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送水連絡管布設工事（御代・川東工区）　実施設計書

令和４年度　伊賀市水道施設整備事業                          

査

503-216c010-00181-91(0)

計
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                     伊賀市　上下水道部

1頁



　



鏡(積算情報)

        年  月  日

2頁

  令和 4年 6月 1日

W02：伊賀／小型２ｔ～４ｔ

  令和 4年 6月 1日

503-216c010-00181-91(0) 216-019
伊賀市　上下水道部

<計算処理>2022/06/15 14:27:09

        年  月  日　～　        年  月  日　(  日)

開削工事及び小口径推進工事

適　　　   用   　　　単　   　　価

適用単価

積　算　情　報
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503-216c010-00181-91(0)

生     コ      ン

<一括更新>

単　 価　 適　 用　 年　 月　 日

適       用       工      種

入　 札 　日 　（ 　開 　札 　日  ）

石             材

設　　  計　　  書　　   番　　  号 設 　　　　　計 　　　　　者 　　　　　名

積算時想定工事期間

W02：伊賀／小型４ｔ

歩　 掛　 適　 用　 年　 月　 日

W00：伊賀
一   般   材   料

所　　  　　　  属　　   　　　  名

地　　区

一般土木



鏡(工事概要一覧表)

2

工事概要一覧表

- 3 -

工事箇所

1

費　　目

4

事

5

3

7

工

6

503-216c010-00181-91(0)

水系・路河川名

令和４年度　伊賀市水道施設整備事業

事業種別

No 変　　更

送水連絡管布設工事（御代・川東工区）

3頁

要

概

当　　初

橋梁名等

本工事費



諸経費情報

- 4 -

市街地補正

伊賀市

諸経費率按分

しない

市街地以外

ＩＣＴ補正

諸経費情報

しない

503-216c010-00181-91(0)

現場環境改善費 計上の有無



設計内訳書

　　　

　　安全費

当　初

単位

　　　

式

　　　

        780,045

         83,081

数量

　開削工

式

　　管きょΦ150

　　　

式

        1

式

伊賀市

一般交通影響有り②

　　　

式

        242,800

        1

内-6号

　　　

　　　

　　　材料費（流量調整室）

　

        1　　
　　

内-3号

内-7号

送水連絡管布設工事（御代・川東工区）

      1,361,166

　　　

工事区分・工種・種別・細別

　　　       3,033,420

　　

     17,031,217

主たる工種

式

工事区分

        1

      3,048,394

        1

      8,482,311

     17,031,217

     12,891,871

施工地域
金額増減

式

        1

　　　安全費

503-216c010-00181-91(0)

　　　

水道工事

        1

開削工事及び小口径推進工事

単価 数量増減

内-2号
　　　労務費Φ150

　　

　　　材料費Φ150

工事名

規格

        1　　　
式

事業区分

　　

　

内-5号

式

- 1 -

        1         242,800

上水道工事（１）

式

　　　管路土工Φ150

        1

        1

摘要

　　管きょΦ150（流量調整室）

　　　労務費（流量調整室）

      3,896,546

上水道工事（１）

式

令和４年度　伊賀市水道施設整備事業                          

設計内訳書

　　         1

　　　

　　　土工（流量調整室）

金額

内-1号

式

内-4号

　　　

　　　

<01>



当　初

単位

　現場管理費

     33,082,500

式

直接工事費
数量

　　　　13,552,465×14.58%

      3,007,500

      1,977,000

式

式

      6,074,000

伊賀市

一般交通影響有り②

      4,992,783
式

        1

消費税相当額

        1

　

　　　　25,082,217×（19.86%＋ 0.04%）

送水連絡管布設工事（御代・川東工区）

     30,075,000

工事区分・工種・種別・細別

工事価格

　一般管理費等

工事原価

主たる工種

式

工事区分

        1

        1

     17,031,217

     25,082,217

純工事費

施工地域
金額増減

- 2 -

式

        1

503-216c010-00181-91(0)

共通仮設費
水道工事

      1,977,000

        1

開削工事及び小口径推進工事

単価 数量増減

　共通仮設費（率計上）

工事名

規格

        1
式

事業区分

工事費計

　

共通仮設費

式

        1

        1

摘要

　　　　15,529,465×39.11%

式

令和４年度　伊賀市水道施設整備事業                          

設計内訳書

        1

金額

　

式

　　　　30,075,000×10%

<01>

     19,008,217



工場管理費

間接労務費対象額　管理費区分７

工場管理費計上額

工場管理費

非対象額計（－）

                                          0

  6

伊賀市

                                          0

                                          0

                                      33.5%

  5
                                          0

  8

工場管理費対象額

  1

間接労務費計上額
  4

                                          0

503-216c010-00181-91(0)

  2
  3

管理費区分５，９

間接労務費率                                       40.8%

- 1 -

<01>

                                          0

  7工場管理費率

工場管理費　工場純工事費



共通仮設費

 19

間接費非対象額

                                          0

                                          0

処分費等を除く共通仮設費対象額　単独（追加工事） 調整工事入力で使用

 17

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

 18

                                          0

  1

                                          0

　管理費区分２，７

 16

一般管理費等のみ対象額
　管理費区分９

主たる工種　単独（当該工事）

伊賀市

橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費

                                          0

 14

 33

 27

                                          0

                                     31,700

                                          0

 22

  3

                                          0

                                  5,206,022

　　　　　　　　　　　　　　　現工事

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

共通仮設費（率分）　率（補正後）

 32
                                  1,975,000 31

 20

　　　　合算工事

 15

                                          0

共通仮設費

                                          0

管材費関係の1/2

対象工事費に含まれる処分費　単独（追加工事）

　管理費区分５

　　　　現工事
計上額　単独（追加工事）

 25

                                         0%
                                         0%

                                 17,031,217

無償貸付機械評価額（＋）

主たる工種　合算工事

　管理費区分Ｔ

  6

                                          0

 12

 24

                                 17,031,217

 23

                                          0

直接工事費

  9

共通仮設費（率分）　率（補正前）　単独（追加工事）

全処分費のうち３％または３０００万円を超える額

503-216c010-00181-91(0)

対象工事費

                                        1.2

  7

 11

  4

共通仮設費対象額　単独（追加工事）

　　　　　　　　　合算工事

非対象額計（－）

                                     12.15%

開削工事及び小口径推進工事

                                 13,520,765

 30

　準備費（処分費）

工場原価

 21

                                  5,206,022

                                     14.58%
                                          0

- 1 -

<01>

                                          0

 29
 28

 10

　　　　　　　　　現工事

 13

　管理費区分Ｙ

                                          0

                                          0

　施工地域等補正　単独（追加工事）

　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

　管理費区分１

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

                                 13,552,465

　事業損失防止施設費

　　　　　　　　　現工事

                                          0

*補正係数を乗じる

  5

  8

  2

対象額支給品（＋）                                   1,727,270

 26



共通仮設費（積上分）

                                          0

調整工事計上額

                                          0

現場環境改善費　率（補正後）

                                          0

　　　　　　      現工事

 66

                                          0

 34

　運搬費                                           0

 35

 59

伊賀市

                                 13,520,765

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

　管理費区分９
 42　管理費区分Ｔ

 48
                                          0
                                          0

 64

計上額　単独（追加工事）

現場環境改善費対象額（Ｐｉ）　単独（追加工事）

 55

 63

現場環境改善費対象工事費

　　　　現工事

 40

 47

　技術管理費

　管理費区分Ｙ

　管理費区分２，７

 46

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

                                  1,977,000

 43

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

対象額支給品（＋）                                   1,727,270

                                          0

                                          0

                                          0

非対象額計（－）

共通仮設費

 44

                                     31,700

 54

間接費非対象額

 51

　　　　合算工事

                                 17,031,217

 39
橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事

 57

 41

 52　施工地域等補正　単独（追加工事）

 56

                                          0

調整工事計上額

 38

                                          0

- 2 -

                                          0

 58

503-216c010-00181-91(0)

　管理費区分１
 37

 50

無償貸付機械評価額（＋）

　役務費

管材費関係の１/２

 53

 60

                                          0

 45

                                  5,237,722

                                         0%

　安全費

一般管理費等のみ対象額
工場原価

 65

                                  市街地以外

                                  5,206,022

                                          0
　準備費

                                          0

 62

                                         0%

<01>

                                          0

現場環境改善費　率（補正前）　単独（追加工事）

　営繕費

                                          0

直接工事費

                                         0%

                                         0%

 36

                                          0

                                 17,031,217

　事業損失防止施設費

 49

　管理費区分５

 61



 67                                           0

伊賀市
- 3 -

共通仮設費

 68

503-216c010-00181-91(0)

　現場環境改善費
                                  1,977,000

<01>

共通仮設費計



現場管理費

　緊急工事補正
(0)

 29

 20

 28

無償貸付機械評価額（＋）

処分費等を除く　現場管理費対象純工事費

                                          0

非対象額計（－）

                                          0

管材費関係の1/2

開削工事及び小口径推進工事

                                          0

  6

                                         0%

伊賀市

 21
                                        1.1

  9

現場管理費対象純工事費　単独（追加工事） 13

                                  6,073,000

　砂防・地すべり補正　単独（追加工事）

　管理費区分Ｔ

 27

  5

現場管理費

                                          0

                                          0

調整工事入力で使用

　　　　　　　　　　現工事　

  8

　管理費区分２，７

                                     35.55%

                                          0

                                          0

　率（補正後）

                                         0%

 31

 24
                                         0%

 17

                                  5,206,022

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

                                 15,529,465

 22

 33

　　　　現工事

                                     39.11%

  1

間接費非対象額

                                         0%

　真夏日補正　　真夏日：0日　工期：0日

  4

率（補正前）　単独（追加工事）

　　　　　　　　　　　現工事　

                                         0%

全処分費のうち３％または３０００万円を超える額

　　　　　　　　　　　　現工事

                                          0

*補正係数を乗じる

単独（追加工事）純工事費

503-216c010-00181-91(0)

                                          0

  2
  3

計上額　単独（追加工事）

　　　　合算工事

 23

 32

 19

　施工地域等補正　単独（追加工事）

 25

 30

単独（追加工事）　共通仮設費

 16

調整工事計上額

 10

一般管理費等のみ対象額　管理費区分５

 11

工場原価

 26

 18　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

　　　　　　　　　現工事　

- 1 -

　　　　　　　　　　合算工事

                                  1,977,000

                                         0%

                                          0

<01>

                                 15,497,765

 12

　　　　　　　　　　　　合算工事 15

　管理費区分９

                                 17,031,217

　施工時期補正　　冬期：0日　工期：0日

 14

                                          0

　管理費区分Ｙ
対象額支給品（＋）

                                  6,074,000

  7

                                  5,206,022

                                 19,008,217
単独（追加工事）　直接工事費

                                  1,727,270
                                          0

主たる工種

                                         0%



一般管理費等

伊賀市　上下水道部

　　　　　　　　　　現工事　

 10

率（補正前）　単独（追加工事）

　　　　合算工事

  3

                                  4,990,783

                                          0
                                 25,082,217

　　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

                                     19.86%

<01>

 14

開削工事及び小口径推進工事

　中止期間中現場維持費

                                          0

                                         0%

伊賀市

一般管理費等

契約保証に係る補正値　単独（追加工事）

                                          0
  7

　　　　　　　　　　　　　現工事

 24

                                      19.9%

 11

                                 25,082,217

　管理費区分Ｔ

  5
　管理費区分９

  9

工事原価

                                          0

調整工事入力で使用

　現場管理費

                                          0

                                          0
  6

                                 25,082,217

支給品を除く間接費非対象額

契約区分

契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）

全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
一般管理費等対象工事原価　単独（追加工事）

　前払金支出割合による補正係数　単独（追加工事）

                                 25,050,517

　　　　　　　　　　合算工事

 13

 23

  8

                                         0%

第

  2

　　　　現工事
                                          0

                                  6,074,000

所属名

 18

工事番号

503-216c010-00181-91(0)

                                          0

 19

 21

主工種

 22

  1
                                 19,008,217

処分費等を除く　一般管理費等対象工事原価

非対象額計（－）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

  4

 17                                           1

　　　　　　　　　　　　　合算工事

- 1 -

                                          0

調整工事計上額

　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

 15

 20

発注年月

　純工事費

回変更

                                          0

 12

一般管理費等 率（補正後）
計上額　単独（追加工事）

 16

                                  4,992,783

                                          0

                                       0.04

 25



内訳書

φ150×5m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体

        60,700

- 1 -

令和 4年 6月 1日

ダクタイル鋳鉄管 曲管　9

材料費Φ150

WYB00003

ZD10290803

規格／条件

伊賀市

ダクタイル鋳鉄管 フラン
本

ZD10290204

        3

管理費区分 Y

        54,600

ジ付きＴ字管 GF　GX形 10

        303,500

摘要

         54,600

本

        121,400

        5

管理費区分 Y

本形 1種管

数量増減単位

本
同上

管理費区分 Y

φ150×φ75、内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体

        35,600

管理費区分 Y

0°　GX形

同上
本

1.000-00000020
第1号内訳書

ダクタイル鋳鉄管 直管 GX

        2

φ150、内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体

        1

管理費区分 Y

503-216c010-00181-91(0)

        2

ダクタイル鋳鉄管フランジ

        60,700

管理費区分 Y

字管　GX形

ZD10041105

        106,800

        44,100

労務調整-超過-規制
金額

        38,000

数量

         44,100

令和 4年 6月 1日

名称 単価

ZD10292403同上

K

ダクタイル鋳鉄管 二受Ｔ

         76,000

単価適用年月日

        1

一式当たり内訳書 <01>

層埋設形）

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

本

付Ｔ字管　GX形　16K（浅

歩掛適用年月日

ZD10041105
形 1種管
ダクタイル鋳鉄管 直管 GX

金額増減



ダクタイル鋳鉄管 曲管　1

令和 4年 6月 1日

        5

材料費Φ150

管　22 1/2°GX形

1 1/4°GX形

規格／条件

伊賀市

本

ZD10291203

        3

管理費区分 Y

摘要

本

管理費区分 Y

本

         56,000

数量増減単位

本
同上

ZD10291003

        151,000

ダクタイル鋳鉄管 継ぎ輪

同上

管理費区分 Y

管理費区分 Y

同上
本

1.000-00000020
第1号内訳書

ダクタイル鋳鉄管 曲管　2

        41,000

ZD10291403

ZD10294403

ダクタイル鋳鉄管 両受曲

        205,000

管理費区分 Y

        28,000

503-216c010-00181-91(0)

        100,400

         87,400

管理費区分 Y

ダクタイル鋳鉄管 両受曲

        43,700

同上

ZD10291803

労務調整-超過-規制

　GX形

金額数量

        65,000

        4

令和 4年 6月 1日

名称 単価

        25,100

        2

2 1/2°GX形

管　45°　GX形

同上 ZD10292003

φ150、内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体ダクタイル鋳鉄管 曲管　4

        30,200

- 2 -

単価適用年月日

一式当たり内訳書 <01>

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

本

        2

歩掛適用年月日

        195,000

        5

5°　GX形

金額増減



        17,400

ZD10294001

        20,100

        130,800

令和 4年 6月 1日

ZD10390703

材料費Φ150

         62,200

規格／条件

個

伊賀市

        15,800

        4

管理費区分 Y

摘要

        7

 GF　GX形 10K 管理費区分 Y

本

ダクタイル鋳鉄管 ライナ

数量増減単位

本
同上

         6,370

         15,800

管理費区分 Y

管理費区分 Y

同上
本

1.000-00000020

        31,100

 GF　GX形 16K

第1号内訳書

 GF　GX形 10K

        1

 GF　GX形 16K

ZD10390303

ZD10293403

管理費区分 Y個

- 3 -

        442,200

503-216c010-00181-91(0)

φ150ダクタイル鋳鉄管　切管ユ

ダクタイル鋳鉄管 短管1号

管理費区分 Y

ZD10293801

ダクタイル鋳鉄管 短管2号

         17,400

労務調整-超過-規制

φ75,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体

金額数量

ダクタイル鋳鉄管 短管2号

令和 4年 6月 1日

名称 単価

ZD10293203

　GX形

        32,700

φ150,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体

       22

単価適用年月日

        1

一式当たり内訳書 <01>

         44,590

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

本

        2

歩掛適用年月日

ニットG-Linkセット　GX形

φ150、ライナーボード含む

金額増減
ダクタイル鋳鉄管 短管1号



ダクタイル鋳鉄管　接合部

       454,000

基

        2

       151,000

支給品 管理費区分 Y

令和 4年 6月 1日
材料費Φ150

φ150,FCD,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体

WYB00057

規格／条件

基

基

伊賀市

個

支給品

         3,060

         5,570

ダクタイル鋳鉄管　接合部

支給品

摘要

        85,700

              0       135,000

数量増減単位

        122,540

WYB00004

- 4 -

        171,400

φ150

管理費区分 Y

        1

品　GX形

1.000-00000020
第1号内訳書

φ150,FCD,内外面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体
支給品 管理費区分 Y
ZD10436305

        1

ZD10390103

              0

Φ75　乙型　10K

              0

管理費区分 Y

503-216c010-00181-91(0)

ZD10390101
品　GX形

管理費区分 Y

支給品

基

          6,120

労務調整-超過-規制

小型急排空気弁

金額数量

令和 4年 6月 1日

名称 単価

        2

       22

同上

個

ソフトシール弁　10K

水道用仕切弁　16K

φ75

単価適用年月日

一式当たり内訳書 <01>

ソフトシール弁　16K

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

        2

歩掛適用年月日

ZD10434305

支給品 管理費区分 Y

金額増減



              0

φ75,L=200,RF-GF,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体 10K

基

ﾎﾞｰﾙ弁ﾚﾊﾞｰ式　GF　16K

令和 4年 6月 1日
材料費Φ150

        1

ﾎﾞｰﾙ弁ﾚﾊﾞｰ式　GF　10K

ZD10090203

         10,200

規格／条件

基

10K、GF

伊賀市

ダクタイル鋳鉄管 フラン

- 5 -

        10,200

不断水割T字管（CIP）Φ35

       108,000

WYB00021

管理費区分 Y

       117,000

摘要

支給品

小型急排空気弁

補修弁Φ75×150

管理費区分 Y

Φ25　乙型　16K

ジ短管

WYB00060

0×Φ150

数量増減

       114,000

WYB00061

単位

本

              0

        1       252,000

1.000-00000020

基

第1号内訳書

        1

支給品 管理費区分 Y

        1

              0

管理費区分 Y

        320,000

503-216c010-00181-91(0)

0×Φ150

支給品

基

基

不断水割T字管（CIP）Φ30同上

労務調整-超過-規制
金額数量

        252,000

令和 4年 6月 1日

名称 単価

        1

WYB00022

補修弁Φ75×150

単価適用年月日

        1

一式当たり内訳書 <01>

支給品

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

WYB00058

       320,000

歩掛適用年月日

支給品 管理費区分 Y

支給品 管理費区分 Y

金額増減



）Φ150×Φ150

ｲﾝｻｰﾄ、10K

        17,600

支給品 管理費区分 Y

     1,329,000

鋼板製不断水割T字管（CIP

令和 4年 6月 1日
材料費Φ150

        1

規格／条件

基

伊賀市

ZD10522705
枚

        6 支給品

フランジ接合材 六角ﾎﾞﾙﾄ

支給品

ZD10516105

摘要

              0         8,340

数量増減単位

組

           840

管理費区分 Y

鋼板製不断水割T字管（CIP

管理費区分 Y

同上

1.000-00000020

基

第1号内訳書

支給品 管理費区分 Y

        4

φ150,SUS,M22,(12本/組)

        1

・ﾅｯﾄ　16K

     1,700,000

              0

管理費区分 Y

φ150,SUS,M20,(8本/組)
組

503-216c010-00181-91(0)

16K、GF

      1,329,000

      1,700,000

WYB00025

管理費区分 Y

ﾝ

基

労務調整-超過-規制
金額数量

令和 4年 6月 1日

名称 単価

      1,527,000

φ150,GF形ｶﾞｽｹｯﾄ1号

        1

・ﾅｯﾄ　10K

     1,527,000

          3,360

単価適用年月日

一式当たり内訳書 <01>

WYB00023

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

WYB00024

歩掛適用年月日

- 6 -

ZD10514105

不断水仕切弁（CIP）Φ250

フランジ接合材 ﾌﾗﾝｼﾞﾊﾟｯｷ

        4

フランジ接合材 六角ﾎﾞﾙﾄ

）Φ250×Φ150

金額増減



        2

           840

令和 4年 6月 1日

φ150,GF形ｶﾞｽｹｯﾄ1号

材料費Φ150

仕切弁BOX（H=1.2）

規格／条件

        3

伊賀市

φ75,SUS,M20,(8本/組)

枚

組
φ75,SUS,M16,(8本/組)

フランジ接合材 六角ﾎﾞﾙﾄ

ZD10514103

支給品

摘要

支給品

・ﾅｯﾄ　16K

              0         8,340

24A(FCD),B20,B30,C30,S60

ZD10522703

数量増減単位
フランジ接合材 ﾌﾗﾝｼﾞﾊﾟｯｷ

組

              0

ﾝ

           480

管理費区分 Y

            960

ZD10516103

1.000-00000020

          5,040

第1号内訳書

支給品 管理費区分 Y

枚

支給品 管理費区分 Y

         3,990        3

管理費区分 Y

フランジ接合材 ﾌﾗﾝｼﾞﾊﾟｯｷ

組

        5

ZD10522705

503-216c010-00181-91(0)

ZD10522703

- 7 -

管理費区分 Y

ﾝ

           480

        259,500

労務調整-超過-規制

・ﾅｯﾄ　10K

          1,440

枚
φ75,GF形ｶﾞｽｹｯﾄ1号

金額数量

        51,900

令和 4年 6月 1日

名称 単価

        2

WYB00006

        6

φ75,GF形ｶﾞｽｹｯﾄ1号

ﾝ

単価適用年月日

一式当たり内訳書 <01>

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

フランジ接合材 六角ﾎﾞﾙﾄ

歩掛適用年月日

フランジ接合材 ﾌﾗﾝｼﾞﾊﾟｯｷ

管理費区分 Q

金額増減



WYB00010

WYB00007

令和 4年 6月 1日

管理費区分 Q

       112,930

材料費Φ150

        1

WYB00009

）
埋設表示シート（2倍折込

規格／条件
24A(FCD),B20,B30,C30,S60

         51,900

伊賀市

組

W=50

摘要

       47.3

WYB00012

            85

組

数量増減

ｍ

          5,628

単位

       47.3

組

- 8 -

空気弁BOX（H=0.9）

空気弁BOX（H=0.6）

1.000-00000020
第1号内訳書

        1

        112,930

            130

管理費区分 Q

管理費区分 Q

503-216c010-00181-91(0)

仕切弁BOX（H=1.2）

管理費区分 Q
埋設表示シート（2倍折込

           119

F35*45(FCD),C20,S80

労務調整-超過-規制
金額数量

道）

令和 4年 6月 1日

名称 単価

ｍ

同上

        1

           119

管理費区分 Q

        102,220

        51,900

単価適用年月日

）

F35*45(FCD),B10,B20,C20,S80

       102,220

一式当たり内訳書 <01>

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

管明示テープ（文字=上水

歩掛適用年月日

ｍ

WYB00008

WYB00011

        1.1

管理費区分 Q

W=150

金額増減

          4,020



WYB00063

        7           900

基 支給品 管理費区分 Y

令和 4年 6月 1日

ｍ

材料費Φ150

規格／条件

              0

伊賀市

         67,600

         1,175

メカ帽

支給品

WYB00064

管明示テープ（文字=上水

- 9 -

摘要

管理費区分 Y

数量増減単位

        33,800

同上

        1.1

管理費区分 Y

        1

管理費区分 Y

        6.8

            85

WYB00065

1.000-00000020

16K、内面粉体塗装

第1号内訳書

10K、内面粉体塗装

Φ100,K形

        1 支給品

          7,990

道） 管理費区分 Q

       221,000

              0

WYB00062

水道用鋳鉄製仕切弁Φ75

503-216c010-00181-91(0)

WYB00013

基

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管

水道用鋳鉄製仕切弁Φ75

          6,300

労務調整-超過-規制
金額数量

       100,000

支給品 管理費区分 Y

令和 4年 6月 1日

名称 単価

個

             93

ｍ

単価適用年月日

WYB00092

一式当たり内訳書 <01>

HIVPｴﾙﾎﾞ

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

        2

歩掛適用年月日

W=50

Φ75

個

金額増減



        2

φ75,GF形ｶﾞｽｹｯﾄ1号

令和 4年 6月 1日

ZD10522703

材料費Φ150

         20,400

        1        22,000

規格／条件

           480

枚

              0

伊賀市

・ﾅｯﾄ　10K

管理費区分 Y

            960

ダクタイル鋳鉄管　短管2

           480

摘要

枚

            960

管理費区分 Y

組

ﾝ

組

WYB00067

数量増減単位
WYB00066

管理費区分 Y

・ﾅｯﾄ　16K

同上

1.000-00000020

基

第1号内訳書

φ75,SUS,M16,(8本/組)

フランジ接合材 ﾌﾗﾝｼﾞﾊﾟｯｷ

        20,400

フランジ接合材 六角ﾎﾞﾙﾄ

支給品

              0

フランジ接合材 六角ﾎﾞﾙﾄ

         8,340

- 10 -

フランジ接合材 ﾌﾗﾝｼﾞﾊﾟｯｷ

503-216c010-00181-91(0)

        2

ﾝ

        2

管理費区分 Y

支給品

基

         3,990

労務調整-超過-規制

         22,000

金額

ZD10516103

数量

支給品 管理費区分 Y

令和 4年 6月 1日

名称 単価

        2

Φ75、内面粉体塗装

ダクタイル鋳鉄管　短管2

        1

ZD10522703

号　GF　K形　10K

単価適用年月日

号　GF　K形　16K

φ75,SUS,M20,(8本/組)

一式当たり内訳書 <01>

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

ZD10514103

歩掛適用年月日

φ75,GF形ｶﾞｽｹｯﾄ1号

支給品 管理費区分 Y

金額増減



令和 4年 6月 1日

管理費区分 Q

材料費Φ150

        28,800

VCジョイントΦ75

WYB00069

規格／条件

伊賀市

         57,600

個

組
仕切弁BOX（H=0.9）

WYB00070

摘要

組

数量増減単位

   　合　計

      8,482,311

1.000-00000020
第1号内訳書

        1

        2

24A(FCD),B20,B30,C30,S60

503-216c010-00181-91(0)

WYB00068
管理費区分 Y

労務調整-超過-規制
金額

仕切弁BOX（H=1.2）

数量

令和 4年 6月 1日

名称 単価

        1

        51,900

管理費区分 Q

- 11 -

        46,930

単価適用年月日

一式当たり内訳書 <01>

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

         46,930

24A(FCD),B20,C30,S60

         51,900

歩掛適用年月日

金額増減



          4,940

 エンジンカッター

割増の有無＝無：

         55,981

D9825010

単-6号

単-1号

令和 4年 6月 1日

呼び径＝φ 150mm：種類＝異形管：G-Link

単-3号

規格／条件

D9825010

       47.3

伊賀市

口

       22

        7

m

         15,092

摘要

         67,260

鋳鉄管切断工（切断のみ）

ＧＸ形継手工

ＧＸ形継手工

数量増減

呼び径＝φ 150mm：種類＝直管：P-Link割

力）

単位
鋳鉄管吊込み据付工（機械

- 12 -

         56,914

1.000-00000020

         2,156

労務費Φ150

D9825010

         91,036

呼び径＝φ 150mm：

単-2号

         1,422

単-4号

503-216c010-00181-91(0)

        2

       22

       17

管理費区分 無

 エンジンカッター

呼び径＝φ 150mm：種類＝異形管：G-Link
口

増の有無＝無：

         3,293

口

労務調整-超過-規制
金額

単-5号

数量

口

令和 4年 6月 1日

名称 単価

管理費区分 無
呼び径＝φ 100mm：

D9192000

ＧＸ形継手工

         2,587

第2号内訳書

         2,470

D9110000
クレーン装置付］：

口

単価適用年月日

一式当たり内訳書 <01>

管理費区分 無

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

歩掛適用年月日

D9192000

割増の有無＝有： 管理費区分 無

金額増減

         4,138

管理費区分 無

鋳鉄管切断工（切断のみ）

呼び径＝φ 150mm：機種選択＝トラック［

管理費区分 無



        165,000

箇所

不断水丁字管設置工（CIP

鋳鉄製仕切弁設置工（縦・

単-7号

令和 4年 6月 1日

φ 150mm：機種選択＝トラック［クレーン

箇所

WYB00073鋼板製不断水丁字管設置工

規格／条件

伊賀市

不断水丁字管設置工（CIP

WYB00071

16K

       174,000

摘要

10K

       875,000

作業区分＝設置：型区分＝縦型：呼び径＝

（CIP）Φ150×Φ150

数量増減単位

装置付］：

         5,462

同上

鋼板製不断水丁字管設置工

        1

）Φ300×Φ150

1.000-00000020

        174,000

横型） 基

ｲﾝｻｰﾄ,10K

         27,310

        1

労務費Φ150

        1

        685,000

       651,000

WYB00072

）Φ350×Φ150

       685,000

）Φ250

503-216c010-00181-91(0)

管理費区分 無

- 13 -

（CIP）Φ250×Φ150

箇所

WYB00075

D9200000

       165,000

労務調整-超過-規制

        651,000

金額数量

令和 4年 6月 1日

名称 単価

同上

管理費区分 無

箇所

        1

不断水仕切弁設置工（CIP

第2号内訳書
単価適用年月日

箇所

        1

一式当たり内訳書 <01>

管理費区分 無

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

歩掛適用年月日

        5

管理費区分 無

WYB00074

        875,000

金額増減

管理費区分 無

管理費区分 無



         5,606

        2

         3,161

フランジ継手工

方法＝人力施工：作業区分＝設置：呼び径 D9205000

令和 4年 6月 1日

          9,684

単-12号

        1

規格／条件

伊賀市

口

単-11号

単-12号

単-8号

呼び径＝φ 200mm：規格＝JWWA  10K：ボ

摘要

         20,700

D9205000

フランジ継手工

数量増減単位
方法＝人力施工：作業区分＝設置：呼び径

        1         4,743

1.000-00000020

基

         4,743

＝φ75mm：

＝φ13～25mm：

労務費Φ150

フランジ継手工

         9,684

D9121000

ルト計上区分＝ボルト計上しない：

503-216c010-00181-91(0)

          4,743

呼び径＝φ 150mm：規格＝JWWA  10K：ボ

管理費区分 無

        6

基

ルト計上区分＝ボルト計上しない：

同上

単-9号

口

          9,486

口

労務調整-超過-規制
金額数量

        4

口

         5,175

令和 4年 6月 1日

名称 単価

単-10号

管理費区分 無

        1

フランジ継手工

D9121000

呼び径＝φ  75mm：規格＝JWWA  10K：ボ

第2号内訳書
単価適用年月日

         33,636

一式当たり内訳書 <01>

- 14 -

管理費区分 無

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

空気弁設置工

歩掛適用年月日

D9121000

D9121000

          3,161

管理費区分 無

ルト計上区分＝ボルト計上しない：

空気弁設置工
金額増減

管理費区分 無

管理費区分 無



WYB00016

D9133000

令和 4年 6月 1日

単-17号

規格／条件

m

伊賀市

単-18号

組

- 15 -

          9,950

摘要

       48.3

          2,985

単-16号

            79.6

単-15号

管明示テープ工(鋳鉄管)

組

数量増減単位

       47.3

組

1.000-00000020

          1,035

単-14号

        1

WYB00014

労務費Φ150

          3,781

WYB00015

1.0)

空気弁室設置工(H=0.6)
組

503-216c010-00181-91(0)

1.3）,24A

         3,781

          3,844

         1,990

管理費区分 無
単-13号

労務調整-超過-規制

            21.89

金額数量

令和 4年 6月 1日

名称 単価

          1,990

管理費区分 無

        1

         2,985

空気弁室設置工(H=0.9～H=

m

D9132000呼び径・寸法＝φ 150×5000mm：

仕切弁室設置工(H=1.1～H=

第2号内訳書

         1,990

単価適用年月日

        1

一式当たり内訳書 <01>

管理費区分 無

管明示シート工

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

1.3）,24A

歩掛適用年月日

仕切弁室設置工(H=1.1～H=

        5

管理費区分 無

金額増減

管理費区分 無

WYB00017

管理費区分 無



        2

            21.89

令和 4年 6月 1日

ク［クレーン装置付］：

            76

        2.5

規格／条件

          4,312

m

伊賀市

         2,156

口

ｍ

D9160000

呼び径＝φ  75mm以下：機種選択＝トラッ

呼び径＝φ 75mm：

m

        6.8

摘要数量増減単位

通水試験工

メカニカル継手工

        1.1

         2,479

- 16 -

ＧＸ形継手工

1.000-00000020

       48.3

m

労務費Φ150

          4,958

D9825010

D9114000

503-216c010-00181-91(0)

単-20号

        2

単-23号

管理費区分 無

単-22号

鋳鉄管吊込み据付工（機械

          3,062

単-19号

WYB00018

呼び径＝φ 100mm：押輪形式＝特殊押輪：

口

労務調整-超過-規制
金額数量

          3,670

D9110000

             24

          3,986

令和 4年 6月 1日

名称 単価
呼び径・寸法＝φ  75×4000mm：

管理費区分 無

割増の有無＝無：

特殊押輪割増係数（実数入力）＝1.15無：

           586.2

管明示テープ工(鋳鉄管)

第2号内訳書
単価適用年月日

         1,225

一式当たり内訳書 <01>

管理費区分 無

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

力）

歩掛適用年月日

呼び径＝φ  75mm：種類＝異形管：G-Link

硬質塩化ビニル管据付工

単-21号

D9132000

管理費区分 無

金額増減

管理費区分 無

管理費区分 無



        2

D9161000

フランジ継手工

       14

令和 4年 6月 1日

硬質塩化ビニル管ＴＳ継手
規格／条件

伊賀市

D9162000
口

         2,479

         1,293

摘要

輪：特殊押輪割増係数（実数入力）＝1.15

数量増減

           862.5

単位

同上

呼び径＝φ  75mm以下：押輪形式＝特殊押

D9244000

単-28号

         4,743

1.000-00000020

工

単-25号

         4,743

労務費Φ150

呼び径＝φ 75mm：

硬質塩化ビニル管切断工

呼び径＝φ 75mm：

単-27号

D9121000

503-216c010-00181-91(0)

        2

          8,064

単-26号

        2

管理費区分 無工

単-28号

- 17 -

         12,075

ルト計上区分＝ボルト計上しない：

メカニカル継手工

同上

           896

無：

口

単-24号

        9

          9,486

D9114000

口

労務調整-超過-規制

          9,486

金額数量

口

令和 4年 6月 1日

名称 単価

管理費区分 無
フランジ継手工

硬質塩化ビニル管ＲＲ継手

          4,958

呼び径＝φ  75mm：規格＝JWWA  10K：ボ

第2号内訳書

口

単価適用年月日

一式当たり内訳書 <01>

管理費区分 無

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

        2

          2,586

歩掛適用年月日

D9121000

口

管理費区分 無

金額増減

管理費区分 無

管理費区分 無



鋳鉄製仕切弁設置工（縦・

1.0)

ーン装置付］：

令和 4年 6月 1日

        1

規格／条件

伊賀市

         1,990

組

摘要
作業区分＝設置：型区分＝縦型：呼び径＝

組

数量増減

仕切弁室設置工(H=1.1～H=

単位

   　合　計

WYB00079

WYB00078

          1,791

1.000-00000020

横型） 基
単-29号

        1

労務費Φ150

1.3）,24A

φ 100mm以下：機種選択＝トラック［クレ

503-216c010-00181-91(0)

管理費区分 無

          1,990

D9200000

         1,791

労務調整-超過-規制
金額数量

令和 4年 6月 1日

名称 単価

単-30号

        1

第2号内訳書
単価適用年月日

単-31号

一式当たり内訳書 <01>

          4,418

管理費区分 無

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

歩掛適用年月日

- 18 -

      3,048,394

         4,418

金額増減

仕切弁室設置工(H=0.6～H=

管理費区分 無



           550.8

管路掘削 バックホウ

t

      140

         30,090

令和 4年 6月 1日

- 19 -

m3

         62,540

m3

2次基準値）：

規格／条件

       17

伊賀市

ウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）

2次基準値）：埋戻材料有無＝有：埋戻材

舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版

第3号内訳書

バックホウ機種＝山積0.28m3（平積0.2m3

料種類＝購入土：埋戻数量＝126／100m3：

摘要

m3

アスファルト塊･コンクリ

単-33号

        144,430

）：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第

数量増減

D9421100

単位

単-34号

           457.1

       65

厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：

D9427000
）：舗装厚＝0cm超え10cm以下：バックホ

1.000-00000020

舗装切断排水処理

単-32号

       48

        31,270

         7,074

CB430510

管路土工Φ150

503-216c010-00181-91(0)

8m3：DID区間　有無＝なし：運搬距離＝10

）：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第

        3

         77,112

D9422100

管理費区分 無

舗装版取壊し積込工

         2,222

労務調整-超過-規制

ート塊処理

         21,940

無＝有：積載区分＝As塊・Co塊（無筋）：

金額

ックホウ）

数量

令和 4年 6月 1日

名称 単価

単-35号

：

.0Km以下：タイヤ損耗費＝良好：処分費有

管理費区分 無

ｍ２

ダンプトラック運搬規格＝4t積 BH山積0.2

舗装版切断

        120,258

ｍ

単価適用年月日

一式当たり内訳書 <01>

管理費区分 無

D9420100

        10,030

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

        2

単-36号

WYB00019

バックホウ機種＝山積0.28m3（平積0.2m3

管路埋戻 （機械埋戻・バ

歩掛適用年月日

単-37号

バックホウ機種＝山積0.28m3（平積0.2m3

金額増減

管理費区分 無

管理費区分 有

管理費区分 無



       47

ックホウ）

       65

密粒度AS混合物：砂散布の有無＝砂散布 

令和 4年 6月 1日

単-40号

8m3：DID区間　有無＝なし：運搬距離＝10

   　合　計

D9820700

規格／条件

単-39号

伊賀市

）：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第

第3号内訳書

.0Km以下：タイヤ損耗費＝良好：

       20.8

摘要

        12,650

土留工

      1,361,166

バックホウ機種＝山積0.28m3（平積0.2m3

- 20 -

数量増減
D9421100

ｍ

単位

m3

発生土運搬費

1.000-00000020

：歩車道区分＝車道及び路肩：瀝青材散布

2次基準値）：埋戻材料有無＝有：埋戻材

        184,080

単-41号

        263,120

       48         131,040

料種類＝再生クラッシャーランＲＣ－４０

管路土工Φ150

503-216c010-00181-91(0)

ライムコート：締固め後密度＝粗粒度及び

m2

m3

        326,556

管理費区分 無

D9423000

         2,832

         2,730

舗装厚＝5cm：1層当り仕上り厚＝t≦50mm

管路埋戻 （機械埋戻・バ

労務調整-超過-規制

WYB00027

金額数量

ダンプトラック運搬規格＝4t積 BH山積0.2

無：

令和 4年 6月 1日

名称 単価

：埋戻数量＝126／100m3：

単価適用年月日

アスファルト舗装工(人力)

一式当たり内訳書 <01>

管理費区分 無

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

歩掛適用年月日

軽量鋼矢板　H=2.0　支保工1段

         6,948

の有無＝瀝青材散布 有：瀝青材区分＝プ

管理費区分 無

単-38号

金額増減

管理費区分 無



WYB00034

- 21 -

         87,300

令和 4年 6月 1日

SGP両フランジ短管

        1

第4号内訳書

短管

       161,000

短管

規格／条件

伊賀市

       175,000

本

管理費区分 Y

       142,000

摘要

本

         77,500

管理費区分 Y

本

WYB00031

数量増減単位

本

管理費区分 Y

150A×544L、16K

        1

管理費区分 Y
150A×1300L、Sch20、10K、挿口加工

本

1.000-00000020

ステンレス鋼管片フランジ

        1

        87,300

150A×1800L、Sch20、10K、挿口加工

        1

150A×1800L、Sch40、16K、挿口加工

150A×1300L、Sch40、16K、挿口加工

ステンレス鋼管片フランジ

WYB00033
管理費区分 Y

短管

503-216c010-00181-91(0)

        161,000

        142,000

SGP両フランジ短管

管理費区分 Y

WYB00032

材料費（流量調整室）

短管

労務調整-超過-規制
金額数量

        132,000

令和 4年 6月 1日

名称 単価

WYB00030

        1       132,000

ステンレス鋼管片フランジ

ステンレス鋼管片フランジ

        77,500

単価適用年月日

        1

一式当たり内訳書 <01>

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

本

歩掛適用年月日

        175,000

150A×560L、10K

金額増減
WYB00029



・ﾅｯﾄ　16K

令和 4年 6月 1日

        17,600

φ150,SUS,M20,(8本/組)

          1,680

第4号内訳書

         16,680

単-42号

規格／条件

枚

伊賀市

φ150,GF形ｶﾞｽｹｯﾄ1号

         35,200

管理費区分 Y

摘要
φ150,SUS,M22,(12本/組)

           840

管理費区分 Y

組

組

数量増減単位

ハブ弁室

硬質塩化ビニル管

組

管理費区分 Yﾝ

管理費区分 Y

1.000-00000020

         1,175

φ150,GF形ｶﾞｽｹｯﾄ1号

フランジ接合材 六角ﾎﾞﾙﾄ

        2

        1

フランジ接合材 六角ﾎﾞﾙﾄ

ZD10522705

      2,167,000

         8,340

フランジ接合材 ﾌﾗﾝｼﾞﾊﾟｯｷ

503-216c010-00181-91(0)

        2

ﾝ

     2,167,000

ZD10516105

          1,680

管理費区分 Y

枚

WYB00036
管理費区分 Q

           840

フランジ接合材 ﾌﾗﾝｼﾞﾊﾟｯｷ

材料費（流量調整室）

労務調整-超過-規制

WYB00043

          1,762

ZD10514105

金額数量

令和 4年 6月 1日

名称 単価

        2

ｍ

- 22 -

レジンコンクリート製プレ 角形180×180×170㎝

        1.5

・ﾅｯﾄ　10K

Φ75×4000

単価適用年月日

一式当たり内訳書 <01>

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

        2

歩掛適用年月日

金額増減

ZD10522705



令和 4年 6月 1日

管理費区分 Q

ｍ

HIｴﾙﾎﾞΦ75

第4号内訳書

規格／条件

伊賀市

個

         1,175

WYB00044

通気金具Φ50

W=150

            416

摘要

           283

         2,340

         1,510

          4,112

           119

           900

数量増減

埋設表示シート（2倍折込

単位

NVC2

管理費区分 Y

1.000-00000020

WYB00084

        3.5

        2

管理費区分 Q

        3.5

Φ75×4000

503-216c010-00181-91(0)

WYB00080

- 23 -

管理費区分 Y

管理費区分 Q
電線管Φ50×4条

WYB00046

材料費（流量調整室）

WYB00045

労務調整-超過-規制
金額

FEP管

数量

令和 4年 6月 1日

名称 単価

ｍ

個

          2,340        1

          1,510

          1,800

）

       77.2

単価適用年月日

        1

一式当たり内訳書 <01>

硬質塩化ビニル管

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

歩掛適用年月日

ｍ

WYB00085

         21,847

通気金具Φ80 NVC2

管理費区分 Q

個

金額増減



令和 4年 6月 1日

管理費区分 Q

第4号内訳書

規格／条件

伊賀市

            297

ｍ道）

        3.5

摘要

管明示テープ（文字=上水

数量増減単位
埋設表示シート（2倍折込

- 24 -

           119

1.000-00000020

      3,033,420

            85

管理費区分 Q

503-216c010-00181-91(0)

W=150

   　合　計

WYB00048

          2,296

材料費（流量調整室）

労務調整-超過-規制
金額数量

令和 4年 6月 1日

名称 単価

WYB00047

ｍ

単価適用年月日

一式当たり内訳書 <01>

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

歩掛適用年月日

）

W=50

       19.3

金額増減



通水試験工

            21.89

令和 4年 6月 1日

- 25 -

D9142000

労務費（流量調整室）

        3.5

規格／条件

フランジ継手工

伊賀市

口

管明示シート工

単-44号

m

摘要
呼び径＝φ 150mm：呼び厚さ＝A種：機種

単-11号

WYB00049

フランジ継手工

数量増減

D9121000

単位

            266

ルト計上区分＝ボルト計上しない：

          8,862

1.000-00000020

         11,212

単-43号

        7.3

        3.5

             76

m
D9133000

            76

503-216c010-00181-91(0)

        2

        3.5

呼び径＝φ 150mm：規格＝JWWA  10K：ボ

            278

         10,350

呼び径・寸法＝φ 150×5000mm：

管理費区分 無

労務調整-超過-規制
金額数量

         5,175

令和 4年 6月 1日

名称 単価

単-10号

ｍ

         5,606

管理費区分 無

         1,214

m
管明示テープ工(鋳鉄管)

D9121000

            79.6

単-18号

口

単価適用年月日

鋼管吊込み据付工（機械力

第5号内訳書

一式当たり内訳書 <01>

管理費区分 無

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

        2

歩掛適用年月日

）

管理費区分 無

ルト計上区分＝ボルト計上しない：

選択＝トラック［クレーン装置付］：

金額増減

呼び径＝φ 200mm：規格＝JWWA  10K：ボ

D9132000

管理費区分 無

管理費区分 無



          2,051

令和 4年 6月 1日

硬質塩化ビニル管据付工

蓋1組当り質量＝200kgを超え800kg以下：

        1

単-46号

        1.5

労務費（流量調整室）

規格／条件

m

伊賀市

D9160000

ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ弁室据

組

単-47号

摘要
WYB00082

呼び径＝φ 50mm：

        5

数量増減単位

同上

角形180×180×170㎝
組

D9161000

単-27号

蓋設置

D9244000

1.000-00000020

硬質塩化ビニル管ＴＳ継手

            896

        3.5

          4,503

        1

          4,312

呼び径＝φ 75mm：

単-24号

         4,503

単-23号

503-216c010-00181-91(0)

付工 管理費区分 無

口

口

労務調整-超過-規制

           862.5

金額数量

令和 4年 6月 1日

名称 単価

        27,960

同上

           896

         27,960

管理費区分 無

        1

           586.2

- 26 -

単価適用年月日

           586.2

第5号内訳書

一式当たり内訳書 <01>

管理費区分 無

工

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

歩掛適用年月日

硬質塩化ビニル管据付工

CB440460

            879

m

管理費区分 無

金額増減

単-45号

硬質塩化ビニル管切断工

D9160000
管理費区分 無

管理費区分 無



D9161000

令和 4年 6月 1日

ｍ

        1

労務費（流量調整室）

   　合　計

硬質塩化ビニル管ＴＳ継手
規格／条件

伊賀市

単-48号

管明示シート工

単-44号

          1,536

WYB00050

摘要

            431

数量増減

           862.5

単位

          8,607

           431

同上

         83,081

1.000-00000020

硬質塩化ビニル管切断工

m

波付硬質合成樹脂管（FEP

D9133000

       19.3

503-216c010-00181-91(0)

呼び径＝φ 50mm：
管理費区分 無工

道路沿い（地中） 新設 FEP 50mm 4条 0%

(WE110500)

- 27 -

）敷設

労務調整-超過-規制

D9244000

金額数量

令和 4年 6月 1日

名称 単価

        1

単-50号

            79.6

口

           446

       19.3

単価適用年月日

単-49号

第5号内訳書

一式当たり内訳書 <01>

管理費区分 無

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

歩掛適用年月日

口

管理費区分 無

金額増減

管理費区分 無

            862



           550.8

        10,030

ウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）

         2,222

令和 4年 6月 1日

m3

         20,060

m3

規格／条件

単-53号

伊賀市

2次基準値）：

2次基準値）：埋戻材料有無＝有：埋戻材

         10,513

舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版

m3

       34

無＝有：積載区分＝As塊・Co塊（無筋）：

料種類＝購入土：埋戻数量＝126／100m3：

摘要

：

D9427000

.0Km以下：タイヤ損耗費＝良好：処分費有

）：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第

第6号内訳書

数量増減

D9421100

単位

土質＝土砂：施工方法＝現場制約あり：

8m3：DID区間　有無＝なし：運搬距離＝10

       23

バックホウ機種＝山積0.28m3（平積0.2m3

厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：

単-52号

バックホウ機種＝山積0.28m3（平積0.2m3

1.000-00000020

         28,296

         8,358

- 28 -

        1

ｍ２

ダンプトラック運搬規格＝4t積 BH山積0.2

床掘り

          8,358

         7,074

CB430510

503-216c010-00181-91(0)

        2

）：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第

ート塊処理

CB210030

         75,548

管理費区分 無

D9422100

         30,844

単-51号

ｍ３

舗装版取壊し積込工

           457.1

管路掘削 バックホウ

労務調整-超過-規制
金額

ックホウ）

数量

単-36号

令和 4年 6月 1日

名称 単価

アスファルト塊･コンクリ

管理費区分 無

        4

舗装版切断

単-34号

ｍ

単価適用年月日

D9420100

土工（流量調整室）

一式当たり内訳書 <01>

       56

管理費区分 無）：舗装厚＝0cm超え10cm以下：バックホ

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

管路埋戻 （機械埋戻・バ

歩掛適用年月日

単-37号

管理費区分 無

バックホウ機種＝山積0.28m3（平積0.2m3

金額増減

管理費区分 有

管理費区分 無



D9820700

         2,730

ックホウ）

令和 4年 6月 1日

土留工

軽量鋼矢板　H=3.0　支保工2段

埋戻し

単-39号

規格／条件

伊賀市

アスファルト舗装工(人力)

       34

単-56号

単-55号

m3

）：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第

単-40号

施工方法＝現場制約あり：土質＝土砂：締

- 29 -

固めの有無＝有り：

摘要

第6号内訳書

バックホウ機種＝山積0.28m3（平積0.2m3
数量増減

D9421100
単位

WYB00055

m3

8m3：DID区間　有無＝なし：運搬距離＝10

         2,832

単-54号

発生土運搬費

無：
密粒度AS混合物：砂散布の有無＝砂散布          62,790

1.000-00000020

        159,804

土留工

         6,112

2次基準値）：埋戻材料有無＝有：埋戻材

        1

        258,852

D9423000ダンプトラック運搬規格＝4t積 BH山積0.2

WYB00090

の有無＝瀝青材散布 有：瀝青材区分＝プ

料種類＝再生クラッシャーランＲＣ－４０

503-216c010-00181-91(0)

       23

.0Km以下：タイヤ損耗費＝良好：

管理費区分 無

         16,720

          6,112

       23

：歩車道区分＝車道及び路肩：瀝青材散布 m2
舗装厚＝5cm：1層当り仕上り厚＝t≦50mm

管路埋戻 （機械埋戻・バ

労務調整-超過-規制
金額数量

軽量鋼矢板　H=2.5　支保工2段

令和 4年 6月 1日

名称 単価

ｍ

：埋戻数量＝126／100m3：

         96,288

        19,610

管理費区分 無

        1

CB210410

単価適用年月日土工（流量調整室）

一式当たり内訳書 <01>

        16,720

管理費区分 無

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

歩掛適用年月日

ｍ

ライムコート：締固め後密度＝粗粒度及び

         6,948

       13.2

管理費区分 無

単-38号

金額増減

ｍ３

管理費区分 無

管理費区分 無



令和 4年 6月 1日

規格／条件

- 30 -
伊賀市

        4

CB221110
ｍ２

砕石の厚さ＝12.5cmを超え17.5cm以下：砕
摘要

第6号内訳書

基礎砕石

   　合　計

数量増減単位

訳＝全ての費用：

1.000-00000020

         1,465

単-57号
石の種類＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0：費用の内

          5,860

503-216c010-00181-91(0)

管理費区分 無

        780,045

労務調整-超過-規制
金額数量

令和 4年 6月 1日

名称 単価

単価適用年月日土工（流量調整室）

一式当たり内訳書 <01>

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

歩掛適用年月日

金額増減



       242,800

令和 4年 6月 1日

        1

規格／条件

備員Ｂ人数＝18.4人：

伊賀市

摘要

式
交通誘導警備員Ａ人数＝0人：交通誘導警

   　合　計

数量増減単位
1.000-00000020

交通誘導警備員費；仕様書

単-58号

        242,800

503-216c010-00181-91(0)

管理費区分 無

第7号内訳書
安全費

労務調整-超過-規制
金額数量

令和 4年 6月 1日

名称 単価

        242,800

DXK01052

単価適用年月日

一式当たり内訳書 <01>

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

条件明示

歩掛適用年月日

金額増減

- 31 -



単価表

人

φ 150mm トラック［クレーン装置付］

R0136
数量

      10

規格
歩掛適用年月日

管理費区分 無

時間

R0102

単-59号

名称

        2,052

伊賀市

         6,849

単位

単価規格／条件

単価適用年月日

          1,422

D9110000

トラック［クレーン装置付］

計
       14,220

m

割増率    0%

名称

管理費区分 無

参考資料（1） <01>

        9,177
間　交替制を適用しない 0無 しない 0時間

管理費区分 無

       1.34

            6       1

管理費区分 無

503-216c010-00181-91(0)

令和 4年 6月 1日
労務調整-超過-規制

摘要

人
       0.09

普通作業員

       0.15

式

単価

単位

令和 4年 6月 1日

金額

        2,985

K0302013

- 1 -

配管工

        19,900

鋳鉄管吊込み据付工（機械力）
 

補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時

        22,800

諸雑費（まるめ）

割増率    0%

数量

ZS3000004

1.000-00000020

単-1号



φ 150mm トラック［クレーン装置付］

数量

      10

規格
歩掛適用年月日

名称

円／m 

伊賀市

単価

単位

単価規格／条件

単価適用年月日

          1,422

D9110000

m

名称

参考資料（1） <01>

        1,422

- 2 -

503-216c010-00181-91(0)

令和 4年 6月 1日
労務調整-超過-規制

摘要

単価

単位

令和 4年 6月 1日

金額

鋳鉄管吊込み据付工（機械力）
 

数量

1.000-00000020

単-1号



人

R0136
数量

規格
歩掛適用年月日

R0102

        1,140

名称

伊賀市

計

D9825010

- 3 -

単位

単価規格／条件

単価適用年月日

ZS8000004

割増率    0%

円／口 

名称

       0.05

管理費区分 無

参考資料（1） <01>

1%  

ＧＸ形継手工

       1

管理費区分 無

管理費区分 無

503-216c010-00181-91(0)

       1

令和 4年 6月 1日
労務調整-超過-規制

摘要

        2,156

φ 150mm 直管 無

諸雑費（率＋まるめ）

           21

人

普通作業員

単価

単位

令和 4年 6月 1日単-2号

口

金額
配管工

       0.05

        2,156

        19,900

 
          2,156

        22,800

割増率    0%

式

単価

          995

数量

1.000-00000020



- 4 -

人

R0136
数量

規格
歩掛適用年月日

R0102

名称

          2,587

伊賀市

計

D9825010

単位

単価規格／条件

単価適用年月日

ZS8000004

       0.06

割増率    0%

円／口 

φ 150mm 異形管 無

名称

        1,194

管理費区分 無

参考資料（1） <01>

           25

1%  

ＧＸ形継手工

単-3号

       1

管理費区分 無

管理費区分 無

503-216c010-00181-91(0)

       0.06

       1

令和 4年 6月 1日
労務調整-超過-規制

        2,587

摘要

諸雑費（率＋まるめ）

        2,587

人

普通作業員

単価

単位

令和 4年 6月 1日

口

金額
配管工

        19,900

 

        1,368        22,800

割増率    0%

式

単価

数量

1.000-00000020



人

       0.096

           40

R0136
数量

規格
歩掛適用年月日

R0102

名称

       0.096

伊賀市

計

D9825010

単位

単価規格／条件

φ 150mm 異形管 有

単価適用年月日

ZS8000004

割増率    0%

円／口 

名称

        4,138

管理費区分 無

参考資料（1） <01>

1%  

ＧＸ形継手工

       1

管理費区分 無

管理費区分 無

503-216c010-00181-91(0)

       1

令和 4年 6月 1日
労務調整-超過-規制

摘要

諸雑費（率＋まるめ）

人

普通作業員

        2,188

          4,138
単価

単位

令和 4年 6月 1日単-4号

口

        4,138

金額
配管工

        19,900

 

        1,910

- 5 -

        22,800

割増率    0%

式

単価

数量

1.000-00000020



人

数量

規格
歩掛適用年月日

           593

管理費区分 無

R0102

名称

           23

伊賀市

        1,592

φ 150mm

        23,100

       0.04

単位

単価規格／条件

単価適用年月日

          3,293

        3,293
計

割増率    0%

D9192000

名称

管理費区分 無

参考資料（1） <01>

30%  

特殊作業員

φ  50mm

ンカッター
       1

       0.08
管理費区分 無

       1

管理費区分 無

503-216c010-00181-91(0)

- 6 -

令和 4年 6月 1日

          754

労務調整-超過-規制

摘要

人

普通作業員

式

          924

鋳鉄管切断工（切断のみ） エンジ

単価

単位

令和 4年 6月 1日

日

口

金額

ZS8000004

R0101

        19,900

鋳鉄管切断機損料 エンジンカッター

 

       0.04

割増率    0%

諸雑費（率＋まるめ）

数量

単-5号

Z980112001

1.000-00000020



数量

規格
歩掛適用年月日

名称

伊賀市

単価

φ 150mm

単位

単価規格／条件

単価適用年月日

- 7 -

          3,293

D9192000

名称

参考資料（1） <01>

        3,293

ンカッター
       1

503-216c010-00181-91(0)

令和 4年 6月 1日
労務調整-超過-規制

摘要

円／口 

鋳鉄管切断工（切断のみ） エンジ

単価

単位

令和 4年 6月 1日

口

金額

 

数量

単-5号

1.000-00000020



人

数量

規格
歩掛適用年月日

           593

管理費区分 無

R0102

名称

伊賀市

        23,100

単位

単価規格／条件

単価適用年月日

       0.06

          566

計

割増率    0%

D9192000

          2,470

名称

        1,194

管理費区分 無

参考資料（1） <01>

30%  

          693

特殊作業員

       0.03

φ  50mm

ンカッター
       1

管理費区分 無

       1

管理費区分 無

503-216c010-00181-91(0)

令和 4年 6月 1日

       0.03

労務調整-超過-規制

        2,470

摘要

人

普通作業員

式

鋳鉄管切断工（切断のみ） エンジ

単価

単位

令和 4年 6月 1日単-6号

日

口φ 100mm

金額

ZS8000004

R0101

        19,900

鋳鉄管切断機損料 エンジンカッター

 

割増率    0%

- 8 -

諸雑費（率＋まるめ）

           17

数量

Z980112001

1.000-00000020



数量

規格
歩掛適用年月日

名称

伊賀市

単価

単位

単価規格／条件

単価適用年月日D9192000

          2,470

名称

        2,470

参考資料（1） <01>

ンカッター
       1

503-216c010-00181-91(0)

令和 4年 6月 1日
労務調整-超過-規制

摘要

円／口 

- 9 -

鋳鉄管切断工（切断のみ） エンジ

単価

単位

令和 4年 6月 1日単-6号

口φ 100mm

金額

 

数量

1.000-00000020



人

基

          912

R0136
数量

規格
歩掛適用年月日

管理費区分 無

時間

R0102

単-60号

名称

D9200000

伊賀市

設置 縦型 φ 150mm トラック［クレーン装置

単-7号

         6,849

単位

単価

付］

規格／条件

単価適用年月日

       0.06

トラック［クレーン装置付］

計

割増率    0%

- 10 -

            0

名称

        1,194

管理費区分 無

参考資料（1） <01>

       0.49
間　交替制を適用しない 0無 しない 0時間

        3,356

       1

管理費区分 無

       1

管理費区分 無

503-216c010-00181-91(0)

令和 4年 6月 1日
労務調整-超過-規制

鋳鉄製仕切弁設置工（縦・横型）

摘要

人

普通作業員

        5,462

式

単価

単位

令和 4年 6月 1日

金額

K0302013

配管工

        19,900

 

補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時

        22,800

諸雑費（まるめ）

       0.04

割増率    0%

          5,462
数量

ZS3000004

1.000-00000020



基

数量

規格
歩掛適用年月日

名称

D9200000

伊賀市

単価

設置 縦型 φ 150mm トラック［クレーン装置

単-7号

単位

単価

付］

規格／条件

単価適用年月日

名称

参考資料（1） <01>

       1

503-216c010-00181-91(0)

令和 4年 6月 1日
労務調整-超過-規制

鋳鉄製仕切弁設置工（縦・横型）

摘要

- 11 -

円／基 

単価

単位

令和 4年 6月 1日

金額

 

        5,462

          5,462
数量

1.000-00000020



人

        3,420

基

R0136
数量

規格
歩掛適用年月日

人力施工 設置 φ75mm

R0102

       0.31

名称

伊賀市

計

単-8号

円／基 

単位

単価

           95

        9,684

規格／条件

単価適用年月日

ZS8000004

        6,169

割増率    0%

名称

管理費区分 無

参考資料（1） <01>

1%  

       1

管理費区分 無

管理費区分 無

503-216c010-00181-91(0)

       1

令和 4年 6月 1日
労務調整-超過-規制

摘要

諸雑費（率＋まるめ）

人

        9,684

普通作業員

単価

単位

令和 4年 6月 1日

金額
配管工

        19,900

 
空気弁設置工

D9205000

        22,800

- 12 -

割増率    0%

式

       0.15

単価

          9,684
数量

1.000-00000020



人

基

R0136
数量

規格
歩掛適用年月日

R0102

        1,140

        1,990

名称

伊賀市

計

- 13 -

          3,161

円／基 

単位

単価規格／条件

単価適用年月日

ZS8000004

割増率    0%

           31

人力施工 設置 φ13～25mm

名称

管理費区分 無

参考資料（1） <01>

1%  

        3,161

       0.1

       1

管理費区分 無

管理費区分 無

503-216c010-00181-91(0)

       1

令和 4年 6月 1日
労務調整-超過-規制

摘要

諸雑費（率＋まるめ）

人

普通作業員

単価

単位

令和 4年 6月 1日

金額
配管工

       0.05

        19,900

 
空気弁設置工

D9205000

        22,800

割増率    0%

式

単価

数量

単-9号

        3,161

1.000-00000020



D9121000

人

          5,175

R0136
数量

規格
歩掛適用年月日

R0102

名称

伊賀市

計

単位

単価規格／条件

単価適用年月日単-10号

ZS8000004

φ 150mm JWWA  10K ボルト計上しない

割増率    0%       0.12

        2,388

円／口 

名称

- 14 -

管理費区分 無

参考資料（1） <01>

1%  

        5,175

       1

管理費区分 無

管理費区分 無

        5,175

503-216c010-00181-91(0)

       1

令和 4年 6月 1日
労務調整-超過-規制

       0.12

摘要

諸雑費（率＋まるめ）

人

普通作業員

        2,736

単価

単位

令和 4年 6月 1日

口

金額
配管工

        19,900

 

           51

        22,800

割増率    0%

式

単価

フランジ継手工

数量

1.000-00000020



D9121000

人

R0136
数量

規格
歩掛適用年月日

R0102

名称

伊賀市

計

          5,606

        2,964

単位

単価

単-11号

           55

規格／条件

単価適用年月日

ZS8000004

割増率    0%

        5,606円／口 

名称

管理費区分 無

参考資料（1） <01>

1%  

       1

管理費区分 無

管理費区分 無

503-216c010-00181-91(0)

       1

       0.13

令和 4年 6月 1日
労務調整-超過-規制

摘要

諸雑費（率＋まるめ）

人

普通作業員

- 15 -

単価

単位

令和 4年 6月 1日

口

金額
配管工

       0.13        19,900

φ 200mm JWWA  10K ボルト計上しない
 

        5,606

        22,800

割増率    0%

式

単価

フランジ継手工

数量

1.000-00000020

        2,587



D9121000

人

R0136
数量

規格
歩掛適用年月日

          4,743

R0102

       0.11

名称

伊賀市

計

単位

単価規格／条件

       0.11

単価適用年月日

ZS8000004

割増率    0%

        4,743円／口 

名称

管理費区分 無

参考資料（1） <01>

1%  

       1

管理費区分 無

        4,743

管理費区分 無

503-216c010-00181-91(0)

       1

令和 4年 6月 1日
労務調整-超過-規制

摘要

諸雑費（率＋まるめ）

人

普通作業員

単価

単位

令和 4年 6月 1日

φ  75mm JWWA  10K ボルト計上しない口

金額

単-12号

        2,189

配管工

- 16 -

        2,508

        19,900

 

           46

        22,800

割増率    0%

式

単価

フランジ継手工

数量

1.000-00000020



普通作業員

- 17 -

数量

計

規格
歩掛適用年月日

        1,990

        1,990

円／組 

名称

        1,990

伊賀市

        19,900

単位

単価規格／条件

単価適用年月日

割増率    0%

仕切弁室設置工(H=1.1～H=1.3）,24

名称

参考資料（1） <01>

単価

       1

管理費区分 無

503-216c010-00181-91(0)

       0.1

令和 4年 6月 1日
労務調整-超過-規制

摘要

人

組

単価

単位

          1,990

令和 4年 6月 1日

A

単-13号

金額

 

R0102

WYB00014

数量

1.000-00000020



普通作業員
数量

計

規格
歩掛適用年月日

        1,990

        1,990

円／組 

名称

        1,990

伊賀市

        19,900

単位

単価

- 18 -

単-14号

規格／条件

単価適用年月日

割増率    0%

仕切弁室設置工(H=1.1～H=1.3）,24

名称

参考資料（1） <01>

単価

       1

管理費区分 無

503-216c010-00181-91(0)

       0.1

令和 4年 6月 1日
労務調整-超過-規制

摘要

人

組

単価

単位

          1,990

令和 4年 6月 1日

A

金額

WYB00015

 

R0102

数量

1.000-00000020



普通作業員
数量

計

規格
歩掛適用年月日

円／組 

名称

伊賀市

WYB00016

        19,900

単位

単価規格／条件

単-15号 単価適用年月日

割増率    0%

名称

空気弁室設置工(H=0.9～H=1.0)

       0.19

参考資料（1） <01>

- 19 -

単価

       1

        3,781
管理費区分 無

503-216c010-00181-91(0)

令和 4年 6月 1日
労務調整-超過-規制

摘要

        3,781

人

        3,781

組

単価

単位

令和 4年 6月 1日

金額

          3,781
 

R0102

数量

1.000-00000020



普通作業員
数量

計

規格
歩掛適用年月日

空気弁室設置工(H=0.6)

円／組 

名称

伊賀市

        19,900

単位

単価規格／条件

単価適用年月日

割増率    0%

          2,985

名称

参考資料（1） <01>

単価

WYB00017

       1

        2,985
管理費区分 無

503-216c010-00181-91(0)

令和 4年 6月 1日
労務調整-超過-規制

摘要

人

        2,985

組

単価

単位

令和 4年 6月 1日

金額

        2,985

単-16号

- 20 -

 

R0102

       0.15

数量

1.000-00000020



普通作業員
数量

        7,960

規格
歩掛適用年月日

名称

             79.6

伊賀市

        19,900

        7,960

       1             0

単位

単価規格／条件

単価適用年月日

           79.6

計

m

割増率    0%

名称

参考資料（1） <01>

     100

D9133000

管理費区分 無

       0.4

- 21 -

管理費区分 無

503-216c010-00181-91(0)

令和 4年 6月 1日
労務調整-超過-規制

摘要

円／m 

人

単価

式

単位

令和 4年 6月 1日

金額

単-17号

ZS3000004

 
管明示シート工

R0102

単価

諸雑費（まるめ）

数量

1.000-00000020



普通作業員
数量

規格
歩掛適用年月日

        2,189

名称

伊賀市

        19,900

        2,189

       1             0

単位

単価規格／条件

       0.11

単価適用年月日

- 22 -

計

m

割増率    0%

           21.89

名称

参考資料（1） <01>
D9132000

     100

管理費区分 無

管理費区分 無

503-216c010-00181-91(0)

令和 4年 6月 1日
労務調整-超過-規制

摘要

円／m 

人

管明示テープ工(鋳鉄管)

単-18号

単価

式

単位

令和 4年 6月 1日

金額

             21.89

ZS3000004

 
φ 150×5000mm

R0102

単価

諸雑費（まるめ）

数量

1.000-00000020



普通作業員
数量

規格
歩掛適用年月日

- 23 -

        2,189

名称

伊賀市

        19,900

        2,189

       1             0

単位

単価規格／条件

       0.11

単価適用年月日

計

m

割増率    0%

           21.89

名称

単-19号

参考資料（1） <01>
D9132000

     100

管理費区分 無

管理費区分 無

503-216c010-00181-91(0)

令和 4年 6月 1日
労務調整-超過-規制

摘要

円／m 

人

管明示テープ工(鋳鉄管)

単価

式

単位

令和 4年 6月 1日

金額

             21.89

ZS3000004

 

R0102

単価

諸雑費（まるめ）

φ  75×4000mm

数量

1.000-00000020



人

R0136
数量

      10

規格
歩掛適用年月日

R0102

名称

伊賀市

計

単位

単価

       0.575

規格／条件

単価適用年月日

メカニカル継手工

ZS8000004

割増率    0%

          238

円／口 

       11,442

名称

       0.575

管理費区分 無

参考資料（1） <01>

1%  

単-20号

       24,790

管理費区分 無

管理費区分 無

503-216c010-00181-91(0)

        2,479

       1

令和 4年 6月 1日
労務調整-超過-規制

摘要

諸雑費（率＋まるめ）

人

普通作業員

単価

単位

令和 4年 6月 1日

口

金額
配管工

φ 100mm 特殊押輪 1.15無

        19,900

 

        22,800

          2,479

- 24 -

割増率    0%

式

D9114000

単価

数量

1.000-00000020

       13,110



人

R0136
数量

      10

規格
歩掛適用年月日

管理費区分 無

時間

R0102

単-60号

名称

伊賀市

            8

         6,849

単位

単価規格／条件

単価適用年月日D9110000

トラック［クレーン装置付］

計

m

割増率    0%

        8,287

名称

管理費区分 無

参考資料（1） <01>
単-21号

間　交替制を適用しない 0無 しない 0時間
       1.21

管理費区分 無

       1

       12,250

管理費区分 無

503-216c010-00181-91(0)

       0.06

令和 4年 6月 1日
労務調整-超過-規制

摘要

          1,225

人

普通作業員

- 25 -

式

単価

単位

令和 4年 6月 1日

金額

K0302013

配管工

       0.13        19,900

鋳鉄管吊込み据付工（機械力）
 

補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時

        1,368

φ  75mm以下 トラック［クレーン装置付］

        22,800

諸雑費（まるめ）

割増率    0%

数量

ZS3000004

1.000-00000020

        2,587



数量

      10

規格
歩掛適用年月日

名称

円／m 

伊賀市

単価

単位

単価規格／条件

単価適用年月日D9110000

m

- 26 -

名称

参考資料（1） <01>
単-21号

        1,225

503-216c010-00181-91(0)

令和 4年 6月 1日
労務調整-超過-規制

摘要

          1,225
単価

単位

令和 4年 6月 1日

金額

鋳鉄管吊込み据付工（機械力）
 

φ  75mm以下 トラック［クレーン装置付］

数量

1.000-00000020



人

R0136
数量

規格
歩掛適用年月日

R0102

        1,140

名称

- 27 -
伊賀市

計

D9825010

単位

単価規格／条件

単価適用年月日

ZS8000004

割増率    0%

円／口 

名称

       0.05

管理費区分 無

参考資料（1） <01>

φ  75mm 異形管 無

1%  

ＧＸ形継手工

単-22号

       1

管理費区分 無

管理費区分 無

503-216c010-00181-91(0)

       1

令和 4年 6月 1日
労務調整-超過-規制

摘要

        2,156

諸雑費（率＋まるめ）

           21

人

普通作業員

単価

単位

令和 4年 6月 1日

口

金額
配管工

       0.05

        2,156

        19,900

 
          2,156

        22,800

割増率    0%

式

単価

          995

数量

1.000-00000020



人

R0136
数量

      10

規格
歩掛適用年月日

R0102

名称

          586.2

伊賀市

計

ZS3000004

単位

単価規格／条件

単価適用年月日

円／m 

        5,862

m

割増率    0%

名称

φ 75mm

管理費区分 無

参考資料（1） <01>

       0.18

単-23号

管理費区分 無

管理費区分 無

503-216c010-00181-91(0)

       0.1

       1

令和 4年 6月 1日

        3,582

労務調整-超過-規制

摘要

人

D9160000

普通作業員

            586.2

        2,280

単価

単位

令和 4年 6月 1日

金額
配管工

            0

        19,900

 
硬質塩化ビニル管据付工

諸雑費（まるめ）

        22,800

割増率    0%

式

単価

数量

1.000-00000020

- 28 -



人

          912

R0136
数量

規格
歩掛適用年月日

R0102

名称

伊賀市

       0.04

計

          862.5

単位

単価規格／条件

単価適用年月日

ZS8000004

割増率    0%

          796

円／口 

名称

φ 75mm

管理費区分 無

参考資料（1） <01>

       2

1%  

管理費区分 無

D9161000

管理費区分 無

503-216c010-00181-91(0)

       1

令和 4年 6月 1日
労務調整-超過-規制

摘要

諸雑費（率＋まるめ）

人

            862.5

普通作業員

- 29 -

単価

単位

令和 4年 6月 1日

口

金額
配管工

        19,900

 
硬質塩化ビニル管ＴＳ継手工

        22,800       0.04

割増率    0%

式

        1,725

単価

単-24号

           17

数量

1.000-00000020



人

R0136
数量

      10

規格
歩掛適用年月日

R0102

名称

伊賀市

計

単位

単価

       0.575

規格／条件

単価適用年月日

メカニカル継手工

ZS8000004

割増率    0%

          238

円／口 

       11,442

名称

       0.575

管理費区分 無

参考資料（1） <01>

1%  

       24,790

管理費区分 無

管理費区分 無

503-216c010-00181-91(0)

        2,479

       1

令和 4年 6月 1日
労務調整-超過-規制

摘要

諸雑費（率＋まるめ）

人

φ  75mm以下 特殊押輪 1.15無

普通作業員

単-25号

- 30 -

単価

単位

令和 4年 6月 1日

口

金額
配管工

        19,900

 

        22,800

          2,479

割増率    0%

式

D9114000

単価

数量

1.000-00000020

       13,110



人
          597

R0136
数量

規格
歩掛適用年月日

R0102

名称

伊賀市

計

           12

単位

単価規格／条件

単価適用年月日

ZS8000004

割増率    0%

        1,293

円／口 

名称

φ 75mm硬質塩化ビニル管ＲＲ継手工

管理費区分 無

参考資料（1） <01>
単-26号

- 31 -

D9162000

1%  

       1

          684

管理費区分 無

管理費区分 無

503-216c010-00181-91(0)

       1

令和 4年 6月 1日

       0.03

労務調整-超過-規制

摘要

          1,293

諸雑費（率＋まるめ）

人

普通作業員

単価

単位

令和 4年 6月 1日

口

       0.03

金額
配管工

        19,900

 

        22,800

        1,293

割増率    0%

式

単価

数量

1.000-00000020



5%  

人

          896

- 32 -

R0136
数量

規格
歩掛適用年月日

R0102

名称

       0.02

伊賀市

計

          398

          896

単位

単価規格／条件

単価適用年月日

ZS8000004

          456割増率    0%

円／口 

名称

φ 75mm硬質塩化ビニル管切断工

管理費区分 無

参考資料（1） <01>

            896

           42

       1

管理費区分 無

管理費区分 無

503-216c010-00181-91(0)

       1

令和 4年 6月 1日
労務調整-超過-規制

摘要

諸雑費（率＋まるめ）

人

普通作業員

単-27号

単価

単位

令和 4年 6月 1日

口

金額
配管工

        19,900

 

       0.02

        22,800

割増率    0%

式

D9244000

単価

数量

1.000-00000020



D9121000

人

R0136
数量

規格
歩掛適用年月日

          4,743

R0102

       0.11

名称

伊賀市

計

単位

単価規格／条件

       0.11

単価適用年月日

ZS8000004

割増率    0%

        4,743円／口 

名称

管理費区分 無

参考資料（1） <01>

1%  

       1

管理費区分 無

        4,743

管理費区分 無

503-216c010-00181-91(0)

       1

令和 4年 6月 1日
労務調整-超過-規制

摘要

諸雑費（率＋まるめ）

人

普通作業員

単価

単位

令和 4年 6月 1日

- 33 -

φ  75mm JWWA  10K ボルト計上しない口

金額

        2,189

配管工

        2,508

        19,900

 

           46

        22,800

割増率    0%

式

単-28号

単価

フランジ継手工

数量

1.000-00000020



人

        4,418

基

R0136
数量

規格
歩掛適用年月日

装置付］

管理費区分 無

時間

R0102

単-60号

名称

D9200000

伊賀市

         6,849

単位

単価規格／条件

単価適用年月日

設置 縦型 φ 100mm以下　トラック［クレーン

トラック［クレーン装置付］

        2,739

計

割増率    0%

            0

名称

       0.05

管理費区分 無

参考資料（1） <01>

          4,418

間　交替制を適用しない 0無 しない 0時間

       1

          684

管理費区分 無

- 34 -

       1

管理費区分 無

503-216c010-00181-91(0)

令和 4年 6月 1日

       0.03

労務調整-超過-規制

鋳鉄製仕切弁設置工（縦・横型）

摘要

人

普通作業員

単-29号

       0.4

式

単価

単位

令和 4年 6月 1日

金額

K0302013

配管工

        19,900

 

補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時

        22,800

諸雑費（まるめ）

割増率    0%          995

数量

ZS3000004

1.000-00000020



基

数量

規格
歩掛適用年月日

装置付］

名称

D9200000

伊賀市

単価

単位

単価

- 35 -

規格／条件

単価適用年月日

設置 縦型 φ 100mm以下　トラック［クレーン

        4,418

名称

参考資料（1） <01>

          4,418       1

503-216c010-00181-91(0)

令和 4年 6月 1日
労務調整-超過-規制

鋳鉄製仕切弁設置工（縦・横型）

摘要

単-29号

円／基 

単価

単位

令和 4年 6月 1日

金額

 

数量

1.000-00000020



普通作業員
数量

計

規格
歩掛適用年月日

- 36 -

円／組 

名称

伊賀市

        19,900

WYB00079

        1,791

        1,791

単-30号

        1,791

単位

単価規格／条件

単価適用年月日

割増率    0%

名称

参考資料（1） <01>

単価

       1

管理費区分 無

503-216c010-00181-91(0)

          1,791

令和 4年 6月 1日
労務調整-超過-規制

摘要

人
       0.09

組

単価

単位

令和 4年 6月 1日

金額

 
仕切弁室設置工(H=0.6～H=1.0)

R0102

数量

1.000-00000020



普通作業員
数量

計

規格
歩掛適用年月日

        1,990

        1,990

円／組 

名称

        1,990

伊賀市

        19,900

単位

単価規格／条件

単価適用年月日

割増率    0%

仕切弁室設置工(H=1.1～H=1.3）,24

名称

参考資料（1） <01>

単価

       1

管理費区分 無

503-216c010-00181-91(0)

       0.1

令和 4年 6月 1日
労務調整-超過-規制

摘要

人

組

単価

単位

          1,990

令和 4年 6月 1日

A

金額

- 37 -

 

WYB00078

R0102

数量

単-31号

1.000-00000020



割増率    0%

割増率    0%

規格

　　特殊作業員

歩掛適用年月日

管理費区分 無

割増率    0%

名称

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

％

       23,100

伊賀市

CB430510

R0125

舗装版切断

       8.29

      19.07

　労務構成比率

        24,600

％

単-32号

単位

規格／条件

単価適用年月日

ｍ

標準単価

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用

R0102

構成比率

名称

管理費区分 無

       25,000

管理費区分 無
        21,500

　　土木一般世話役

       1

％

％

標準単価

503-216c010-00181-91(0)

- 38 -

            550.8

令和 4年 6月 1日
労務調整-超過-規制

摘要

      54.57

           562.41

単価

単位

令和 4年 6月 1日

単価

 

      9.53        24,700

R0101

　　普通作業員

       19,900

数量

1.000-00000020



ZZ000001

RR000001

規格
歩掛適用年月日

        85,200

管理費区分 無

名称

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

％

レギュラー

伊賀市

CB430510

- 39 -

舗装版切断

       1.92           131
％

単-32号

単位

規格／条件

単価適用年月日

ｍ

標準単価

　　コンクリートカッタ　（ブレード）

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用

割増率    0%

構成比率

名称

管理費区分 無

管理費区分 無

％

       1

％

％

管理費区分 無

503-216c010-00181-91(0)

            550.8

令和 4年 6月 1日
労務調整-超過-規制

摘要

      36.35

　　ガソリン

単価

単位

令和 4年 6月 1日

Z006704001

          157

      39.19

単価

 

Z006540003

　材料構成比率

       85,200

　　その他（労務）

径２２インチ

　　その他（材料）

数量

1.000-00000020



         5,460

規格
歩掛適用年月日

　　コンクリートカッタ［バキューム式・湿式

管理費区分 無

名称

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

％

伊賀市

CB430510

舗装版切断

単-32号

単位

規格／条件

単価適用年月日

ｍ

標準単価

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用

　　］

ZX000001

切削深２０ｃｍ級　ブレード径φ５６ｃｍ

構成比率

名称

管理費区分 無

諸雑費

％

       1

管理費区分 無

％

503-216c010-00181-91(0)

            550.8

令和 4年 6月 1日

　機械構成比率

労務調整-超過-規制

- 40 -

摘要

MM000001

式

単価

単位

令和 4年 6月 1日

　　その他（機械）

単価

 

       4.22         5,460

M001161010

数量

       6.24

1.000-00000020



       31,270

数量

規格
歩掛適用年月日

       25,000

       31,279

以下：タイヤ損耗費＝良好：積載区分＝As塊

名称

       0.91

伊賀市

         6,901

        25,000

単位

単価

       1

舗装切断排水処理

規格／条件

・Co塊（無筋）：

単価適用年月日

円／t 

計

名称

t

参考資料（1） <01>
単-33号

ダンプトラック運搬規格＝4t積 BH山積0.28m

WYB00020

       1

管理費区分 無
        6,279

         31,270

管理費区分 無
汚泥（産業廃棄物）

503-216c010-00181-91(0)

令和 4年 6月 1日
労務調整-超過-規制

単-61号

摘要

t

m3
D9423100

単価

単位

令和 4年 6月 1日

金額

WYB00019

アスファルト塊･コンクリート塊運搬費

 

3：DID区間　有無＝なし：運搬距離＝20.0Km

- 41 -

単価

数量

1.000-00000020



人

       22,666

数量

規格
歩掛適用年月日

舗装版取壊し積込工

       12,537

管理費区分 無

時間

R0102

名称

D9427000

単-62号

伊賀市

山積0.28m3（平積0.2m3） 0cm超え10cm以下　

- 42 -

       0.42        25,000

単-34号

単位

単価規格／条件

単価適用年月日

       0.63

バックホウ（クローラ）［標準］

       10,500

計

割増率    0%

            7

名称

管理費区分 無

参考資料（1） <01>

排出ガス対策型（第2次基準値）
     100

間　交替制を適用しない 0無 しない 0時間

管理費区分 無

       1

管理費区分 無

503-216c010-00181-91(0)

令和 4年 6月 1日
労務調整-超過-規制

摘要

人

普通作業員

ｍ２

       3.35

式

単価

単位

令和 4年 6月 1日

K0202015

       45,710

金額

        19,900

 

補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時

諸雑費（まるめ）

割増率    0%

            457.1

         6,766

R0125

数量

ZS3000004

土木一般世話役

1.000-00000020



数量

規格
歩掛適用年月日

舗装版取壊し積込工

名称

D9427000

伊賀市

山積0.28m3（平積0.2m3） 0cm超え10cm以下　

単価
          457.1

単-34号

単位

単価規格／条件

単価適用年月日

名称

参考資料（1） <01>

- 43 -

排出ガス対策型（第2次基準値）
     100

503-216c010-00181-91(0)

令和 4年 6月 1日
労務調整-超過-規制

摘要

ｍ２

単価

単位

令和 4年 6月 1日

金額

 
            457.1

円／ｍ２ 

数量

1.000-00000020



D9423100

　As塊・Co塊（無筋）

以下：タイヤ損耗費＝良好：積載区分＝As塊

        6,340

数量

理

規格
歩掛適用年月日

名称

単-63号

ダンプトラック運搬規格＝4t積 BH山積0.28m

伊賀市

計

         10,030

アスファルト塊･コンクリート塊処

        3,681

       1

ZS3000004

単位

単価

管理費区分 T

       1

規格／条件

単価適用年月日

アスファルト塊･コンクリート塊運搬費

名称

            9

       10,030

管理費区分 無

参考資料（1） <01>

         6,340

       1

管理費区分 無

503-216c010-00181-91(0)

       1

令和 4年 6月 1日
労務調整-超過-規制

摘要

D9422100

円／m3 

m3

- 44 -

m3
（株）サイセイ廃棄物受入料金（As塊）

単価

単位

令和 4年 6月 1日

3：DID区間　有無＝なし：運搬距離＝10.0Km

金額

4t積 BH山積0.28m3 なし 10.0Km以下 良好 有

ZA10650990

m3
 

諸雑費（まるめ）

         3,681

式

・Co塊（無筋）：

単価

数量

1.000-00000020

       10,030

単-35号



人
       99,500

数量

第2次基準値）

      222,200

       75,102

規格
歩掛適用年月日

       1.9

管理費区分 無

時間

R0102

名称

単-62号

伊賀市

        25,000

単-36号

単位

管路掘削 バックホウ

単価規格／条件

単価適用年月日

バックホウ（クローラ）［標準］

計

割増率    0%

名称

D9420100

          2,222

管理費区分 無

参考資料（1） <01>

           98

      11.1

     100

間　交替制を適用しない 0無 しない 0時間

管理費区分 無

       1

管理費区分 無

503-216c010-00181-91(0)

令和 4年 6月 1日
労務調整-超過-規制

摘要

人

普通作業員

式

単価

単位

令和 4年 6月 1日

K0202015

金額

m3

        19,900

 

補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時

       5

山積0.28m3（平積0.2m3）　排出ガス対策型（

       47,500

諸雑費（まるめ）

割増率    0%

         6,766

R0125

数量

ZS3000004

土木一般世話役

1.000-00000020

- 45 -



数量

第2次基準値）

規格
歩掛適用年月日

名称

円／m3 

伊賀市

単価

- 46 -

単-36号

単位

管路掘削 バックホウ

単価規格／条件

単価適用年月日

名称

        2,222

D9420100

          2,222

参考資料（1） <01>

     100

503-216c010-00181-91(0)

令和 4年 6月 1日
労務調整-超過-規制

摘要

単価

単位

令和 4年 6月 1日

金額

m3
 

山積0.28m3（平積0.2m3）　排出ガス対策型（

数量

1.000-00000020



人

       51,421

タンパ運転
日

数量

規格
歩掛適用年月日

管理費区分 無

時間

R0102

名称

管路埋戻 （機械埋戻・バックホウ
）

単-62号

伊賀市

      135,320       6.8

        25,000

単位

単価

第2次基準値） 有 購入土126／100m3

規格／条件

単価適用年月日

バックホウ（クローラ）［標準］

     126

       3

割増率    0%

        24,610

名称

管理費区分 無

参考資料（1） <01>

管理費区分 無

単-37号

     100

間　交替制を適用しない 0無 しない 0時間

      384,300

- 47 -

       7.6

管理費区分 無

管理費区分 無

503-216c010-00181-91(0)

令和 4年 6月 1日
労務調整-超過-規制

摘要

人

普通作業員

          7,074

D9527000

単価

       2.5

単位

令和 4年 6月 1日

K0202015

金額

D9421100

ｍ３
Z002150001

m3

        19,900

単-64号

 

補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時

砂

山積0.28m3（平積0.2m3）　排出ガス対策型（

クッション用　小型２ｔ～４ｔ

割増率    0%

         6,766

R0125

         3,050

       73,830

数量

       62,500

土木一般世話役

1.000-00000020



数量

計

        7,074

規格
歩掛適用年月日

名称

管路埋戻 （機械埋戻・バックホウ
）

伊賀市

           29

単位

単価

第2次基準値） 有 購入土126／100m3

       1

規格／条件

単価適用年月日

円／m3 

名称

参考資料（1） <01>
単-37号

     100

単価

管理費区分 無

503-216c010-00181-91(0)

令和 4年 6月 1日
労務調整-超過-規制

摘要

          7,074

      707,400

ZS3000004

単価

単位

令和 4年 6月 1日

金額

D9421100

- 48 -

m3

諸雑費（まるめ）

 
山積0.28m3（平積0.2m3）　排出ガス対策型（

式

数量

1.000-00000020



- 49 -

人

       51,421

タンパ運転
日

数量

ＲＣ－４０　小型２ｔ～４ｔ

規格
歩掛適用年月日

管理費区分 無

時間

R0102

名称

管路埋戻 （機械埋戻・バックホウ
）

単-62号

伊賀市

         2,950

      135,320       6.8

Z002122003

        25,000

単-38号

単位

単価

第2次基準値） 有再生クラッシャーランＲＣ－

規格／条件

単価適用年月日

バックホウ（クローラ）［標準］

     126

       3

割増率    0%

        24,610

名称

          6,948

管理費区分 無

参考資料（1） <01>

管理費区分 無

     100

間　交替制を適用しない 0無 しない 0時間
       7.6

再生クラッシャーラン

管理費区分 無

管理費区分 無

503-216c010-00181-91(0)

４０ 126／100m3

令和 4年 6月 1日
労務調整-超過-規制

摘要

人

普通作業員

D9527000

単価

       2.5

単位

令和 4年 6月 1日

K0202015

金額

D9421100

ｍ３

m3

        19,900

単-64号

 

補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時

山積0.28m3（平積0.2m3）　排出ガス対策型（

割増率    0%

         6,766

R0125

      371,700

       73,830

数量

       62,500

土木一般世話役

1.000-00000020



数量

計

規格
歩掛適用年月日

名称

管路埋戻 （機械埋戻・バックホウ
）

伊賀市

           29

単-38号

単位

単価

第2次基準値） 有再生クラッシャーランＲＣ－

       1

規格／条件

単価適用年月日

        6,948円／m3 

名称

          6,948

参考資料（1） <01>

     100

単価

管理費区分 無

503-216c010-00181-91(0)

４０ 126／100m3

令和 4年 6月 1日
労務調整-超過-規制

摘要
ZS3000004

単価

単位

令和 4年 6月 1日

金額

D9421100

- 50 -

m3

諸雑費（まるめ）

 
山積0.28m3（平積0.2m3）　排出ガス対策型（

式

数量

1.000-00000020

      694,800



       0.8

数量

円／m3 

      10

ダンプトラック4t運転

規格
歩掛適用年月日

- 51 -

            8

名称

        2,832

伊賀市

       1

単位

単価規格／条件

単価適用年月日

4t積 BH山積0.28m3 なし 10.0Km以下 良好

単-75号

計
       28,320

発生土運搬費

名称

D9516000

参考資料（1） <01>
D9423000

管理費区分 無

管理費区分 無
タイヤ損耗費＝良好：

       28,312

503-216c010-00181-91(0)

令和 4年 6月 1日
労務調整-超過-規制

        35,390

摘要

日

単価

式

単位

令和 4年 6月 1日

金額

m3

ZS3000004

 
          2,832

単価

諸雑費（まるめ）

数量

1.000-00000020

単-39号



布 無

人

割増率    0%

       10,000

       1.6

数量

規格
歩掛適用年月日

       18,480

D9820700

管理費区分 無ｔ

名称

ＰＫ－３　プライムコート用

          2,730

伊賀市

普通作業員

        19,900

        25,000

      12.573

単位

単価規格／条件

単価適用年月日

人

- 52 -

     126

割増率    0%

Ｌ

名称

再生密粒度アスコン（１３）

ライムコート 粗粒度及び密粒度AS混合物砂散

管理費区分 無

参考資料（1） <01>

特殊作業員

管理費区分 無

単-40号

       0.8

     100

再生アスファルト混合物

管理費区分 無

       0.4
管理費区分 無

503-216c010-00181-91(0)

            94.5

R0102

令和 4年 6月 1日
労務調整-超過-規制

摘要

      155,905

人

アスファルト乳剤

        12,400

単価

単位

令和 4年 6月 1日

       11,907

金額

Z004101004

R0101

        23,100

 

       31,840

5cm t≦50mm 車道及び路肩 瀝青材散布 有　プ

割増率    0%

R0125

アスファルト舗装工(人力)

Z004130002

m2

数量

土木一般世話役

1.000-00000020



布 無

振動コンパクタ 質量 40～60kg 燃料消費量（実数入力）＝5Ｌ：機械損料供

数量

        25,360

規格
歩掛適用年月日

D9820700

単-65号

名称

          2,730

伊賀市

計

単位

単価規格／条件

D9820760

単価適用年月日

ZS8000004

       15,228

名称

ライムコート 粗粒度及び密粒度AS混合物砂散

日

管理費区分 無

参考資料（1） <01>

D9820750

単-40号

用日数（実数入力）＝1.4供用日：

振動ローラハンドガイド式 質量 0.5～0.6t

       0.8

     100

管理費区分 無

       0.4
管理費区分 無

503-216c010-00181-91(0)

単-66号

       1

令和 4年 6月 1日

        24,370

労務調整-超過-規制

- 53 -

摘要

諸雑費（率＋まるめ）

用日数（実数入力）＝1.23供用日： 日

単価

単位

令和 4年 6月 1日

金額

17%  

 

      273,000

        2,730

燃料消費量（実数入力）＝3Ｌ：機械損料供

5cm t≦50mm 車道及び路肩 瀝青材散布 有　プ

       10,144

円／m2 

式

単価

       19,496

アスファルト舗装工(人力) m2

数量

1.000-00000020



数量

規格

WYB00028

歩掛適用年月日

単-67号

名称

伊賀市

         12,650

単-41号

支保材設置・撤去工

       1

単位

単価

       1

規格／条件

m
設置・撤去 1段（2.0m以下） 軽量金属 水圧式

単価適用年月日

ｍ

軽量鋼矢板たて込み工（両側分）人力施工

計

名称

参考資料（1） <01>

m

       12,656

D9103000

WYB00027

       1

管理費区分 無

        11,470
管理費区分 無

503-216c010-00181-91(0)

       12,650

令和 4年 6月 1日

単-68号         1,186

労務調整-超過-規制

摘要

土留工

単価

単位

令和 4年 6月 1日

金額

軽量鋼矢板　H=2.0　支保工1段
 

- 54 -

        1,186

単価

矢板長＝矢板長2.0m：

円／ｍ 

       11,470

数量

1.000-00000020



       25,800

数量

規格

WYB00038

WYB00039

歩掛適用年月日

WYB00037
組

名称

管理費区分 Q

ｽﾃｯﾌﾟ（SUS403）

伊賀市

WYB00036

WYB00040

       13,400

管理費区分 Q

       1

単位

単価

管理費区分 Q

       1

       13,600

規格／条件

単価適用年月日

管理費区分 Q

調ｺﾝﾘﾝｸﾞ締付金具

     1,541,000

- 55 -

角形180×180×170㎝

名称

        13,400

         9,700

参考資料（1） <01>

       1

WYB00041

    1,541,000

個

レジンコンクリート製プレハブ弁室

       1

       1

        25,800

503-216c010-00181-91(0)

       1

令和 4年 6月 1日
労務調整-超過-規制

摘要
本体

組

管理費区分 Q

組

調整コンリング　H=50

単価

単位

令和 4年 6月 1日

金額
角形　180×180×170

 

調ｺﾝﾘﾝｸﾞ　H=100（ｽﾃｯﾌﾟ付）

個

個

      2,167,000

単-42号

数量

        9,700

        13,600

1.000-00000020



数量

計

規格
歩掛適用年月日

組

円／組 

名称

伊賀市

WYB00036

管理費区分 Q

単位

単価

       1

規格／条件

単価適用年月日

WYB00042ﾏﾝﾎｰﾙｶﾊﾞｰ Φ900×Φ600（親子蓋）

角形180×180×170㎝

名称

参考資料（1） <01>

単価

レジンコンクリート製プレハブ弁室

       1

       564,000

503-216c010-00181-91(0)

    2,167,000

令和 4年 6月 1日
労務調整-超過-規制

- 56 -

摘要

      564,000

    2,167,500

組

単価

単位

令和 4年 6月 1日

金額

 
      2,167,000

単-42号

数量

1.000-00000020



人

          1,214

R0136
数量

      10

規格
歩掛適用年月日

管理費区分 無

時間

R0102

単-60号

名称

伊賀市

        1,592

単-43号

         6,849

単位

単価

φ 150mm A種 トラック［クレーン装置付］

規格／条件

単価適用年月日

       12,140

トラック［クレーン装置付］

計

m

割増率    0%

名称

管理費区分 無

参考資料（1） <01>

        9,177
間　交替制を適用しない 0無 しない 0時間

       0.08
管理費区分 無

       1.34

D9142000

       1

管理費区分 無

503-216c010-00181-91(0)

       0.06

令和 4年 6月 1日
労務調整-超過-規制

摘要

人

普通作業員

式

単価

単位

令和 4年 6月 1日

金額

K0302013

配管工

        19,900

 

補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時

鋼管吊込み据付工（機械力）

        1,368

- 57 -

        22,800

諸雑費（まるめ）

割増率    0%

            3

数量

ZS3000004

1.000-00000020



          1,214

数量

      10

規格
歩掛適用年月日

名称

円／m 

- 58 -
伊賀市

単価

単-43号

単位

単価

φ 150mm A種 トラック［クレーン装置付］

規格／条件

単価適用年月日

m

名称

参考資料（1） <01>

        1,214

D9142000

503-216c010-00181-91(0)

令和 4年 6月 1日
労務調整-超過-規制

摘要

単価

単位

令和 4年 6月 1日

金額

 
鋼管吊込み据付工（機械力）

数量

1.000-00000020



普通作業員
数量

        7,960

規格
歩掛適用年月日

名称

             79.6

伊賀市

        19,900

        7,960

       1             0

単位

単価規格／条件

単価適用年月日

           79.6

計

m

割増率    0%

名称

単-44号

参考資料（1） <01>

- 59 -

     100

D9133000

管理費区分 無

       0.4
管理費区分 無

503-216c010-00181-91(0)

令和 4年 6月 1日
労務調整-超過-規制

摘要

円／m 

人

単価

式

単位

令和 4年 6月 1日

金額

ZS3000004

 
管明示シート工

R0102

単価

諸雑費（まるめ）

数量

1.000-00000020



ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ弁室据付工

数量

計

規格

単-69号

歩掛適用年月日

円／組 

名称

伊賀市

       27,968

D9180000

単-45号

単位

単価規格／条件

単価適用年月日

遠心力吊込み据付工（機械力）

       27,960

角形180×180×170㎝

名称

         27,960

参考資料（1） <01>

- 60 -

        12,160
m

単価

       1

管理費区分 無

503-216c010-00181-91(0)

令和 4年 6月 1日

正＝標準（1.0）：

労務調整-超過-規制

摘要

組

単価

単位

令和 4年 6月 1日

金額

       27,968

 

       2.3

呼び径＝φ1800mm：トラッククレーン賃料補

WYB00082

数量

1.000-00000020



CB440460

割増率    0%

割増率    0%

規格
歩掛適用年月日

管理費区分 無

割増率    0%

名称

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

％

伊賀市

　労務構成比率

- 61 -

％

蓋設置

単位

      16.04

      89.54

規格／条件

単価適用年月日

標準単価

         4,619.7

　　運転手（特殊）

200kgを超え800kg以下

        24,200

構成比率

名称

管理費区分 無

管理費区分 無

      20.95

       19,900

       23,800

       1           4,503

％

％

標準単価

R0114

503-216c010-00181-91(0)

R0102

令和 4年 6月 1日
労務調整-超過-規制

摘要

R0125

組

単価

単位

令和 4年 6月 1日

       25,000

      41.9

単価

 

　　土木一般世話役

　　普通作業員

単-46号

        21,500

数量

        24,700

1.000-00000020



CB440460

       23,100

規格
歩掛適用年月日

名称

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

％

伊賀市

       7.35
％

蓋設置

単位

規格／条件

      10.65

単価適用年月日

標準単価

200kgを超え800kg以下

割増率    0%

           116

構成比率

　　軽油

        7,760

名称

       7.35

管理費区分 無

管理費区分 無
L001010010

％

       3.11

       1           4,503

％

％

管理費区分 無

503-216c010-00181-91(0)

令和 4年 6月 1日
労務調整-超過-規制

摘要

        24,600

ｔ吊
山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３）　１．７　　バックホウ（クローラ）［超小旋回型・ク

組

単価

単位

令和 4年 6月 1日

         7,080

R0101　　特殊作業員

１．２号

単価

 

       3.11

　材料構成比率

Z006702002

          141

　機械構成比率

　　レーン機能付き］

単-46号

数量

- 62 -

1.000-00000020



CB440460

ZX000001

規格
歩掛適用年月日

名称

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

伊賀市
- 63 -

蓋設置

単位

規格／条件

単価適用年月日

標準単価

200kgを超え800kg以下

構成比率

名称

       1           4,503

管理費区分 無

503-216c010-00181-91(0)

令和 4年 6月 1日
労務調整-超過-規制

摘要

組

諸雑費

単価

単位

令和 4年 6月 1日

単価

 

式

単-46号

数量

1.000-00000020



- 64 -

人

R0136
数量

      10

規格
歩掛適用年月日

R0102

名称

          586.2

伊賀市

計

単-47号

ZS3000004

単位

単価規格／条件

単価適用年月日

円／m 

        5,862

φ 50mm m

割増率    0%

名称

管理費区分 無

参考資料（1） <01>

       0.18
管理費区分 無

管理費区分 無

503-216c010-00181-91(0)

       0.1

       1

令和 4年 6月 1日

        3,582

労務調整-超過-規制

摘要

人

D9160000

普通作業員

            586.2

        2,280

単価

単位

令和 4年 6月 1日

金額
配管工

            0

        19,900

 
硬質塩化ビニル管据付工

諸雑費（まるめ）

        22,800

割増率    0%

式

単価

数量

1.000-00000020



人

          912

R0136
数量

規格
歩掛適用年月日

R0102

名称

伊賀市

       0.04

計

          862.5

単位

単価規格／条件

単価適用年月日

ZS8000004

φ 50mm

割増率    0%

          796

円／口 

名称

管理費区分 無

参考資料（1） <01>

       2

単-48号

1%  

管理費区分 無

D9161000

管理費区分 無

503-216c010-00181-91(0)

       1

令和 4年 6月 1日
労務調整-超過-規制

摘要

諸雑費（率＋まるめ）

人

            862.5

普通作業員

単価

単位

令和 4年 6月 1日

口

金額
配管工

- 65 -

        19,900

 
硬質塩化ビニル管ＴＳ継手工

        22,800       0.04

割増率    0%

式

        1,725

単価

           17

数量

1.000-00000020



人

          228

R0136
数量

規格
歩掛適用年月日

       0.01

R0102

名称

伊賀市

計

単-49号

          199

単位

単価規格／条件

       0.01

単価適用年月日

ZS8000004

          431

φ 50mm

割増率    0%

円／口 

名称

硬質塩化ビニル管切断工

管理費区分 無

参考資料（1） <01>

1%  

       1

管理費区分 無

管理費区分 無

- 66 -

503-216c010-00181-91(0)

       1

令和 4年 6月 1日
労務調整-超過-規制

摘要

諸雑費（率＋まるめ）

人

            4

普通作業員

単価

単位

令和 4年 6月 1日

口

金額
配管工

        19,900

 

          431

            431

        22,800

割増率    0%

式

D9244000

単価

数量

1.000-00000020



WYB00050

R0201

       44,600

数量

規格
歩掛適用年月日

          446

名称

伊賀市

波付硬質合成樹脂管（FEP）敷設

       1

Z2

            0

単位

単価規格／条件

単価適用年月日

ｍ

- 67 -

計

割増率    0%       44,600

名称

道路沿い（地中） 新設 FEP 50mm 4条 0%

参考資料（1） <01>

       2

     100

管理費区分 無

管理費区分 無

            446

503-216c010-00181-91(0)

令和 4年 6月 1日
労務調整-超過-規制

        22,300

摘要

人

単価

式

単位

令和 4年 6月 1日

金額

単-50号

ZZ2

ZS3000004

 

単価

電工

円／ｍ 

諸雑費（まるめ）

数量

1.000-00000020



割増率    0%

割増率    0%

規格

　　特殊作業員

- 68 -

歩掛適用年月日

管理費区分 無

割増率    0%

名称

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

％

       23,100

伊賀市

CB430510

R0125

舗装版切断

       8.29

      19.07

　労務構成比率

        24,600

％

単位

規格／条件

単価適用年月日

ｍ

標準単価

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用

R0102

構成比率

名称

管理費区分 無

単-51号

       25,000

管理費区分 無
        21,500

　　土木一般世話役

       1

％

％

標準単価

503-216c010-00181-91(0)

            550.8

令和 4年 6月 1日
労務調整-超過-規制

摘要

      54.57

           562.41

単価

単位

令和 4年 6月 1日

単価

 

      9.53        24,700

R0101

　　普通作業員

       19,900

数量

1.000-00000020



ZZ000001

RR000001

規格
歩掛適用年月日

        85,200

管理費区分 無

名称

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

％

レギュラー

伊賀市

CB430510

舗装版切断

       1.92           131
％

単位

規格／条件

単価適用年月日

ｍ

標準単価

　　コンクリートカッタ　（ブレード）

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用

割増率    0%

構成比率

名称

管理費区分 無

単-51号

管理費区分 無

％

       1

％

％

管理費区分 無

503-216c010-00181-91(0)

            550.8

令和 4年 6月 1日
労務調整-超過-規制

摘要

      36.35

　　ガソリン

単価

単位

令和 4年 6月 1日

Z006704001

          157

      39.19

単価

- 69 -

 

Z006540003

　材料構成比率

       85,200

　　その他（労務）

径２２インチ

　　その他（材料）

数量

1.000-00000020



         5,460

規格
歩掛適用年月日

　　コンクリートカッタ［バキューム式・湿式

管理費区分 無

名称

- 70 -

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

％

伊賀市

CB430510

舗装版切断

単位

規格／条件

単価適用年月日

ｍ

標準単価

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用

　　］

ZX000001

切削深２０ｃｍ級　ブレード径φ５６ｃｍ

構成比率

名称

管理費区分 無

単-51号

諸雑費

％

       1

管理費区分 無

％

503-216c010-00181-91(0)

            550.8

令和 4年 6月 1日

　機械構成比率

労務調整-超過-規制

摘要

MM000001

式

単価

単位

令和 4年 6月 1日

　　その他（機械）

単価

 

       4.22         5,460

M001161010

数量

       6.24

1.000-00000020



D9423100

　As塊・Co塊（無筋）

以下：タイヤ損耗費＝良好：積載区分＝As塊

        6,340

数量

理

規格
歩掛適用年月日

名称

単-70号

ダンプトラック運搬規格＝4t積 BH山積0.28m

伊賀市

計

         10,030

アスファルト塊･コンクリート塊処

        3,681

       1

ZS3000004

単位

単価

管理費区分 T

       1

規格／条件

単価適用年月日

アスファルト塊･コンクリート塊運搬費

名称

            9

       10,030

管理費区分 無

参考資料（1） <01>

         6,340

       1

管理費区分 無

503-216c010-00181-91(0)

       1

令和 4年 6月 1日
労務調整-超過-規制

摘要

- 71 -

D9422100

円／m3 

m3

単-52号

m3
（株）サイセイ廃棄物受入料金（As塊）

単価

単位

令和 4年 6月 1日

3：DID区間　有無＝なし：運搬距離＝10.0Km

金額

4t積 BH山積0.28m3 なし 10.0Km以下 良好 有

ZA10650990

m3
 

諸雑費（まるめ）

         3,681

式

・Co塊（無筋）：

単価

数量

1.000-00000020

       10,030



         9,030

ｍ３

割増率    0%

床掘り

規格
歩掛適用年月日

名称

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

％

伊賀市

　労務構成比率

土砂 現場制約あり

     100

単位

規格／条件

単価適用年月日

標準単価

CB210030

- 72 -

構成比率

名称

管理費区分 無
       19,900

       1

％

標準単価

     100

503-216c010-00181-91(0)

R0102

令和 4年 6月 1日
労務調整-超過-規制

摘要

単価

単位

令和 4年 6月 1日

単価

          8,358
 

　　普通作業員

単-53号

        21,500

数量

1.000-00000020



      88.21

割増率    0%

ｍ３

割増率    0%

規格
歩掛適用年月日

管理費区分 無

          6,112

名称

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

％

         6,582.1

伊賀市
- 73 -

　労務構成比率

％

　材料構成比率

単位

規格／条件

単価適用年月日

現場制約あり 土砂 有り

標準単価

      11.21

構成比率

名称

管理費区分 無

　　特殊作業員

       0.29

       23,100

       19,900

R0101

       1

％

％

標準単価

503-216c010-00181-91(0)

R0102

令和 4年 6月 1日
労務調整-超過-規制

摘要

        24,600

単-54号

単価

単位

令和 4年 6月 1日

単価

 
埋戻し

      99.42

　　普通作業員

        21,500

CB210410

数量

1.000-00000020



ｍ３

規格
歩掛適用年月日

管理費区分 無

          6,112

名称

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

％

          157

伊賀市

単位

規格／条件

単価適用年月日

現場制約あり 土砂 有り

標準単価

ZX000001

       0.29

構成比率

名称

管理費区分 無

諸雑費

       0.29           471

％

L001180001

       1

％

管理費区分 無

503-216c010-00181-91(0)

令和 4年 6月 1日
労務調整-超過-規制

摘要

       0.29

          526

単-54号

式

           131

単価

単位

令和 4年 6月 1日

　　タンパ及びランマ

単価
Z006704001

質量　６０～８０ｋｇ

レギュラー

 
埋戻し

　機械構成比率

　　ガソリン

- 74 -

CB210410

数量

1.000-00000020



矢板長＝矢板長2.5m：
数量

規格
歩掛適用年月日

名称

         16,720

伊賀市

設置・撤去 2段（3.5m以下） 軽量金属 水圧式支保材設置・撤去工

       1

単位

単価

       1

規格／条件

m

単価適用年月日

ｍ

単-72号

軽量鋼矢板　H=2.5　支保工2段

軽量鋼矢板たて込み工（両側分）人力施工

計

         2,372

       16,722

単-71号

名称

参考資料（1） <01>
単-55号

m

       16,720

D9103000

       1

管理費区分 無

        14,350
管理費区分 無

503-216c010-00181-91(0)

令和 4年 6月 1日
労務調整-超過-規制

摘要

       14,350

WYB00056

- 75 -

土留工

単価

単位

令和 4年 6月 1日

金額

WYB00055

        2,372

 

単価
円／ｍ 

数量

1.000-00000020



       19,612

WYB00090

         19,610

数量

規格
歩掛適用年月日

名称

伊賀市

設置・撤去 2段（3.5m以下） 軽量金属 水圧式支保材設置・撤去工

       1

単位

単価

       1

規格／条件

m

単価適用年月日

ｍ

矢板長＝矢板長3.0m：軽量鋼矢板たて込み工（両側分）人力施工

計

         2,372

名称

参考資料（1） <01>

m
        17,240

- 76 -

D9103000

WYB00091

       1

管理費区分 無

       19,610

       17,240
管理費区分 無

503-216c010-00181-91(0)

令和 4年 6月 1日
労務調整-超過-規制

摘要

単-56号

軽量鋼矢板　H=3.0　支保工2段土留工

単価

単位

令和 4年 6月 1日

金額

        2,372

 

単-74号

単-73号

単価
円／ｍ 

数量

1.000-00000020



R0114

割増率    0%

割増率    0%

規格
歩掛適用年月日

管理費区分 無

割増率    0%        24,200

名称

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

         1,173.6

％

伊賀市

全ての費用

　労務構成比率

- 77 -

％

単位

規格／条件

単価適用年月日

標準単価

12.5cmを超え17.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0　

構成比率

名称

      34.32

      13.3

管理費区分 無

　　特殊作業員

管理費区分 無

       23,100

       19,900

R0101

       1

％

％

標準単価

       23,800

503-216c010-00181-91(0)

R0102

令和 4年 6月 1日
労務調整-超過-規制

摘要

      71.13

        24,600      14.88

ｍ２

CB221110

単価

単位

令和 4年 6月 1日

単価

          1,465
 

単-57号

基礎砕石

　　普通作業員

　　運転手（特殊）

        21,500

数量

1.000-00000020



          141

規格
歩掛適用年月日

       25,000

　　軽油

管理費区分 無

１．２号

名称

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

％

伊賀市

全ての費用

       4.71

Z006702002

％
      18.4

単位

規格／条件

単価適用年月日

　　再生クラッシャーラン

標準単価

RR000001　　その他（労務）

12.5cmを超え17.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0　

割増率    0%

         1,200        2,950

ＲＣ－４０　小型２ｔ～４ｔ

構成比率

名称

　材料構成比率

管理費区分 無

       8.14
％

Z002122003

　　土木一般世話役

       1

管理費区分 無

％

％

管理費区分 無

503-216c010-00181-91(0)

令和 4年 6月 1日
労務調整-超過-規制

摘要

ｍ２

CB221110

      23.14

単価

単位

令和 4年 6月 1日

- 78 -

単価

          1,465
 

           116

単-57号

割増率    0%

基礎砕石

R0125

数量

        24,700

1.000-00000020



ZZ000001

ZX000001

        9,580

規格
歩掛適用年月日

管理費区分 無

名称

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

％

伊賀市

全ての費用

         8,800

　　その他（材料）

％

単位

　　その他（機械）

規格／条件

単価適用年月日

標準単価

12.5cmを超え17.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0　

山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）

       5.73

構成比率

       5.7

名称

諸雑費

管理費区分 無
　　バックホウ（クローラ）［標準］

管理費区分 無

％

       1

％

- 79 -

管理費区分 無

503-216c010-00181-91(0)

令和 4年 6月 1日
労務調整-超過-規制

摘要

ｍ２

CB221110

単価

単位

令和 4年 6月 1日

単価

          1,465
 

MM000001

式

　機械構成比率

単-57号

基礎砕石

L001010007

数量

1.000-00000020



人

            0

R0804

数量

規格
歩掛適用年月日

名称

伊賀市

      242,800

交通誘導警備員Ａ

単位

単価規格／条件

単価適用年月日

交通誘導警備員費；仕様書条件明示

DXK01052

        13,200

計

割増率    0%

名称

交通誘導警備員Ｂ

参考資料（1） <01>

       1

管理費区分 無

円／式 

      242,880

管理費区分 無

503-216c010-00181-91(0)

令和 4年 6月 1日
労務調整-超過-規制

摘要

      242,880

人

単-58号

       0

- 80 -

単価

単位

令和 4年 6月 1日

金額

0人 18.4人
 
式

R0803

割増率    0%

単価

      18.4

        242,800

        15,500

数量

1.000-00000020



        4,046

        6,849

数量

規格
歩掛適用年月日

管理費区分 無

時間

        23,800

名称

K0302013

伊賀市

       5.7

       0.17

単位

単価

ベーストラック４ｔ級　吊能力２．９ｔ

規格／条件

単価適用年月日

トラック［クレーン装置付］

          803

計

割増率    0%

単-59号

            0

名称

管理費区分 無

- 81 -

          6,849       1

管理費区分 無

補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時

       1

管理費区分 無

503-216c010-00181-91(0)

       1

令和 4年 6月 1日
労務調整-超過-規制

Z006702002

摘要

人

１．２号
Ｌ

式

単価

単位

令和 4年 6月 1日

運転手（特殊）
金額

 

R0114

軽油

         2,000

間　交替制を適用しない 0無 しない 0時間
時間

M000302013

諸雑費（まるめ）

        2,000

参考資料（2） <01>

           141

トラック［クレーン装置付］

数量

ZS3000004

1.000-00000020



数量

規格
歩掛適用年月日

名称

K0302013

伊賀市

単価

単位

単価規格／条件

単価適用年月日

        6,849

単-59号

名称

          6,849       1

補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時

503-216c010-00181-91(0)

令和 4年 6月 1日
労務調整-超過-規制

摘要

単価

単位

令和 4年 6月 1日

金額

- 82 -

 間　交替制を適用しない 0無 しない 0時間
時間

参考資料（2） <01>

円／時間 

トラック［クレーン装置付］

数量

1.000-00000020



        4,046

        6,849

数量

規格
歩掛適用年月日

- 83 -

管理費区分 無

時間

        23,800

名称

K0302013

伊賀市

       5.7

       0.17

単位

単価

ベーストラック４ｔ級　吊能力２．９ｔ

規格／条件

単価適用年月日

トラック［クレーン装置付］

          803

計

割増率    0%

            0

名称

管理費区分 無

          6,849       1

管理費区分 無

単-60号

補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時

       1

管理費区分 無

503-216c010-00181-91(0)

       1

令和 4年 6月 1日
労務調整-超過-規制

Z006702002

摘要

人

１．２号
Ｌ

式

単価

単位

令和 4年 6月 1日

運転手（特殊）
金額

 

R0114

軽油

         2,000

間　交替制を適用しない 0無 しない 0時間
時間

M000302013

諸雑費（まるめ）

        2,000

参考資料（2） <01>

           141

トラック［クレーン装置付］

数量

ZS3000004

1.000-00000020



数量

規格
歩掛適用年月日

名称

K0302013

伊賀市

単価

単位

単価規格／条件

単価適用年月日

- 84 -

        6,849

名称

          6,849       1

単-60号

補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時

503-216c010-00181-91(0)

令和 4年 6月 1日
労務調整-超過-規制

摘要

単価

単位

令和 4年 6月 1日

金額

 間　交替制を適用しない 0無 しない 0時間
時間

参考資料（2） <01>

円／時間 

トラック［クレーン装置付］

数量

1.000-00000020



数量

円／m3 

      10

ダンプトラック4t運転

規格
歩掛適用年月日

       1.95

        6,901

名称

伊賀市

       1             0

単位

単価規格／条件

単価適用年月日

単-75号

計

アスファルト塊･コンクリート塊運

名称

D9516000

管理費区分 無

単-61号

管理費区分 無
タイヤ損耗費＝良好：

503-216c010-00181-91(0)

令和 4年 6月 1日
労務調整-超過-規制

- 85 -

        35,390

          6,901

摘要

日

D9423100

単価

式

単位

令和 4年 6月 1日

搬費

       69,010

金額

m34t積 BH山積0.28m3 なし 20.0Km以下 良好　As

ZS3000004

 塊・Co塊（無筋）

単価

       69,010

参考資料（2） <01>

諸雑費（まるめ）

数量

1.000-00000020



数量

排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３

規格
歩掛適用年月日

管理費区分 無

時間

        23,800

名称

伊賀市

        3,808

単位

単価

        2,070

規格／条件

単価適用年月日

バックホウ（クローラ）［標準］

計

         2,070

割増率    0%

            0

       6.3

名称

K0202015単-62号

管理費区分 無

       1

管理費区分 無

補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時

       1

          888

管理費区分 無

バックホウ（クローラ）［標準］

       0.16

503-216c010-00181-91(0)

       1

令和 4年 6月 1日
労務調整-超過-規制

Z006702002

摘要

人

１．２号
Ｌ

式

単価

単位

令和 4年 6月 1日

運転手（特殊）
金額

          6,766

M000202015

        6,766

 

R0114

軽油

間　交替制を適用しない 0無 しない 0時間
時間

諸雑費（まるめ）

- 86 -

参考資料（2） <01>

           141

数量

ZS3000004

1.000-00000020



数量

規格
歩掛適用年月日

名称

- 87 -
伊賀市

単価

単位

単価規格／条件

単価適用年月日

名称

K0202015単-62号

       1

補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時バックホウ（クローラ）［標準］

503-216c010-00181-91(0)

令和 4年 6月 1日
労務調整-超過-規制

摘要

単価

単位

令和 4年 6月 1日

金額

          6,766
 

        6,766

間　交替制を適用しない 0無 しない 0時間
時間

参考資料（2） <01>

円／時間 

数量

1.000-00000020



            5

数量

円／m3 

      10

ダンプトラック4t運転

規格
歩掛適用年月日

名称

        3,681

伊賀市

       1

単位

単価規格／条件

単価適用年月日

単-75号

計

アスファルト塊･コンクリート塊運

名称

       1.04

- 88 -

D9516000

       36,810

管理費区分 無

4t積 BH山積0.28m3 なし 10.0Km以下 良好　As

管理費区分 無
タイヤ損耗費＝良好：

503-216c010-00181-91(0)

令和 4年 6月 1日
労務調整-超過-規制

        35,390

          3,681

摘要

単-63号

日

D9423100

単価

式

単位

令和 4年 6月 1日

搬費

金額

m3

ZS3000004

 塊・Co塊（無筋）

単価

参考資料（2） <01>

諸雑費（まるめ）

       36,805

数量

1.000-00000020



       23,100

       1.38

数量

規格
歩掛適用年月日

           526

管理費区分 無

名称

伊賀市

        23,100

       24,610

単位

          725

単価

       1

規格／条件

単価適用年月日

          785           157

日

計

割増率    0%

            0

名称

管理費区分 無

特殊作業員

L001180001

       1

管理費区分 無

       1

管理費区分 無

503-216c010-00181-91(0)

令和 4年 6月 1日
労務調整-超過-規制

ガソリン

摘要

人

Ｌ
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式

単価

単位

令和 4年 6月 1日

日

金額
R0101

D9527000

質量　６０～８０ｋｇタンパ及びランマ

 

       5

タンパ運転

レギュラー

諸雑費（まるめ）

単-64号

Z006704001

参考資料（2） <01>

         24,610
数量

ZS3000004

1.000-00000020



数量

規格
歩掛適用年月日

名称

伊賀市

単価

単位

単価規格／条件

単価適用年月日

日

名称

       24,610

       1

- 90 -

503-216c010-00181-91(0)

令和 4年 6月 1日
労務調整-超過-規制

摘要

単価

単位

令和 4年 6月 1日

金額

D9527000

 
タンパ運転

円／日 

単-64号

参考資料（2） <01>

         24,610
数量

1.000-00000020



M000804001

       23,100

D9820750

数量

規格
歩掛適用年月日

        1,832

管理費区分 無

名称

         25,360

伊賀市

3Ｌ 1.23供用日

            5

        23,100

5～0.6t

単位

単価

       1

規格／条件

         1,490

単価適用年月日

日

       1.23

計

割増率    0%

振動ローラハンドガイド式 質量 0.

名称

管理費区分 無

特殊作業員

運転質量０．５～０．６ｔ

       1

管理費区分 無
       3

       1

管理費区分 無

503-216c010-00181-91(0)

令和 4年 6月 1日
労務調整-超過-規制

       25,360

Z006702002

振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］

摘要

人

１．２号

単-65号

Ｌ

式

単価

単位

令和 4年 6月 1日

金額

- 91 -

R0101

 

軽油

諸雑費（まるめ）

          423

供用日

参考資料（2） <01>

           141

数量

ZS3000004

1.000-00000020
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D9820750

数量

規格
歩掛適用年月日

名称

         25,360

       25,360

伊賀市

単価

3Ｌ 1.23供用日
5～0.6t

単位

単価規格／条件

単価適用年月日

日振動ローラハンドガイド式 質量 0.

名称

       1

503-216c010-00181-91(0)

令和 4年 6月 1日
労務調整-超過-規制

摘要

単-65号

単価

単位

令和 4年 6月 1日

金額

 

円／日 

参考資料（2） <01>

数量

1.000-00000020



       23,100

数量

D9820760

規格
歩掛適用年月日

管理費区分 無

名称

伊賀市

          476

         24,370

        23,100

機械質量４０～６０ｋｇ振動コンパクタ［前進型］

単位

単価

5Ｌ 1.4供用日

       1

規格／条件

単価適用年月日

          785           157

日

計

割増率    0%

名称

単-66号

管理費区分 無

       24,370

特殊作業員

- 93 -

M000807001

       1

管理費区分 無

           340

       1

管理費区分 無

            9

503-216c010-00181-91(0)

令和 4年 6月 1日
労務調整-超過-規制

ガソリン

摘要

人

Ｌ

式

単価

単位

令和 4年 6月 1日

金額
R0101

 

       5

レギュラー

諸雑費（まるめ）

供用日

Z006704001

参考資料（2） <01>

振動コンパクタ 質量 40～60kg

       1.4

数量

ZS3000004

1.000-00000020



数量

D9820760

規格
歩掛適用年月日

名称

伊賀市

単価

         24,370
単位

単価

5Ｌ 1.4供用日

規格／条件

単価適用年月日

日

名称

単-66号

- 94 -

       1

503-216c010-00181-91(0)

令和 4年 6月 1日
労務調整-超過-規制

摘要

単価

単位

令和 4年 6月 1日

       24,370

金額

 

円／日 

参考資料（2） <01>

振動コンパクタ 質量 40～60kg

数量

1.000-00000020



    1,147,000

人

割増率    0%

数量

規格
歩掛適用年月日

       25,000

管理費区分 無

R0102

      23.88

名称

伊賀市

普通作業員

        19,900

      646,153

        25,000

単位

単価

       1

矢板長2.0m

規格／条件

単価適用年月日

人

計

m

割増率    0%

名称

管理費区分 無

          635

力施工
     100

管理費区分 無

      475,212

       1

管理費区分 無

503-216c010-00181-91(0)

R0102

令和 4年 6月 1日
労務調整-超過-規制

摘要

人

普通作業員

単-67号

式

単価

単位

令和 4年 6月 1日

金額

- 95 -

        19,900

 

      32.47

諸雑費（まるめ）

割増率    0%

参考資料（2） <01>

R0125

         11,470
数量

D9103000

ZS3000004

土木一般世話役

軽量鋼矢板たて込み工（両側分）人

1.000-00000020



数量

- 96 -

規格
歩掛適用年月日

名称

円／m 

伊賀市

単価

単位

単価

矢板長2.0m

規格／条件

単価適用年月日

m

名称

力施工
     100

503-216c010-00181-91(0)

令和 4年 6月 1日
労務調整-超過-規制

摘要

単-67号

単価

単位

令和 4年 6月 1日

金額

 

参考資料（2） <01>

         11,470

       11,470

数量

D9103000

軽量鋼矢板たて込み工（両側分）人

1.000-00000020



人

割増率    0%

数量

規格
歩掛適用年月日

管理費区分 無

Z1

名称

伊賀市

普通作業員

        19,900

          1,186

        25,000

単位

単価規格／条件

単価適用年月日

- 97 -

人
       65,670

計

       1.1

WYB00028

m

割増率    0%

設置・撤去 1段（2.0m以下） 軽量金属 水圧式

Z1

名称

管理費区分 無

特殊作業員

       25,410

ZZ1

     100

管理費区分 無

      118,600

       1

管理費区分 無

503-216c010-00181-91(0)

       3.3

支保材設置・撤去工

R0102

令和 4年 6月 1日
労務調整-超過-規制

摘要

人

Z1

式

単価

単位

令和 4年 6月 1日

金額

       1.1

           20

R0101

        23,100

 

諸雑費（まるめ）

割増率    0%

単-68号

参考資料（2） <01>

R0125

数量

       27,500

ZS3000004

土木一般世話役

1.000-00000020



数量

規格
歩掛適用年月日

名称

円／m         1,186

伊賀市

単価

          1,186
単位

単価規格／条件

単価適用年月日WYB00028

m設置・撤去 1段（2.0m以下） 軽量金属 水圧式

名称

     100

- 98 -

503-216c010-00181-91(0)

支保材設置・撤去工

令和 4年 6月 1日
労務調整-超過-規制

摘要

単価

単位

令和 4年 6月 1日

金額

 

単-68号

参考資料（2） <01>

数量

1.000-00000020



人

割増率    0%

日

数量

      10

規格
歩掛適用年月日

管理費区分 無

       33,264

名称

       18,000

伊賀市

普通作業員

L001130004

        19,900

          856

       1.44

        25,000

単位

単価規格／条件

単価適用年月日

人

m

割増率    0%

       2.16

１６ｔ吊

1%  

名称

       42,984
管理費区分 無

       1

ZS8000004

特殊作業員

管理費区分 無

        36,800

管理費区分 無

管理費区分 無

503-216c010-00181-91(0)

R0102

令和 4年 6月 1日
労務調整-超過-規制

単-69号

摘要

φ1800mm 標準（1.0）

人

諸雑費（率＋まるめ）

単価

単位

令和 4年 6月 1日

金額

         12,160

R0101

        23,100

ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］

 

       0.72

遠心力吊込み据付工（機械力）

- 99 -

式

D9180000

割増率    0%

       26,496

参考資料（2） <01>

       0.72

R0125

数量

土木一般世話役

1.000-00000020



数量

      10

規格
歩掛適用年月日

名称

伊賀市

単位

単価規格／条件

単価適用年月日

計
      121,600

m

       12,160

名称

503-216c010-00181-91(0)

令和 4年 6月 1日
労務調整-超過-規制

単-69号

摘要

φ1800mm 標準（1.0）

円／m 

単価

単価

単位

令和 4年 6月 1日

金額

         12,160

- 100 -

 
遠心力吊込み据付工（機械力）

D9180000

参考資料（2） <01>

数量

1.000-00000020



            5

数量

円／m3 

      10

ダンプトラック4t運転

規格
歩掛適用年月日

名称

        3,681

伊賀市

       1

単位

単価規格／条件

単価適用年月日単-70号

単-75号

計

アスファルト塊･コンクリート塊運

名称

       1.04

D9516000

       36,810

管理費区分 無

4t積 BH山積0.28m3 なし 10.0Km以下 良好　As

管理費区分 無
タイヤ損耗費＝良好：

- 101 -

503-216c010-00181-91(0)

令和 4年 6月 1日
労務調整-超過-規制

        35,390

          3,681

摘要

日

D9423100

単価

式

単位

令和 4年 6月 1日

搬費

金額

m3

ZS3000004

 塊・Co塊（無筋）

単価

参考資料（2） <01>

諸雑費（まるめ）

       36,805

数量

1.000-00000020



人

割増率    0%

           85

数量

規格
歩掛適用年月日

       25,000

管理費区分 無

R0102

名称

      29.85

伊賀市
- 102 -

普通作業員

        19,900

        25,000

単位

単価

矢板長2.5m

       1

規格／条件

単価適用年月日

人

計

m

割増率    0%

名称

      815,900

管理費区分 無

力施工
     100

管理費区分 無

       1

管理費区分 無

    1,435,000

      594,015

503-216c010-00181-91(0)

         14,350

R0102

令和 4年 6月 1日
労務調整-超過-規制

摘要

人

普通作業員

      41

式

単価

単位

令和 4年 6月 1日

金額

        19,900

単-71号

 

諸雑費（まるめ）

割増率    0%

参考資料（2） <01>

R0125

数量

D9103000

ZS3000004

土木一般世話役

軽量鋼矢板たて込み工（両側分）人

1.000-00000020



数量

規格
歩掛適用年月日

名称

円／m 

伊賀市

単価

単位

単価

矢板長2.5m

規格／条件

単価適用年月日

m

名称

力施工
     100

503-216c010-00181-91(0)

         14,350

令和 4年 6月 1日
労務調整-超過-規制

摘要

       14,350

単価

単位

令和 4年 6月 1日

金額

単-71号
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参考資料（2） <01>

数量

D9103000

軽量鋼矢板たて込み工（両側分）人

1.000-00000020



      237,200

       55,000

人

割増率    0%

数量

規格
歩掛適用年月日

管理費区分 無

Z1

名称

伊賀市

普通作業員

       2.2

WYB00056

        19,900

        25,000

単位

単価

           40

       6.6

規格／条件

単価適用年月日

       50,820

人

計

m

          2,372

割増率    0%

Z1

名称

管理費区分 無

特殊作業員

ZZ1

     100

管理費区分 無

       1

管理費区分 無

503-216c010-00181-91(0)

支保材設置・撤去工

R0102

令和 4年 6月 1日
労務調整-超過-規制

- 104 -

摘要

人

Z1

式

単価

単位

令和 4年 6月 1日

      131,340

金額

       2.2

R0101

        23,100

単-72号

 
設置・撤去 2段（3.5m以下） 軽量金属 水圧式

諸雑費（まるめ）

割増率    0%

参考資料（2） <01>

R0125

数量

ZS3000004

土木一般世話役

1.000-00000020



数量

規格
歩掛適用年月日

        2,372

名称

円／m 

伊賀市

単価

WYB00056

単位

単価規格／条件

単価適用年月日

m

          2,372

名称

- 105 -

     100

503-216c010-00181-91(0)

支保材設置・撤去工

令和 4年 6月 1日
労務調整-超過-規制

摘要

単価

単位

令和 4年 6月 1日

金額

単-72号

 
設置・撤去 2段（3.5m以下） 軽量金属 水圧式

参考資料（2） <01>

数量

1.000-00000020



人

割増率    0%

数量

規格
歩掛適用年月日

       25,000

管理費区分 無

R0102

名称

      985,647

伊賀市

普通作業員

        19,900

- 106 -

        25,000

単位

単価

       1

規格／条件

単価適用年月日

人

計

m

割増率    0%

名称

単-73号

      49.53

管理費区分 無

    1,724,000

力施工
     100

管理費区分 無

      35.82

       1

管理費区分 無

503-216c010-00181-91(0)

R0102

令和 4年 6月 1日
労務調整-超過-規制

摘要

人

      712,818

普通作業員

式

単価

単位

令和 4年 6月 1日

          535

金額

         17,240

        19,900

 
矢板長3.0m

諸雑費（まるめ）

割増率    0%

参考資料（2） <01>

R0125

数量

D9103000

ZS3000004

土木一般世話役

軽量鋼矢板たて込み工（両側分）人

1.000-00000020



数量

規格
歩掛適用年月日

名称

円／m 

伊賀市

単価

単位

単価規格／条件

単価適用年月日

m

名称

単-73号

力施工
     100

       17,240

503-216c010-00181-91(0)

令和 4年 6月 1日
労務調整-超過-規制

摘要

単価

単位

令和 4年 6月 1日

金額

         17,240
 

矢板長3.0m
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参考資料（2） <01>

数量

D9103000

軽量鋼矢板たて込み工（両側分）人

1.000-00000020



      237,200

       55,000

人

割増率    0%

数量

規格
歩掛適用年月日

管理費区分 無

Z1

名称

伊賀市

単-74号

普通作業員

       2.2

        19,900

        25,000

単位

単価

           40

       6.6

規格／条件

単価適用年月日

       50,820

人

計

m

          2,372

割増率    0%

Z1

名称

WYB00091

管理費区分 無

特殊作業員

ZZ1

     100

管理費区分 無

       1

管理費区分 無

503-216c010-00181-91(0)

支保材設置・撤去工

R0102

令和 4年 6月 1日
労務調整-超過-規制

摘要

人

- 108 -

Z1

式

単価

単位

令和 4年 6月 1日

      131,340

金額

       2.2

R0101

        23,100

 
設置・撤去 2段（3.5m以下） 軽量金属 水圧式

諸雑費（まるめ）

割増率    0%

参考資料（2） <01>

R0125

数量

ZS3000004

土木一般世話役

1.000-00000020



数量

規格
歩掛適用年月日

        2,372

名称

円／m 

伊賀市

単-74号

単価

単位

単価規格／条件

単価適用年月日

- 109 -

m

          2,372

名称

WYB00091

     100

503-216c010-00181-91(0)

支保材設置・撤去工

令和 4年 6月 1日
労務調整-超過-規制

摘要

単価

単位

令和 4年 6月 1日

金額

 
設置・撤去 2段（3.5m以下） 軽量金属 水圧式

参考資料（2） <01>

数量

1.000-00000020



４ｔ積級

           245

数量

規格
歩掛適用年月日

            2

管理費区分 無

        8,978

D9516000

名称

伊賀市

ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］

良好

単位

単価

       1

         6,960

規格／条件

単価適用年月日

       21,300

日

ZS3000004

Z910020045

割増率    0%

名称

参考資料（3） <01>

管理費区分 無

       1
管理費区分 無

４ｔ　良好　供用日

       1

管理費区分 無

- 110 -

運転手（一般）
管理費区分 無

503-216c010-00181-91(0)

M000301002

令和 4年 6月 1日

       1.29

労務調整-超過-規制

        4,794

Z006702002

          316

摘要

人

１．２号

       1.29

Ｌ

R0115

単価

ダンプトラック4t運転

単位

令和 4年 6月 1日

金額

諸雑費（まるめ）

タイヤ損耗費

 

軽油

式

単-75号

供用日

供用日

         35,390

        21,300

           141      34

数量

1.000-00000020



数量

円／日        35,390

規格
歩掛適用年月日

D9516000

名称

伊賀市

良好

単位

単価規格／条件

単価適用年月日

計

日

名称

参考資料（3） <01>

       1

503-216c010-00181-91(0)

令和 4年 6月 1日
労務調整-超過-規制

摘要

単価

ダンプトラック4t運転

単価

単位

令和 4年 6月 1日

- 111 -

金額

       35,390

 

単-75号

         35,390
数量

1.000-00000020



登録単価

鋳鉄管切断機損料 エンジンカッター

名称

令和４年度　伊賀市水道施設整備事業                          

日           593

登録年度
送水連絡管布設工事（御代・川東工区）

備考単位

                                  伊賀市

単価

登録単価

 6

503-216c010-00181-91(0)

工事名

令和 4

コード

- 1 -

登録月

Z980112001

規格

φ  50mm



個人用損料＜データ無し＞

送水連絡管布設工事（御代・川東工区）
コード

令和４年度　伊賀市水道施設整備事業                          

備考名称

                                  伊賀市

個人用損料＜データ無し＞

登録年度単価

工事番号

503-216c010-00181-91(0)

工事名

規格 区分

- 1 -

登録月単位



合併設計書一覧

 14.58%

主たる工種：

 19.9%

共通仮設費率

純工事費

     17,268,008

第3号

現場管理費率

        521,000

     30,075,000

 39.11%

中止期間中の現場維持費

     21,120,251     19,008,217         655,801

  0%

              0

合併設計書一覧

     33,420,000

共通仮設費（率分）

一般管理費等率

現場管理費対象額

              0

共通仮設費対象額

     25,082,217

伊賀市

各戸給水

     27,873,251

  0%

        154,000

              0

現場管理費

一般管理費等対象額

  0%

              0

 14.58%

一般管理費等計上額

 14.58%

         66,000

     27,873,251
工事原価

  0%

      1,977,000

      4,992,783

現場環境改善費対象額

  0%

     25,082,217

一般管理費等（計算値）

令和４年度　伊賀市水道施

現場環境改善費（率分）

      4,991,361

開削工事及び小口径推進工事

              0

現場管理費計上額
      6,074,000

  0%

              0

      1,931,233

      1,216,862

      5,546,749

     13,520,765

工事価格

              0

 39.11%

      5,546,776

503-216c010-00181-91(0)

        170,199

              0

  0%

 19.9%

全体工事

 39.11%

 14.58%

      1,043,842

- 1 -

        521,681

      6,753,000

共通仮設費（率分）計上額

        455,681

0回

     15,529,000

              0

      2,315,000

 39.11%

現場環境改善費補正値

      1,030,000

第2号

        859,801

        475,000

              0

              0

消火栓

      2,197,000

変更回数：

中止期間中の現場維持費率

      1,062,862

      1,216,000

現場環境改善費（率計上）

        449,341

        859,801

積み上げ用費用

     13,552,465

中止期間中の現場維持費計上額

        383,767

設整備事業              

一般管理費等

 19.9%

     15,071,008

      1,931,233

     15,529,465

 19.9%

        204,000

      1,456,233

中止期間中の現場維持費対象額

        384,315

第1号 (●)

        171,100



鏡(標準)

設

503-216c010-00181-91-01(0)

審

査

計

                              各戸給水　実施設計書

- 1 -

                     伊賀市　上下水道部

1頁



鏡(積算情報) 503-216c010-00181-91-01(0)

        年  月  日

2頁

  令和 4年 6月 1日

W02：伊賀／小型２ｔ～４ｔ

  令和 4年 6月 1日

216-019
伊賀市　上下水道部

<計算処理>2022/06/15 14:27:09

503-216c010-00181-91-01(0)

        年  月  日　～　        年  月  日　(  日)

開削工事及び小口径推進工事

適　　　   用   　　　単　   　　価

適用単価

積　算　情　報

- 2 -

生     コ      ン

<一括更新>

単　 価　 適　 用　 年　 月　 日

適       用       工      種

入　 札 　日 　（ 　開 　札 　日  ）

石             材

設　　  計　　  書　　   番　　  号 設 　　　　　計 　　　　　者 　　　　　名

積算時想定工事期間

W02：伊賀／小型４ｔ

歩　 掛　 適　 用　 年　 月　 日

W00：伊賀
一   般   材   料

所　　  　　　  属　　   　　　  名

地　　区

一般土木



鏡(工事概要一覧表)＜データ無し＞ 503-216c010-00181-91-01(0)

2

- 3 -

工事箇所

工事概要一覧表＜データ無し＞

1

費　　目

4

事

5

3

7

工

6

水系・路河川名事業種別

No 変　　更

各戸給水

3頁

要

概

当　　初

橋梁名等



諸経費情報

- 4 -

503-216c010-00181-91-01(0)

市街地補正

伊賀市

諸経費率按分

しない

市街地以外

ＩＣＴ補正

諸経費情報

しない現場環境改善費 計上の有無



設計内訳書

　　　

当　初

単位

503-216c010-00181-91-01(0)

共通仮設費

式

　　　材料費(各戸給水)

　共通仮設費（率計上）

　　安全費

数量

　開削工

式

<02>

　　　

式

        1

式

伊賀市

　　　　1,062,862×14.58%

一般交通影響有り②

　　　

式

         87,120

        1

　　　

　

        1　　
　　

内-3号

　　　

工事区分・工種・種別・細別

　　　

      1,302,233

主たる工種

式

        154,000

工事区分

        106,687

        1

　

　　各戸給水

        1

        154,000

施工地域
金額増減

式

      1,215,113

        587,658

        1

      1,302,233

　　　管路土工(各戸給水)

　　　

水道工事

        1

直接工事費

開削工事及び小口径推進工事

単価 数量増減

内-2号

　　

純工事費

工事名

規格

         87,120

        1

      1,302,233

　　　
式

事業区分

　

式

- 1 -

      1,456,233

        1

上水道工事（１）

式

        1

各戸給水

        1

摘要
上水道工事（１）

式

設計内訳書

　　         1

金額

　　　安全費

内-1号

式

内-4号

        520,768

　　　労務費(各戸給水)



      2,546,500

当　初

単位

503-216c010-00181-91-01(0)

式

数量

<02>

式

式

伊賀市

一般交通影響有り②

        1

　　　　2,315,000×10%

工事原価

        1

工事区分・工種・種別・細別

　一般管理費等

　現場管理費

工事価格

主たる工種
工事区分

        1

      2,315,000

      1,931,233

施工地域
金額増減

工事費計

- 2 -

式

        475,000

共通仮設費
水道工事

        1

開削工事及び小口径推進工事

単価 数量増減

工事名

規格

        1

　

式

　　　　1,931,233×（19.86%＋ 0.04%）

事業区分

        383,767　

        231,500

各戸給水

        1

摘要

　　　　1,216,862×39.11%

設計内訳書

金額

消費税相当額

式



工場管理費 503-216c010-00181-91-01(0)

間接労務費対象額　管理費区分７

工場管理費計上額

工場管理費

非対象額計（－）

                                          0

  6

伊賀市

                                          0

                                          0

                                      33.5%

  5
                                          0

  8

工場管理費対象額

  1

間接労務費計上額
  4

                                          0

<02>

  2
  3

管理費区分５，９

間接労務費率                                       40.8%

- 1 -

                                          0

  7工場管理費率

工場管理費　工場純工事費



共通仮設費

 19

間接費非対象額

503-216c010-00181-91-01(0)

                                          0

                                          0

処分費等を除く共通仮設費対象額　単独（追加工事）

                                  1,062,862

調整工事入力で使用

 17

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

 18

                                          0

  1

                                          0

　管理費区分２，７

 16

一般管理費等のみ対象額
　管理費区分９

主たる工種　単独（当該工事）

伊賀市

橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費

                                          0

 14

 33

 27

                                     19,020

                                          0
                                          0

 22

  3

                                          0

                                    239,371

　　　　　　　　　　　　　　　現工事

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

共通仮設費（率分）　率（補正後）

 32
 31

 20

　　　　合算工事

 15

                                          0

共通仮設費

                                          0

管材費関係の1/2

対象工事費に含まれる処分費　単独（追加工事）

　管理費区分５

　　　　現工事
計上額　単独（追加工事）

 25

                                         0%
                                         0%

無償貸付機械評価額（＋）

主たる工種　合算工事

　管理費区分Ｔ

  6

                                          0

 12

 24
 23

                                          0

直接工事費

  9

共通仮設費（率分）　率（補正前）　単独（追加工事）

<02>

全処分費のうち３％または３０００万円を超える額

対象工事費

                                        1.2

  7

                                          0

 11

  4

共通仮設費対象額　単独（追加工事）

                                  1,043,842
　　　　　　　　　合算工事

                                    239,371

                                  1,302,233

非対象額計（－）

                                     12.15%

開削工事及び小口径推進工事

 30

　準備費（処分費）

工場原価

 21

                                     14.58%
                                          0

- 1 -

                                          0

 29
 28

 10

　　　　　　　　　現工事

 13

　管理費区分Ｙ

                                          0

                                          0

　施工地域等補正　単独（追加工事）

　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

　管理費区分１

                                  1,302,233

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

　事業損失防止施設費

　　　　　　　　　現工事

                                          0

*補正係数を乗じる

                                    154,000

  5

  8

  2

対象額支給品（＋）

 26



共通仮設費（積上分）

                                    154,000

503-216c010-00181-91-01(0)

                                          0

調整工事計上額

                                          0

現場環境改善費　率（補正後）

                                          0

　　　　　　      現工事

 66

                                          0

                                          0

 34

                                  1,043,842

　運搬費                                           0

 35

                                    258,391

 59

伊賀市

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

　管理費区分９
 42　管理費区分Ｔ

                                  1,302,233

 48
                                          0
                                          0

 64

計上額　単独（追加工事）

現場環境改善費対象額（Ｐｉ）　単独（追加工事）

 55

 63

現場環境改善費対象工事費

　　　　現工事

 40

 47

　技術管理費

　管理費区分Ｙ

　管理費区分２，７

 46

                                    239,371

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

 43

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

対象額支給品（＋）

                                          0

                                          0

                                          0

非対象額計（－）

共通仮設費

 44

 54

間接費非対象額

 51

　　　　合算工事

 39
橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費

                                     19,020

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事

 57

 41

 52　施工地域等補正　単独（追加工事）

 56

                                          0

調整工事計上額

 38

                                          0

- 2 -

                                          0

 58

<02>

　管理費区分１
 37

 50

無償貸付機械評価額（＋）

　役務費

管材費関係の１/２

 53

 60

                                          0

 45

                                         0%

                                  1,302,233

　安全費

一般管理費等のみ対象額
工場原価

 65

                                  市街地以外

                                          0
　準備費

                                          0

 62

                                         0%

                                          0

現場環境改善費　率（補正前）　単独（追加工事）

　営繕費

                                          0

直接工事費

                                         0%

                                         0%

 36

                                          0

　事業損失防止施設費

 49

　管理費区分５

 61



503-216c010-00181-91-01(0)

 67                                           0
                                    154,000

伊賀市
- 3 -

共通仮設費

 68

<02>

　現場環境改善費
共通仮設費計



現場管理費 503-216c010-00181-91-01(0)

　緊急工事補正
(0)

 29

 20

                                  1,456,233

 28

無償貸付機械評価額（＋）

処分費等を除く　現場管理費対象純工事費

                                    475,000

                                          0

非対象額計（－）

                                          0

                                    154,000

管材費関係の1/2

開削工事及び小口径推進工事

                                          0

  6

                                         0%

伊賀市

 21
                                        1.1

  9

                                          0

                                    475,000

                                    239,371

現場管理費対象純工事費　単独（追加工事） 13

                                  1,197,842

　砂防・地すべり補正　単独（追加工事）

　管理費区分Ｔ

 27

  5

現場管理費

                                          0

                                          0

調整工事入力で使用

　　　　　　　　　　現工事　

  8

　管理費区分２，７

                                     35.55%

                                          0

                                          0

　率（補正後）

                                         0%

 31

 24
                                         0%

 17

                                    239,371

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

 22

 33

　　　　現工事

                                     39.11%

  1

間接費非対象額

                                         0%

　真夏日補正　　真夏日：0日　工期：0日

  4

率（補正前）　単独（追加工事）

　　　　　　　　　　　現工事　

                                         0%

全処分費のうち３％または３０００万円を超える額

　　　　　　　　　　　　現工事

                                          0

*補正係数を乗じる

<02>

単独（追加工事）純工事費

                                          0

  2
  3

計上額　単独（追加工事）

　　　　合算工事

 23

 32

 19

　施工地域等補正　単独（追加工事）

 25

 30

単独（追加工事）　共通仮設費

 16

調整工事計上額

 10

一般管理費等のみ対象額　管理費区分５

 11

工場原価

 26

 18　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

　　　　　　　　　現工事　

- 1 -

　　　　　　　　　　合算工事

                                         0%

                                          0

 12

　　　　　　　　　　　　合算工事 15

                                  1,302,233

　管理費区分９

　施工時期補正　　冬期：0日　工期：0日

 14

                                          0

                                  1,216,862

　管理費区分Ｙ
対象額支給品（＋）

  7

単独（追加工事）　直接工事費

                                          0

主たる工種

                                         0%



一般管理費等

                                  1,912,213

伊賀市　上下水道部

　　　　　　　　　　現工事　

503-216c010-00181-91-01(0)

 10

率（補正前）　単独（追加工事）

　　　　合算工事

  3

                                          0

　　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

                                     19.86% 14

開削工事及び小口径推進工事

　中止期間中現場維持費

                                          0

                                         0%

伊賀市

一般管理費等

契約保証に係る補正値　単独（追加工事）

                                          0
  7

　　　　　　　　　　　　　現工事

 24

                                      19.9%

 11

　管理費区分Ｔ

  5
　管理費区分９

  9
                                  1,931,233

工事原価

                                          0

調整工事入力で使用

　現場管理費

                                          0

                                          0
  6 支給品を除く間接費非対象額

契約区分

契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）

全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
一般管理費等対象工事原価　単独（追加工事）

　前払金支出割合による補正係数　単独（追加工事）
　　　　　　　　　　合算工事

 13

 23

  8

                                         0%

第

  2

                                    383,767
　　　　現工事

                                  1,931,233

                                          0
                                    383,767

所属名

 18

工事番号

                                          0

 19

 21

主工種

 22

  1

処分費等を除く　一般管理費等対象工事原価

非対象額計（－）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

                                  1,456,233

  4
                                    475,000

 17                                           1

　　　　　　　　　　　　　合算工事

- 1 -

                                          0

調整工事計上額

　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

 15

 20

発注年月

<02>

　純工事費

回変更

                                          0

 12

一般管理費等 率（補正後）
計上額　単独（追加工事）

 16

                                  1,931,233

                                          0

                                       0.04

 25



内訳書 503-216c010-00181-91-01(0)

個

         12,900

        54,400

         15,500

- 1 -

PEｿｹｯﾄΦ50

ポリエチレン管Φ50

令和 4年 6月 1日

PE両受ｿﾌﾄｼｰﾙ弁Φ50 WYB00007

VP用サドル分水栓Φ75×Φ

規格／条件

個

伊賀市

1種2層管

        15,500

WYB00001

       61.5

管理費区分 Y

材料費(各戸給水)

        10,100

摘要

管理費区分 Y

数量増減

         37,084

単位

WYB00004

管理費区分 Y

        1

管理費区分 Y

1.000-00000020

PE分水栓用ｿｹｯﾄΦ50

第1号内訳書

       124,000

        1

        12,900

        1

        124,000

管理費区分 Y個

         54,400

WYB00002

一式当たり内訳書 <02>

管理費区分 Y

           603

労務調整-超過-規制
金額数量

令和 4年 6月 1日

名称 単価

個50

        1

WYB00005

ｍ

単価適用年月日

         10,100

        1

WYB00006

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

PEｴﾙﾎﾞΦ50

歩掛適用年月日

個

金額増減



503-216c010-00181-91-01(0)

WYB00014

個

          7,318

         17,900

令和 4年 6月 1日

24A(FCD),B5,C20,S60

        1

仕切弁BOX(H=0.6)
規格／条件

伊賀市

個

          5,227

材料費(各戸給水)

W=150

摘要

量水器BOX(FRP）

WYB00010

           119

数量増減単位

同上

管理費区分 Y

管理費区分 Y

1.000-00000020
第1号内訳書

        1

         49,100

W=50

WYB00009

PVｼﾞｮｲﾝﾄｿｹｯﾄφ50×φ40

       61.5

管理費区分 Q

管理費区分 Q

管表示テープ

       61.5

WYB00013

        17,900

         47,270

一式当たり内訳書 <02>

管理費区分 Q

WYB00012

労務調整-超過-規制
金額

            85

数量

令和 4年 6月 1日

名称 単価

ｍ

個

        1

WYB00011

- 2 -

埋設標識シート

単価適用年月日

        1

Φ40

        50,800

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

歩掛適用年月日

        49,100

ｍ

        47,270

         50,800

管理費区分 Q

個

金額増減

直結止水栓(副栓付）



           152

503-216c010-00181-91-01(0)

個

        2

令和 4年 6月 1日

            456

         3,410

           208

Φ40

HIｿｹｯﾄ

規格／条件

個

伊賀市

MCﾕﾆｵﾝ

HIﾁｰｽﾞ

管理費区分 Y

          2,200

材料費(各戸給水)

摘要

           426

         2,200

管理費区分 Y

数量増減単位

           309

WYB00017

同上

同上

管理費区分 Y

        1

管理費区分 Y

同上

          6,820

1.000-00000020
第1号内訳書

HIｴﾙﾎﾞ

          3,408

        3

WYB00032

管理費区分 Y

        8

個

- 3 -

        2

HIｼﾓｸｶﾞｲﾄﾞﾅｯﾄ

一式当たり内訳書 <02>

管理費区分 Y

WYB00020

硬質塩化ビニル管 WYB00016

同上

労務調整-超過-規制

WYB00019

金額数量

令和 4年 6月 1日

名称 単価

同上

個

WYB00018

ｍ

単価適用年月日

        1

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

歩掛適用年月日

            309

個

金額増減

            416



503-216c010-00181-91-01(0)

個

令和 4年 6月 1日

分水ｷｬｯﾌﾟ

Φ75

止水用ｴｱﾊﾞｯｸ

        1

   　合　計

VP用ﾒｶ帽

規格／条件

伊賀市

個

WYB00023

WYB00021

材料費(各戸給水)

摘要

Φ75

管理費区分 Y
WYB00025

         61,900

数量増減単位

- 4 -

40

管理費区分 Y

管理費区分 Y

1.000-00000020
第1号内訳書

        17,800

        1

一式当たり内訳書 <02>

管理費区分 Y

労務調整-超過-規制
金額数量

        61,900

         35,600

WYB00024

令和 4年 6月 1日

名称 単価

        2

         43,100

個

        1

         1,850

        43,100

VP用サドル分水栓Φ75×Φ

単価適用年月日

Φ40

        587,658

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

歩掛適用年月日

          1,850

個

金額増減



         4,743

503-216c010-00181-91-01(0)

           854

D9170000

        2

メカニカル継手）

WYB00026

          3,450

単-6号

ワンタッチ型

単-1号

令和 4年 6月 1日

単-3号

24A,B5,B10,B20,B30,C30,(標準)

WYB00033

WYB00027

規格／条件

伊賀市
- 5 -

口

仕切弁室設置工(H=0.6～H=

ポリエチレン管布設工 （

サドル分水栓建込み

        6

       61.5

m

D9174000

摘要

         36,051

          1,791

            640

数量増減単位

組1.0)24A

同上

         1,725

労務費(各戸給水)

        1

1.000-00000020

単-2号

単-4号

呼び径＝φ 50mm：

ポリエチレン継手工Φ50

一式当たり内訳書 <02>

管理費区分 無

配水管の種類＝50mm：管種の種類＝ビニル

口

口

労務調整-超過-規制
金額

単-5号

数量

D9430000

           640

令和 4年 6月 1日

名称 単価

管理費区分 無

ポリエチレン管据付工

箇所

        1

           586.2

第2号内訳書
単価適用年月日

          5,124

        1

ポリエチレン継手工Φ40

管理費区分 無

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

         1,791

歩掛適用年月日

呼び径＝φ 50mm：

          4,743

管理費区分 無

金額増減

管理費区分 無

管：配水管の呼び径＝75：

管理費区分 無



管明示テープ工（ポリエチ

単-9号

503-216c010-00181-91-01(0)

箇所

通水試験工

D9133000

          3,229

単-7号

令和 4年 6月 1日

          9,864

          1,101

単-11号

規格／条件

伊賀市

        4

摘要

            79.6

数量増減

ｍ
呼び径区分＝φ 50mm：

単位

D9820060

労務費(各戸給水)

1.000-00000020

呼び径＝40mm：特殊作業員の有無＝特殊作

        1

量水器取付け (ねじ込み接

単-8号

D9431000

レン管）

         9,864

       61.5

業員無し：取付区分＝ﾒｰﾀｰ据付､接続､量水

ポリエチレン管切断工

          4,895

       61.5            76

         3,229

呼び径＝φ 50mm：

D9166000

           431

一式当たり内訳書 <02>

管理費区分 無

止水栓取付け

器筺取付：

労務調整-超過-規制
金額数量

＝止水栓のみ：

令和 4年 6月 1日

名称 単価

ｍ 管理費区分 無

箇所

        1

       61.5

D9245000

m

呼び径＝40mm：管の種類＝VP用：作業区分

第2号内訳書
単価適用年月日

合)

管理費区分 無

            17.91

管明示シート工

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

単-10号

          1,724

歩掛適用年月日

- 6 -

          4,674

口

WYB00028

管理費区分 無

金額増減

管理費区分 無

管理費区分 無



        7

            644

503-216c010-00181-91-01(0)

令和 4年 6月 1日

規格／条件

          4,312

伊賀市

D9162000
口

         1,293

D9161000

硬質塩化ビニル管据付工
m

摘要

単-15号

数量増減単位

労務費(各戸給水)

単-16号

        1

D9244000

同上

1.000-00000020

工

単-17号

        1

D9141300

D9430000

硬質塩化ビニル管切断工

        8           461

        2

一式当たり内訳書 <02>

- 7 -

管理費区分 無

箇所

呼び径＝φ 40mm：

サドル分水栓建込み

呼び径＝φ 40mm：

口

労務調整-超過-規制
金額数量

呼び径＝φ 40mm：

配水管の種類＝40mm：管種の種類＝ビニル

口

管：配水管の呼び径＝75：

令和 4年 6月 1日

名称 単価

           646.5

単-13号

          3,017

管理費区分 無

           644.5

          3,688

硬質塩化ビニル管ＲＲ継手

単-14号

第2号内訳書

口

単価適用年月日

D9160000

       13

工 管理費区分 無

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

           431

硬質塩化ビニル管ＴＳ継手

          2,586

歩掛適用年月日

単-12号

呼び径＝φ 50mm：

          8,404

小口径管ねじ込み接合工

管理費区分 無

         4,312

金額増減

管理費区分 無

管理費区分 無



503-216c010-00181-91-01(0)

令和 4年 6月 1日

輪：特殊押輪割増係数（実数入力）＝1.15

規格／条件

伊賀市

摘要

         2,479

数量増減単位

労務費(各戸給水)

        106,687

- 8 -

1.000-00000020

単-18号

硬質塩化ビニル管切断工

D9114000

        2

メカニカル継手工

          1,792           896

   　合　計

無：

一式当たり内訳書 <02>

管理費区分 無

単-19号

呼び径＝φ  75mm以下：押輪形式＝特殊押

          4,958

労務調整-超過-規制

D9244000

金額数量

令和 4年 6月 1日

名称 単価

呼び径＝φ 75mm：

第2号内訳書

口

単価適用年月日

管理費区分 無

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

        2

歩掛適用年月日

口

金額増減



           550.8

503-216c010-00181-91-01(0)

        2

      140

        10,030

令和 4年 6月 1日

m3

D9422100

D9427000

規格／条件

伊賀市

ウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）

ｍ

ート塊処理

舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版

        7

第3号内訳書

- 9 -

摘要

m3

            457

.0Km以下：タイヤ損耗費＝良好：処分費有
8m3：DID区間　有無＝なし：運搬距離＝10

舗装版切断

数量増減単位

同上

           457.1

単-24号

厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：

D9427000

単-23号

        1

）：舗装厚＝0cm超え10cm以下：バックホ

1.000-00000020

         20,060

ート塊処理

舗装版種別＝ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版：ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版

単-21号

CB430510

単-22号

管理費区分 有

         1,051

アスファルト塊･コンクリ

        10,030

アスファルト塊･コンクリ

         77,112

一式当たり内訳書 <02>

管理費区分 無
単-20号

CB430510

舗装版取壊し積込工

単-22号

厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：

同上

         17,826

          7,357

労務調整-超過-規制

         10,030

金額数量

令和 4年 6月 1日

名称 単価

：

ｍ２

管路土工(各戸給水)

舗装版切断

舗装版取壊し積込工

ｍ

単価適用年月日

        1           457.1

管理費区分 無

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

       39

ダンプトラック運搬規格＝4t積 BH山積0.2

バックホウ機種＝山積0.28m3（平積0.2m3

歩掛適用年月日

管理費区分 無ｍ２

管理費区分 有

金額増減

無＝有：積載区分＝As塊・Co塊（無筋）：

管理費区分 無

D9422100



：

503-216c010-00181-91-01(0)

令和 4年 6月 1日

ックホウ）

アスファルト舗装工(人力)

        32,610

m3

規格／条件

伊賀市

m2

ライムコート：締固め後密度＝粗粒度及び

m3

）：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第

第3号内訳書

発生土運搬費

ックホウ）

         7,074

摘要

        106,470

料種類＝再生クラッシャーランＲＣ－４０

バックホウ機種＝山積0.28m3（平積0.2m3

管路埋戻 （機械埋戻・バ

.0Km以下：タイヤ損耗費＝良好：

管路埋戻 （機械埋戻・バ

数量増減単位

m3

コンクリート

バックホウ機種＝山積0.28m3（平積0.2m3

         51,106

無：

        6

1.000-00000020

ｍ３

料種類＝購入土：埋戻数量＝126／100m3：

単-25号

CB240010

密粒度AS混合物：砂散布の有無＝砂散布 

搬の有無＝有り：費用の内訳＝全ての費用

単-28号

D9820700

         2,832

舗装厚＝5cm：1層当り仕上り厚＝t≦50mm

- 10 -

2次基準値）：埋戻材料有無＝有：埋戻材

単-29号

8m3：DID区間　有無＝なし：運搬距離＝10

D9421100

         42,444

単-27号

       23

m3

一式当たり内訳書 <02>

単-30号

管理費区分 無

       23

D9421100

構造物種別＝無筋･鉄筋構造物：打設工法

単-26号2次基準値）：埋戻材料有無＝有：埋戻材

管路掘削 バックホウ

の有無＝瀝青材散布 有：瀝青材区分＝プ

労務調整-超過-規制
金額

）：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第

数量

令和 4年 6月 1日

名称 単価

）：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第

管理費区分 無

：埋戻数量＝126／100m3：

管路土工(各戸給水)

ダンプトラック運搬規格＝4t積 BH山積0.2

         65,136

＝人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-25（高炉

       17

単価適用年月日

）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運

管理費区分 無

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

         2,222

         6,948

バックホウ機種＝山積0.28m3（平積0.2m3

歩掛適用年月日

       39

        118,116

        0.1           3,261

2次基準値）：

：歩車道区分＝車道及び路肩：瀝青材散布

管理費区分 無

金額増減

         2,730

D9423000

管理費区分 無

D9420100

管理費区分 無



503-216c010-00181-91-01(0)

         1,393

令和 4年 6月 1日

        1

規格／条件

伊賀市

単-31号

第3号内訳書

摘要

   　合　計

数量増減単位

箇所

1.000-00000020

          1,393

WYB00030

一式当たり内訳書 <02>

管理費区分 無
鉄蓋撤去工（消火栓BOX）

労務調整-超過-規制
金額数量

令和 4年 6月 1日

名称 単価

        520,768

600*500

管路土工(各戸給水)

- 11 -

単価適用年月日

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

歩掛適用年月日

金額増減



503-216c010-00181-91-01(0)

令和 4年 6月 1日

        1

第4号内訳書

規格／条件

伊賀市

        87,120

摘要

式
交通誘導警備員Ａ人数＝0人：交通誘導警

   　合　計

数量増減単位

- 12 -

1.000-00000020

備員Ｂ人数＝6.6人：
単-32号

交通誘導警備員費；仕様書

         87,120

一式当たり内訳書 <02>

管理費区分 無

安全費

労務調整-超過-規制
金額数量

令和 4年 6月 1日

名称 単価
DXK01052

単価適用年月日

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

条件明示

歩掛適用年月日

         87,120

金額増減



単価表

人

503-216c010-00181-91-01(0)

R0136
数量

      10

規格
歩掛適用年月日

R0102

名称

          586.2

伊賀市

計

ZS3000004

単位

単価規格／条件

単価適用年月日

円／m 

        5,862

φ 50mm m

割増率    0%

名称

管理費区分 無

       0.18
管理費区分 無

D9170000

管理費区分 無
       0.1

       1

令和 4年 6月 1日

        3,582

労務調整-超過-規制

摘要

人

普通作業員

            586.2

ポリエチレン管据付工

        2,280

単価

参考資料（1） <02>

単位

令和 4年 6月 1日

金額

- 1 -

配管工

            0

        19,900

 

諸雑費（まるめ）

        22,800

割増率    0%

式

単価

数量

1.000-00000020

単-1号



人

503-216c010-00181-91-01(0)

箇所

R0136
数量

規格
歩掛適用年月日

D9430000

          4,743

R0102

       0.11

名称

伊賀市

計

単位

単価規格／条件

       0.11

単価適用年月日

ZS8000004

割増率    0%

        4,743

名称

管理費区分 無
1%  

       1

管理費区分 無

        4,743

- 2 -

管理費区分 無

       1

サドル分水栓建込み

令和 4年 6月 1日
労務調整-超過-規制

摘要

諸雑費（率＋まるめ）

人

普通作業員

単価

参考資料（1） <02>

単位

令和 4年 6月 1日単-2号

金額

        2,189

配管工

        2,508

50mm ビニル管 75

        19,900

 

           46

        22,800

割増率    0%

式

単価
円／箇所 

数量

1.000-00000020



人

503-216c010-00181-91-01(0)

ポリエチレン継手工Φ50

R0136
数量

規格
歩掛適用年月日

R0102

名称

       0.02

伊賀市

          398

ワンタッチ型

- 3 -

単位

単価規格／条件

単価適用年月日

          456

          854

計

割増率    0%

名称

円／口 

単-3号

       1

管理費区分 無

管理費区分 無

令和 4年 6月 1日
労務調整-超過-規制

摘要

人

普通作業員

単価

参考資料（1） <02>

単位

令和 4年 6月 1日

口

金額
配管工

            854

        19,900

 

       0.02

        22,800

WYB00026

割増率    0%

          854

単価

数量

1.000-00000020



- 4 -

人

503-216c010-00181-91-01(0)

ポリエチレン継手工Φ40

R0136
数量

規格
歩掛適用年月日

R0102

WYB00033

名称

伊賀市

            640

ワンタッチ型

単位

単価規格／条件

単価適用年月日

       0.015

計

          298

割増率    0%

名称

円／口           640

       1

管理費区分 無

管理費区分 無

令和 4年 6月 1日
労務調整-超過-規制

摘要

人

       0.015

普通作業員

          342

単価

参考資料（1） <02>

単位

令和 4年 6月 1日単-4号

口

金額
配管工

          640

        19,900

 

        22,800

割増率    0%

単価

数量

1.000-00000020



人

503-216c010-00181-91-01(0)

          912

R0136
数量

規格
歩掛適用年月日

R0102

名称

伊賀市

       0.04

計

          1,725
単位

単価規格／条件

単価適用年月日

ZS8000004

φ 50mm

割増率    0%

          796

円／口 

名称

管理費区分 無
1%  

        1,725

       1

管理費区分 無

ポリエチレン管布設工 （メカニカ

管理費区分 無

       1

令和 4年 6月 1日
労務調整-超過-規制

摘要

諸雑費（率＋まるめ）

人

普通作業員

単価

参考資料（1） <02>

単位

令和 4年 6月 1日

口

金額

ル継手）

配管工

        19,900

 

- 5 -

        22,800       0.04

割増率    0%

式

        1,725

D9174000

単価

           17

数量

単-5号

1.000-00000020



503-216c010-00181-91-01(0)

普通作業員
数量

計

規格
歩掛適用年月日

円／組 

名称

伊賀市

        19,900

        1,791

        1,791

        1,791

単位

単価規格／条件

単価適用年月日

割増率    0%

名称

24A,B5,B10,B20,B30,C30,(標準)

WYB00027

単価

       1

管理費区分 無

- 6 -

          1,791

令和 4年 6月 1日
労務調整-超過-規制

摘要

人
       0.09

組

単価

参考資料（1） <02>

単位

令和 4年 6月 1日単-6号

金額

仕切弁室設置工(H=0.6～H=1.0)24A
 

R0102

数量

1.000-00000020



人

503-216c010-00181-91-01(0)

          228

R0136
数量

規格
歩掛適用年月日

       0.01

R0102

名称

伊賀市

計

単-7号

          199

単位

単価

D9245000

規格／条件

       0.01

単価適用年月日

ZS8000004

          431

- 7 -

φ 50mm

割増率    0%

円／口 

名称

管理費区分 無
1%  

       1

管理費区分 無

管理費区分 無

       1

令和 4年 6月 1日
労務調整-超過-規制

摘要

諸雑費（率＋まるめ）

人

ポリエチレン管切断工

            4

普通作業員

単価

参考資料（1） <02>

単位

令和 4年 6月 1日

口

金額
配管工

        19,900

 

          431

            431

        22,800

割増率    0%

式

単価

数量

1.000-00000020



        3,229

人

503-216c010-00181-91-01(0)

箇所

R0136
数量

規格
歩掛適用年月日

R0102

名称

伊賀市

D9431000

計

単-8号

単位

単価規格／条件

単価適用年月日

ZS8000004

割増率    0%

           31

名称

        3,229

管理費区分 無

       0.037

1%  

       0.108

       1

管理費区分 無

管理費区分 無

       1

令和 4年 6月 1日
労務調整-超過-規制

摘要

諸雑費（率＋まるめ）

人

普通作業員

40mm VP用 止水栓のみ

          3,229
単価

参考資料（1） <02>

単位

令和 4年 6月 1日

金額
配管工

止水栓取付け

        19,900

 

        2,462        22,800

          736割増率    0%

式

- 8 -

単価
円／箇所 

数量

1.000-00000020



人

503-216c010-00181-91-01(0)

箇所

R0136
数量

規格
歩掛適用年月日

R0102

名称

伊賀市

計
        9,864

        9,864

        6,384

単位

単価規格／条件

単価適用年月日

ZS8000004

取付

割増率    0%

       0.17

名称

管理費区分 無
1%  

        3,383

       1

管理費区分 無

管理費区分 無

40mm 特殊作業員無し ﾒｰﾀｰ据付､接続､量水器筺

       1

令和 4年 6月 1日
労務調整-超過-規制

摘要

諸雑費（率＋まるめ）

人

普通作業員

- 9 -

単価

参考資料（1） <02>

単位

令和 4年 6月 1日

金額

       0.28

配管工

        19,900

 

        22,800

D9820060

割増率    0%

式

単価

           97

円／箇所 

量水器取付け (ねじ込み接合)

数量

単-9号

          9,864

1.000-00000020



503-216c010-00181-91-01(0)

普通作業員
数量

規格
歩掛適用年月日

名称

伊賀市

        19,900

             17.91

        1,791

       1

        1,791

            0

単位

単価規格／条件

単価適用年月日単-10号

ｍ

計

φ 50mm

割増率    0%

- 10 -

名称

     100

管明示テープ工（ポリエチレン管）

管理費区分 無

管理費区分 無

令和 4年 6月 1日
労務調整-超過-規制

摘要

人
       0.09

           17.91

単価

式

参考資料（1） <02>

単位

令和 4年 6月 1日

金額

ZS3000004

 

D9166000

R0102

単価
円／ｍ 

諸雑費（まるめ）

数量

1.000-00000020



503-216c010-00181-91-01(0)

普通作業員
数量

        7,960

規格
歩掛適用年月日

名称

             79.6

伊賀市

        19,900

        7,960

       1             0

単位

単価

単-11号

規格／条件

単価適用年月日

           79.6

計

m

割増率    0%

名称

     100

D9133000

管理費区分 無

       0.4
管理費区分 無

令和 4年 6月 1日
労務調整-超過-規制

摘要

円／m 

人

- 11 -

単価

式

参考資料（1） <02>

単位

令和 4年 6月 1日

金額

ZS3000004

 
管明示シート工

R0102

単価

諸雑費（まるめ）

数量

1.000-00000020



人

503-216c010-00181-91-01(0)

R0136
数量

      10

規格
歩掛適用年月日

R0102

名称

伊賀市

計

ZS3000004

単位

単価

       0.08

規格／条件

単価適用年月日

円／m 

            461

m

割増率    0%

名称

管理費区分 無

管理費区分 無

管理費区分 無

       1

令和 4年 6月 1日

        2,786

労務調整-超過-規制

摘要

        1,824
人

D9160000

普通作業員

単価

参考資料（1） <02>

単位

令和 4年 6月 1日

金額

単-12号

配管工

            0

        19,900

        4,610

 

          461

硬質塩化ビニル管据付工

諸雑費（まるめ）

        22,800

- 12 -

       0.14 割増率    0%

式

単価

φ 40mm

数量

1.000-00000020



人

            646.5

503-216c010-00181-91-01(0)

          597

R0136
数量

規格
歩掛適用年月日

R0102

名称

伊賀市

計

- 13 -

           12

単位

単価規格／条件

単価適用年月日

ZS8000004

割増率    0%

        1,293

円／口 

名称

管理費区分 無

       2

1%  

          684

管理費区分 無

D9161000

管理費区分 無

       1

令和 4年 6月 1日

       0.03

労務調整-超過-規制

摘要

諸雑費（率＋まるめ）

人

普通作業員

          646.5

単価

参考資料（1） <02>

単位

令和 4年 6月 1日

口

       0.03

単-13号

金額
配管工

        19,900

 
硬質塩化ビニル管ＴＳ継手工

        22,800

割増率    0%

式

単価

φ 40mm

数量

1.000-00000020



人

503-216c010-00181-91-01(0)

          597

R0136
数量

規格
歩掛適用年月日

R0102

名称

伊賀市

計

           12

単位

単価

単-14号

規格／条件

単価適用年月日

ZS8000004

φ 50mm

割増率    0%

        1,293

円／口 

名称

硬質塩化ビニル管ＲＲ継手工

- 14 -

管理費区分 無

D9162000

1%  

       1

          684

管理費区分 無

管理費区分 無

       1

令和 4年 6月 1日

       0.03

労務調整-超過-規制

摘要

          1,293

諸雑費（率＋まるめ）

人

普通作業員

単価

参考資料（1） <02>

単位

令和 4年 6月 1日

口

       0.03

金額
配管工

        19,900

 

        22,800

        1,293

割増率    0%

式

単価

数量

1.000-00000020



人

503-216c010-00181-91-01(0)

          228

R0136
数量

規格
歩掛適用年月日

       0.01

R0102

名称

伊賀市

計

          199

単位

単価規格／条件

単-15号

       0.01

単価適用年月日

ZS8000004

          431

割増率    0%

円／口 

名称

硬質塩化ビニル管切断工

管理費区分 無
1%  

       1

管理費区分 無

管理費区分 無

       1

令和 4年 6月 1日
労務調整-超過-規制

摘要

諸雑費（率＋まるめ）

人

            4

普通作業員

- 15 -

単価

参考資料（1） <02>

単位

令和 4年 6月 1日

口

金額
配管工

        19,900

 

          431

            431

        22,800

割増率    0%

式

D9244000

単価

φ 40mm

数量

1.000-00000020



人

503-216c010-00181-91-01(0)

箇所

R0136
数量

規格
歩掛適用年月日

D9430000

R0102

        1,990

名称

伊賀市

計

単位

単価規格／条件

単価適用年月日

ZS8000004

40mm ビニル管 75

        4,312

          4,312

割増率    0%

名称

管理費区分 無
1%  

           42

       0.1

       1

管理費区分 無

管理費区分 無
       0.1

       1

サドル分水栓建込み

令和 4年 6月 1日
労務調整-超過-規制

摘要

諸雑費（率＋まるめ）

人

普通作業員

        2,280

単価

参考資料（1） <02>

単位

令和 4年 6月 1日

金額

単-16号

配管工

- 16 -

        19,900

 

        4,312

        22,800

割増率    0%

式

単価
円／箇所 

数量

1.000-00000020



人

503-216c010-00181-91-01(0)

- 17 -

R0136
数量

規格

D9141300
歩掛適用年月日

R0102

名称

       0.02

伊賀市

       0.04

計

単位

単価

        1,289

規格／条件

単価適用年月日

ZS8000004

          456割増率    0%

          796

円／口 

名称

管理費区分 無

       2

           37

小口径管ねじ込み接合工

管理費区分 無

管理費区分 無

       1

令和 4年 6月 1日
労務調整-超過-規制

摘要

諸雑費（率＋まるめ）

人

3%  

普通作業員

単価

参考資料（1） <02>

単位

令和 4年 6月 1日

            644.5

口

金額

          644.5

配管工

単-17号

        19,900

 

        22,800

割増率    0%

式

単価

φ 40mm

数量

1.000-00000020



人

503-216c010-00181-91-01(0)

R0136
数量

      10

規格
歩掛適用年月日

R0102

名称

伊賀市

計

単位

単価

- 18 -

       0.575

規格／条件

単価適用年月日

メカニカル継手工

ZS8000004

割増率    0%

          238

円／口 

       11,442

名称

       0.575

管理費区分 無
1%  

       24,790

管理費区分 無

管理費区分 無

        2,479

       1

令和 4年 6月 1日
労務調整-超過-規制

摘要

諸雑費（率＋まるめ）

人

φ  75mm以下 特殊押輪 1.15無

普通作業員

単-18号

単価

参考資料（1） <02>

単位

令和 4年 6月 1日

口

金額
配管工

        19,900

 

        22,800

          2,479

割増率    0%

式

D9114000

単価

数量

1.000-00000020

       13,110



5%  

人

503-216c010-00181-91-01(0)

          896

R0136
数量

規格
歩掛適用年月日

R0102

名称

       0.02

伊賀市

計

          398

          896

単位

単価規格／条件

単価適用年月日

ZS8000004

          456割増率    0%

円／口 

名称

φ 75mm硬質塩化ビニル管切断工

単-19号

管理費区分 無

            896

           42

- 19 -

       1

管理費区分 無

管理費区分 無

       1

令和 4年 6月 1日
労務調整-超過-規制

摘要

諸雑費（率＋まるめ）

人

普通作業員

単価

参考資料（1） <02>

単位

令和 4年 6月 1日

口

金額
配管工

        19,900

 

       0.02

        22,800

割増率    0%

式

D9244000

単価

数量

1.000-00000020



503-216c010-00181-91-01(0)

割増率    0%

割増率    0%

規格

　　特殊作業員

歩掛適用年月日

管理費区分 無

割増率    0%

名称

％

       23,100

伊賀市

CB430510

R0125

舗装版切断

       8.29

      19.07

　労務構成比率

        24,600

％

単位

規格／条件

単価適用年月日

ｍ

標準単価

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用

R0102

構成比率

名称

管理費区分 無

       25,000

管理費区分 無
        21,500

　　土木一般世話役

単-20号

       1

％

％

標準単価

            550.8

令和 4年 6月 1日
労務調整-超過-規制

摘要

      54.57

           562.41

単価

単位

令和 4年 6月 1日

- 20 -

単価

 

      9.53

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

        24,700

R0101

　　普通作業員

       19,900

数量

1.000-00000020



ZZ000001

503-216c010-00181-91-01(0)

RR000001

規格
歩掛適用年月日

        85,200

管理費区分 無

名称

％

レギュラー

伊賀市

CB430510

舗装版切断

       1.92           131
％

単位

規格／条件

単価適用年月日

ｍ

標準単価

　　コンクリートカッタ　（ブレード）

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用

割増率    0%

構成比率

名称

管理費区分 無

管理費区分 無

％

単-20号

       1

％

％

- 21 -

管理費区分 無

            550.8

令和 4年 6月 1日
労務調整-超過-規制

摘要

      36.35

　　ガソリン

単価

単位

令和 4年 6月 1日

Z006704001

          157

      39.19

単価

 

Z006540003

　材料構成比率

       85,200

　　その他（労務）

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

径２２インチ

　　その他（材料）

数量

1.000-00000020



         5,460

503-216c010-00181-91-01(0)

規格
歩掛適用年月日

　　コンクリートカッタ［バキューム式・湿式

管理費区分 無

名称

％

伊賀市

CB430510

舗装版切断

単位

規格／条件

単価適用年月日

ｍ

標準単価

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用

　　］

ZX000001

- 22 -

切削深２０ｃｍ級　ブレード径φ５６ｃｍ

構成比率

名称

管理費区分 無

諸雑費

％

単-20号

       1

管理費区分 無

％

            550.8

令和 4年 6月 1日

　機械構成比率

労務調整-超過-規制

摘要

MM000001

式

単価

単位

令和 4年 6月 1日

　　その他（機械）

単価

 

       4.22

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

        5,460

M001161010

数量

       6.24

1.000-00000020



503-216c010-00181-91-01(0)

割増率    0%

割増率    0%

規格

　　特殊作業員

歩掛適用年月日

管理費区分 無

割増率    0%

- 23 -

名称

％

       23,100

伊賀市

CB430510

R0125

舗装版切断

　労務構成比率

        24,600

％

単位

規格／条件

単価適用年月日

ｍ

標準単価

R0102

ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用

構成比率

名称

管理費区分 無

       25,000

管理費区分 無
        21,500

　　土木一般世話役

単-21号

          1,051       1

％

％

標準単価

       7.69

令和 4年 6月 1日
労務調整-超過-規制

摘要

         1,068.7

      44

単価

単位

令和 4年 6月 1日

単価

 

      15.35

       6.69

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

        24,700

R0101

　　普通作業員

       19,900

数量

1.000-00000020



ZZ000001

503-216c010-00181-91-01(0)

      48.68

RR000001

規格
歩掛適用年月日

        85,200

管理費区分 無

名称

％

レギュラー

伊賀市

CB430510

舗装版切断

           131
％

       1.55

単位

規格／条件

単価適用年月日

ｍ

標準単価

　　コンクリートカッタ　（ブレード）

ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用

割増率    0%

構成比率

名称

管理費区分 無

管理費区分 無

単-21号

％

          1,051       1

％

％

管理費区分 無

令和 4年 6月 1日
労務調整-超過-規制

摘要

　　ガソリン

単価

単位

令和 4年 6月 1日

Z006704001

          157

単価

 

      50.97

Z006540003

　材料構成比率

       85,200

　　その他（労務）

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

径２２インチ

- 24 -

　　その他（材料）

数量

1.000-00000020



         5,460

503-216c010-00181-91-01(0)

規格
歩掛適用年月日

　　コンクリートカッタ［バキューム式・湿式

管理費区分 無

名称

％

伊賀市

CB430510

舗装版切断

単位

規格／条件

単価適用年月日

ｍ

標準単価

ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用

　　］

ZX000001

切削深２０ｃｍ級　ブレード径φ５６ｃｍ

構成比率

名称

管理費区分 無

諸雑費

単-21号

％

          1,051       1

管理費区分 無

％

令和 4年 6月 1日

　機械構成比率

労務調整-超過-規制

摘要

MM000001

- 25 -

       3.4

式

単価

単位

令和 4年 6月 1日

　　その他（機械）

単価

 

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

        5,460

       5.03

M001161010

数量

1.000-00000020



人

503-216c010-00181-91-01(0)

       22,666

数量

規格
歩掛適用年月日

舗装版取壊し積込工

       12,537

管理費区分 無

時間

R0102

名称

D9427000

伊賀市

山積0.28m3（平積0.2m3） 0cm超え10cm以下　

       0.42        25,000

単位

単価規格／条件

単価適用年月日

       0.63

バックホウ（クローラ）［標準］

       10,500

計

- 26 -

割増率    0%

            7

名称

管理費区分 無

排出ガス対策型（第2次基準値）
     100

間　交替制を適用しない 0無 しない 0時間

単-22号

管理費区分 無

       1

管理費区分 無

令和 4年 6月 1日
労務調整-超過-規制

摘要

人

普通作業員

ｍ２

       3.35

式

単価

参考資料（1） <02>

単位

令和 4年 6月 1日

K0202015

       45,710

金額

        19,900

 

補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時

諸雑費（まるめ）

単-33号

割増率    0%

            457.1

         6,766

R0125

数量

ZS3000004

土木一般世話役

1.000-00000020



503-216c010-00181-91-01(0)

数量

規格
歩掛適用年月日

舗装版取壊し積込工

名称

D9427000

- 27 -
伊賀市

山積0.28m3（平積0.2m3） 0cm超え10cm以下　

単価
          457.1

単位

単価規格／条件

単価適用年月日

名称

排出ガス対策型（第2次基準値）
     100

単-22号
令和 4年 6月 1日

労務調整-超過-規制

摘要

ｍ２

単価

参考資料（1） <02>

単位

令和 4年 6月 1日

金額

 
            457.1

円／ｍ２ 

数量

1.000-00000020



D9423100

503-216c010-00181-91-01(0)

　As塊・Co塊（無筋）

以下：タイヤ損耗費＝良好：積載区分＝As塊

        6,340

数量

理

規格
歩掛適用年月日

名称
ダンプトラック運搬規格＝4t積 BH山積0.28m

伊賀市

計

         10,030

アスファルト塊･コンクリート塊処

        3,681

       1

ZS3000004

単位

単価

管理費区分 T

       1

規格／条件

単価適用年月日

アスファルト塊･コンクリート塊運搬費

名称

単-34号

            9

       10,030

管理費区分 無

         6,340

単-23号

       1

管理費区分 無

       1

令和 4年 6月 1日
労務調整-超過-規制

摘要

D9422100

円／m3 

m3

m3
（株）サイセイ廃棄物受入料金（As塊）

単価

参考資料（1） <02>

単位

令和 4年 6月 1日

3：DID区間　有無＝なし：運搬距離＝10.0Km

金額

4t積 BH山積0.28m3 なし 10.0Km以下 良好 有

ZA10650990

m3
 

諸雑費（まるめ）

         3,681

式

・Co塊（無筋）：

単価

数量

1.000-00000020

       10,030

- 28 -



D9423100

503-216c010-00181-91-01(0)

　As塊・Co塊（無筋）

以下：タイヤ損耗費＝良好：積載区分＝As塊

        6,340

数量

理

規格
歩掛適用年月日

名称
ダンプトラック運搬規格＝4t積 BH山積0.28m

伊賀市

計

         10,030

アスファルト塊･コンクリート塊処

        3,681

       1

ZS3000004

単位

単価

管理費区分 T

       1

規格／条件

単価適用年月日

アスファルト塊･コンクリート塊運搬費

名称

単-34号

廃棄物受入料金（無筋Con塊）

            9

       10,030

管理費区分 無

         6,340

       1

管理費区分 無

       1

令和 4年 6月 1日
労務調整-超過-規制

摘要

D9422100

円／m3 

m3

- 29 -

m3
（株）サイセイ

単価

参考資料（1） <02>

単位

令和 4年 6月 1日

3：DID区間　有無＝なし：運搬距離＝10.0Km

金額

4t積 BH山積0.28m3 なし 10.0Km以下 良好 有

ZA10650980

m3
 

諸雑費（まるめ）

         3,681

式

・Co塊（無筋）：

単価

単-24号

数量

1.000-00000020

       10,030



人

503-216c010-00181-91-01(0)

       99,500

数量

第2次基準値）

      222,200

       75,102

規格
歩掛適用年月日

       1.9

管理費区分 無

時間

R0102

名称

伊賀市

        25,000

単位

管路掘削 バックホウ

単価規格／条件

単価適用年月日

バックホウ（クローラ）［標準］

計

割増率    0%

名称

D9420100

          2,222

管理費区分 無

           98

      11.1

     100

間　交替制を適用しない 0無 しない 0時間

管理費区分 無

       1

管理費区分 無

令和 4年 6月 1日
労務調整-超過-規制

摘要

人

普通作業員

式

単-25号

- 30 -

単価

参考資料（1） <02>

単位

令和 4年 6月 1日

K0202015

金額

m3

        19,900

 

補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時

       5

山積0.28m3（平積0.2m3）　排出ガス対策型（

       47,500

諸雑費（まるめ）

単-33号

割増率    0%

         6,766

R0125

数量

ZS3000004

土木一般世話役

1.000-00000020



503-216c010-00181-91-01(0)

数量

第2次基準値）

規格
歩掛適用年月日

名称

円／m3 

伊賀市

単価

単位

管路掘削 バックホウ

単価規格／条件

単価適用年月日

名称

        2,222

D9420100

          2,222

- 31 -

     100

令和 4年 6月 1日
労務調整-超過-規制

摘要

単-25号

単価

参考資料（1） <02>

単位

令和 4年 6月 1日

金額

m3
 

山積0.28m3（平積0.2m3）　排出ガス対策型（

数量

1.000-00000020



人

503-216c010-00181-91-01(0)

       51,421

- 32 -

単-35号

タンパ運転
日

数量

規格
歩掛適用年月日

管理費区分 無

時間

R0102

名称

管路埋戻 （機械埋戻・バックホウ
）

伊賀市

      135,320       6.8

        25,000

単位

単価

第2次基準値） 有 購入土126／100m3

規格／条件

単価適用年月日

バックホウ（クローラ）［標準］

     126

       3

割増率    0%

        24,610

名称

管理費区分 無

単-26号

管理費区分 無

     100

間　交替制を適用しない 0無 しない 0時間

      384,300

       7.6

管理費区分 無

管理費区分 無

令和 4年 6月 1日
労務調整-超過-規制

摘要

人

普通作業員

          7,074

D9527000

単価

       2.5

参考資料（1） <02>

単位

令和 4年 6月 1日

K0202015

金額

D9421100

ｍ３
Z002150001

m3

        19,900

 

補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時

砂

山積0.28m3（平積0.2m3）　排出ガス対策型（

クッション用　小型２ｔ～４ｔ

単-33号

割増率    0%

         6,766

R0125

         3,050

       73,830

数量

       62,500

土木一般世話役

1.000-00000020



503-216c010-00181-91-01(0)

数量

計

        7,074

規格
歩掛適用年月日

名称

管路埋戻 （機械埋戻・バックホウ
）

伊賀市

           29

単位

単価

第2次基準値） 有 購入土126／100m3

       1

規格／条件

単価適用年月日

円／m3 

名称

単-26号

     100

単価

管理費区分 無

令和 4年 6月 1日
労務調整-超過-規制

摘要

          7,074

      707,400

ZS3000004

単価

参考資料（1） <02>

単位

令和 4年 6月 1日

- 33 -

金額

D9421100

m3

諸雑費（まるめ）

 
山積0.28m3（平積0.2m3）　排出ガス対策型（

式

数量

1.000-00000020



人

503-216c010-00181-91-01(0)

       51,421

単-35号

タンパ運転
日

数量

ＲＣ－４０　小型２ｔ～４ｔ

規格
歩掛適用年月日

管理費区分 無

時間

R0102

名称

管路埋戻 （機械埋戻・バックホウ
）

伊賀市

         2,950

      135,320       6.8

Z002122003

        25,000

単位

単価

第2次基準値） 有再生クラッシャーランＲＣ－

規格／条件

単価適用年月日

バックホウ（クローラ）［標準］

     126

       3

割増率    0%

        24,610

名称

          6,948

管理費区分 無

管理費区分 無

     100

間　交替制を適用しない 0無 しない 0時間
       7.6

再生クラッシャーラン

管理費区分 無

- 34 -

管理費区分 無

４０ 126／100m3

令和 4年 6月 1日
労務調整-超過-規制

摘要

人

普通作業員

単-27号

D9527000

単価

       2.5

参考資料（1） <02>

単位

令和 4年 6月 1日

K0202015

金額

D9421100

ｍ３

m3

        19,900

 

補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時

山積0.28m3（平積0.2m3）　排出ガス対策型（

単-33号

割増率    0%

         6,766

R0125

      371,700

       73,830

数量

       62,500

土木一般世話役

1.000-00000020



503-216c010-00181-91-01(0)

数量

計

規格
歩掛適用年月日

名称

管路埋戻 （機械埋戻・バックホウ
）

伊賀市

           29

単位

単価

第2次基準値） 有再生クラッシャーランＲＣ－

- 35 -

       1

規格／条件

単価適用年月日

        6,948円／m3 

名称

          6,948     100

単価

管理費区分 無

４０ 126／100m3

令和 4年 6月 1日
労務調整-超過-規制

摘要

単-27号

ZS3000004

単価

参考資料（1） <02>

単位

令和 4年 6月 1日

金額

D9421100

m3

諸雑費（まるめ）

 
山積0.28m3（平積0.2m3）　排出ガス対策型（

式

数量

1.000-00000020

      694,800



503-216c010-00181-91-01(0)

       0.8

数量

円／m3 

      10

ダンプトラック4t運転

規格
歩掛適用年月日

            8

- 36 -

名称

        2,832

伊賀市

       1

単位

単価規格／条件

単価適用年月日

4t積 BH山積0.28m3 なし 10.0Km以下 良好

計
       28,320

単-38号

発生土運搬費

名称

D9516000

D9423000

管理費区分 無

管理費区分 無
タイヤ損耗費＝良好：

       28,312

令和 4年 6月 1日
労務調整-超過-規制

        35,390

摘要

日

単価

式

参考資料（1） <02>

単位

令和 4年 6月 1日

金額

m3

ZS3000004

 
          2,832

単価

単-28号

諸雑費（まるめ）

数量

1.000-00000020



布 無

人

503-216c010-00181-91-01(0)

割増率    0%

       10,000

       1.6

数量

規格
歩掛適用年月日

       18,480

D9820700

管理費区分 無ｔ

名称

ＰＫ－３　プライムコート用

          2,730

伊賀市

普通作業員

        19,900

        25,000

      12.573

単位

単価規格／条件

単価適用年月日

人

     126

割増率    0%

Ｌ

名称

再生密粒度アスコン（１３）

ライムコート 粗粒度及び密粒度AS混合物砂散

管理費区分 無

特殊作業員

管理費区分 無

       0.8

     100

再生アスファルト混合物

管理費区分 無

       0.4
管理費区分 無

            94.5

R0102

令和 4年 6月 1日
労務調整-超過-規制

摘要

      155,905

人

アスファルト乳剤

単-29号

        12,400

単価

参考資料（1） <02>

単位

令和 4年 6月 1日

       11,907

金額

Z004101004

R0101

        23,100

- 37 -

 

       31,840

5cm t≦50mm 車道及び路肩 瀝青材散布 有　プ

割増率    0%

R0125

アスファルト舗装工(人力)

Z004130002

m2

数量

土木一般世話役

1.000-00000020



布 無

503-216c010-00181-91-01(0)

振動コンパクタ 質量 40～60kg 燃料消費量（実数入力）＝5Ｌ：機械損料供

数量

        25,360

規格
歩掛適用年月日

D9820700

名称

          2,730

伊賀市

計

単位

単価規格／条件

D9820760

単価適用年月日

ZS8000004

       15,228

名称

ライムコート 粗粒度及び密粒度AS混合物砂散

日

管理費区分 無

D9820750

用日数（実数入力）＝1.4供用日：

振動ローラハンドガイド式 質量 0.5～0.6t

       0.8

     100

管理費区分 無

       0.4
管理費区分 無

- 38 -

       1

令和 4年 6月 1日

        24,370

労務調整-超過-規制

摘要

諸雑費（率＋まるめ）

用日数（実数入力）＝1.23供用日： 日

単-29号

単価

参考資料（1） <02>

単位

令和 4年 6月 1日

金額

17%  

 

      273,000

単-36号

        2,730

燃料消費量（実数入力）＝3Ｌ：機械損料供

5cm t≦50mm 車道及び路肩 瀝青材散布 有　プ

       10,144

円／m2 

式

単-37号

単価

       19,496

アスファルト舗装工(人力) m2

数量

1.000-00000020



503-216c010-00181-91-01(0)

割増率    0%

ｍ３

割増率    0%

規格
歩掛適用年月日

管理費区分 無

割増率    0%

コンクリート

名称

％

無筋･鉄筋構造物 人力打設 18-8-25（高炉）　

伊賀市
- 39 -

　労務構成比率

％

単-30号

単位

規格／条件

単価適用年月日

標準単価

      24.02

構成比率

名称

管理費区分 無

　　特殊作業員

管理費区分 無

       23,100

       19,900

R0101

       7.46

       1

％

％

標準単価

R0102

令和 4年 6月 1日
労務調整-超過-規制

摘要

        24,600

R0125

一般養生 有り 全ての費用

       5.4

単価

単位

令和 4年 6月 1日

       25,000

CB240010

         32,610

単価

      39.59

        26,043

 

　　土木一般世話役

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

　　普通作業員

        21,500

数量

        24,700

1.000-00000020



503-216c010-00181-91-01(0)

ｍ３

RR000001

規格
歩掛適用年月日

      60.41

管理費区分 無

コンクリート

名称

％

無筋･鉄筋構造物 人力打設 18-8-25（高炉）　

伊賀市

単-30号

単位

規格／条件

単価適用年月日

１８－８－２５（２０）　高炉　W/C=60%以下,

標準単価

ZX000001

割増率    0%

構成比率

        14,700

名称

      60.41
管理費区分 無

諸雑費

％

       1

％

管理費区分 無

小型４ｔ

令和 4年 6月 1日
労務調整-超過-規制

- 40 -

摘要

一般養生 有り 全ての費用

       21,400

式

単価

単位

令和 4年 6月 1日

　　生コンクリート

CB240010

         32,610

単価

 

　材料構成比率

　　その他（労務）

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

Z002012001

数量

1.000-00000020



503-216c010-00181-91-01(0)

WYB00030

普通作業員

箇所

数量

計

規格
歩掛適用年月日

鉄蓋撤去工（消火栓BOX）

名称

伊賀市

        19,900

円／箇所 

単位

単価規格／条件

単価適用年月日

割増率    0%

名称

          1,393

        1,393

       0.07

600*500

単価

       1

管理費区分 無

令和 4年 6月 1日

        1,393

労務調整-超過-規制

摘要

人

単価

参考資料（1） <02>

単位

令和 4年 6月 1日

金額

        1,393

 

- 41 -

R0102

数量

単-31号

1.000-00000020



人

503-216c010-00181-91-01(0)

            0

R0804

数量

規格
歩掛適用年月日

名称

伊賀市
- 42 -

交通誘導警備員Ａ

単-32号

単位

単価規格／条件

単価適用年月日

交通誘導警備員費；仕様書条件明示

DXK01052

        13,200

計

割増率    0%

名称

交通誘導警備員Ｂ

       1

0人 6.6人

管理費区分 無

円／式 

管理費区分 無

令和 4年 6月 1日
労務調整-超過-規制

摘要

       87,120

人
       0

         87,120
単価

参考資料（1） <02>

単位

令和 4年 6月 1日

金額

 
式

       6.6

R0803

       87,120割増率    0%

単価
       87,120

        15,500

数量

1.000-00000020



503-216c010-00181-91-01(0)

数量

排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３

規格
歩掛適用年月日

管理費区分 無

時間

        23,800

名称

伊賀市

        3,808

単位

単価

        2,070

規格／条件

単価適用年月日

バックホウ（クローラ）［標準］

計

         2,070

割増率    0%

            0

       6.3

名称

K0202015

管理費区分 無

- 43 -

単-33号

       1

管理費区分 無

補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時

       1

          888

管理費区分 無

バックホウ（クローラ）［標準］

       0.16

       1

令和 4年 6月 1日
労務調整-超過-規制

Z006702002

摘要

人

１．２号
Ｌ

式

単価

参考資料（2） <02>

単位

令和 4年 6月 1日

運転手（特殊）
金額

          6,766

M000202015

        6,766

 

R0114

軽油

間　交替制を適用しない 0無 しない 0時間
時間

諸雑費（まるめ）

           141

数量

ZS3000004

1.000-00000020



503-216c010-00181-91-01(0)

数量

規格
歩掛適用年月日

名称

伊賀市

単価

単位

単価規格／条件

単価適用年月日

名称

K0202015単-33号

       1

補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時バックホウ（クローラ）［標準］

令和 4年 6月 1日
労務調整-超過-規制

摘要

- 44 -

単価

参考資料（2） <02>

単位

令和 4年 6月 1日

金額

          6,766
 

        6,766

間　交替制を適用しない 0無 しない 0時間
時間

円／時間 

数量

1.000-00000020



503-216c010-00181-91-01(0)

            5

数量

円／m3 

      10

ダンプトラック4t運転

規格
歩掛適用年月日

名称

        3,681

伊賀市

単-34号

       1

単位

単価規格／条件

単価適用年月日

計

アスファルト塊･コンクリート塊運

単-38号

名称

       1.04

D9516000

       36,810

管理費区分 無

4t積 BH山積0.28m3 なし 10.0Km以下 良好　As

管理費区分 無
タイヤ損耗費＝良好：

令和 4年 6月 1日
労務調整-超過-規制

        35,390

          3,681

摘要

日

D9423100

単価

式

参考資料（2） <02>

単位

令和 4年 6月 1日

搬費

金額

m3

ZS3000004

 塊・Co塊（無筋）

単価

諸雑費（まるめ）

       36,805

数量

1.000-00000020

- 45 -



503-216c010-00181-91-01(0)

       23,100

       1.38

数量

規格
歩掛適用年月日

           526

管理費区分 無

名称

伊賀市
- 46 -

        23,100

       24,610

単位

          725

単価

       1

規格／条件

単価適用年月日

          785           157

日

計

割増率    0%

            0

名称

管理費区分 無

特殊作業員

L001180001

       1

管理費区分 無

       1

管理費区分 無

令和 4年 6月 1日
労務調整-超過-規制

ガソリン

摘要

人

Ｌ

式

単価

参考資料（2） <02>

単位

令和 4年 6月 1日

日

金額
R0101

D9527000

質量　６０～８０ｋｇタンパ及びランマ

 

       5

タンパ運転

レギュラー

諸雑費（まるめ）

Z006704001

         24,610
数量

ZS3000004

1.000-00000020

単-35号



503-216c010-00181-91-01(0)

数量

規格
歩掛適用年月日

名称

伊賀市

単価

単位

単価規格／条件

単価適用年月日

日

名称

       24,610

- 47 -

       1

令和 4年 6月 1日
労務調整-超過-規制

摘要

単価

参考資料（2） <02>

単位

令和 4年 6月 1日

金額

D9527000

 
タンパ運転

円／日 

         24,610
数量

1.000-00000020

単-35号



M000804001

503-216c010-00181-91-01(0)

       23,100

D9820750

数量

規格
歩掛適用年月日

        1,832

管理費区分 無

名称

         25,360

伊賀市

3Ｌ 1.23供用日

            5

        23,100

5～0.6t

単-36号

単位

単価

       1

規格／条件

         1,490

単価適用年月日

日

       1.23

計

割増率    0%

振動ローラハンドガイド式 質量 0.

名称

管理費区分 無

特殊作業員

運転質量０．５～０．６ｔ

       1

管理費区分 無
       3

       1

管理費区分 無

令和 4年 6月 1日
労務調整-超過-規制

       25,360

Z006702002

振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］

摘要

人

１．２号
Ｌ

式

単価

参考資料（2） <02>

単位

令和 4年 6月 1日

金額
R0101

- 48 -

 

軽油

諸雑費（まるめ）

          423

供用日

           141

数量

ZS3000004

1.000-00000020



- 49 -

503-216c010-00181-91-01(0)

D9820750

数量

規格
歩掛適用年月日

名称

         25,360

       25,360

伊賀市

単価

3Ｌ 1.23供用日
5～0.6t

単-36号

単位

単価規格／条件

単価適用年月日

日振動ローラハンドガイド式 質量 0.

名称

       1

令和 4年 6月 1日
労務調整-超過-規制

摘要

単価

参考資料（2） <02>

単位

令和 4年 6月 1日

金額

 

円／日 

数量

1.000-00000020



503-216c010-00181-91-01(0)

       23,100

数量

D9820760

規格
歩掛適用年月日

管理費区分 無

名称

伊賀市

          476

         24,370

        23,100

機械質量４０～６０ｋｇ振動コンパクタ［前進型］

単位

単価

5Ｌ 1.4供用日

       1

規格／条件

単価適用年月日

          785           157

日

計

割増率    0%

名称

管理費区分 無

       24,370

特殊作業員

単-37号

M000807001

       1

管理費区分 無

           340

       1

管理費区分 無

            9

令和 4年 6月 1日
労務調整-超過-規制

ガソリン

摘要

人

Ｌ

式

単価

参考資料（2） <02>

単位

令和 4年 6月 1日

金額
R0101

- 50 -

 

       5

レギュラー

諸雑費（まるめ）

供用日

Z006704001

振動コンパクタ 質量 40～60kg

       1.4

数量

ZS3000004

1.000-00000020



503-216c010-00181-91-01(0)

数量

D9820760

規格
歩掛適用年月日

- 51 -

名称

伊賀市

単価

         24,370
単位

単価

5Ｌ 1.4供用日

規格／条件

単価適用年月日

日

名称

単-37号

       1

令和 4年 6月 1日
労務調整-超過-規制

摘要

単価

参考資料（2） <02>

単位

令和 4年 6月 1日

       24,370

金額

 

円／日 

振動コンパクタ 質量 40～60kg

数量

1.000-00000020



503-216c010-00181-91-01(0)

４ｔ積級

           245

数量

規格
歩掛適用年月日

            2

管理費区分 無

        8,978

D9516000

名称

伊賀市

ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］

参考資料（3） <02>

良好

単-38号

単位

単価

       1

         6,960

規格／条件

単価適用年月日

       21,300

日

- 52 -

ZS3000004

Z910020045

割増率    0%

名称

管理費区分 無

       1
管理費区分 無

４ｔ　良好　供用日

       1

管理費区分 無

運転手（一般）
管理費区分 無

M000301002

令和 4年 6月 1日

       1.29

労務調整-超過-規制

        4,794

Z006702002

          316

摘要

人

１．２号

       1.29

Ｌ

R0115

単価

ダンプトラック4t運転

単位

令和 4年 6月 1日

金額

諸雑費（まるめ）

タイヤ損耗費

 

軽油

式

供用日

供用日

         35,390

        21,300

           141      34

数量

1.000-00000020



503-216c010-00181-91-01(0)

数量

円／日        35,390

規格
歩掛適用年月日

D9516000

名称

伊賀市

参考資料（3） <02>

良好

単-38号

単位

単価規格／条件

単価適用年月日

計

日

名称

       1

令和 4年 6月 1日
労務調整-超過-規制

- 53 -

摘要

単価

ダンプトラック4t運転

単価

単位

令和 4年 6月 1日

金額

       35,390

 
         35,390

数量

1.000-00000020



登録単価＜データ無し＞ 503-216c010-00181-91-01(0)

名称

各戸給水

登録年度

登録単価＜データ無し＞

備考単位

                                  伊賀市

単価

工事名

コード

- 1 -

登録月規格



個人用損料＜データ無し＞ 503-216c010-00181-91-01(0)

コード

各戸給水

備考名称

                                  伊賀市

個人用損料＜データ無し＞

登録年度単価

工事番号 工事名

規格 区分

- 1 -

登録月単位



鏡(標準)

設

                               消火栓　実施設計書

審

503-216c010-00181-91-02(0)

査

計

- 1 -

                     伊賀市　上下水道部

1頁



鏡(積算情報)

        年  月  日

2頁

  令和 4年 6月 1日

W02：伊賀／小型２ｔ～４ｔ

  令和 4年 6月 1日

503-216c010-00181-91-02(0)

503-216c010-00181-91-02(0)

<一括更新>2022/06/06 11:48:14

216-019
伊賀市　上下水道部

<計算処理>2022/06/15 14:27:09

        年  月  日　～　        年  月  日　(  日)

開削工事及び小口径推進工事

適　　　   用   　　　単　   　　価

適用単価

積　算　情　報

- 2 -

生     コ      ン

単　 価　 適　 用　 年　 月　 日

適       用       工      種

入　 札 　日 　（ 　開 　札 　日  ）

石             材

設　　  計　　  書　　   番　　  号 設 　　　　　計 　　　　　者 　　　　　名

積算時想定工事期間

W02：伊賀／小型４ｔ

歩　 掛　 適　 用　 年　 月　 日

W00：伊賀
一   般   材   料

所　　  　　　  属　　   　　　  名

地　　区

一般土木



鏡(工事概要一覧表)＜データ無し＞

2

503-216c010-00181-91-02(0)

- 3 -

工事箇所

工事概要一覧表＜データ無し＞

1

消火栓
費　　目

4

事

5

3

7

工

6

水系・路河川名事業種別

No 変　　更

3頁

要

概

当　　初

橋梁名等



諸経費情報

- 4 -

市街地補正

伊賀市

諸経費率按分

しない

503-216c010-00181-91-02(0)

市街地以外

ＩＣＴ補正

諸経費情報

しない現場環境改善費 計上の有無



設計内訳書

　　　

　　　管路土工(消火栓)

当　初

単位

　　　　455,681×14.58%

共通仮設費

式

        589,801

　共通仮設費（率計上）

　　安全費

数量

         38,448

　開削工

式

　　　

        573,961

式

        1

式

伊賀市

        589,801

一般交通影響有り②

　　　

式

503-216c010-00181-91-02(0)

        1

        589,801

　　　

         66,000

         15,840

         66,000

　

        1　　
　　

内-3号

　　　

工事区分・工種・種別・細別

　　　

　　消火栓設置工

主たる工種

式

工事区分

        1

　

<03>

        1

消火栓
施工地域

        655,801

金額増減

式

         15,840

        1

　　　労務費(消火栓)

　　　

水道工事

        1

直接工事費

開削工事及び小口径推進工事

単価 数量増減

内-2号

　　

純工事費

工事名

規格

        1　　　
式

事業区分

　　　材料費(消火栓)

　

式

- 1 -

        1

上水道工事（１）

式

        1

        1

摘要

        381,170

上水道工事（１）

式

設計内訳書

　　         1

        154,343

金額

　　　安全費

内-1号

式

内-4号



当　初

単位

        204,000

式

数量

式

式

伊賀市

一般交通影響有り②

503-216c010-00181-91-02(0)

        1
工事原価

      1,030,000

        1

工事区分・工種・種別・細別

　一般管理費等

　現場管理費

工事価格

主たる工種
工事区分

<03>

        1

消火栓
施工地域

　　　　859,801×（19.86%＋ 0.04%）

金額増減

　　　　1,030,000×10%

工事費計

- 2 -

式

共通仮設費
水道工事

        170,199

        1

開削工事及び小口径推進工事

単価 数量増減

工事名

規格

        1

　

式

事業区分

        103,000

　　　　521,681×39.11%

　

        859,801

        1

摘要

設計内訳書

金額

      1,133,000

消費税相当額

式



工場管理費

間接労務費対象額　管理費区分７

工場管理費計上額

工場管理費

非対象額計（－）

                                          0

  6

伊賀市

503-216c010-00181-91-02(0)

                                          0

                                          0

                                      33.5%

  5
                                          0

  8

工場管理費対象額

<03>

  1

間接労務費計上額
  4

                                          0

  2
  3

管理費区分５，９

間接労務費率                                       40.8%

- 1 -

                                          0

  7工場管理費率

工場管理費　工場純工事費



共通仮設費

 19

間接費非対象額

                                          0

                                          0

処分費等を除く共通仮設費対象額　単独（追加工事） 調整工事入力で使用

 17

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

 18

                                          0

  1

                                          0

　管理費区分２，７

 16

一般管理費等のみ対象額
　管理費区分９

主たる工種　単独（当該工事）

伊賀市

橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費

                                          0

503-216c010-00181-91-02(0)

 14

 33

 27

                                          0
                                          0

 22

                                    134,120

  3

                                          0

                                    589,801

　　　　　　　　　　　　　　　現工事

<03>

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

共通仮設費（率分）　率（補正後）

 32
 31

 20

　　　　合算工事

 15

                                          0

共通仮設費

                                          0

管材費関係の1/2

対象工事費に含まれる処分費　単独（追加工事）

　管理費区分５

                                    449,341

　　　　現工事
計上額　単独（追加工事）

 25

                                         0%
                                         0%

無償貸付機械評価額（＋）

主たる工種　合算工事

                                      6,340

　管理費区分Ｔ

  6

                                          0

 12

 24
 23

                                          0

直接工事費

  9

共通仮設費（率分）　率（補正前）　単独（追加工事）

全処分費のうち３％または３０００万円を超える額

対象工事費

                                        1.2

  7

                                          0

 11

  4

共通仮設費対象額　単独（追加工事）

　　　　　　　　　合算工事

非対象額計（－）

                                     12.15%

開削工事及び小口径推進工事

 30

　準備費（処分費）

工場原価

 21

                                     14.58%
                                          0

- 1 -

                                     66,000

                                    455,681

                                          0

 29

                                    589,801

 28

 10

　　　　　　　　　現工事

 13

　管理費区分Ｙ

                                          0

                                          0

　施工地域等補正　単独（追加工事）

                                    134,120

　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

　管理費区分１

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

　事業損失防止施設費

　　　　　　　　　現工事

                                          0

*補正係数を乗じる

  5

  8

  2

対象額支給品（＋）

 26



共通仮設費（積上分）

                                          0

調整工事計上額

                                          0

現場環境改善費　率（補正後）

                                          0

　　　　　　      現工事

                                    140,460

 66

                                          0

                                          0

 34

　運搬費                                           0

 35

 59

伊賀市

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

　管理費区分９

503-216c010-00181-91-02(0)

 42　管理費区分Ｔ

 48
                                          0
                                          0

 64

計上額　単独（追加工事）

現場環境改善費対象額（Ｐｉ）　単独（追加工事）

                                    134,120

 55

 63

現場環境改善費対象工事費

　　　　現工事

 40

 47

　技術管理費

　管理費区分Ｙ

　管理費区分２，７

 46

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

<03>

 43

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

対象額支給品（＋）

                                          0

                                          0

                                          0

非対象額計（－）

共通仮設費

 44

 54

間接費非対象額

 51

　　　　合算工事

 39
橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事

 57

 41

 52　施工地域等補正　単独（追加工事）

 56

                                          0

調整工事計上額

 38

                                          0

- 2 -

                                          0

 58

　管理費区分１

                                      6,340

 37

 50

無償貸付機械評価額（＋）

　役務費

管材費関係の１/２

                                    589,801

 53

 60

                                          0

 45

                                         0%

　安全費

                                     66,000

一般管理費等のみ対象額
工場原価

 65

                                  市街地以外

                                          0
　準備費

                                    449,341

                                          0

 62

                                         0%

                                          0

現場環境改善費　率（補正前）　単独（追加工事）

                                    589,801

　営繕費

                                          0

直接工事費

                                         0%

                                         0%

 36

                                          0

　事業損失防止施設費

 49

　管理費区分５

 61



 67                                           0

伊賀市

503-216c010-00181-91-02(0)

- 3 -

<03>共通仮設費

 68
　現場環境改善費
共通仮設費計                                      66,000



現場管理費

                                    655,801

　緊急工事補正
(0)

 29

 20

 28

無償貸付機械評価額（＋）

処分費等を除く　現場管理費対象純工事費

                                          0

非対象額計（－）

                                          0

管材費関係の1/2

開削工事及び小口径推進工事

                                          0

  6

                                         0%

伊賀市

 21
                                        1.1

  9

                                          0

503-216c010-00181-91-02(0)

現場管理費対象純工事費　単独（追加工事） 13

                                    515,341

　砂防・地すべり補正　単独（追加工事）

　管理費区分Ｔ

 27

  5

現場管理費

                                          0

                                          0

調整工事入力で使用

　　　　　　　　　　現工事　

  8

　管理費区分２，７

                                     35.55%

<03>

                                          0

                                          0

　率（補正後）

                                         0%

 31

 24
                                         0%

 17　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

 22

 33

　　　　現工事

                                     39.11%

  1

間接費非対象額

                                    589,801

                                         0%

　真夏日補正　　真夏日：0日　工期：0日

  4

率（補正前）　単独（追加工事）

　　　　　　　　　　　現工事　

                                    134,120

                                         0%

全処分費のうち３％または３０００万円を超える額

　　　　　　　　　　　　現工事

                                          0

*補正係数を乗じる

単独（追加工事）純工事費

                                          0

  2
  3

計上額　単独（追加工事）

　　　　合算工事

 23

 32

 19

　施工地域等補正　単独（追加工事）

                                    204,000

                                    204,000

 25

 30

単独（追加工事）　共通仮設費

 16

調整工事計上額

 10

一般管理費等のみ対象額　管理費区分５

 11

工場原価

 26

 18　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

　　　　　　　　　現工事　

- 1 -

　　　　　　　　　　合算工事

                                         0%

                                          0

 12

　　　　　　　　　　　　合算工事 15

　管理費区分９

                                     66,000

                                    134,120

　施工時期補正　　冬期：0日　工期：0日

 14

                                          0

　管理費区分Ｙ
対象額支給品（＋）

  7

                                    521,681

単独（追加工事）　直接工事費

                                          0

主たる工種

                                         0%



一般管理費等

                                    204,000

伊賀市　上下水道部

　　　　　　　　　　現工事　

 10

率（補正前）　単独（追加工事）

　　　　合算工事

  3

                                          0

　　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

                                     19.86% 14

開削工事及び小口径推進工事

　中止期間中現場維持費

                                          0

                                         0%

伊賀市

一般管理費等

契約保証に係る補正値　単独（追加工事）

                                          0
  7

　　　　　　　　　　　　　現工事

 24

                                      19.9%

 11

503-216c010-00181-91-02(0)

　管理費区分Ｔ

  5
　管理費区分９

  9

工事原価

                                          0

調整工事入力で使用

　現場管理費

                                          0

                                          0
  6 支給品を除く間接費非対象額

契約区分

契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）

全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
一般管理費等対象工事原価　単独（追加工事）

　前払金支出割合による補正係数　単独（追加工事）

                                    859,801

　　　　　　　　　　合算工事

 13

 23

  8

                                         0%

第

                                    655,801  2

　　　　現工事

                                    853,461

                                    859,801

                                          0
                                    170,199

所属名

 18

工事番号

<03>

                                          0

 19

 21
                                    170,199

主工種

 22

  1

処分費等を除く　一般管理費等対象工事原価

非対象額計（－）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

  4

 17                                           1

                                    859,801

　　　　　　　　　　　　　合算工事

- 1 -

                                          0

調整工事計上額

　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

 15

 20

発注年月

　純工事費

回変更

                                          0

 12

一般管理費等 率（補正後）
計上額　単独（追加工事）

 16

                                          0

                                       0.04

 25



内訳書

        2

- 1 -

令和 4年 6月 1日

VP用不断水T字管φ75×φ7

        1

         93,200

規格／条件

基

伊賀市

F35*45（FCD）,B10,B20,C20,S80

WYB00033

枚

ﾎﾞｰﾙ弁ﾚﾊﾞｰ式　GF　7.5K

φ75×φ65 WYB00034

503-216c010-00181-91-02(0)

7.5K、GF

フランジ接合材 六角ﾎﾞﾙﾄ

摘要
WYB00032

5

管理費区分 Y

消火栓BOX（H=0.9）

応型）

数量増減単位

組

        93,200

         76,300

管理費区分 Y

一式当たり内訳書 <03>

           480

        1

管理費区分 Y

        76,300

            960

1.000-00000020

単口地下式消火栓(浅埋対

基

第1号内訳書

        1        93,200

補修弁φ75×150

φ75,SUS,M16,(4本/組)

管理費区分 Y

ZD10512103
組

ZD10522703

管理費区分 Y

ﾝ

WYB00035

基

・ﾅｯﾄ　7.5K

労務調整-超過-規制

         2,290

        112,930

金額数量

       112,930

令和 4年 6月 1日

名称 単価

        2

         93,200        1

φ75,GF形ｶﾞｽｹｯﾄ1号

材料費(消火栓) 単価適用年月日

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

歩掛適用年月日

フランジ接合材 ﾌﾗﾝｼﾞﾊﾟｯｷ

管理費区分 Q

金額増減

          4,580



令和 4年 6月 1日

規格／条件

伊賀市

        381,170

503-216c010-00181-91-02(0)

摘要数量増減単位

一式当たり内訳書 <03>

1.000-00000020
第1号内訳書

労務調整-超過-規制
金額数量

令和 4年 6月 1日

名称 単価

   　合　計

- 2 -

材料費(消火栓) 単価適用年月日

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

歩掛適用年月日

金額増減



         5,975

令和 4年 6月 1日

単-2号

        1

口種類＝単口：作業区分＝設置：

   　合　計

規格／条件

伊賀市

口

503-216c010-00181-91-02(0)

不断水T字管設置工（VP）7.5K、GF

       142,000

摘要

=1.0）

消火栓設置工（地下・地上

        154,343

フランジ継手工

         3,781

数量増減

労務費(消火栓)

単位

箇所

・小型）

一式当たり内訳書 <03>

施工区分＝機械施工：施工区分＝地下式：

1.000-00000020

WYB00037

        1

単-1号

組

- 3 -

単-3号

φ75×φ75

        142,000

管理費区分 無
WYB00036

          5,975

労務調整-超過-規制
金額数量

          2,587

令和 4年 6月 1日

名称 単価

箇所

        1

D9121000

         2,587

第2号内訳書

D9207000

単価適用年月日

        1

管理費区分 無

消火栓室設置工（H=0.9～H

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

歩掛適用年月日

          3,781

呼び径＝φ  75mm：規格＝JWWA 7.5K：ボ

管理費区分 無

ルト計上区分＝ボルト計上しない：

金額増減

管理費区分 無



           550.8

        10,030

ウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）

単-4号

         2,222

令和 4年 6月 1日

m3

          4,444

単-9号

2次基準値）：埋戻材料有無＝有：埋戻材

単-6号

m3

規格／条件

伊賀市

2次基準値）：

2次基準値）：埋戻材料有無＝有：埋戻材

503-216c010-00181-91-02(0)

          7,074

舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版

m3

第3号内訳書

無＝有：積載区分＝As塊・Co塊（無筋）：

バックホウ機種＝山積0.28m3（平積0.2m3

摘要

：

m3

D9427000

.0Km以下：タイヤ損耗費＝良好：処分費有

）：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第

D9421100
）：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第

数量増減

D9421100

単位

料種類＝再生クラッシャーランＲＣ－４０

8m3：DID区間　有無＝なし：運搬距離＝10

- 4 -

管路土工(消火栓)

バックホウ機種＝山積0.28m3（平積0.2m3

厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：

一式当たり内訳書 <03>

        1

バックホウ機種＝山積0.28m3（平積0.2m3

1.000-00000020

          6,948

        1

        2

        1

単-5号
ｍ２

ダンプトラック運搬規格＝4t積 BH山積0.2

CB430510

         10,030

単-7号

）：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第

ート塊処理

管路埋戻 （機械埋戻・バ

管理費区分 無

          1,101

D9422100

舗装版取壊し積込工

           457.1

管路掘削 バックホウ

労務調整-超過-規制
金額

            457

ックホウ）

数量

令和 4年 6月 1日

名称 単価

        2

アスファルト塊･コンクリ

管理費区分 無

        1

：埋戻数量＝126／100m3：

舗装版切断
ｍ

単価適用年月日

D9420100

管理費区分 無）：舗装厚＝0cm超え10cm以下：バックホ

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

管路埋戻 （機械埋戻・バ

         6,948

歩掛適用年月日

料種類＝購入土：埋戻数量＝126／100m3：
         7,074

管理費区分 無

バックホウ機種＝山積0.28m3（平積0.2m3

ックホウ）

金額増減

管理費区分 有

単-8号
管理費区分 無



無：

令和 4年 6月 1日

規格／条件

伊賀市
- 5 -

アスファルト舗装工(人力)

503-216c010-00181-91-02(0)

         2,730

第3号内訳書

摘要

8m3：DID区間　有無＝なし：運搬距離＝10

         2,832

単-11号

D9820700

密粒度AS混合物：砂散布の有無＝砂散布 

舗装厚＝5cm：1層当り仕上り厚＝t≦50mm

数量増減単位

m3
ダンプトラック運搬規格＝4t積 BH山積0.2

単-10号

管路土工(消火栓)

一式当たり内訳書 <03>

          2,730

1.000-00000020

ライムコート：締固め後密度＝粗粒度及び

        2

発生土運搬費

   　合　計

：歩車道区分＝車道及び路肩：瀝青材散布

管理費区分 無

         38,448

労務調整-超過-規制
金額

          5,664

数量

令和 4年 6月 1日

名称 単価
D9423000

m2

        1

単価適用年月日

管理費区分 無

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

歩掛適用年月日

.0Km以下：タイヤ損耗費＝良好：

の有無＝瀝青材散布 有：瀝青材区分＝プ

金額増減



令和 4年 6月 1日

備員Ｂ人数＝1.2人：

        1

第4号内訳書

規格／条件

伊賀市

         15,840

503-216c010-00181-91-02(0)

摘要

式
交通誘導警備員Ａ人数＝0人：交通誘導警

   　合　計

数量増減単位

一式当たり内訳書 <03>

1.000-00000020

交通誘導警備員費；仕様書

         15,840

管理費区分 無

安全費

労務調整-超過-規制
金額数量

令和 4年 6月 1日

名称 単価
DXK01052

単価適用年月日

        15,840

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

条件明示

歩掛適用年月日

単-12号

- 6 -

金額増減



単価表

人

D9207000

箇所

R0136
数量

規格
歩掛適用年月日

管理費区分 無

          5,975

時間

R0102

        1,990

名称

伊賀市

        2,123

503-216c010-00181-91-02(0)

         6,849

単位

単価

       0.08

規格／条件

単価適用年月日

トラック［クレーン装置付］

計

割増率    0%

       0.31

名称

管理費区分 無
単-13号

       0.1

機械施工 地下式 単口 設置

間　交替制を適用しない 0無 しない 0時間

       1

管理費区分 無

       1

管理費区分 無

        5,975

1%  

令和 4年 6月 1日
労務調整-超過-規制

摘要

        1,824
人

普通作業員

式

単価

単位

令和 4年 6月 1日

金額

K0302013

- 1 -

配管工

ZS8000004

        19,900

 

補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時

        22,800

消火栓設置工（地下・地上・小型）

割増率    0%

           38

諸雑費（率＋まるめ）

参考資料（1） <03>

数量

1.000-00000020

単-1号



D9207000

箇所

数量

規格
歩掛適用年月日

          5,975

        5,975

名称

伊賀市

単価

503-216c010-00181-91-02(0)

単位

単価規格／条件

単価適用年月日

円／箇所 

名称

機械施工 地下式 単口 設置

       1

- 2 -

令和 4年 6月 1日
労務調整-超過-規制

摘要

単価

単位

令和 4年 6月 1日

金額

 
消火栓設置工（地下・地上・小型）

参考資料（1） <03>

数量

1.000-00000020

単-1号



D9121000

人

R0136
数量

規格
歩掛適用年月日

R0102

名称

          2,587

伊賀市

計

503-216c010-00181-91-02(0)

- 3 -

単位

単価規格／条件

単価適用年月日

ZS8000004

       0.06

割増率    0%

円／口 

名称

        1,194

管理費区分 無
           25

1%  

       1

管理費区分 無

管理費区分 無
       0.06

       1

令和 4年 6月 1日
労務調整-超過-規制

        2,587

摘要

諸雑費（率＋まるめ）

        2,587

人

普通作業員

単価

単位

令和 4年 6月 1日単-2号

口

金額
配管工

        19,900

φ  75mm JWWA 7.5K ボルト計上しない
 

        1,368        22,800

割増率    0%

式

単価

フランジ継手工

参考資料（1） <03>

数量

1.000-00000020



- 4 -

普通作業員
数量

計

規格
歩掛適用年月日

円／組 

名称

伊賀市

        19,900

503-216c010-00181-91-02(0)

単位

単価規格／条件

単価適用年月日

割増率    0%

名称

       0.19

単-3号

単価

WYB00037

       1

        3,781
管理費区分 無

令和 4年 6月 1日
労務調整-超過-規制

摘要

        3,781

人

        3,781

組

単価

単位

令和 4年 6月 1日

金額

          3,781
 

消火栓室設置工（H=0.9～H=1.0）

R0102

参考資料（1） <03>

数量

1.000-00000020



割増率    0%

割増率    0%

規格

　　特殊作業員

歩掛適用年月日

管理費区分 無

割増率    0%

名称

％

       23,100

伊賀市

CB430510

R0125

舗装版切断

503-216c010-00181-91-02(0)

       8.29

      19.07

　労務構成比率

        24,600

％

単位

規格／条件

単価適用年月日

ｍ

標準単価

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用

R0102

構成比率

名称

管理費区分 無

       25,000

管理費区分 無
        21,500

　　土木一般世話役

       1

％

％

標準単価

            550.8

令和 4年 6月 1日
労務調整-超過-規制

摘要

参考資料（1）（施工パッケージ） <03>

      54.57

           562.41

単価

単位

令和 4年 6月 1日単-4号

単価

 

- 5 -

      9.53        24,700

R0101

　　普通作業員

       19,900

数量

1.000-00000020



ZZ000001

RR000001

規格
歩掛適用年月日

        85,200

管理費区分 無

名称

％

レギュラー

伊賀市

CB430510

舗装版切断

503-216c010-00181-91-02(0)

       1.92           131
％

単位

規格／条件

単価適用年月日

ｍ

標準単価

　　コンクリートカッタ　（ブレード）

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用

割増率    0%

構成比率

名称

管理費区分 無

管理費区分 無

％

       1

％

％

管理費区分 無

- 6 -

            550.8

令和 4年 6月 1日
労務調整-超過-規制

摘要

      36.35

　　ガソリン

参考資料（1）（施工パッケージ） <03>

単価

単位

令和 4年 6月 1日単-4号

Z006704001

          157

      39.19

単価

 

Z006540003

　材料構成比率

       85,200

　　その他（労務）

径２２インチ

　　その他（材料）

数量

1.000-00000020



         5,460

規格
歩掛適用年月日

　　コンクリートカッタ［バキューム式・湿式

管理費区分 無

名称

％

伊賀市

CB430510

舗装版切断

503-216c010-00181-91-02(0)

単位

規格／条件

単価適用年月日

ｍ

標準単価

- 7 -

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用

　　］

ZX000001

切削深２０ｃｍ級　ブレード径φ５６ｃｍ

構成比率

名称

管理費区分 無

諸雑費

％

       1

管理費区分 無

％

            550.8

令和 4年 6月 1日

　機械構成比率

労務調整-超過-規制

摘要

MM000001

式

参考資料（1）（施工パッケージ） <03>

単価

単位

令和 4年 6月 1日単-4号

　　その他（機械）

単価

 

       4.22         5,460

M001161010

数量

       6.24

1.000-00000020



人

       22,666

数量

規格
歩掛適用年月日

舗装版取壊し積込工

       12,537

管理費区分 無

時間

R0102

名称

D9427000

伊賀市

山積0.28m3（平積0.2m3） 0cm超え10cm以下　

503-216c010-00181-91-02(0)

単-14号

       0.42        25,000

単位

単価規格／条件

単価適用年月日

       0.63

バックホウ（クローラ）［標準］

       10,500

計

割増率    0%

            7

名称

管理費区分 無

排出ガス対策型（第2次基準値）
     100

間　交替制を適用しない 0無 しない 0時間

管理費区分 無

       1

管理費区分 無

令和 4年 6月 1日
労務調整-超過-規制

摘要

人

普通作業員

ｍ２

       3.35

式

単価

単位

令和 4年 6月 1日

K0202015

       45,710

金額

        19,900

 

補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時

諸雑費（まるめ）

割増率    0%

            457.1

- 8 -

         6,766

R0125

参考資料（1） <03>

数量

単-5号

ZS3000004

土木一般世話役

1.000-00000020



数量

規格
歩掛適用年月日

舗装版取壊し積込工

名称

D9427000

伊賀市

山積0.28m3（平積0.2m3） 0cm超え10cm以下　

単価
          457.1

503-216c010-00181-91-02(0)

単位

単価規格／条件

単価適用年月日

名称

排出ガス対策型（第2次基準値）
     100

令和 4年 6月 1日
労務調整-超過-規制

摘要

ｍ２

- 9 -

単価

単位

令和 4年 6月 1日

金額

 
            457.1

円／ｍ２ 

参考資料（1） <03>

数量

単-5号

1.000-00000020



D9423100

　As塊・Co塊（無筋）

以下：タイヤ損耗費＝良好：積載区分＝As塊

        6,340

数量

理

規格
歩掛適用年月日

名称
ダンプトラック運搬規格＝4t積 BH山積0.28m

伊賀市

計

503-216c010-00181-91-02(0)

         10,030

アスファルト塊･コンクリート塊処

        3,681

       1

ZS3000004

単位

単価

管理費区分 T

       1

規格／条件

単価適用年月日

アスファルト塊･コンクリート塊運搬費

- 10 -

名称

            9

       10,030

管理費区分 無

         6,340

       1

管理費区分 無

       1

令和 4年 6月 1日
労務調整-超過-規制

摘要

D9422100

単-15号

円／m3 

m3

m3
（株）サイセイ廃棄物受入料金（As塊）

単価

単位

令和 4年 6月 1日単-6号

3：DID区間　有無＝なし：運搬距離＝10.0Km

金額

4t積 BH山積0.28m3 なし 10.0Km以下 良好 有

ZA10650990

m3
 

諸雑費（まるめ）

         3,681

式

・Co塊（無筋）：

単価

参考資料（1） <03>

数量

1.000-00000020

       10,030



人
       99,500

数量

第2次基準値）

      222,200

       75,102

規格
歩掛適用年月日

       1.9

管理費区分 無

時間

R0102

名称

伊賀市

503-216c010-00181-91-02(0)

単-14号

        25,000

単-7号

単位

管路掘削 バックホウ

単価規格／条件

単価適用年月日

バックホウ（クローラ）［標準］

計

割増率    0%

名称

D9420100

          2,222

管理費区分 無

           98

      11.1

     100

間　交替制を適用しない 0無 しない 0時間

管理費区分 無

       1

管理費区分 無

令和 4年 6月 1日
労務調整-超過-規制

摘要

人

- 11 -

普通作業員

式

単価

単位

令和 4年 6月 1日

K0202015

金額

m3

        19,900

 

補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時

       5

山積0.28m3（平積0.2m3）　排出ガス対策型（

       47,500

諸雑費（まるめ）

割増率    0%

         6,766

R0125

参考資料（1） <03>

数量

ZS3000004

土木一般世話役

1.000-00000020



数量

第2次基準値）

規格
歩掛適用年月日

名称

円／m3 

伊賀市

単価

503-216c010-00181-91-02(0)

単-7号

単位

管路掘削 バックホウ

単価規格／条件

単価適用年月日

名称

        2,222

D9420100

          2,222     100

令和 4年 6月 1日
労務調整-超過-規制

摘要

単価

単位

令和 4年 6月 1日

金額

m3
 

山積0.28m3（平積0.2m3）　排出ガス対策型（

- 12 -

参考資料（1） <03>

数量

1.000-00000020



人

       51,421

タンパ運転
日

数量

規格
歩掛適用年月日

管理費区分 無

時間

R0102

名称

管路埋戻 （機械埋戻・バックホウ
）

伊賀市

      135,320       6.8

503-216c010-00181-91-02(0)

単-14号

- 13 -

        25,000

単-8号

単位

単価

第2次基準値） 有 購入土126／100m3

規格／条件

単価適用年月日

バックホウ（クローラ）［標準］

     126

       3

割増率    0%

        24,610

名称

管理費区分 無

管理費区分 無

     100

間　交替制を適用しない 0無 しない 0時間

      384,300

       7.6

管理費区分 無

管理費区分 無

令和 4年 6月 1日
労務調整-超過-規制

摘要

人

普通作業員

          7,074

D9527000

単価

       2.5

単位

令和 4年 6月 1日

K0202015

金額

D9421100

ｍ３
Z002150001

m3

        19,900

 

補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時

砂

山積0.28m3（平積0.2m3）　排出ガス対策型（

クッション用　小型２ｔ～４ｔ

割増率    0%

         6,766

R0125

         3,050

参考資料（1） <03>

       73,830

数量

       62,500

単-16号

土木一般世話役

1.000-00000020



数量

計

        7,074

規格
歩掛適用年月日

名称

管路埋戻 （機械埋戻・バックホウ
）

伊賀市

503-216c010-00181-91-02(0)

           29

単-8号

単位

単価

第2次基準値） 有 購入土126／100m3

       1

規格／条件

単価適用年月日

円／m3 

名称

- 14 -

     100

単価

管理費区分 無

令和 4年 6月 1日
労務調整-超過-規制

摘要

          7,074

      707,400

ZS3000004

単価

単位

令和 4年 6月 1日

金額

D9421100

m3

諸雑費（まるめ）

 
山積0.28m3（平積0.2m3）　排出ガス対策型（

式

参考資料（1） <03>

数量

1.000-00000020



人

       51,421

タンパ運転
日

数量

ＲＣ－４０　小型２ｔ～４ｔ

規格
歩掛適用年月日

管理費区分 無

時間

R0102

名称

管路埋戻 （機械埋戻・バックホウ
）

伊賀市

         2,950

      135,320       6.8

503-216c010-00181-91-02(0)

単-14号

Z002122003

        25,000

単位

単価

第2次基準値） 有再生クラッシャーランＲＣ－

規格／条件

単価適用年月日

バックホウ（クローラ）［標準］

     126

       3

割増率    0%

        24,610

名称

          6,948

管理費区分 無

管理費区分 無

     100

間　交替制を適用しない 0無 しない 0時間
       7.6

再生クラッシャーラン

管理費区分 無

管理費区分 無

４０ 126／100m3

令和 4年 6月 1日
労務調整-超過-規制

摘要

人

普通作業員

- 15 -

D9527000

単価

       2.5

単位

令和 4年 6月 1日

K0202015

金額

D9421100

ｍ３

m3

        19,900

 

補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時

山積0.28m3（平積0.2m3）　排出ガス対策型（

割増率    0%

         6,766

R0125

参考資料（1） <03>

      371,700

       73,830

数量

       62,500

単-16号

単-9号

土木一般世話役

1.000-00000020



数量

計

規格
歩掛適用年月日

名称

管路埋戻 （機械埋戻・バックホウ
）

伊賀市

503-216c010-00181-91-02(0)

           29

単位

単価

第2次基準値） 有再生クラッシャーランＲＣ－

       1

規格／条件

単価適用年月日

        6,948円／m3 

名称

          6,948     100

単価

管理費区分 無

４０ 126／100m3

令和 4年 6月 1日
労務調整-超過-規制

摘要
ZS3000004

単価

単位

令和 4年 6月 1日

金額

D9421100

- 16 -

m3

諸雑費（まるめ）

 
山積0.28m3（平積0.2m3）　排出ガス対策型（

式

参考資料（1） <03>

数量

単-9号

1.000-00000020

      694,800



- 17 -

       0.8

数量

円／m3 

      10

ダンプトラック4t運転

規格
歩掛適用年月日

            8

名称

        2,832

伊賀市

503-216c010-00181-91-02(0)

       1

単位

単価規格／条件

単価適用年月日単-10号

4t積 BH山積0.28m3 なし 10.0Km以下 良好

計
       28,320

発生土運搬費

名称

D9516000

D9423000

管理費区分 無

管理費区分 無
タイヤ損耗費＝良好：

       28,312

令和 4年 6月 1日
労務調整-超過-規制

        35,390 単-19号

摘要

日

単価

式

単位

令和 4年 6月 1日

金額

m3

ZS3000004

 
          2,832

単価

諸雑費（まるめ）

参考資料（1） <03>

数量

1.000-00000020



布 無

人

割増率    0%

       10,000

       1.6

数量

規格
歩掛適用年月日

       18,480

D9820700

管理費区分 無ｔ

名称

ＰＫ－３　プライムコート用

          2,730

伊賀市

普通作業員

        19,900

503-216c010-00181-91-02(0)

        25,000

      12.573

単位

単価

単-11号

- 18 -

規格／条件

単価適用年月日

人

     126

割増率    0%

Ｌ

名称

再生密粒度アスコン（１３）

ライムコート 粗粒度及び密粒度AS混合物砂散

管理費区分 無

特殊作業員

管理費区分 無

       0.8

     100

再生アスファルト混合物

管理費区分 無

       0.4
管理費区分 無

            94.5

R0102

令和 4年 6月 1日
労務調整-超過-規制

摘要

      155,905

人

アスファルト乳剤

        12,400

単価

単位

令和 4年 6月 1日

       11,907

金額

Z004101004

R0101

        23,100

 

       31,840

5cm t≦50mm 車道及び路肩 瀝青材散布 有　プ

割増率    0%

R0125

アスファルト舗装工(人力)

Z004130002

参考資料（1） <03>

m2

数量

土木一般世話役

1.000-00000020



布 無

振動コンパクタ 質量 40～60kg 燃料消費量（実数入力）＝5Ｌ：機械損料供

数量

        25,360

規格
歩掛適用年月日

D9820700

名称

          2,730

伊賀市

計

503-216c010-00181-91-02(0)

単位

単価

単-11号

規格／条件

D9820760

単価適用年月日

ZS8000004

       15,228

名称

ライムコート 粗粒度及び密粒度AS混合物砂散

日

管理費区分 無

D9820750

用日数（実数入力）＝1.4供用日：

振動ローラハンドガイド式 質量 0.5～0.6t

- 19 -

       0.8

     100

管理費区分 無

       0.4
管理費区分 無

       1

令和 4年 6月 1日

        24,370

労務調整-超過-規制

摘要

諸雑費（率＋まるめ）

単-17号
用日数（実数入力）＝1.23供用日： 日

単-18号

単価

単位

令和 4年 6月 1日

金額

17%  

 

      273,000

        2,730

燃料消費量（実数入力）＝3Ｌ：機械損料供

5cm t≦50mm 車道及び路肩 瀝青材散布 有　プ

       10,144

円／m2 

式

単価

       19,496

アスファルト舗装工(人力)

参考資料（1） <03>

m2

数量

1.000-00000020



人

         15,840

            0

R0804

数量

規格
歩掛適用年月日

名称

伊賀市

交通誘導警備員Ａ

503-216c010-00181-91-02(0)

単位

単価規格／条件

       15,840

単価適用年月日

交通誘導警備員費；仕様書条件明示

DXK01052

        13,200

計

割増率    0%

名称

交通誘導警備員Ｂ

       15,840

       1

管理費区分 無

円／式 

管理費区分 無

令和 4年 6月 1日
労務調整-超過-規制

摘要

人

0人 1.2人

       15,840

       0

単価

単位

令和 4年 6月 1日

金額

単-12号

- 20 -

 
式

R0803

       1.2 割増率    0%

単価

        15,500

参考資料（1） <03>

数量

1.000-00000020



        4,046

        6,849

数量

規格
歩掛適用年月日

管理費区分 無

時間

        23,800

名称

K0302013

伊賀市

503-216c010-00181-91-02(0)

       5.7

       0.17

単位

単価

ベーストラック４ｔ級　吊能力２．９ｔ

規格／条件

単価適用年月日

トラック［クレーン装置付］

          803

計

割増率    0%

            0

名称

管理費区分 無

参考資料（2） <03>

          6,849       1

管理費区分 無

補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時

       1

- 21 -

管理費区分 無

       1

令和 4年 6月 1日
労務調整-超過-規制

Z006702002

摘要

人

１．２号
Ｌ

式

単価

単位

令和 4年 6月 1日

運転手（特殊）

単-13号

金額

 

R0114

軽油

         2,000

間　交替制を適用しない 0無 しない 0時間
時間

M000302013

諸雑費（まるめ）

        2,000

           141

トラック［クレーン装置付］

数量

ZS3000004

1.000-00000020



数量

規格
歩掛適用年月日

名称

K0302013

伊賀市

単価

503-216c010-00181-91-02(0)

単位

単価規格／条件

単価適用年月日

        6,849

- 22 -

名称

参考資料（2） <03>

          6,849       1

補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時

令和 4年 6月 1日
労務調整-超過-規制

摘要

単価

単位

令和 4年 6月 1日単-13号

金額

 間　交替制を適用しない 0無 しない 0時間
時間

円／時間 

トラック［クレーン装置付］

数量

1.000-00000020



数量

排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３

規格
歩掛適用年月日

管理費区分 無

時間

- 23 -

        23,800

名称

伊賀市

503-216c010-00181-91-02(0)

        3,808

単位

単価

単-14号

        2,070

規格／条件

単価適用年月日

バックホウ（クローラ）［標準］

計

         2,070

割増率    0%

            0

       6.3

名称

K0202015

管理費区分 無

参考資料（2） <03>

       1

管理費区分 無

補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時

       1

          888

管理費区分 無

バックホウ（クローラ）［標準］

       0.16

       1

令和 4年 6月 1日
労務調整-超過-規制

Z006702002

摘要

人

１．２号
Ｌ

式

単価

単位

令和 4年 6月 1日

運転手（特殊）
金額

          6,766

M000202015

        6,766

 

R0114

軽油

間　交替制を適用しない 0無 しない 0時間
時間

諸雑費（まるめ）

           141

数量

ZS3000004

1.000-00000020



数量

規格
歩掛適用年月日

名称

伊賀市

単価

503-216c010-00181-91-02(0)

単位

単価

単-14号

規格／条件

単価適用年月日

名称

K0202015

参考資料（2） <03>

       1

補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時バックホウ（クローラ）［標準］

令和 4年 6月 1日
労務調整-超過-規制

摘要

単価

単位

令和 4年 6月 1日

金額

          6,766
 

        6,766

間　交替制を適用しない 0無 しない 0時間
時間

- 24 -

円／時間 

数量

1.000-00000020



            5

数量

円／m3 

      10

ダンプトラック4t運転

規格
歩掛適用年月日

名称

        3,681

伊賀市

503-216c010-00181-91-02(0)

       1

単位

単価規格／条件

単-15号 単価適用年月日

計

アスファルト塊･コンクリート塊運

名称

       1.04

D9516000

参考資料（2） <03>

       36,810

管理費区分 無

4t積 BH山積0.28m3 なし 10.0Km以下 良好　As

管理費区分 無
タイヤ損耗費＝良好：

令和 4年 6月 1日
労務調整-超過-規制

        35,390

          3,681

単-19号

摘要

- 25 -

日

D9423100

単価

式

単位

令和 4年 6月 1日

搬費

金額

m3

ZS3000004

 塊・Co塊（無筋）

単価

諸雑費（まるめ）

       36,805

数量

1.000-00000020



       23,100

       1.38

数量

規格
歩掛適用年月日

           526

管理費区分 無

名称

伊賀市

503-216c010-00181-91-02(0)

        23,100

       24,610

単位

          725

単価

       1

規格／条件

単価適用年月日

          785           157

日

計

- 26 -

割増率    0%

            0

名称

管理費区分 無

特殊作業員

参考資料（2） <03>

L001180001

       1

管理費区分 無

       1

管理費区分 無

令和 4年 6月 1日
労務調整-超過-規制

ガソリン

摘要

人

Ｌ

式

単価

単位

令和 4年 6月 1日

日

金額

単-16号

R0101

D9527000

質量　６０～８０ｋｇタンパ及びランマ

 

       5

タンパ運転

レギュラー

諸雑費（まるめ）

Z006704001

         24,610
数量

ZS3000004

1.000-00000020



数量

規格
歩掛適用年月日

名称

- 27 -
伊賀市

単価

503-216c010-00181-91-02(0)

単位

単価規格／条件

単価適用年月日

日

名称

参考資料（2） <03>

       24,610

       1

令和 4年 6月 1日
労務調整-超過-規制

摘要

単価

単位

令和 4年 6月 1日

金額

単-16号 D9527000

 
タンパ運転

円／日 

         24,610
数量

1.000-00000020



M000804001

       23,100

D9820750

数量

規格
歩掛適用年月日

        1,832

管理費区分 無

名称

         25,360

伊賀市

3Ｌ 1.23供用日

503-216c010-00181-91-02(0)

            5

        23,100

5～0.6t

単位

単価

       1

規格／条件

         1,490

単価適用年月日

日

       1.23

計

割増率    0%

振動ローラハンドガイド式 質量 0.

名称

管理費区分 無

特殊作業員

参考資料（2） <03>

運転質量０．５～０．６ｔ

       1

管理費区分 無
       3

       1

管理費区分 無

令和 4年 6月 1日
労務調整-超過-規制

       25,360

Z006702002

振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］

摘要

人

１．２号
Ｌ

式

単価

単位

令和 4年 6月 1日

金額

単-17号

R0101

 

軽油

諸雑費（まるめ）

          423

供用日

           141

数量

ZS3000004

1.000-00000020

- 28 -



D9820750

数量

規格
歩掛適用年月日

名称

         25,360

       25,360

伊賀市

単価

3Ｌ 1.23供用日

503-216c010-00181-91-02(0)

5～0.6t

単位

単価規格／条件

単価適用年月日

日振動ローラハンドガイド式 質量 0.

名称

参考資料（2） <03>

       1

令和 4年 6月 1日
労務調整-超過-規制

摘要

- 29 -

単価

単位

令和 4年 6月 1日

金額

単-17号

 

円／日 

数量

1.000-00000020



       23,100

数量

D9820760

規格
歩掛適用年月日

管理費区分 無

名称

伊賀市

          476

503-216c010-00181-91-02(0)

         24,370

        23,100

機械質量４０～６０ｋｇ振動コンパクタ［前進型］

単位

単価

5Ｌ 1.4供用日

       1

規格／条件

単価適用年月日

          785           157

日

計

割増率    0%

名称

管理費区分 無

       24,370

特殊作業員

参考資料（2） <03>

M000807001

       1

管理費区分 無

           340

       1

管理費区分 無

            9

令和 4年 6月 1日
労務調整-超過-規制

ガソリン

摘要

人

Ｌ

単-18号

式

- 30 -

単価

単位

令和 4年 6月 1日

金額
R0101

 

       5

レギュラー

諸雑費（まるめ）

供用日

Z006704001

振動コンパクタ 質量 40～60kg

       1.4

数量

ZS3000004

1.000-00000020



数量

D9820760

規格
歩掛適用年月日

名称

伊賀市

単価

503-216c010-00181-91-02(0)

         24,370
単位

単価

5Ｌ 1.4供用日

規格／条件

単価適用年月日

日

名称

- 31 -

参考資料（2） <03>

       1

令和 4年 6月 1日
労務調整-超過-規制

摘要

単-18号

単価

単位

令和 4年 6月 1日

       24,370

金額

 

円／日 

振動コンパクタ 質量 40～60kg

数量

1.000-00000020



４ｔ積級

           245

- 32 -

数量

規格
歩掛適用年月日

            2

管理費区分 無

        8,978

D9516000

名称

伊賀市

ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］

503-216c010-00181-91-02(0)

良好

単位

単価

       1

         6,960

規格／条件

単価適用年月日

       21,300

日

ZS3000004

Z910020045

割増率    0%

名称

単-19号

管理費区分 無

       1
管理費区分 無

４ｔ　良好　供用日

       1

管理費区分 無

運転手（一般）
管理費区分 無

M000301002

令和 4年 6月 1日

       1.29

労務調整-超過-規制

        4,794

Z006702002

          316

摘要

人

１．２号

       1.29

Ｌ

R0115

単価

ダンプトラック4t運転

単位

令和 4年 6月 1日

金額

諸雑費（まるめ）

タイヤ損耗費

 

軽油

式

供用日

供用日

         35,390

        21,300

           141      34

数量

参考資料（3） <03>

1.000-00000020



数量

円／日        35,390

規格
歩掛適用年月日

D9516000

名称

伊賀市

503-216c010-00181-91-02(0)

良好

単位

単価規格／条件

単価適用年月日

計

日

名称

単-19号

       1

令和 4年 6月 1日
労務調整-超過-規制

摘要

単価

ダンプトラック4t運転

単価

単位

令和 4年 6月 1日

- 33 -

金額

       35,390

 
         35,390

数量

参考資料（3） <03>

1.000-00000020



登録単価＜データ無し＞

名称 登録年度

504-216c01

503-216c010-00181-91-02(0)

登録単価＜データ無し＞

備考単位

                                  伊賀市

単価

消火栓工事名

コード

- 1 -

登録月規格



個人用損料＜データ無し＞

コード

504-216c01

503-216c010-00181-91-02(0)

備考名称

                                  伊賀市

個人用損料＜データ無し＞

登録年度単価

消火栓工事番号 工事名

規格 区分

- 1 -

登録月単位



諸経費情報

市街地補正

９１：開削工事及び小口径推進工事

      1,727,270円対象支給品費

現場環境改善費

緊急工事補正

冬期日数 0日 工期日数 0日 

対象支給品費

伊賀市

諸経費率按分

無償貸与機械等評価額

しない

（全体）

積雪寒冷地域区分 無し

３５％を超えるもの

      1,727,270円

ＩＣＴ補正

無償貸与機械等評価額

諸経費情報

施工地域補正

503-216c010-00181-91-00(0)

しない

現場管理費

一般交通影響有り②

しない

一般交通影響有り②

発注者が金銭的保証を必要とする場合

一般管理費等

契約保証に係る補正

施工時期補正

              0円

市街地以外

計上の有無

- 1 -

施工地域補正

共通仮設費 主たる工種

前払金割合による補正

              0円



工場管理費

間接労務費対象額　管理費区分７

工場管理費計上額

工場管理費

非対象額計（－）

                                          0

  6

伊賀市

<00>

                                          0

                                          0

                                      33.5%

  5
                                          0

  8

工場管理費対象額

503-216c010-00181-91-00(0)

  1

間接労務費計上額
  4

                                          0

  2
  3

管理費区分５，９

間接労務費率                                       40.8%

- 1 -

                                          0

  7工場管理費率

工場管理費　工場純工事費



共通仮設費

 19

間接費非対象額

                                          0

                                          0

処分費等を除く共通仮設費対象額　単独（追加工事） 調整工事入力で使用

 17

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

 18

                                          0

  1

                                          0

                                  5,579,513

　管理費区分２，７

 16

一般管理費等のみ対象額
　管理費区分９

主たる工種　単独（当該工事）

伊賀市

橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費

                                          0

                                     57,060

<00>

 14

 33

                                 15,013,948

 27

                                          0
                                          0

 22

  3

                                          0

　　　　　　　　　　　　　　　現工事

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

共通仮設費（率分）　率（補正後）

 32
 31

 20

　　　　合算工事

 15

                                 15,071,008

                                          0

503-216c010-00181-91-00(0)

共通仮設費

                                          0

管材費関係の1/2

対象工事費に含まれる処分費　単独（追加工事）

　管理費区分５

　　　　現工事
計上額　単独（追加工事）

 25

                                         0%
                                         0%

無償貸付機械評価額（＋）

主たる工種　合算工事

　管理費区分Ｔ

  6

                                          0

 12

 24
 23

                                          0

直接工事費

  9

共通仮設費（率分）　率（補正前）　単独（追加工事）

全処分費のうち３％または３０００万円を超える額

対象工事費

                                        1.2

  7

 11

  4

共通仮設費対象額　単独（追加工事）

　　　　　　　　　合算工事

非対象額計（－）                                   5,579,513

                                     12.15%

開削工事及び小口径推進工事

                                 18,923,251

 30

　準備費（処分費）

工場原価

 21

                                     14.58%
                                          0

- 1 -

                                          0

 29
 28

 10

　　　　　　　　　現工事

 13

　管理費区分Ｙ

                                          0

                                          0

　施工地域等補正　単独（追加工事）

　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

　管理費区分１

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

　事業損失防止施設費

　　　　　　　　　現工事

                                          0

                                 18,923,251

*補正係数を乗じる

                                  2,197,000

  5

  8

  2

対象額支給品（＋）                                   1,727,270

 26



共通仮設費（積上分）

                                          0

調整工事計上額

                                          0

現場環境改善費　率（補正後）

                                          0

　　　　　　      現工事

 66

                                          0

                                          0

 34

　運搬費                                           0

 35

 59

伊賀市

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

<00>

　管理費区分９
 42　管理費区分Ｔ

                                          0

 48
                                          0
                                          0

                                          0

 64

計上額　単独（追加工事）

現場環境改善費対象額（Ｐｉ）　単独（追加工事）

 55

 63

現場環境改善費対象工事費

　　　　現工事

 40

 47

　技術管理費

　管理費区分Ｙ

　管理費区分２，７

 46

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

 43

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

対象額支給品（＋）

                                          0

                                          0

                                          0

非対象額計（－）

503-216c010-00181-91-00(0)

共通仮設費

 44

                                          0

 54

間接費非対象額

 51

　　　　合算工事

 39
橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事

 57

 41

 52　施工地域等補正　単独（追加工事）

 56

                                          0

調整工事計上額                                   2,197,000

 38

                                          0

- 2 -

                                          0

 58

　管理費区分１
 37

 50

無償貸付機械評価額（＋）

　役務費

管材費関係の１/２

 53

 60

                                          0

 45

                                         0%

　安全費

一般管理費等のみ対象額
工場原価

 65

                                  市街地以外

                                          0
　準備費

                                          0

 62

                                         0%

                                          0

現場環境改善費　率（補正前）　単独（追加工事）

　営繕費

                                          0

直接工事費

                                         0%

                                         0%

 36

                                          0

                                          0

　事業損失防止施設費

 49

                                          0

　管理費区分５

 61

                                          0



 67                                           0

伊賀市

<00>

- 3 -

503-216c010-00181-91-00(0)

共通仮設費

 68                                   2,197,000
　現場環境改善費
共通仮設費計



現場管理費

　緊急工事補正
(0)

 29

 20

 28

無償貸付機械評価額（＋）

処分費等を除く　現場管理費対象純工事費

                                          0

非対象額計（－）

                                          0

管材費関係の1/2

開削工事及び小口径推進工事

                                          0

  6

                                         0%

伊賀市

 21
                                        1.1

  9

<00>

現場管理費対象純工事費　単独（追加工事） 13

                                  5,579,513

　砂防・地すべり補正　単独（追加工事）

　管理費区分Ｔ

 27

  5

現場管理費

                                          0

                                 17,210,948

                                          0

調整工事入力で使用

　　　　　　　　　　現工事　

  8

　管理費区分２，７

                                     35.55%

                                          0

                                          0

　率（補正後）

                                         0%

 31

 24
                                         0%

 17　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

503-216c010-00181-91-00(0)

 22

 33

　　　　現工事

                                     39.11%

  1

                                 18,923,251

間接費非対象額

                                         0%

　真夏日補正　　真夏日：0日　工期：0日

  4

                                  5,579,513

率（補正前）　単独（追加工事）

　　　　　　　　　　　現工事　

                                         0%

                                 21,120,251

全処分費のうち３％または３０００万円を超える額

　　　　　　　　　　　　現工事

                                          0

*補正係数を乗じる

単独（追加工事）純工事費

                                          0

  2

                                  6,753,000

  3

計上額　単独（追加工事）

　　　　合算工事

 23

 32

 19

　施工地域等補正　単独（追加工事）

                                  6,753,000

 25

 30

単独（追加工事）　共通仮設費

 16

調整工事計上額

 10

一般管理費等のみ対象額　管理費区分５

 11

工場原価

 26

 18　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

　　　　　　　　　現工事　

- 1 -

                                 17,268,008

　　　　　　　　　　合算工事

                                         0%

                                          0

 12

　　　　　　　　　　　　合算工事 15

　管理費区分９

　施工時期補正　　冬期：0日　工期：0日

                                  2,197,000

 14

                                          0

　管理費区分Ｙ
対象額支給品（＋）

  7

単独（追加工事）　直接工事費

                                  1,727,270
                                          0

主たる工種

                                         0%



一般管理費等

伊賀市　上下水道部

　　　　　　　　　　現工事　

 10

率（補正前）　単独（追加工事）

　　　　合算工事

  3

                                 27,873,251

                                          0

　　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

                                     19.86% 14

開削工事及び小口径推進工事

　中止期間中現場維持費

                                          0

                                         0%

伊賀市

一般管理費等

契約保証に係る補正値　単独（追加工事）

                                          0
  7

　　　　　　　　　　　　　現工事

 24

                                      19.9%

 11

                                 21,120,251

　管理費区分Ｔ

                                 27,873,251

  5
　管理費区分９

<00>

  9

                                  6,753,000

工事原価

                                          0

調整工事入力で使用

　現場管理費

                                          0

                                 27,873,251

                                          0
  6 支給品を除く間接費非対象額

契約区分

契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）

全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
一般管理費等対象工事原価　単独（追加工事）

503-216c010-00181-91-00(0)

　前払金支出割合による補正係数　単独（追加工事）
　　　　　　　　　　合算工事

 13

 23

  8

                                         0%

第

  2

                                 27,816,191

　　　　現工事
                                          0

所属名

 18

工事番号

                                          0

 19

 21

主工種

 22

  1

処分費等を除く　一般管理費等対象工事原価

非対象額計（－）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

                                  5,546,749

  4

 17

                                  5,546,749

                                          1

　　　　　　　　　　　　　合算工事

- 1 -

                                          0

調整工事計上額

　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

 15

 20

発注年月

　純工事費

回変更

                                          0

 12

一般管理費等 率（補正後）
計上額　単独（追加工事）

 16

                                          0

                                       0.04

 25
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