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（市民病院６工区）側道　実施設計書
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                     伊賀市　上下水道部

1頁

令和４年度　伊賀市重要給水施設配水管事業　配水管布設替工事  





鏡(積算情報)

        年  月  日

2頁

<計算処理>2022/06/30 09:11:23

W02：伊賀／小型２ｔ～４ｔ

504-216c010-00085-91(0)
伊賀市　上下水道部

        年  月  日　～　        年  月  日　(  日)

開削工事及び小口径推進工事

適　　　   用   　　　単　   　　価

適用単価

積　算　情　報

  令和 4年 6月14日
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504-216c010-00085-91(0)

生     コ      ン

<一括更新>

単　 価　 適　 用　 年　 月　 日

適       用       工      種

入　 札 　日 　（ 　開 　札 　日  ）

石             材

  令和 4年 6月14日

設　　  計　　  書　　   番　　  号 設 　　　　　計 　　　　　者 　　　　　名 216-028

積算時想定工事期間

W02：伊賀／小型４ｔ

歩　 掛　 適　 用　 年　 月　 日

W00：伊賀
一   般   材   料

所　　  　　　  属　　   　　　  名

地　　区

一般土木



鏡(工事概要一覧表)

（市民病院６工区）側道

2

工事概要一覧表
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工事箇所

1

費　　目

4

事

5

令和４年度　伊賀市重要給水施設配水管事業　配水管布設替工事

3

7

工

6

504-216c010-00085-91(0)

水系・路河川名事業種別

No 変　　更

3頁

要

概

当　　初

橋梁名等

本工事費



諸経費情報

- 4 -

              0円

市街地補正

              0円

９１：開削工事及び小口径推進工事

対象支給品費

現場環境改善費

３５％を超えるもの

伊賀市

しないＩＣＴ補正

無償貸与機械等評価額

無償貸与機械等評価額

しない

諸経費情報

施工地域補正

現場管理費

一般交通影響有り②

しない

契約保証に係る補正

一般交通影響有り②

504-216c010-00085-91(0)

緊急工事補正

対象支給品費

一般管理費等

市街地以外

              0円

計上の有無

施工地域補正

前払金割合による補正

発注者が金銭的保証を必要とする場合

共通仮設費 主たる工種

              0円



設計内訳書

　　2φ600

　　　

当　初

　　　構造物撤去復旧工

単位

　　　2φ600土工

　　　

     57,201,730

式

　　　

　　2φ400

数量

　開削工

式

　　　

式

        1

式

伊賀市

一般交通影響有り②

　　　

令和４年度　伊賀市重要給水施設配水管事業　配水管布設替工事  

式

        1

内-6号

　　　

        107,867

　　　

　

        1　　
　　

内-3号

内-7号

        571,026

　　　

工事区分・工種・種別・細別

　　　

（市民病院６工区）側道

　　

主たる工種

式

工事区分

        1

        1

　　　2φ400材料

　　附帯工

施工地域

　　　2φ600布設工

金額増減

　　　2φ400土工

      4,960,432

      1,038,616

504-216c010-00085-91(0)

式

        1

　　　

水道工事

        794,864

        1

開削工事及び小口径推進工事

単価 数量増減

内-2号

　　

　　　2φ400布設工

工事名

規格

        1　　　
式

事業区分

　　

　

内-5号

式
        1

      6,570,074

        107,867

上水道工事（１）

式

        1
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        1

摘要

      3,667,339

     14,220,788

      9,758,585

上水道工事（１）

式

設計内訳書

　　         1

　　　

金額

　　　2φ600材料
内-1号

式

内-4号

　　　

　　　

     57,201,730



　　　

　　安全費

当　初

単位

        223,710

式

　　　

数量

      1,321,320
式

　　　

式

        1

      1,502,771

式

内-14号

伊賀市

内-15号

      1,321,320

一般交通影響有り②

　　　

令和４年度　伊賀市重要給水施設配水管事業　配水管布設替工事  

　　

式

        1

　　

　　　

　　　3-1排泥工布設工

　　　

　　　

内-9号
        1

内-11号

　　　

工事区分・工種・種別・細別

　　　

（市民病院６工区）側道

　　

主たる工種

式

        475,666

内-13号

工事区分

内-8号

        1

　　　

        1

　　　3-1φ500土工

内-12号

　　　3-1排泥工材料

　　3-1φ500

施工地域

　　　試掘工

金額増減

     22,950,574

504-216c010-00085-91(0)

式

　　

        1

　　　安全費
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水道工事

        1

開削工事及び小口径推進工事

単価 数量増減

      9,828,960

　　　

工事名

規格

         74,334

     34,282,305

　　3-1排泥工

        1
式

事業区分

　　　

内-10号

　　

         44,830

　　　3-1φ500布設工

式

        223,710

        1

　　　

        356,502

上水道工事（１）

式

        1

　　　3-1排泥工土工

　　

        1

摘要

　　　3-1φ500材料

　　試掘工

　　

式

設計内訳書

        1

　　　

金額

式

　　　



当　初

単位

　現場管理費

     57,201,730

式

直接工事費
数量

式

式

伊賀市

一般交通影響有り②
令和４年度　伊賀市重要給水施設配水管事業　配水管布設替工事  

式

        1

消費税相当額

      9,057,300

        1

     13,620,270

      4,554,000

　

      4,554,000
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工事区分・工種・種別・細別
（市民病院６工区）側道

工事価格

　一般管理費等

工事原価
     15,197,000

主たる工種

式

工事区分

        1

     61,755,730

        1

純工事費

施工地域

     76,952,730

金額増減

　　　　38,499,229×11.83%

504-216c010-00085-91(0)

式

        1

共通仮設費
水道工事

        1

開削工事及び小口径推進工事

単価 数量増減

　共通仮設費（率計上）

工事名

規格

　　　　76,952,730×（17.66%＋ 0.04%）

     99,630,300

        1
式

事業区分

工事費計

　

共通仮設費

     90,573,000

式

        1

　　　　90,573,000×10%

        1

摘要

式

　　　　43,053,229×35.3%

設計内訳書

        1

金額

　

式



工場管理費

間接労務費対象額　管理費区分７

工場管理費計上額

工場管理費

非対象額計（－）

                                          0

  6

伊賀市

                                          0

                                          0

                                      33.5%

  5
                                          0

  8

工場管理費対象額

  1

間接労務費計上額
  4

504-216c010-00085-91(0)

                                          0

  2
  3

管理費区分５，９

間接労務費率                                       40.8%

                                          0
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  7 工場管理費率

工場管理費　工場純工事費



共通仮設費

 19

間接費非対象額

                                          0

                                          0

処分費等を除く共通仮設費対象額　単独（追加工事） 調整工事入力で使用

 17

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

 18

                                          0

  1

                                          0

　管理費区分２，７

 16

一般管理費等のみ対象額
　管理費区分９

主たる工種　単独（当該工事）

伊賀市

橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費

                                          0

 14

 33

 27

                                          0
                                          0

 22

  3

                                          0

                                    376,064
　　　　　　　　　　　　　　　現工事

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

共通仮設費（率分）　率（補正後）

 32
 31

 20

　　　　合算工事

 15

                                          0

                                 18,702,501

共通仮設費

                                          0

管材費関係の1/2

対象工事費に含まれる処分費　単独（追加工事）

　管理費区分５

　　　　現工事
計上額　単独（追加工事）

 25

                                         0%
                                         0%

無償貸付機械評価額（＋）

主たる工種　合算工事

　管理費区分Ｔ

  6

                                          0

 12

 24

504-216c010-00085-91(0)

 23

                                          0

直接工事費

  9

共通仮設費（率分）　率（補正前）　単独（追加工事）

全処分費のうち３％または３０００万円を超える額

対象工事費

                                        1.2

  7

                                          0

 11

  4

共通仮設費対象額　単独（追加工事）

　　　　　　　　　合算工事

                                 38,499,229

                                      9.86%
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非対象額計（－）

開削工事及び小口径推進工事

 30

　準備費（処分費）

工場原価

 21

                                          0

                                 57,201,730

                                          0

 29
 28

 10

　　　　　　　　　現工事

 13

　管理費区分Ｙ

                                  4,554,000

                                 57,201,730

                                          0

                                          0

　施工地域等補正　単独（追加工事）

　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

　管理費区分１

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

                                     11.83%

　事業損失防止施設費

　　　　　　　　　現工事

                                          0

                                 38,123,165

                                 18,702,501

*補正係数を乗じる

  5

  8

  2

対象額支給品（＋）

 26



共通仮設費（積上分）

                                          0

調整工事計上額

                                          0

現場環境改善費　率（補正後）

                                          0

　　　　　　      現工事

 66

                                          0

                                          0

 34

　運搬費                                           0

 35

 59

伊賀市

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

                                  4,554,000

　管理費区分９
 42 　管理費区分Ｔ

 48
                                          0
                                          0

 64

計上額　単独（追加工事）

現場環境改善費対象額（Ｐｉ）　単独（追加工事）

 55

 63

現場環境改善費対象工事費

　　　　現工事

                                    376,064

 40

 47

　技術管理費

　管理費区分Ｙ

　管理費区分２，７

 46

                                 57,201,730

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

 43

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

対象額支給品（＋）

                                          0
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                                          0

                                          0

非対象額計（－）

共通仮設費

 44

                                 38,123,165

 54

間接費非対象額

 51

　　　　合算工事

 39
橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事

 57

 41

 52 　施工地域等補正　単独（追加工事）

 56

                                          0

調整工事計上額

 38

                                          0

504-216c010-00085-91(0)

                                 19,078,565

                                          0

 58

　管理費区分１
 37

 50

無償貸付機械評価額（＋）

　役務費

管材費関係の１/２

 53

 60

                                          0

 45

                                         0%

　安全費

一般管理費等のみ対象額
工場原価

 65

                                  市街地以外

                                          0
　準備費

                                          0

 62

                                 57,201,730

                                          0

現場環境改善費　率（補正前）　単独（追加工事）

　営繕費

                                          0

直接工事費

                                         0%

 36

                                          0

　事業損失防止施設費

 49

　管理費区分５

                                 18,702,501

                                      1.19%

 61

                                      1.19%



 67
                                  4,554,000
                                          0

伊賀市

共通仮設費

 68

504-216c010-00085-91(0)

　現場環境改善費

- 11 -

共通仮設費計



現場管理費

　緊急工事補正
(0)

 29

 20

 28

無償貸付機械評価額（＋）

処分費等を除く　現場管理費対象純工事費

                                          0

非対象額計（－）

                                          0

管材費関係の1/2

開削工事及び小口径推進工事

                                          0

  6

                                         0%

伊賀市

 21
                                        1.1

  9

                                          0

現場管理費対象純工事費　単独（追加工事） 13

　砂防・地すべり補正　単独（追加工事）

　管理費区分Ｔ

 27

  5

現場管理費

                                          0

                                          0

調整工事入力で使用

　　　　　　　　　　現工事　

                                 61,755,730

  8

　管理費区分２，７
                                          0

                                          0

　率（補正後）

                                         0%

 31

 24
                                         0%

 17 　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

                                 18,702,501

 22

 33

　　　　現工事

  1

間接費非対象額

                                         0%

　真夏日補正　　真夏日：0日　工期：0日

  4

率（補正前）　単独（追加工事）

　　　　　　　　　　　現工事　

                                         0%

504-216c010-00085-91(0)

全処分費のうち３％または３０００万円を超える額

　　　　　　　　　　　　現工事

                                          0

*補正係数を乗じる

                                 15,197,000

単独（追加工事）純工事費

                                          0

                                 15,197,000

  2
  3

計上額　単独（追加工事）

　　　　合算工事

                                 43,053,229

 23

 32

 19

　施工地域等補正　単独（追加工事）

 25

 30

                                 57,201,730
単独（追加工事）　共通仮設費

 16

調整工事計上額

 10

一般管理費等のみ対象額　管理費区分５

                                 18,702,501

 11

工場原価

 26

 18 　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

　　　　　　　　　現工事　

　　　　　　　　　　合算工事

                                         0%

                                 42,677,165
                                          0

 12

　　　　　　　　　　　　合算工事 15

　管理費区分９

                                     32.09%

　施工時期補正　　冬期：0日　工期：0日

                                      35.3%
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 14

                                          0

　管理費区分Ｙ
対象額支給品（＋）

                                  4,554,000

  7

単独（追加工事）　直接工事費

                                          0

主たる工種

                                         0%



一般管理費等

伊賀市　上下水道部

　　　　　　　　　　現工事　

 10

率（補正前）　単独（追加工事）

　　　　合算工事

  3

                                 76,952,730
                                          0

　　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

 14

開削工事及び小口径推進工事

　中止期間中現場維持費

                                          0

                                         0%

伊賀市

一般管理費等

契約保証に係る補正値　単独（追加工事）

                                          0
  7

                                 76,952,730

　　　　　　　　　　　　　現工事

 24

                                 15,197,000

 11

　管理費区分Ｔ
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  5
　管理費区分９

  9

                                     17.66%

工事原価                                  76,952,730

                                          0

調整工事入力で使用

　現場管理費

                                          0

                                          0
  6 支給品を除く間接費非対象額

契約区分

契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）

全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
一般管理費等対象工事原価　単独（追加工事）

　前払金支出割合による補正係数　単独（追加工事）
　　　　　　　　　　合算工事

 13

 23

  8

                                         0%

第

  2

　　　　現工事
                                          0

504-216c010-00085-91(0)

所属名

 18

工事番号

                                          0

 19

 21                                       17.7%

主工種

 22

  1

                                 76,576,666処分費等を除く　一般管理費等対象工事原価

非対象額計（－）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

  4

                                 61,755,730

 17                                           1

　　　　　　　　　　　　　合算工事

                                          0

調整工事計上額

　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

 15

 20

発注年月

　純工事費

回変更

                                 13,620,270

                                          0

 12

一般管理費等 率（補正後）
計上額　単独（追加工事）

 16

                                          0

                                 13,620,270

                                       0.04

 25



内訳書

      1,452,000

        2

ダクタイル鋳鉄管 曲管　1

       323,000

ダクタイル鋳鉄管 曲管　4

規格／条件

伊賀市

        322,000

      1,192,000

本

       344,000

φ600,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体

1 1/4°NS形

ZD10282213

WYB00001

管理費区分 Y

        3

摘要

2 1/2°NS形

本

ZD10282413

2φ600材料

ZD10088113

管理費区分 Y

5°　NS形

本

数量増減単位

本

一式当たり内訳書

同上

管　45°NS形

ダクタイル鋳鉄管 継ぎ輪

同上

管理費区分 Y

        1

管理費区分 Y

本

1.000-00000020

       322,000

第1号内訳書

       331,000

φ600,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体

       484,000

       596,000

ダクタイル鋳鉄管 直管　N

令和 4年 6月14日

504-216c010-00085-91(0)

管理費区分 Y

        2

ダクタイル鋳鉄管　両受曲

ZD10282313

管理費区分 Y

労務調整-超過-規制

ダクタイル鋳鉄管 曲管　2

金額

        662,000

数量
φ600×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体

名称 単価

S形 S種管

令和 4年 6月14日

　NS形

        344,000

φ600　内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体

単価適用年月日

        1

- 14 -

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

本

        2

歩掛適用年月日

ZD10286313

        646,000

金額増減



          2,177

ダクタイル鋳鉄管 挿し口

       18.3

WYB00003

   　合　計

規格／条件

伊賀市

        141,300

個

- 15 -

        3

摘要

2φ600材料

　NS形

数量増減単位

一式当たり内訳書

      4,960,432

            85

管理費区分 Y

        6

1.000-00000020
第1号内訳書

リング　NS形

管表示テープ

m

        47,100

令和 4年 6月14日

504-216c010-00085-91(0)

管理費区分 Q

        197,400

φ600,内外面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体

埋設標識シート

管理費区分 Y

WYB00002

労務調整-超過-規制

ダクタイル鋳鉄管 ライナ

        32,900

金額数量名称 単価

個

令和 4年 6月14日

           119

管理費区分 Q

W=150mm　ダブル

ZD10328113

       18.3

単価適用年月日

ZD10318313

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

φ600, ﾘﾍﾞｯﾄ式

歩掛適用年月日

W=50mm
m

          1,555

金額増減



WYB00004

単-6号

単-1号

単-3号

         4,165

         3,586

         23,286

規格／条件

伊賀市

口

2φ600布設工

ＮＳ継手工 D9125000

m

mm：鋳鉄管切断機基礎価格＝1,464千円：

摘要数量増減

力）

単位

一式当たり内訳書

直管

mm：

鋳鉄管吊込み据付工（機械

接合：

- 16 -

        1

D9125000

        387,660

1.000-00000020

φ 600mm 特殊押輪 1.15無

         7,762

         2,909

        3

単-2号

令和 4年 6月14日

504-216c010-00085-91(0)

メカニカル継手取外し工

呼び径＝φ 600mm：接合区分＝ライナを含

単-4号

異形管       12

         21,516

補正係数＝標準（1.0）： 管理費区分 無

        6

鋳鉄管切断工（NS・S・KF
口

(D9114000)

       18.3

口

労務調整-超過-規制

        6

金額

単-5号

         6,469

数量

口

工工

名称 単価

ＮＳ継手工

管理費区分 無

令和 4年 6月14日

・UF） パイプ切削切断機

D9128000

D9195000

第2号内訳書

D9110000

口

呼び径＝φ 600mm：接合区分＝直管受口部

単価適用年月日

         77,628

ＮＳ・Ｓ・ＵＳ継手挿口加

管理費区分 無

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

          4,165

        64,610

切断・溝切規格＝ＮＳ形：呼び径＝φ 600

歩掛適用年月日

切断・溝切規格＝ＮＳ形：呼び径＝φ 600

呼び径＝φ 600mm：トラッククレーン賃料

管理費区分 無

金額増減

         53,234

む継手接合：

管理費区分 無

管理費区分 無



            76

単-7号

            37.81

規格／条件
呼び径・寸法＝φ 600×6000mm：

伊賀市

2φ600布設工

       18.3

          1,390

m

摘要数量増減単位

   　合　計

一式当たり内訳書

            691

1.000-00000020

単-8号

          1,456

        571,026

m

令和 4年 6月14日

504-216c010-00085-91(0)

            79.6

通水試験 WYB00005

管理費区分 無

- 17 -

       18.3

労務調整-超過-規制
金額

管明示シート工

数量名称 単価

令和 4年 6月14日

管明示テープ工(鋳鉄管)

第2号内訳書

       18.3

D9133000

単価適用年月日

管理費区分 無

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

歩掛適用年月日

m

D9132000
金額増減

管理費区分 無



           550.8

       22

        10,030

ウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）

         2,222

m3

         20,060

2次基準値）：埋戻材料有無＝有：埋戻材 単-13号

m3

規格／条件

伊賀市

2次基準値）：

2次基準値）：埋戻材料有無＝有：埋戻材 単-14号

舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版

m3

第3号内訳書

無＝有：積載区分＝As塊・Co塊（無筋）：

バックホウ機種＝山積0.28m3（平積0.2m3

摘要

：

m3

D9427000

2φ600土工

単-10号

         70,740

.0Km以下：タイヤ損耗費＝良好：処分費有 単-11号

）：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第

D9421100
）：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第

数量増減

D9421100

単位

料種類＝再生クラッシャーランＲＣ－４０

       36

8m3：DID区間　有無＝なし：運搬距離＝10

一式当たり内訳書

バックホウ機種＝山積0.28m3（平積0.2m3

厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：

バックホウ機種＝山積0.28m3（平積0.2m3

単-12号

1.000-00000020

単-9号

ｍ２

ダンプトラック運搬規格＝4t積 BH山積0.2

令和 4年 6月14日

504-216c010-00085-91(0)

CB430510

        2

         10,056

）：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第

ート塊処理

管路埋戻 （機械埋戻・バ

        243,180       35

管理費区分 無

D9422100

舗装版取壊し積込工

           457.1

管路掘削 バックホウ

労務調整-超過-規制
金額

ックホウ）

数量名称 単価

アスファルト塊･コンクリ

管理費区分 無

令和 4年 6月14日

       51

：埋戻数量＝126／100m3：

舗装版切断
ｍ

単価適用年月日

D9420100

管理費区分 無

         19,828

       10

）：舗装厚＝0cm超え10cm以下：バックホ

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

管路埋戻 （機械埋戻・バ

         6,948

歩掛適用年月日

- 18 -

料種類＝購入土：埋戻数量＝126／100m3：
         7,074

管理費区分 無

バックホウ機種＝山積0.28m3（平積0.2m3

ックホウ）

金額増減

管理費区分 有

        113,322

管理費区分 無



軽量鋼矢板たて込み工（両

       22
無：

設置・撤去 2段（3.5m以下） 軽量金属 水圧

- 19 -

         43,170

   　合　計

規格／条件

伊賀市

アスファルト舗装工(人力)

         2,730

(D9104000)

第3号内訳書

摘要

8m3：DID区間　有無＝なし：運搬距離＝10

         2,832

D9103000

         2,372

2φ600土工

D9820700

密粒度AS混合物：砂散布の有無＝砂散布 

舗装厚＝5cm：1層当り仕上り厚＝t≦50mm

数量増減単位

m3

一式当たり内訳書

ダンプトラック運搬規格＝4t積 BH山積0.2

矢板長＝矢板長3.0m：

式

1.000-00000020

       18.2

ライムコート：締固め後密度＝粗粒度及び

        313,768

m

発生土運搬費

      1,038,616

        17,240

令和 4年 6月14日

504-216c010-00085-91(0)

支保材設置・撤去工

：歩車道区分＝車道及び路肩：瀝青材散布

管理費区分 無
単-15号

労務調整-超過-規制
金額数量名称 単価

D9423000

m2

令和 4年 6月14日

単-18号

単-17号

単価適用年月日

       51

管理費区分 無

       18.2

WYB00006

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

        144,432

側分）人力施工

歩掛適用年月日

単-16号

.0Km以下：タイヤ損耗費＝良好：

の有無＝瀝青材散布 有：瀝青材区分＝プ

m

管理費区分 無

         60,060

金額増減

管理費区分 無



        91,700

       261,000

ZD10085110

2φ400材料

φ400×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体

第4号内訳書

規格／条件

伊賀市

5°　GX形 本

ダクタイル鋳鉄管 曲管　
管理費区分 Y
ZD10291608

摘要

        7

本

        246,000

管理費区分 Y

        833,000

- 20 -

本

数量増減単位

ダクタイル鋳鉄管 曲管　4

本

一式当たり内訳書

同上

管理費区分 Y

管理費区分 Y

同上
本

        6

1.000-00000020

ダクタイル鋳鉄管 直管 GX

        1

2 1/2°NS形

      1,566,000

令和 4年 6月14日

504-216c010-00085-91(0)

       231,000

管理費区分 Y

        8       1,848,000

φ400、内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体

        2

S形 1種管

管理費区分 Y

　5 5/8°GX形

        260,000

同上

       119,000

労務調整-超過-規制

        183,400

金額数量

       260,000

名称 単価

        2        123,000

令和 4年 6月14日

ZD10291008

形 S種管

単価適用年月日

ダクタイル鋳鉄管 直管　N

ZD10041210

φ400,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

本

ZD10041110

歩掛適用年月日

形 1種管
ダクタイル鋳鉄管 直管 GX

ZD10282310

金額増減

ダクタイル鋳鉄管 曲管　2



φ400、ライナーボード含む

       124,000

- 21 -

2φ400材料

　NS形

ダクタイル鋳鉄管 フラン

第4号内訳書

5K

規格／条件

ZD10390308
個

        413,400

伊賀市

ZD10390108

       151,000

       37

ZD10283115

        248,000

管理費区分 Y

ZD10318310

摘要

φ400×φ75、内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体

       144,000

管理費区分 Y

本

ダクタイル鋳鉄管 ライナ

数量増減単位

一式当たり内訳書

        30,300

管理費区分 Y

管理費区分 Y

        31,800

本

1.000-00000020

5K

       13

管　45°　GX形
ZD10291808

        19,700

        1

φ400,内外面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体

ダクタイル鋳鉄管 両受曲

令和 4年 6月14日

504-216c010-00085-91(0)

管理費区分 Y個

ZD10292210
ジ付きＴ字管 GF　GX形 7.

        2

管理費区分 Y

        728,900

        144,000

労務調整-超過-規制

　GX形

金額数量

        755,000

φ400、内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体
名称 単価

令和 4年 6月14日

品　GX形

        1

φ400×φ75,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体

ダクタイル鋳鉄管　接合部

単価適用年月日

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

本

歩掛適用年月日

         30,300

ダクタイル鋳鉄管 フラン

ダクタイル鋳鉄管 ライナ

φ400

        5

ジ付きＴ字管 GF　NS形 7.

個

金額増減



2φ400材料

       12

ZD10330210

ZD10212810

        1

φ400, ﾀｯﾋﾟﾝねじ式

ニット挿し口リング　GX形

第4号内訳書

        15,400

規格／条件

個

伊賀市

個

         15,400

輪（普通圧形）　K形

        3

管理費区分 Y

         67,800

摘要

        184,800

GX形ソフトシール弁　10K

φ400

管理費区分 Y

数量増減

ZD10390908

単位

一式当たり内訳書

管理費区分 Y

φ400,１類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体
管理費区分 Y

1.000-00000020

        67,800        1

WYB00008

       137,000

ダクタイル鋳鉄管 特殊押

        1

　K形

令和 4年 6月14日

504-216c010-00085-91(0)

管理費区分 Y

組

φ400,FCD,両受口,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体,外面

小型急排空気弁φ75

管理費区分 Y

基

ダクタイル鋳鉄管 継ぎ輪

ダクタイル鋳鉄管　切管ユ

労務調整-超過-規制
金額数量

リング　ＮＳ形

ZD10437507

名称 単価

        2

- 22 -

個

令和 4年 6月14日

耐食

        15,400

         51,400

        944,000       944,000

単価適用年月日

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

ダクタイル鋳鉄管　挿し口

本

ZD10351810

乙型　7.5k　浅層埋設対応　内外面粉体

歩掛適用年月日

φ400

        25,700

        411,000

金額増減



φ75×H100　7.5k　GF　ボール式　内外面粉

仕切弁BOX

2φ400材料

φ75,GF形ｶﾞｽｹｯﾄ1号

WYB00011

ジ短管

φ75,SUS,M16,(4本/組)

第4号内訳書

ZD10512103

空気弁BOX

         76,260

規格／条件

枚

        319,200

伊賀市

個

ZD10090105

・ﾅｯﾄ　7.5K

        3

           480

摘要

体

φ75,L=300,RF-GF,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体 7.5K

管理費区分 Y

組

組

数量増減単位

組

一式当たり内訳書

管理費区分 Y

        1

管理費区分 Y

本

        6

1.000-00000020

         41,220

WYB00009

フランジ接合材 六角ﾎﾞﾙﾄ

        92,800

        14,300

令和 4年 6月14日

       18

504-216c010-00085-91(0)

フランジ接合材 ﾌﾗﾝｼﾞﾊﾟｯｷ
ﾝ

- 23 -

          8,640

WYB00010

管理費区分 Y

H=650～1200　35×45型(鉄蓋付),B10,C20,S8

       106,400        3

管理費区分 Q

        278,400

補修弁

労務調整-超過-規制
金額

         85,800

数量名称 単価

        76,260

令和 4年 6月14日

ZD10522703

       18

単価適用年月日

32型　H=1200　32A,B30,B30,C30,S80

         2,290

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

0

歩掛適用年月日

ダクタイル鋳鉄管 フラン

管理費区分 Q

金額増減



2φ400材料

          7,777

         10,888

管理費区分 Q

第4号内訳書

規格／条件

伊賀市

WYB00014

m

摘要数量増減単位

- 24 -

一式当たり内訳書

管表示テープ

       91.5             85

1.000-00000020

管理費区分 Q

m

令和 4年 6月14日

504-216c010-00085-91(0)

           119

   　合　計

労務調整-超過-規制
金額数量

埋設標識シート

名称 単価

      9,758,585

       91.5

WYB00012

令和 4年 6月14日

W=150mm　ダブル

単価適用年月日

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

歩掛適用年月日

W=50mm
金額増減



鋳鉄管切断工（NS・GX切断

        176,813

D9242000

呼び径＝φ 400mm：種類＝タッピンねじ式

- 25 -

D9242000

・溝切） 専用工具 ：作業区分＝溝切り加工のみの場合：溝切

切り刃単価（実数値入力）＝34,200円：切

        14,000

          2,241

         20,000

切断・溝切規格＝GX形：呼び径＝φ 400mm

規格／条件

伊賀市

         26,892

口

呼び径＝φ 400mm：トラッククレーン賃料

D9242000

         14,000

m

摘要

・GX形：

刃単価（実数値入力）＝13,500円：

断刃単価（実数値入力）＝13,500円：

数量増減

ＮＳ・ＧＸ継手挿口加工工

ＮＳ・ＧＸ継手挿口加工工

力）

単位

       12

一式当たり内訳書

単-24号

鋳鉄管吊込み据付工（機械

単-23号

       11

：作業区分＝切断・溝切り加工の場合：溝

        220,000

1.000-00000020

         2,241

        20,000

         2,241

        20,000

・溝切） 専用工具

        1

        1

令和 4年 6月14日

504-216c010-00085-91(0)

単-20号

         1,943

単-21号

り刃単価（実数値入力）＝34,200円：切断

補正係数＝標準（1.0）： 管理費区分 無

鋳鉄管切断工（NS・GX切断

単-22号

単-19号

口

口

労務調整-超過-規制
金額数量

2φ400布設工

口
D9126000

名称 単価

切断・溝切規格＝NS形：呼び径＝φ 400mm

管理費区分 無

令和 4年 6月14日

：作業区分＝切断・溝切り加工の場合：溝

切断・溝切規格＝GX形：呼び径＝φ 400mm

断刃単価（実数値入力）＝13,500円：
切り刃単価（実数値入力）＝34,200円：切

D9110000

       91

口

単価適用年月日
第5号内訳書

        1

管理費区分 無

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

鋳鉄管切断工（NS・GX切断

・NS形：

歩掛適用年月日

呼び径＝φ 400mm：種類＝タッピンねじ式

・溝切） 専用工具

管理費区分 無

金額増減

管理費区分 無

D9126000
管理費区分 無



D9825010

        2

呼び径＝φ 400mm：押輪形式＝特殊押輪：

呼び径＝φ 400mm：接合区分＝異形管接合

呼び径＝φ 400mm：種類＝異形管：

          2,975

        1

呼び径＝φ 400mm：接合区分＝直管受口部

φ400

規格／条件

          4,884

伊賀市

         5,175

口

         4,959

         2,975

接合：

摘要

ＧＸ形継手工

数量増減単位
ＮＳ継手工

一式当たり内訳書

D9125000

        1

D9125000

1.000-00000020

D9114000

単-25号

        119,025

D9825010

メカニカル継手工

単-28号

令和 4年 6月14日

504-216c010-00085-91(0)

メカニカル継手取外し工

単-29号

単-27号

       23

WYB00015

単-30号

管理費区分 無

特殊押輪割増係数（実数入力）＝1.15無：

単-26号

呼び径＝φ 400mm：種類＝直管：

口

         4,312

口

労務調整-超過-規制

         4,884

1.3無：押輪形式＝普通押輪：

金額数量

2φ400布設工

        4

口

名称 単価

ＮＳ継手工

管理費区分 無

令和 4年 6月14日

         60,368

り：離脱防止継手割増係数（実数入力）＝

- 26 -

         22,424

ＧＸ形継手工

         5,606

口

単価適用年月日

          9,918

第5号内訳書

管理費区分 無

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

：離脱防止継手割増＝離脱防止継手割増有

歩掛適用年月日

口

管理費区分 無

       14

金額増減

管理費区分 無

管理費区分 無



フランジ継手工

鋳鉄製仕切弁設置工（縦・

H=1.2m　35×45(鋳鉄蓋付),B10,B20,S80

         3,383

         3,184

        1

       91.5

D9205000

規格／条件

        3

基

m

伊賀市

         21,066

H=1.2m　32A,B30,B30,C30,S80

＝φ75mm：

単-31号

摘要

          3,095

         7,022

作業区分＝設置：型区分＝縦型：呼び径＝

管明示テープ工(鋳鉄管)

単-32号

数量増減単位

一式当たり内訳書

単-33号

呼び径＝φ  75mm：規格＝JWWA 7.5K：ボ

1.000-00000020

横型） 基

単-34号

方法＝機械施工：作業区分＝設置：呼び径

WYB00016

        9

令和 4年 6月14日

          3,184

504-216c010-00085-91(0)

         10,149

空気弁BOX設置工

        3

         2,587

管理費区分 無

単-35号

            33.83

D9200000

ルト計上区分＝ボルト計上しない：

- 27 -

単-36号

口

労務調整-超過-規制

        40,310

金額

φ 400mm：トラッククレーン賃料補正＝標

数量

2φ400布設工

名称 単価

管理費区分 無

箇所

令和 4年 6月14日

        1

準（1.0）：

D9132000

仕切弁BOX設置工

         40,310

呼び径・寸法＝φ 400×6000mm：

単価適用年月日

箇所

第5号内訳書

管理費区分 無

空気弁設置工

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

歩掛適用年月日

D9121000

管理費区分 無

         23,283

金額増減

管理費区分 無

WYB00017

管理費区分 無



          6,954

通水試験

D9133000

            76

規格／条件

伊賀市

          7,283

単-8号
m

摘要数量増減単位

一式当たり内訳書

       91.5

1.000-00000020

- 28 -

            79.6

m

令和 4年 6月14日

504-216c010-00085-91(0)

   　合　計

        794,864

管理費区分 無

WYB00018

労務調整-超過-規制
金額数量

2φ400布設工

名称 単価

       91.5

令和 4年 6月14日単価適用年月日
第5号内訳書

管明示シート工

管理費区分 無

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

歩掛適用年月日

金額増減



           550.8      180

管路掘削 バックホウ

t

       34

m3

単-12号

m3

2次基準値）：

規格／条件

伊賀市

ウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）

2次基準値）：埋戻材料有無＝有：埋戻材

       89

舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版

単-37号

2φ400土工

- 29 -

バックホウ機種＝山積0.28m3（平積0.2m3

料種類＝購入土：埋戻数量＝126／100m3：

摘要

m3

アスファルト塊･コンクリ

第6号内訳書

         40,681

）：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第

数量増減

D9421100

単位

         99,144

一式当たり内訳書

           457.1

厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：

      160

D9427000
）：舗装厚＝0cm超え10cm以下：バックホ

単-13号

1.000-00000020

        240,516

         90,270

令和 4年 6月14日

504-216c010-00085-91(0)

         7,074

CB430510

        355,520

8m3：DID区間　有無＝なし：運搬距離＝10

）：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第

D9422100

管理費区分 無

舗装版取壊し積込工

         2,222

        9

労務調整-超過-規制

ート塊処理

無＝有：積載区分＝As塊・Co塊（無筋）：

金額

ックホウ）

数量名称 単価

単-10号

単-39号

        27,510

：

.0Km以下：タイヤ損耗費＝良好：処分費有

管理費区分 無

令和 4年 6月14日

        1

ｍ２

         27,510

ダンプトラック運搬規格＝4t積 BH山積0.2

舗装版切断
ｍ

単価適用年月日

発生汚泥運搬・処分

D9420100

        10,030

単-38号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

WYB00019

バックホウ機種＝山積0.28m3（平積0.2m3

管路埋戻 （機械埋戻・バ

歩掛適用年月日

管理費区分 有

バックホウ機種＝山積0.28m3（平積0.2m3

金額増減

管理費区分 無

管理費区分 有

管理費区分 無



軽量鋼矢板たて込み工（両

ックホウ）

密粒度AS混合物：砂散布の有無＝砂散布 

      120

8m3：DID区間　有無＝なし：運搬距離＝10

D9820700

規格／条件

        767,343

- 30 -

m

伊賀市

       89

WYB00021

）：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第

      160

矢板長＝矢板長2.0m：

        833,760

.0Km以下：タイヤ損耗費＝良好：

側分）人力施工

単-40号

        14,350

2φ400土工

摘要

第6号内訳書

バックホウ機種＝山積0.28m3（平積0.2m3

         30,135

数量増減
D9421100

         1,186

軽量鋼矢板たて込み工（両

単-16号

単位

m3

一式当たり内訳書

設置・撤去 1段（2.0m以下） 軽量金属 水圧

単-41号

D9103000

単-14号

発生土運搬費

1.000-00000020

：歩車道区分＝車道及び路肩：瀝青材散布

       66.9

        453,120

m

         79,343

2次基準値）：埋戻材料有無＝有：埋戻材

単-42号

D9103000

側分）人力施工

矢板長＝矢板長2.5m：

令和 4年 6月14日

504-216c010-00085-91(0)

料種類＝再生クラッシャーランＲＣ－４０

ライムコート：締固め後密度＝粗粒度及び

        2.1

m2

m3

管理費区分 無

D9423000

         2,832

         2,730

舗装厚＝5cm：1層当り仕上り厚＝t≦50mm

単-15号

管路埋戻 （機械埋戻・バ

労務調整-超過-規制

        11,470

金額

支保材設置・撤去工

数量

ダンプトラック運搬規格＝4t積 BH山積0.2

無：

名称 単価

：埋戻数量＝126／100m3：

管理費区分 無

令和 4年 6月14日

m

単価適用年月日

アスファルト舗装工(人力)

        242,970

管理費区分 無

       66.9

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

歩掛適用年月日

         6,948

(D9104000)

の有無＝瀝青材散布 有：瀝青材区分＝プ

管理費区分 無

式

金額増減

管理費区分 無

管理費区分 無



軽量鋼矢板たて込み工（両

単-44号

        2.1

      3,667,339

規格／条件

伊賀市

矢板長＝矢板長3.0m：

(D9104000)

2φ400土工

m

摘要

          4,981

第6号内訳書

数量増減単位
支保材設置・撤去工

   　合　計

一式当たり内訳書

        17,240

1.000-00000020

単-43号

m

令和 4年 6月14日

         2,372

504-216c010-00085-91(0)

設置・撤去 2段（3.5m以下） 軽量金属 水圧
管理費区分 無

        353,420

D9103000

       20.5

式

単-17号

(D9104000)

労務調整-超過-規制
金額数量

WYB00022
名称 単価

       20.5

設置・撤去 2段（3.5m以下） 軽量金属 水圧

令和 4年 6月14日

支保材設置・撤去工

単価適用年月日

側分）人力施工 管理費区分 無

         48,626

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

式
WYB00023

歩掛適用年月日

m

         2,372

金額増減

- 31 -

管理費区分 無



防草シート撤去、敷設

離標）

＝手間＋材料費：規格・仕様＝本体（柱）

本未満：夜間作業の補正＝無：時間制約を

       24

道路付属物設置工 （車線

単-46号

        4

規格／条件

伊賀市

ｍ２

           766.3

         83,600

摘要

WB812410

合の補正＝無：

        107,867

数量増減単位

   　合　計

一式当たり内訳書

本

1.000-00000020

道路付属物撤去工（車線分

置）

施工区分＝固定式（貼付式）：材料費区分

令和 4年 6月14日

504-216c010-00085-91(0)

WYB00020

WB812400

管理費区分 無

第7号内訳書

径φ80ベース径φ250高650：施工規模＝10

         18,391

分離標［ラバーポール］設

構造物撤去復旧工

労務調整-超過-規制

- 32 -

(DB115260)

金額数量

        4

名称 単価

夜間作業の補正＝無：時間制約を受ける場

令和 4年 6月14日

        20,900

          5,876

施工区分＝貼付式：施工規模＝10本未満：

撤去～敷設

単価適用年月日

管理費区分 無

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

単-47号

受ける場合の補正＝無：

本

歩掛適用年月日

         1,469

金額増減

単-45号

管理費区分 無



ZD10282312

S形 S種管

     13,428,000

ダクタイル鋳鉄管 直管　N

ZD10281332

       259,000

       373,000

規格／条件

伊賀市

        258,000

ZD10282512

本

φ600×φ600,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体
管理費区分 Y

WYB00024

摘要

2 1/2°NS形

本

管理費区分 Y

本

数量増減単位

本

       36

一式当たり内訳書

同上

ZD10088112

管理費区分 Y

        1

管理費区分 Y

       465,000

3-1φ500材料

同上

管 22°1/2 NS形

        640,000

本

        6

1.000-00000020

- 33 -

        777,000

        1

        1

ダクタイル鋳鉄管 二受Ｔ

ダクタイル鋳鉄管 両受曲

　5 5/8°NS形

ダクタイル鋳鉄管 直管　N

令和 4年 6月14日

504-216c010-00085-91(0)

管理費区分 Y

       258,000

        3

       640,000

      2,238,000

        465,000

字管　NS形

φ500,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体

管理費区分 Y

ZD10088112

ダクタイル鋳鉄管 曲管　

労務調整-超過-規制

ダクタイル鋳鉄管 曲管　2

金額数量名称 単価

S形 S種管

同上

令和 4年 6月14日単価適用年月日

       373,000

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

本

歩掛適用年月日

φ500×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体

第8号内訳書

金額増減



基

     3,471,000

        1

        29,200

φ600×φ400,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体

φ500×φ350,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体
規格／条件

        424,000

伊賀市

片落管　NS形

      3,471,000

- 34 -

φ600×φ500,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体

        334,000

管理費区分 Y

        288,800

       237,000

摘要

管理費区分 Y

本

数量増減単位

一式当たり内訳書

管理費区分 Y

        1

管理費区分 Y

3-1φ500材料

ZD10281538

ZD10281325

本

NS形バタフライ弁(2種)充

1.000-00000020

WYB00025

φ500, ﾘﾍﾞｯﾄ式
リング　NS形

       424,000

        237,000        1

φ500,内外面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体

ダクタイル鋳鉄管 二受Ｔ
字管　NS形

       334,000

        9

令和 4年 6月14日

504-216c010-00085-91(0)

管理費区分 Y個

ZD10281736

　NS形

片落管　NS形

管理費区分 Y

ダクタイル鋳鉄管 受挿し

ZD10328112

水弁体φ500
押輪等接続材料含む

ZD10318312

労務調整-超過-規制
金額数量名称 単価

ダクタイル鋳鉄管 挿し口

令和 4年 6月14日

        1

        8

単価適用年月日

ダクタイル鋳鉄管 ライナ

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

本

歩掛適用年月日

        36,100

        262,800

第8号内訳書

個

金額増減

ダクタイル鋳鉄管 挿し受



管理費区分 Q
管表示テープ

         21,131

        1

W=150mm　ダブル

規格／条件

伊賀市

     22,950,574

仕切弁BOX

        76,260

摘要

      248.6

WYB00027

数量増減単位

   　合　計

一式当たり内訳書

組

      248.6

3-1φ500材料

1.000-00000020

WYB00026

           119

            85

管理費区分 Q

m

令和 4年 6月14日

         29,583

504-216c010-00085-91(0)

埋設標識シート

         76,260

WYB00028

労務調整-超過-規制
金額

W=50mm

数量名称 単価

- 35 -

令和 4年 6月14日

管理費区分 Q

単価適用年月日

32型　H=1200　32A,B30,B30,C30,S80

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

歩掛適用年月日第8号内訳書

m

金額増減



切断・溝切規格＝ＮＳ形：呼び径＝φ 500

接合：
呼び径＝φ 500mm：接合区分＝直管受口部

規格／条件

伊賀市

口

         50,454

ＮＳ継手工

D9195000

D9125000

単-48号

呼び径＝φ 600mm：接合区分＝直管受口部

m

摘要

異形管

D9125000

数量増減

力）

単位

        432,640

D9125000

3-1φ500布設工

一式当たり内訳書

直管

接合：

第9号内訳書

        8

鋳鉄管吊込み据付工（機械

鋳鉄管切断工（NS・S・KF

        54,080

D9125000

        8

1.000-00000020

         6,726

単-49号

       34

         6,469

        608,341

        9

- 36 -

         53,808

令和 4年 6月14日

504-216c010-00085-91(0)

mm：鋳鉄管切断機基礎価格＝1,462千円：

直管　ライナ

単-3号

・UF） パイプ切削切断機

         5,606

む継手接合：

        3

      248.1

補正係数＝標準（1.0）： 管理費区分 無

異形管

呼び径＝φ 500mm：接合区分＝ライナを含

        190,604

ＮＳ継手工

口

口

労務調整-超過-規制
金額数量

口

接合：

呼び径＝φ 500mm：接合区分＝直管受口部

名称 単価

ＮＳ継手工

         5,606

管理費区分 無

呼び径＝φ 500mm：トラッククレーン賃料

令和 4年 6月14日

         2,452

単-50号

         19,407

D9110000

口

単価適用年月日

単-49号
管理費区分 無

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

歩掛適用年月日

管理費区分 無
ＮＳ継手工

金額増減

単-51号

管理費区分 無

管理費区分 無



箇所

D9133000

管明示テープ工(鋳鉄管)

通水試験

        68,060

WYB00029

規格／条件

m

伊賀市

          8,904

      248.6

         3,184

摘要

- 37 -

            79.6

         18,893

      248.6

数量増減単位

3-1φ500布設工

         3,586

一式当たり内訳書

第9号内訳書

WYB00030

1.000-00000020

         28,688

        1

m
呼び径・寸法＝φ 500×6000mm：

令和 4年 6月14日

         68,060

504-216c010-00085-91(0)

        8

            76

管理費区分 無

H=1.2m　32A,B30,B30,C30,S80

          3,184

D9128000

基
D9203000

仕切弁BOX設置工

作業区分＝設置：型区分＝縦型：呼び径＝

mm：

労務調整-超過-規制

バタフライ弁設置工（鋳鉄

切断・溝切規格＝ＮＳ形：呼び径＝φ 500
金額数量

単-55号

名称 単価

工工

         19,788

φ 500mm：トラッククレーン賃料補正＝標

管理費区分 無

令和 4年 6月14日

        1

m

            35.82

単価適用年月日

単-53号
管理費区分 無

管明示シート工

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

ＮＳ・Ｓ・ＵＳ継手挿口加

・鋼板）

      248.6

単-54号

歩掛適用年月日

準（1.0）：

D9132000

口
単-52号

管理費区分 無

金額増減

管理費区分 無

単-8号
管理費区分 無



- 38 -

規格／条件

伊賀市

摘要数量増減単位

3-1φ500布設工

一式当たり内訳書

第9号内訳書
1.000-00000020
令和 4年 6月14日

504-216c010-00085-91(0)

労務調整-超過-規制
金額数量名称 単価

令和 4年 6月14日

   　合　計

単価適用年月日

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

歩掛適用年月日

      1,502,771

金額増減



           550.8

管路掘削 バックホウ

      500

t

        848,880

第10号内訳書

m3

      273

単-12号

m3

        275,400

2次基準値）：

3-1φ500土工

        4

規格／条件

伊賀市

ウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）

2次基準値）：埋戻材料有無＝有：埋戻材

舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版

WYB00031

バックホウ機種＝山積0.28m3（平積0.2m3

料種類＝購入土：埋戻数量＝126／100m3：

摘要

m3

アスファルト塊･コンクリ

）：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第

数量増減

D9421100

単位

一式当たり内訳書

           457.1

厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：

        110,040

D9427000
）：舗装厚＝0cm超え10cm以下：バックホ

単-13号

1.000-00000020

      120

      450

       27

単-56号

令和 4年 6月14日

504-216c010-00085-91(0)

         7,074

CB430510

8m3：DID区間　有無＝なし：運搬距離＝10

）：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第

D9422100

管理費区分 無

        124,788

        999,900

舗装版取壊し積込工

         2,222

労務調整-超過-規制

ート塊処理

        270,810
無＝有：積載区分＝As塊・Co塊（無筋）：

金額

ックホウ）

数量名称 単価

単-10号

        27,510

- 39 -

：

.0Km以下：タイヤ損耗費＝良好：処分費有

管理費区分 無

令和 4年 6月14日

ｍ２

ダンプトラック運搬規格＝4t積 BH山積0.2

舗装版切断
ｍ

単価適用年月日

単-57号

発生汚泥運搬・処分

D9420100

        10,030

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

バックホウ機種＝山積0.28m3（平積0.2m3

管路埋戻 （機械埋戻・バ

歩掛適用年月日

管理費区分 有

バックホウ機種＝山積0.28m3（平積0.2m3

金額増減

単-58号

管理費区分 無

管理費区分 有

管理費区分 無



      450

        745,290

軽量鋼矢板たて込み工（両

ックホウ）

密粒度AS混合物：砂散布の有無＝砂散布 

      2,795,239

第10号内訳書

- 40 -

      273

3-1φ500土工

8m3：DID区間　有無＝なし：運搬距離＝10

D9820700

規格／条件

m

伊賀市

WYB00032

単-59号

）：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第

        289,028

矢板長＝矢板長2.0m：

.0Km以下：タイヤ損耗費＝良好：

側分）人力施工

単-40号

      243.7

        14,350

摘要
バックホウ機種＝山積0.28m3（平積0.2m3

数量増減
D9421100

         1,186

軽量鋼矢板たて込み工（両

単-16号

単位

m3

一式当たり内訳書

設置・撤去 1段（2.0m以下） 軽量金属 水圧

D9103000

単-14号

発生土運搬費

1.000-00000020

：歩車道区分＝車道及び路肩：瀝青材散布

m

2次基準値）：埋戻材料有無＝有：埋戻材

単-42号

        4.8

D9103000

側分）人力施工

矢板長＝矢板長2.5m：

令和 4年 6月14日

504-216c010-00085-91(0)

料種類＝再生クラッシャーランＲＣ－４０

ライムコート：締固め後密度＝粗粒度及び

m2

m3

管理費区分 無

D9423000

         68,880

         2,832

         2,730

舗装厚＝5cm：1層当り仕上り厚＝t≦50mm

単-15号

      1,274,400

管路埋戻 （機械埋戻・バ

労務調整-超過-規制

        11,470

      243.7

金額

支保材設置・撤去工

数量

ダンプトラック運搬規格＝4t積 BH山積0.2

無：

名称 単価

：埋戻数量＝126／100m3：

管理費区分 無

令和 4年 6月14日

m

      290

単価適用年月日

アスファルト舗装工(人力)

管理費区分 無

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

歩掛適用年月日

         6,948       2,014,920

(D9104000)

の有無＝瀝青材散布 有：瀝青材区分＝プ

管理費区分 無

式

金額増減

管理費区分 無

管理費区分 無



        4.8

第10号内訳書
3-1φ500土工

規格／条件

伊賀市

(D9104000)

m

摘要

      9,828,960

- 41 -

   　合　計

数量増減単位
支保材設置・撤去工

         11,385

一式当たり内訳書

1.000-00000020
令和 4年 6月14日

         2,372

504-216c010-00085-91(0)

設置・撤去 2段（3.5m以下） 軽量金属 水圧
管理費区分 無
WYB00033

単-60号
式

労務調整-超過-規制
金額数量名称 単価

令和 4年 6月14日単価適用年月日

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

歩掛適用年月日

金額増減



         19,400

        2

φ150,FCD,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体

        1

WYB00037

規格／条件

基
ZD10411205

個

伊賀市

ZD10522705
枚

3-1排泥工材料

        82,000

第11号内訳書

管理費区分 Y

フランジ接合材 六角ﾎﾞﾙﾄ

摘要

         54,900

管理費区分 Y

φ150、内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体

本

数量増減単位

φ150,SUS,M16,(6本/組)

一式当たり内訳書

        86,300

           840

 GF　NS形 7.5K 管理費区分 Y

        1

管理費区分 Y

本

片落管　NS形

水道用仕切弁　7.5K

1.000-00000020

        1

ダクタイル鋳鉄管 短管2号

φ350×φ150,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体ダクタイル鋳鉄管 挿し受

ZD10285105

令和 4年 6月14日

504-216c010-00085-91(0)

管理費区分 Y

組

         82,000

管理費区分 Y

ﾝ

- 42 -

         3,440

・ﾅｯﾄ　7.5K

         86,300

        19,400

労務調整-超過-規制
金額数量

          1,680

名称 単価

        2

φ150,GF形ｶﾞｽｹｯﾄ1号

令和 4年 6月14日

        1

ﾒｶﾌﾗﾝｼﾞS
体型　粉体塗装

        54,900

ZD10512105

単価適用年月日

          6,880

ZD10281715

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

歩掛適用年月日

フランジ接合材 ﾌﾗﾝｼﾞﾊﾟｯｷ

金額増減

φ150　塩ビ×フランジ付　GF　離脱防止一



硬質塩化ビニル管HIVP
規格／条件

伊賀市

3-1排泥工材料
第11号内訳書

        356,502

m

        5.1

摘要

HIｴﾙﾎﾞ

組

数量増減単位

   　合　計

一式当たり内訳書

φ150

管理費区分 Y

WYB00038

WYB00039同上

1.000-00000020

         11,640

        1

         3,420

令和 4年 6月14日

         5,820

504-216c010-00085-91(0)

管理費区分 Y

        76,260

         17,442

労務調整-超過-規制

32型　H=1200　32A,B30,B30,C30,S80

金額数量名称 単価

個

令和 4年 6月14日

管理費区分 Q
WYB00041

単価適用年月日

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

        2

仕切弁BOX

         76,260

歩掛適用年月日

- 43 -

金額増減



呼び径＝φ 350mm：機種選択＝トラック［
クレーン装置付］：

D9162000

- 44 -

規格／条件
呼び径＝φ150mm：

m

伊賀市

口
D9163000

硬質塩化ビニル管据付工
m

離脱防止金具取付工

        5.1

摘要

        1.1

数量増減単位

一式当たり内訳書

同上

同上

D9161000

           927.8

D9244000

同上

単-63号

1.000-00000020

硬質塩化ビニル管ＴＳ継手

3-1排泥工布設工

単-61号

        4

        1

力）

単-64号

令和 4年 6月14日

504-216c010-00085-91(0)

単-62号

鋳鉄管吊込み据付工（機械

          6,036

          2,186

          2,587

管理費区分 無

          4,731

        3

口

口

労務調整-超過-規制
金額数量名称 単価

          3,363

同上

           896

管理費区分 無

令和 4年 6月14日

        1

         1,988

硬質塩化ビニル管ＲＲ継手

         3,363

口

単価適用年月日

D9160000

工 管理費区分 無

工

D9110000

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

歩掛適用年月日

         1,509

第12号内訳書

単-65号

         2,587

単-66号

          2,688

管理費区分 無

金額増減

硬質塩化ビニル管切断工

管理費区分 無

管理費区分 無



        0.5

鋳鉄製仕切弁設置工（縦・

         5,044

箇所

横型）
装置付］：

規格／条件

：離脱防止継手割増＝離脱防止継手割増有

伊賀市

口

            711

ＮＳ継手工

呼び径＝φ 150mm：規格＝JWWA 7.5K：ボ

呼び径＝φ 150mm：接合区分＝異形管接合

D9125000

仕切弁BOX設置工

m

摘要

          2,802

         3,184

単-70号

数量増減

力）

単位

一式当たり内訳書

φ 150mm：機種選択＝トラック［クレーン

- 45 -

鋳鉄管吊込み据付工（機械

H=1.2m　32A,B30,B30,C30,S80

        1

D9125000

1.000-00000020

3-1排泥工布設工

        1

        1

1.3無：押輪形式＝普通押輪：

フランジ継手工

作業区分＝設置：型区分＝縦型：呼び径＝

         1,422

：

         5,462

令和 4年 6月14日

504-216c010-00085-91(0)

          5,044

         3,018

D9200000

呼び径＝φ 350mm：接合区分＝異形管接合

ルト計上区分＝ボルト計上しない：

          6,036

          3,184

管理費区分 無

基

単-72号

り：離脱防止継手割増係数（実数入力）＝

WYB00046

口

単-71号

労務調整-超過-規制
金額数量

単-67号

名称 単価

ＮＳ継手工

        2

管理費区分 無

令和 4年 6月14日

        1

D9110000
クレーン装置付］：

口

         2,802

単価適用年月日

管理費区分 無
単-68号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

単-69号

歩掛適用年月日第12号内訳書

D9121000

          5,462

管理費区分 無

金額増減

管理費区分 無

呼び径＝φ 150mm：機種選択＝トラック［

管理費区分 無



規格／条件

伊賀市

摘要

         44,830

数量増減単位

一式当たり内訳書

1.000-00000020

3-1排泥工布設工
令和 4年 6月14日

504-216c010-00085-91(0)

労務調整-超過-規制
金額

- 46 -

数量名称 単価

令和 4年 6月14日

   　合　計

単価適用年月日

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

歩掛適用年月日第12号内訳書

金額増減



           550.8

        10,030

ウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）

単-73号

         2,222

m3

2次基準値）：埋戻材料有無＝有：埋戻材 単-13号

m3

単-39号

規格／条件

伊賀市

2次基準値）：

2次基準値）：埋戻材料有無＝有：埋戻材 単-14号

          7,074

舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版

m3

        3

無＝有：積載区分＝As塊・Co塊（無筋）：

       12

バックホウ機種＝山積0.28m3（平積0.2m3

摘要

：

m3

D9427000

単-10号

.0Km以下：タイヤ損耗費＝良好：処分費有

）：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第

D9421100
）：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第

3-1排泥工土工

          8,888

数量増減

D9421100

単位

料種類＝再生クラッシャーランＲＣ－４０

8m3：DID区間　有無＝なし：運搬距離＝10

一式当たり内訳書

バックホウ機種＝山積0.28m3（平積0.2m3

厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：

バックホウ機種＝山積0.28m3（平積0.2m3

単-12号

1.000-00000020

        4

        1

        1

        3

第13号内訳書

ｍ２

ダンプトラック運搬規格＝4t積 BH山積0.2

令和 4年 6月14日

504-216c010-00085-91(0)

         20,844

CB430510

         10,030

）：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第

ート塊処理

管路埋戻 （機械埋戻・バ

管理費区分 無

D9422100

舗装版取壊し積込工

           457.1

管路掘削 バックホウ

労務調整-超過-規制
金額

ックホウ）

数量名称 単価

アスファルト塊･コンクリ

管理費区分 無

令和 4年 6月14日

：埋戻数量＝126／100m3：

舗装版切断

          6,609

ｍ

単価適用年月日

D9420100

管理費区分 無）：舗装厚＝0cm超え10cm以下：バックホ

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

管路埋戻 （機械埋戻・バ

         6,948

歩掛適用年月日

料種類＝購入土：埋戻数量＝126／100m3：

          1,371

         7,074

管理費区分 無

バックホウ機種＝山積0.28m3（平積0.2m3

- 47 -

ックホウ）

金額増減

管理費区分 有

管理費区分 無



無：

規格／条件

伊賀市

        4

アスファルト舗装工(人力)

- 48 -

         2,730

摘要

8m3：DID区間　有無＝なし：運搬距離＝10

         2,832

D9820700

密粒度AS混合物：砂散布の有無＝砂散布 

舗装厚＝5cm：1層当り仕上り厚＝t≦50mm

3-1排泥工土工

数量増減単位

m3

一式当たり内訳書

ダンプトラック運搬規格＝4t積 BH山積0.2

1.000-00000020

         11,328

ライムコート：締固め後密度＝粗粒度及び

発生土運搬費

        3

第13号内訳書 令和 4年 6月14日

504-216c010-00085-91(0)

   　合　計

：歩車道区分＝車道及び路肩：瀝青材散布

管理費区分 無
単-15号

          8,190

         74,334

労務調整-超過-規制
金額数量名称 単価

D9423000

m2

令和 4年 6月14日単価適用年月日

管理費区分 無

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

歩掛適用年月日

単-16号

.0Km以下：タイヤ損耗費＝良好：

の有無＝瀝青材散布 有：瀝青材区分＝プ

金額増減



単-74号

規格／条件

伊賀市

管理費区分 有

        3

摘要

試掘工

        223,710

   　合　計

数量増減単位

一式当たり内訳書

箇所

1.000-00000020

- 49 -

試掘工（Bタイプ）

令和 4年 6月14日

504-216c010-00085-91(0)

        223,710

第14号内訳書

WYB00036

労務調整-超過-規制
金額数量名称 単価

令和 4年 6月14日単価適用年月日

        74,570

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

歩掛適用年月日

金額増減



単-75号

交通誘導警備員Ｂ
規格／条件

伊賀市

摘要

- 50 -

   　合　計

数量増減単位

一式当たり内訳書

1.000-00000020

      1,321,320

令和 4年 6月14日

504-216c010-00085-91(0)

      100.1

人日 管理費区分 無
WB010212

安全費

労務調整-超過-規制

      1,321,320

金額数量名称 単価

令和 4年 6月14日単価適用年月日
第15号内訳書

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

歩掛適用年月日

        13,200

金額増減



単価表

人

R0136
数量

      10

規格
歩掛適用年月日

- 51 -

令和 4年 6月14日

管理費区分 無

R0102

４．９ｔ吊

名称

伊賀市

        9,928

トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］

単位

単価規格／条件

単価適用年月日D9110000

計
       29,090

m

割増率    0%

参考資料（1）

名称

管理費区分 無

       0.36

管理費区分 無

504-216c010-00085-91(0)

       1

管理費区分 無

       10,945

            9

        29,200

労務調整-超過-規制

摘要

人

普通作業員

       0.55

式

L001120001

単価

単位

日

金額
配管工

        19,900

鋳鉄管吊込み据付工（機械力）
 

        8,208

       0.34

φ 600mm 標準（1.0）

        22,800

諸雑費（まるめ）

割増率    0%

          2,909
数量

ZS3000004

令和 4年 6月14日
1.000-00000020

単-1号



        2,909

数量

      10

規格
歩掛適用年月日

令和 4年 6月14日

名称

円／m 

伊賀市

単価

単位

単価規格／条件

単価適用年月日D9110000

- 52 -

m

参考資料（1）

名称

504-216c010-00085-91(0)

労務調整-超過-規制

摘要

単価

単位 金額

鋳鉄管吊込み据付工（機械力）
 

φ 600mm 標準（1.0）

          2,909
数量

令和 4年 6月14日
1.000-00000020

単-1号



人

R0136
数量

規格
歩掛適用年月日

令和 4年 6月14日

        4,104

R0102

           76

名称

          7,762

伊賀市

φ 600mm ライナを含む継手接合

計

       0.18

単位

単価規格／条件

単価適用年月日

ZS8000004

        7,762

割増率    0%

円／口 

参考資料（1）

名称

管理費区分 無
1%  

       0.18

       1

管理費区分 無

504-216c010-00085-91(0)

管理費区分 無

       1

直管

        3,582

労務調整-超過-規制

        7,762

- 53 -

摘要

諸雑費（率＋まるめ）

人

普通作業員

単価

単位

単-2号

口ＮＳ継手工

金額
配管工

        19,900

 

D9125000

        22,800

割増率    0%

式

単価

数量

令和 4年 6月14日
1.000-00000020



異形管

人

        3,420

R0136
数量

規格
歩掛適用年月日

令和 4年 6月14日

R0102

名称

伊賀市

計

単位

単価規格／条件

単価適用年月日

ZS8000004

割増率    0%

円／口 

参考資料（1）

名称

管理費区分 無
1%  

        6,469

単-3号

       1

管理費区分 無

504-216c010-00085-91(0)

管理費区分 無

       1

労務調整-超過-規制

摘要

諸雑費（率＋まるめ）

人

普通作業員

φ 600mm 直管受口部接合

           64

       0.15

単価

単位

          6,469

口ＮＳ継手工

金額

        2,985

配管工

        19,900

 

- 54 -

D9125000

        22,800

割増率    0%

式

       0.15

単価

        6,469

数量

令和 4年 6月14日
1.000-00000020



人

数量

       20,097

規格
歩掛適用年月日

令和 4年 6月14日

管理費区分 無

R0102

名称

Z980111011

伊賀市

         64,610

        23,100

5%  

         3,560

単位

単価

イプ切削切断機

管切断機損料

規格／条件

単価適用年月日

       39,203

計

割増率    0%

- 55 -

参考資料（1）

名称

ＮＳ形 φ 600mm 1464千円

       0.66
管理費区分 無

特殊作業員

        2,961

       0.87

       64,610

       1

管理費区分 無

504-216c010-00085-91(0)

       1

管理費区分 無

労務調整-超過-規制

摘要

D9195000

人

普通作業員

        2,349

式

単価

単位

日

単-4号

口

金額

ZS8000004

R0101

        19,900

 
鋳鉄管切断工（NS・S・KF・UF） パ

       1.97 割増率    0%

諸雑費（率＋まるめ）

数量

令和 4年 6月14日
1.000-00000020



数量

規格
歩掛適用年月日

令和 4年 6月14日

名称

伊賀市

単価

         64,610
単位

単価

イプ切削切断機

規格／条件

       64,610

単価適用年月日

参考資料（1）

名称

ＮＳ形 φ 600mm 1464千円

       1

504-216c010-00085-91(0)

労務調整-超過-規制

- 56 -

摘要

D9195000

円／口 

単価

単位

単-4号

口

金額

 
鋳鉄管切断工（NS・S・KF・UF） パ

数量

令和 4年 6月14日
1.000-00000020



5%  

人

R0136
数量

規格
歩掛適用年月日

令和 4年 6月14日

        3,586

R0102

名称

        3,586

伊賀市

        1,592

D9128000

計

単位

単価

       0.08

規格／条件

単価適用年月日

ZS8000004

割増率    0%

ＮＳ・Ｓ・ＵＳ継手挿口加工工

円／口 

参考資料（1）

名称

管理費区分 無

       1

       0.08
管理費区分 無

504-216c010-00085-91(0)

          170

管理費区分 無

       1

労務調整-超過-規制

          3,586

摘要

        1,824

諸雑費（率＋まるめ）

人

普通作業員

単価

単位

口

金額

ＮＳ形 φ 600mm

配管工

        19,900

 

- 57 -

        22,800

割増率    0%

式

単価

数量

単-5号
令和 4年 6月14日
1.000-00000020



口

数量

計

規格
歩掛適用年月日

令和 4年 6月14日

円／口 

名称

         6,943

- 58 -

メカニカル継手工

伊賀市

単位

単価規格／条件

単価適用年月日

D9114000

メカニカル継手取外し工

参考資料（1）

名称

φ 600mm 特殊押輪 1.15無

        4,165
単価

       1

504-216c010-00085-91(0)

管理費区分 無

        4,165

労務調整-超過-規制

殊押輪割増係数（実数入力）＝1.15無：
呼び径＝φ 600mm：押輪形式＝特殊押輪：特

摘要

WYB00004

単価

単位

単-6号

口

金額

単-76号

 

       0.6         4,165

          4,165
数量

令和 4年 6月14日
1.000-00000020



φ 600×6000mm

普通作業員
数量

規格
歩掛適用年月日

令和 4年 6月14日

名称

伊賀市

        19,900

単-7号

       1             0

単位

単価規格／条件

単価適用年月日

           37.81

計

m

割増率    0%

参考資料（1）

名称

       0.19

D9132000

- 59 -

     100

管理費区分 無

504-216c010-00085-91(0)

        3,781
管理費区分 無

労務調整-超過-規制

摘要

        3,781

円／m 

人

管明示テープ工(鋳鉄管)

単価

式

単位 金額

             37.81

ZS3000004

 

R0102

単価

諸雑費（まるめ）

数量

令和 4年 6月14日
1.000-00000020



普通作業員
数量

        7,960

規格
歩掛適用年月日

令和 4年 6月14日

名称

             79.6

伊賀市

        19,900

        7,960

単-8号

       1             0

単位

単価規格／条件

単価適用年月日

           79.6

計

m

割増率    0%

参考資料（1）

名称

- 60 -

     100

D9133000

管理費区分 無

504-216c010-00085-91(0)

       0.4
管理費区分 無

労務調整-超過-規制

摘要

円／m 

人

単価

式

単位 金額

ZS3000004

 
管明示シート工

R0102

単価

諸雑費（まるめ）

数量

令和 4年 6月14日
1.000-00000020



割増率    0%

割増率    0%

規格

　　特殊作業員

歩掛適用年月日
令和 4年 6月14日

管理費区分 無

割増率    0%

名称

％

       23,100

伊賀市

CB430510

R0125

舗装版切断

       8.29

      19.07

　労務構成比率

        24,600

- 61 -

％

単位

規格／条件

単価適用年月日

ｍ

標準単価

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用

R0102

構成比率

名称

管理費区分 無

       25,000

管理費区分 無
        21,500

　　土木一般世話役

       1

504-216c010-00085-91(0)

％

％

標準単価

            550.8

労務調整-超過-規制

参考資料（1）（施工パッケージ）

摘要

      54.57

           562.41

単価

単位 単価

 

      9.53         24,700

R0101

　　普通作業員

       19,900

数量

単-9号
令和 4年 6月14日
1.000-00000020



ZZ000001

RR000001

規格
歩掛適用年月日

        85,200

令和 4年 6月14日

管理費区分 無

名称

％

レギュラー

伊賀市

CB430510

舗装版切断

       1.92            131
％

単位

規格／条件

単価適用年月日

ｍ

標準単価

　　コンクリートカッタ　（ブレード）

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用

割増率    0%

構成比率

名称

管理費区分 無

管理費区分 無

％

       1

504-216c010-00085-91(0)

％

％

管理費区分 無

            550.8

労務調整-超過-規制

参考資料（1）（施工パッケージ）

摘要

      36.35

　　ガソリン

単価

単位

Z006704001

          157

      39.19

単価

 

Z006540003

　材料構成比率

       85,200

　　その他（労務）

径２２インチ

　　その他（材料）

数量

- 62 -

単-9号
令和 4年 6月14日
1.000-00000020



         5,460

規格
歩掛適用年月日

　　コンクリートカッタ［バキューム式・湿式

令和 4年 6月14日

管理費区分 無

名称

％

伊賀市

CB430510

舗装版切断

- 63 -

単位

規格／条件

単価適用年月日

ｍ

標準単価

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用

　　］

ZX000001

切削深２０ｃｍ級　ブレード径φ５６ｃｍ

構成比率

名称

管理費区分 無

諸雑費

％

       1

管理費区分 無

504-216c010-00085-91(0)

％

            550.8

　機械構成比率

労務調整-超過-規制

参考資料（1）（施工パッケージ）

摘要

MM000001

式

単価

単位

　　その他（機械）

単価

 

       4.22         5,460

M001161010

数量

       6.24

単-9号
令和 4年 6月14日
1.000-00000020



- 64 -

人

       22,666

数量

規格
歩掛適用年月日

舗装版取壊し積込工

令和 4年 6月14日

       12,537

管理費区分 無

時間

R0102

名称

D9427000

伊賀市

山積0.28m3（平積0.2m3） 0cm超え10cm以下　

       0.42         25,000

単位

単価規格／条件

単価適用年月日単-10号

       0.63

バックホウ（クローラ）［標準］

       10,500

計

割増率    0%

            7

参考資料（1）

名称

管理費区分 無

排出ガス対策型（第2次基準値）
     100

間　交替制を適用しない 0無 しない 0時間

管理費区分 無

504-216c010-00085-91(0)

       1

管理費区分 無

単-77号

労務調整-超過-規制

摘要

人

普通作業員

ｍ２

       3.35

式

単価

単位

K0202015

       45,710

金額

        19,900

 

補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時

諸雑費（まるめ）

割増率    0%

            457.1

         6,766

R0125

数量

ZS3000004

令和 4年 6月14日

土木一般世話役

1.000-00000020



数量

規格
歩掛適用年月日

舗装版取壊し積込工

令和 4年 6月14日

名称

D9427000

伊賀市

山積0.28m3（平積0.2m3） 0cm超え10cm以下　

単価
          457.1

単位

単価規格／条件

単価適用年月日単-10号

参考資料（1）

名称

排出ガス対策型（第2次基準値）
     100

504-216c010-00085-91(0)

労務調整-超過-規制

摘要

ｍ２

単価

単位 金額

- 65 -

 
            457.1

円／ｍ２ 

数量

令和 4年 6月14日
1.000-00000020



D9423100

　As塊・Co塊（無筋）

以下：タイヤ損耗費＝良好：積載区分＝As塊

        6,340

数量

理

規格
歩掛適用年月日

令和 4年 6月14日

大有建設（株）

名称
ダンプトラック運搬規格＝4t積 BH山積0.28m

伊賀市

計

         10,030

アスファルト塊･コンクリート塊処

        3,681

       1

ZS3000004

単位

単価

単-11号

管理費区分 T

       1

規格／条件

単価適用年月日

アスファルト塊･コンクリート塊運搬費

単-78号

ZA10650931

参考資料（1）

名称

            9

       10,030

管理費区分 無

         6,340

       1

504-216c010-00085-91(0)

管理費区分 無

- 66 -

       1

労務調整-超過-規制

摘要

D9422100

円／m3 

m3

m3
廃棄物受入料金（As塊）

単価

単位

3：DID区間　有無＝なし：運搬距離＝10.0Km

金額

4t積 BH山積0.28m3 なし 10.0Km以下 良好 有 m3
 

諸雑費（まるめ）

         3,681

式

・Co塊（無筋）：

単価

数量

令和 4年 6月14日
1.000-00000020

       10,030



人
       99,500

数量

第2次基準値）

      222,200

       75,102

規格
歩掛適用年月日

令和 4年 6月14日

       1.9

管理費区分 無

時間

R0102

名称

伊賀市

        25,000

単位

管路掘削 バックホウ

単価規格／条件

単価適用年月日

- 67 -

バックホウ（クローラ）［標準］

計

割増率    0%

参考資料（1）

名称

D9420100

          2,222

管理費区分 無

           98

      11.1

     100

間　交替制を適用しない 0無 しない 0時間

管理費区分 無

504-216c010-00085-91(0)

       1

管理費区分 無

単-77号

労務調整-超過-規制

摘要

人

普通作業員

式

単価

単位

K0202015

金額

単-12号

m3

        19,900

 

補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時

       5

山積0.28m3（平積0.2m3）　排出ガス対策型（

       47,500

諸雑費（まるめ）

割増率    0%

         6,766

R0125

数量

ZS3000004

令和 4年 6月14日

土木一般世話役

1.000-00000020



数量

第2次基準値）

規格

- 68 -

歩掛適用年月日
令和 4年 6月14日

名称

円／m3 

伊賀市

単価

単位

管路掘削 バックホウ

単価規格／条件

単価適用年月日

参考資料（1）

名称

        2,222

D9420100

          2,222     100

504-216c010-00085-91(0)

労務調整-超過-規制

摘要

単価

単位 金額

単-12号

m3
 

山積0.28m3（平積0.2m3）　排出ガス対策型（

数量

令和 4年 6月14日
1.000-00000020



人

       51,421

タンパ運転
日

数量

規格
歩掛適用年月日

令和 4年 6月14日

管理費区分 無

時間

R0102

名称

管路埋戻 （機械埋戻・バックホウ
）

伊賀市

      135,320       6.8

        25,000

単位

単価

第2次基準値） 有 購入土126／100m3

規格／条件

単価適用年月日

バックホウ（クローラ）［標準］

     126

       3

割増率    0%

        24,610

参考資料（1）

名称

管理費区分 無

管理費区分 無

     100

間　交替制を適用しない 0無 しない 0時間

      384,300

       7.6

管理費区分 無

504-216c010-00085-91(0)

管理費区分 無

単-77号

労務調整-超過-規制

摘要

人

普通作業員

          7,074

D9527000

単価

       2.5

単位

K0202015

単-13号

金額

D9421100

ｍ３
Z002150001

m3

        19,900

- 69 -

 

補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時

砂

山積0.28m3（平積0.2m3）　排出ガス対策型（

クッション用　小型２ｔ～４ｔ

単-79号

割増率    0%

         6,766

R0125

         3,050

       73,830

数量

       62,500

令和 4年 6月14日

土木一般世話役

1.000-00000020



数量

計

        7,074

規格
歩掛適用年月日

令和 4年 6月14日

名称

管路埋戻 （機械埋戻・バックホウ

- 70 -

）

伊賀市

           29

単位

単価

第2次基準値） 有 購入土126／100m3

       1

規格／条件

単価適用年月日

円／m3 

参考資料（1）

名称

     100

単価

504-216c010-00085-91(0)

管理費区分 無

労務調整-超過-規制

摘要

          7,074

      707,400

ZS3000004

単価

単位

単-13号

金額

D9421100

m3

諸雑費（まるめ）

 
山積0.28m3（平積0.2m3）　排出ガス対策型（

式

数量

令和 4年 6月14日
1.000-00000020



人

       51,421

タンパ運転
日

数量

ＲＣ－４０　小型２ｔ～４ｔ

規格
歩掛適用年月日

令和 4年 6月14日

管理費区分 無

時間

R0102

名称

管路埋戻 （機械埋戻・バックホウ
）

伊賀市

         2,950

      135,320       6.8

Z002122003

        25,000

単位

単価

第2次基準値） 有再生クラッシャーランＲＣ－

単-14号

規格／条件

単価適用年月日

バックホウ（クローラ）［標準］

     126

       3

割増率    0%

        24,610

参考資料（1）

名称

          6,948

管理費区分 無

管理費区分 無

     100

間　交替制を適用しない 0無 しない 0時間
       7.6

再生クラッシャーラン

管理費区分 無

504-216c010-00085-91(0)

管理費区分 無

単-77号

４０ 126／100m3

労務調整-超過-規制

摘要

- 71 -

人

普通作業員

D9527000

単価

       2.5

単位

K0202015

金額

D9421100

ｍ３

m3

        19,900

 

補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時

山積0.28m3（平積0.2m3）　排出ガス対策型（

単-79号

割増率    0%

         6,766

R0125

      371,700

       73,830

数量

       62,500

令和 4年 6月14日

土木一般世話役

1.000-00000020



数量

計

規格
歩掛適用年月日

令和 4年 6月14日

名称

管路埋戻 （機械埋戻・バックホウ
）

伊賀市

           29

単位

単価

第2次基準値） 有再生クラッシャーランＲＣ－

単-14号

       1

規格／条件

単価適用年月日

        6,948 円／m3 

- 72 -

参考資料（1）

名称

          6,948     100

単価

504-216c010-00085-91(0)

管理費区分 無

４０ 126／100m3

労務調整-超過-規制

摘要
ZS3000004

単価

単位 金額

D9421100

m3

諸雑費（まるめ）

 
山積0.28m3（平積0.2m3）　排出ガス対策型（

式

数量

令和 4年 6月14日
1.000-00000020

      694,800



       0.8

数量

円／m3 

      10

ダンプトラック4t運転

規格
歩掛適用年月日

            8

令和 4年 6月14日

名称

        2,832

伊賀市
- 73 -

       1

単位

単価規格／条件

単-15号 単価適用年月日

4t積 BH山積0.28m3 なし 10.0Km以下 良好

計
       28,320

発生土運搬費

参考資料（1）

名称

D9516000

D9423000

管理費区分 無

504-216c010-00085-91(0)

単-86号
管理費区分 無

タイヤ損耗費＝良好：

       28,312

労務調整-超過-規制

        35,390

摘要

日

単価

式

単位 金額

m3

ZS3000004

 
          2,832

単価

諸雑費（まるめ）

数量

令和 4年 6月14日
1.000-00000020



布 無

人

割増率    0%

       10,000

       1.6

数量

規格
歩掛適用年月日

       18,480

D9820700 令和 4年 6月14日

管理費区分 無ｔ

名称

ＰＫ－３　プライムコート用

          2,730

伊賀市

普通作業員

        19,900

        25,000

      12.573

単位

単価規格／条件

単価適用年月日

人

     126

割増率    0%

Ｌ

参考資料（1）

名称

再生密粒度アスコン（１３）

ライムコート 粗粒度及び密粒度AS混合物砂散

管理費区分 無

特殊作業員

管理費区分 無

       0.8

     100

再生アスファルト混合物

管理費区分 無

504-216c010-00085-91(0)

       0.4
管理費区分 無

            94.5

R0102

労務調整-超過-規制

摘要

      155,905

人

アスファルト乳剤

        12,400

単価

単位

       11,907

金額

Z004101004

単-16号

R0101

        23,100

 

       31,840

5cm t≦50mm 車道及び路肩 瀝青材散布 有　プ

割増率    0%

R0125

- 74 -

アスファルト舗装工(人力)

Z004130002

m2

数量

令和 4年 6月14日

土木一般世話役

1.000-00000020



布 無

振動コンパクタ 質量 40～60kg 燃料消費量（実数入力）＝5Ｌ：機械損料供

数量

        25,360

規格
歩掛適用年月日

D9820700

単-81号

令和 4年 6月14日

名称

          2,730

伊賀市

計

単位

単価規格／条件

D9820760

単価適用年月日

ZS8000004

       15,228

参考資料（1）

名称

ライムコート 粗粒度及び密粒度AS混合物砂散

日

管理費区分 無

D9820750

用日数（実数入力）＝1.4供用日：

振動ローラハンドガイド式 質量 0.5～0.6t

       0.8

     100

管理費区分 無

504-216c010-00085-91(0)

       0.4
管理費区分 無

       1

        24,370

労務調整-超過-規制

摘要

諸雑費（率＋まるめ）

用日数（実数入力）＝1.23供用日：

- 75 -

日

単価

単位 金額

17%  

単-16号

 

      273,000

        2,730

燃料消費量（実数入力）＝3Ｌ：機械損料供

5cm t≦50mm 車道及び路肩 瀝青材散布 有　プ

       10,144

円／m2 

単-80号

式

単価

       19,496

アスファルト舗装工(人力) m2

数量

令和 4年 6月14日
1.000-00000020



人

割増率    0%

数量

規格
歩掛適用年月日

       25,000

令和 4年 6月14日

管理費区分 無

R0102

名称

      985,647

伊賀市

普通作業員

        19,900

        25,000

単位

単価

       1

規格／条件

単価適用年月日

人

計

m

割増率    0%

参考資料（1）

名称

      49.53

管理費区分 無

- 76 -

    1,724,000

力施工
     100

管理費区分 無

504-216c010-00085-91(0)

      35.82

       1

管理費区分 無

R0102

労務調整-超過-規制

摘要

人

      712,818

普通作業員

式

単価

単位

          535

金額

単-17号

         17,240

        19,900

 
矢板長3.0m

諸雑費（まるめ）

割増率    0%

R0125

数量

D9103000

ZS3000004

令和 4年 6月14日

土木一般世話役

軽量鋼矢板たて込み工（両側分）人

1.000-00000020



数量

規格
歩掛適用年月日

令和 4年 6月14日

名称

円／m 

伊賀市

単価

- 77 -

単位

単価規格／条件

単価適用年月日

m

参考資料（1）

名称

力施工
     100

504-216c010-00085-91(0)

       17,240

労務調整-超過-規制

摘要

単価

単位 金額

単-17号

         17,240
 

矢板長3.0m

数量

D9103000
令和 4年 6月14日

軽量鋼矢板たて込み工（両側分）人

1.000-00000020



      237,200

       55,000

人

割増率    0%

数量

規格
歩掛適用年月日

令和 4年 6月14日

管理費区分 無

Z1

名称

伊賀市

普通作業員

       2.2

        19,900

        25,000

単位

単価

           40

       6.6

規格／条件

単価適用年月日

       50,820

人

計

m

          2,372

割増率    0%

Z1

参考資料（1）

名称

WYB00006

管理費区分 無

特殊作業員

ZZ1

     100

管理費区分 無

504-216c010-00085-91(0)

       1

管理費区分 無

支保材設置・撤去工

R0102

労務調整-超過-規制

摘要

人

単-18号

Z1

式

単価

単位

      131,340

金額

- 78 -

       2.2

R0101

        23,100

 
設置・撤去 2段（3.5m以下） 軽量金属 水圧式

諸雑費（まるめ）

割増率    0%

R0125

数量

ZS3000004

令和 4年 6月14日

土木一般世話役

1.000-00000020



数量

規格
歩掛適用年月日

令和 4年 6月14日

        2,372

名称

円／m 

伊賀市

単価

単位

単価規格／条件

単価適用年月日

m

          2,372

参考資料（1）

名称

WYB00006

     100

504-216c010-00085-91(0)

- 79 -

支保材設置・撤去工

労務調整-超過-規制

摘要

単-18号

単価

単位 金額

 
設置・撤去 2段（3.5m以下） 軽量金属 水圧式

数量

令和 4年 6月14日
1.000-00000020



人

R0136
数量

      10

規格
歩掛適用年月日

令和 4年 6月14日

       19,430

管理費区分 無

R0102

４．９ｔ吊

       0.31

名称

伊賀市

            5

トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］

単位

単価規格／条件

単価適用年月日

        6,169

D9110000

        4,788

計

m

割増率    0%

参考資料（1）

名称

          1,943

単-19号

管理費区分 無
       0.29

管理費区分 無

504-216c010-00085-91(0)

       1

管理費区分 無

        29,200

労務調整-超過-規制

摘要

人

普通作業員

- 80 -

式

L001120001

単価

単位

日

       0.21

金額

        8,468

配管工

        19,900

鋳鉄管吊込み据付工（機械力）
 

φ 400mm 標準（1.0）

        22,800

諸雑費（まるめ）

割増率    0%

数量

ZS3000004

令和 4年 6月14日
1.000-00000020



数量

      10

規格
歩掛適用年月日

令和 4年 6月14日

名称

円／m 

伊賀市

単価

単位

単価規格／条件

単価適用年月日D9110000

m

参考資料（1）

名称

          1,943

単-19号

- 81 -

        1,943

504-216c010-00085-91(0)

労務調整-超過-規制

摘要

単価

単位 金額

鋳鉄管吊込み据付工（機械力）
 

φ 400mm 標準（1.0）

数量

令和 4年 6月14日
1.000-00000020



人

数量

規格
歩掛適用年月日

令和 4年 6月14日

管理費区分 無

R0102

名称

 専用工具

伊賀市

        23,100

GX形鋳鉄管切断機損料

           973

D9242000

        2,723

単位

単価規格／条件

単価適用年月日

Z980116008

GX形 φ 400mm 切断・溝切り加工の場合 34200

       10,348

        6,468

円　13500円

割増率    0%

       0.31

1%  

参考資料（1）

名称

管理費区分 無

       1

ZS8000004

特殊作業員

管理費区分 無

          301

鋳鉄管切断工（NS・GX切断・溝切）

単-20号

         2,723

       1

管理費区分 無

         20,000

504-216c010-00085-91(0)

       1

管理費区分 無

専用工具 φ400mm

Y080111001-

労務調整-超過-規制

摘要

人

諸雑費（率＋まるめ）

普通作業員

       0.52

式

単価

単位

日

口

金額

       0.28

R0101

        19,900

- 82 -

          160

 

式

割増率    0%

溝切り・切断刃

数量

令和 4年 6月14日
1.000-00000020



数量

規格
歩掛適用年月日

- 83 -

令和 4年 6月14日

名称

 専用工具

伊賀市

D9242000

単位

単価規格／条件

単価適用年月日

GX形 φ 400mm 切断・溝切り加工の場合 34200

計

円／口 

円　13500円

参考資料（1）

名称

       20,000

鋳鉄管切断工（NS・GX切断・溝切）

単-20号

       1          20,000

504-216c010-00085-91(0)

労務調整-超過-規制

摘要

単価

単価

単位

口

金額

 

       20,000

数量

令和 4年 6月14日
1.000-00000020



人

Z980115008

数量

規格
歩掛適用年月日

令和 4年 6月14日

管理費区分 無

R0102

名称

 専用工具

伊賀市

        23,100

           973

D9242000

        2,723

単位

単価規格／条件

単価適用年月日

       10,348

- 84 -

        6,468

円　13500円

割増率    0%

       0.31

1%  

参考資料（1）

名称

管理費区分 無

       1

ZS8000004

特殊作業員

管理費区分 無

          301

鋳鉄管切断工（NS・GX切断・溝切）

単-21号

         2,723

       1

管理費区分 無

         20,000

504-216c010-00085-91(0)

       1

管理費区分 無

Y080111001-

労務調整-超過-規制

NS形 φ 400mm 切断・溝切り加工の場合 34200

摘要

人

諸雑費（率＋まるめ）

普通作業員

       0.52

式

タッピンねじ式専用工具 φ400mm

単価

単位

日
NS形鋳鉄管切断機損料

口

金額

       0.28

R0101

        19,900

          160

 

式

割増率    0%

溝切り・切断刃

数量

令和 4年 6月14日
1.000-00000020



数量

規格
歩掛適用年月日

令和 4年 6月14日

名称

 専用工具

伊賀市

D9242000

単位

単価規格／条件

単価適用年月日

計

円／口 

円　13500円

参考資料（1）

名称

       20,000

鋳鉄管切断工（NS・GX切断・溝切）

単-21号

       1          20,000

504-216c010-00085-91(0)

労務調整-超過-規制

- 85 -

NS形 φ 400mm 切断・溝切り加工の場合 34200

摘要

単価

単価

単位

口

金額

 

       20,000

数量

令和 4年 6月14日
1.000-00000020



人

　13500円

数量

規格
歩掛適用年月日

令和 4年 6月14日

管理費区分 無

R0102

名称

 専用工具

伊賀市

         1,906

GX形 φ 400mm 溝切り加工のみの場合 34200円

        23,100

GX形鋳鉄管切断機損料

           973       0.217

D9242000

         14,000
単位

単価規格／条件

単価適用年月日

Z980116008

割増率    0%

1%  

参考資料（1）

名称

        4,527

管理費区分 無

       1

ZS8000004

特殊作業員

管理費区分 無

鋳鉄管切断工（NS・GX切断・溝切）

単-22号

       1

管理費区分 無

504-216c010-00085-91(0)

        1,906       1

管理費区分 無

専用工具 φ400mm

Y080111001-

       0.364

労務調整-超過-規制

摘要

人

諸雑費（率＋まるめ）

普通作業員

式

単価

単位

日

口

金額
R0101

        7,243        19,900

 

       0.196

          113
式

- 86 -

割増率    0%

          211

溝切り・切断刃

数量

令和 4年 6月14日
1.000-00000020



　13500円

数量

規格
歩掛適用年月日

令和 4年 6月14日

名称
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 専用工具

伊賀市

GX形 φ 400mm 溝切り加工のみの場合 34200円

D9242000

         14,000
単位

単価規格／条件

単価適用年月日

計

円／口 

参考資料（1）

名称

鋳鉄管切断工（NS・GX切断・溝切）

単-22号

       1

504-216c010-00085-91(0)

労務調整-超過-規制

       14,000

摘要

単価

単価

単位

口

金額

 

       14,000

数量

令和 4年 6月14日
1.000-00000020



5%  

人

R0136
数量

規格
歩掛適用年月日

令和 4年 6月14日

R0102

        1,140

名称

伊賀市

計

単位

単価規格／条件

単価適用年月日

ZS8000004

ＮＳ・ＧＸ継手挿口加工工

        2,241

割増率    0%

円／口 

参考資料（1）

名称
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φ 400mm タッピンねじ式・NS形

D9126000

       0.05

管理費区分 無

単-23号

       1

管理費区分 無

504-216c010-00085-91(0)

管理費区分 無

       1

労務調整-超過-規制

摘要

諸雑費（率＋まるめ）

人

普通作業員

          106

単価

単位

口

金額
配管工

       0.05

        19,900

          2,241
 

        2,241

        22,800

割増率    0%

式

単価

          995

数量

令和 4年 6月14日
1.000-00000020



5%  

人

R0136
数量

規格
歩掛適用年月日

令和 4年 6月14日

R0102

        1,140

名称

伊賀市

計

単位

単価規格／条件

単価適用年月日

ZS8000004

ＮＳ・ＧＸ継手挿口加工工

        2,241

割増率    0%

円／口 

参考資料（1）

名称

D9126000

       0.05

管理費区分 無

       1

管理費区分 無

504-216c010-00085-91(0)

管理費区分 無

       1

労務調整-超過-規制

摘要

諸雑費（率＋まるめ）

人

φ 400mm タッピンねじ式・GX形

普通作業員

          106
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単価

単位

口

金額
配管工

       0.05

        19,900

          2,241
 

        2,241

        22,800

割増率    0%

式

単価

          995

単-24号

数量

令和 4年 6月14日
1.000-00000020



人

          4,884

R0136
数量

規格
歩掛適用年月日

令和 4年 6月14日

R0102

          187

       0.11

名称

伊賀市

計

4%  

単位

単価規格／条件

       0.11

単価適用年月日

ZS8000004

割増率    0%

円／口 

参考資料（1）

名称

管理費区分 無

φ 400mm 直管受口部接合

        4,884

       1

管理費区分 無
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504-216c010-00085-91(0)

管理費区分 無

       1

労務調整-超過-規制

摘要

諸雑費（率＋まるめ）

人

普通作業員

単-25号

単価

単位

口ＮＳ継手工

金額

        2,189

配管工

        2,508

        19,900

 

D9125000

        22,800

割増率    0%

式

単価
        4,884

数量

令和 4年 6月14日
1.000-00000020



人

R0136
数量

規格
歩掛適用年月日

令和 4年 6月14日

R0102

        1,990

φ 400mm 直管

名称

伊賀市

計

D9825010

単位

単価規格／条件

単価適用年月日

ZS8000004

        4,312

          4,312

割増率    0%

円／口 

参考資料（1）

名称

管理費区分 無

単-26号

1%  

ＧＸ形継手工

           42

       0.1

       1

管理費区分 無

504-216c010-00085-91(0)

管理費区分 無
       0.1

       1

労務調整-超過-規制

摘要

諸雑費（率＋まるめ）

人

普通作業員

        2,280

単価

単位

口

金額
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配管工

        19,900

 

        4,312

        22,800

割増率    0%

式

単価

数量

令和 4年 6月14日
1.000-00000020



人
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R0136
数量

規格
歩掛適用年月日

令和 4年 6月14日

R0102

名称

φ 400mm 異形管接合 離脱防止継手割増有り 1

伊賀市

計

          5,606

        2,964

単位

単価

           55

規格／条件

単価適用年月日

ZS8000004

割増率    0%

        5,606 円／口 

参考資料（1）

名称

管理費区分 無
1%  

       1

管理費区分 無

504-216c010-00085-91(0)

管理費区分 無

       1

       0.13

労務調整-超過-規制

摘要

諸雑費（率＋まるめ）

人

普通作業員

単-27号

単価

単位

口ＮＳ継手工

金額
配管工

       0.13         19,900

 

        5,606

D9125000

        22,800

割増率    0%

式

.3無　普通押輪

単価

数量

令和 4年 6月14日
1.000-00000020

        2,587



人

          5,175

R0136
数量

規格
歩掛適用年月日

令和 4年 6月14日

R0102

名称

伊賀市

計

D9825010

単位

単価規格／条件

単価適用年月日

φ 400mm 異形管

ZS8000004

割増率    0%       0.12

        2,388

円／口 

参考資料（1）

名称

管理費区分 無
1%  

ＧＸ形継手工
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        5,175

       1

管理費区分 無

504-216c010-00085-91(0)

管理費区分 無

        5,175

       1

労務調整-超過-規制

       0.12

摘要

諸雑費（率＋まるめ）

人

普通作業員

        2,736

単価

単位

口

金額
配管工

        19,900

 

           51

        22,800

割増率    0%

式

単-28号

単価

数量

令和 4年 6月14日
1.000-00000020



人

       1.15

R0136

        4,959

数量

      10

規格
歩掛適用年月日

令和 4年 6月14日

R0102

名称

伊賀市

計

単位

単価規格／条件

単価適用年月日

メカニカル継手工

ZS8000004

       22,885

       49,590

       1.15

割増率    0%

円／口 

参考資料（1）

名称

管理費区分 無
1%  
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          485

φ 400mm 特殊押輪 1.15無

管理費区分 無

          4,959

504-216c010-00085-91(0)

管理費区分 無

       1

労務調整-超過-規制

摘要

諸雑費（率＋まるめ）

人

普通作業員

単-29号

単価

単位

口

金額

       26,220

配管工

        19,900

 

        22,800

割増率    0%

式

D9114000

単価

数量

令和 4年 6月14日
1.000-00000020



口

数量

計

規格
歩掛適用年月日

令和 4年 6月14日

φ400

円／口 

名称
メカニカル継手工

伊賀市

単-30号

単位

単価規格／条件

単価適用年月日

D9114000

メカニカル継手取外し工

参考資料（1）

名称

        2,975

         4,959

呼び径＝φ 400mm：押輪形式＝特殊押輪：特

単価

       1

504-216c010-00085-91(0)

        2,975
管理費区分 無

労務調整-超過-規制

殊押輪割増係数（実数入力）＝1.15無：

摘要

          2,975
単価

単位

口

金額

        2,975
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WYB00015

 

       0.6 単-29号

数量

令和 4年 6月14日
1.000-00000020



人

基

R0136
数量

- 96 -

規格

       22,487

歩掛適用年月日
令和 4年 6月14日

管理費区分 無

R0102

４．９ｔ吊

名称

D9200000

伊賀市

トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］

         40,310

       0.41

単位

単価規格／条件

単価適用年月日

設置 縦型 φ 400mm 標準（1.0）

計

割増率    0%

            7

参考資料（1）

名称

管理費区分 無

       40,310

       0.29

       1

管理費区分 無

504-216c010-00085-91(0)

       1.13

       1

管理費区分 無

        29,200

労務調整-超過-規制

鋳鉄製仕切弁設置工（縦・横型）

摘要

人

普通作業員

式

L001120001

単価

単位

日

金額

        8,468

        9,348

配管工

        19,900

 

        22,800

諸雑費（まるめ）

割増率    0%

数量

単-31号

ZS3000004

令和 4年 6月14日
1.000-00000020



基

数量

規格
歩掛適用年月日

令和 4年 6月14日

名称

D9200000

伊賀市

単価

         40,310
単位

単価規格／条件

単価適用年月日

設置 縦型 φ 400mm 標準（1.0）
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参考資料（1）

名称

       1

504-216c010-00085-91(0)

労務調整-超過-規制

鋳鉄製仕切弁設置工（縦・横型）

摘要

円／基 

単価

単位 金額

       40,310

 

数量

単-31号
令和 4年 6月14日
1.000-00000020



普通作業員

箇所

数量

計

規格
歩掛適用年月日

令和 4年 6月14日

名称

        3,184

伊賀市

WYB00016

        19,900

円／箇所 

          3,184

単-32号

単位

単価規格／条件

単価適用年月日

        3,184

割増率    0%

参考資料（1）

名称

単価

       1

504-216c010-00085-91(0)
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管理費区分 無
       0.16

H=1.2m　32A,B30,B30,C30,S80

労務調整-超過-規制

摘要

人

単価

単位 金額

 

        3,184

R0102

仕切弁BOX設置工

数量

令和 4年 6月14日
1.000-00000020



          7,022

人

基

R0136
数量

規格
歩掛適用年月日

令和 4年 6月14日

           42
管理費区分 無

時間

R0102

       0.11

名称

        2,052

伊賀市

         6,849

単位

単価規格／条件

単価適用年月日

トラック［クレーン装置付］

        2,739

計

割増率    0%

参考資料（1）

名称

管理費区分 無

単-33号

        7,022

間　交替制を適用しない 0無 しない 0時間

       1

管理費区分 無

504-216c010-00085-91(0)

       1

管理費区分 無

1%  

労務調整-超過-規制

摘要

人
       0.09

単-82号

機械施工 設置 φ75mm

普通作業員

       0.4

式

単価

単位 金額

K0302013

        2,189

配管工

ZS8000004

        19,900

 

補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時

空気弁設置工

D9205000
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        22,800

割増率    0%

諸雑費（率＋まるめ）

数量

令和 4年 6月14日
1.000-00000020



          7,022

基

数量

規格
歩掛適用年月日

令和 4年 6月14日

名称

伊賀市

単価
        7,022

単位

単価規格／条件

単価適用年月日

参考資料（1）

名称

単-33号

       1

504-216c010-00085-91(0)

労務調整-超過-規制

摘要

機械施工 設置 φ75mm

円／基 

単価

単位 金額

- 100 -

 
空気弁設置工

D9205000

数量

令和 4年 6月14日
1.000-00000020



普通作業員

箇所

数量

計

規格
歩掛適用年月日

令和 4年 6月14日

          3,383

名称

伊賀市

        19,900

円／箇所 

       0.17

単-34号

単位

単価規格／条件

単価適用年月日

割増率    0%

参考資料（1）

名称

H=1.2m　35×45(鋳鉄蓋付),B10,B20,S80

        3,383

単価

WYB00017

       1

504-216c010-00085-91(0)

空気弁BOX設置工

管理費区分 無
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労務調整-超過-規制

摘要

人

単価

単位

        3,383

金額

 

R0102

        3,383

数量

令和 4年 6月14日
1.000-00000020



D9121000

人

R0136
数量

規格
歩掛適用年月日

令和 4年 6月14日

R0102

名称

          2,587

伊賀市
- 102 -

計

単位

単価規格／条件

単価適用年月日

ZS8000004

       0.06

割増率    0%

円／口 

参考資料（1）

名称

        1,194

管理費区分 無
           25

1%  

       1

管理費区分 無

504-216c010-00085-91(0)

管理費区分 無
       0.06

       1

労務調整-超過-規制

        2,587

摘要

諸雑費（率＋まるめ）

        2,587

人

普通作業員

単価

単位

口

金額
配管工

        19,900

φ  75mm JWWA 7.5K ボルト計上しない
 

        1,368        22,800

割増率    0%

式

単価

フランジ継手工

数量

令和 4年 6月14日
1.000-00000020

単-35号



普通作業員
数量

規格
歩掛適用年月日

令和 4年 6月14日

名称

伊賀市

        19,900       0.17

単-36号

       1             0

単位

単価規格／条件

単価適用年月日

計

m

割増率    0%

参考資料（1）

名称

             33.83

D9132000

     100

管理費区分 無

504-216c010-00085-91(0)

管理費区分 無

労務調整-超過-規制

摘要

円／m 

人

管明示テープ工(鋳鉄管) φ 400×6000mm

単価

式

単位

        3,383

金額

ZS3000004
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R0102

単価
           33.83

諸雑費（まるめ）

        3,383

数量

令和 4年 6月14日
1.000-00000020



割増率    0%

割増率    0%

規格

　　特殊作業員

歩掛適用年月日
令和 4年 6月14日

管理費区分 無

割増率    0%

名称

％

       23,100

伊賀市

CB430510

R0125

舗装版切断

       8.29

      19.07

　労務構成比率

        24,600

％

単位

規格／条件

単価適用年月日

ｍ

標準単価

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用

R0102

構成比率

名称

管理費区分 無

       25,000

管理費区分 無
        21,500

　　土木一般世話役

単-37号

       1

504-216c010-00085-91(0)

％

％

標準単価

            550.8

労務調整-超過-規制

参考資料（1）（施工パッケージ）
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摘要

      54.57

           562.41

単価

単位 単価

 

      9.53         24,700

R0101

　　普通作業員

       19,900

数量

令和 4年 6月14日
1.000-00000020



ZZ000001

RR000001

規格
歩掛適用年月日

        85,200

令和 4年 6月14日

管理費区分 無

名称

％

レギュラー

伊賀市

CB430510

舗装版切断

       1.92            131
％

単位

規格／条件

単価適用年月日

ｍ

標準単価

　　コンクリートカッタ　（ブレード）

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用

割増率    0%

構成比率

名称

管理費区分 無

管理費区分 無
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単-37号

％

       1

504-216c010-00085-91(0)

％

％

管理費区分 無

            550.8

労務調整-超過-規制

参考資料（1）（施工パッケージ）

摘要

      36.35

　　ガソリン

単価

単位

Z006704001

          157

      39.19

単価

 

Z006540003

　材料構成比率

       85,200

　　その他（労務）

径２２インチ

　　その他（材料）

数量

令和 4年 6月14日
1.000-00000020



         5,460

規格
歩掛適用年月日

　　コンクリートカッタ［バキューム式・湿式

令和 4年 6月14日

管理費区分 無

名称

％

伊賀市

CB430510

舗装版切断
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単位

規格／条件

単価適用年月日

ｍ

標準単価

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用

　　］

ZX000001

切削深２０ｃｍ級　ブレード径φ５６ｃｍ

構成比率

名称

管理費区分 無

諸雑費

単-37号

％

       1

管理費区分 無

504-216c010-00085-91(0)

％

            550.8

　機械構成比率

労務調整-超過-規制

参考資料（1）（施工パッケージ）

摘要

MM000001

式

単価

単位

　　その他（機械）

単価

 

       4.22         5,460

M001161010

数量

       6.24

令和 4年 6月14日
1.000-00000020



発生汚泥運搬・処分

数量

      10

規格
歩掛適用年月日

令和 4年 6月14日

ZA10611800

         2,761以下：タイヤ損耗費＝良好：積載区分＝As塊

名称

伊賀市

      275,125

         27,510

        25,000

単-38号

単位

単価規格／条件

・Co塊（無筋）：

単価適用年月日

廃棄物受入料金（最終処理　汚泥）

円／t 

計

単-83号

参考資料（1）

名称

t

ダンプトラック運搬規格＝4t積 BH山積0.28m

      250,000

管理費区分 無

504-216c010-00085-91(0)

3：DID区間　有無＝なし：運搬距離＝6.5Km

労務調整-超過-規制

摘要

t

       25,125
m3

D9423100

単価

単位 金額

WYB00019

      10

アスファルト塊･コンクリート塊運搬費

       27,510

三重中央開発株式会社
管理費区分 T

 

       9.1

- 107 -

単価

数量

令和 4年 6月14日
1.000-00000020



D9423100

　As塊・Co塊（無筋）

以下：タイヤ損耗費＝良好：積載区分＝As塊

        6,340

数量

理

規格
歩掛適用年月日

令和 4年 6月14日

大有建設（株）

名称
ダンプトラック運搬規格＝4t積 BH山積0.28m

伊賀市

計

         10,030

アスファルト塊･コンクリート塊処

        3,681

       1

ZS3000004

単位

単価

管理費区分 T

       1

規格／条件

単価適用年月日

アスファルト塊･コンクリート塊運搬費

ZA10650931

参考資料（1）

名称

            9

       10,030

管理費区分 無

         6,340

       1

504-216c010-00085-91(0)

管理費区分 無

       1

労務調整-超過-規制

摘要

D9422100

円／m3 

m3
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m3
廃棄物受入料金（As塊）

単価

単位

3：DID区間　有無＝なし：運搬距離＝10.0Km

金額

4t積 BH山積0.28m3 なし 10.0Km以下 良好 有 m3
 

諸雑費（まるめ）

         3,681

式

単-84号
・Co塊（無筋）：

単価

数量

令和 4年 6月14日
1.000-00000020

       10,030

単-39号



    1,147,000

人

割増率    0%

数量

規格
歩掛適用年月日

       25,000

令和 4年 6月14日

管理費区分 無

R0102

      23.88

名称

伊賀市

普通作業員

        19,900

      646,153

        25,000

単位

単価

       1

矢板長2.0m

規格／条件

単価適用年月日

- 109 -

人

計

m

割増率    0%

参考資料（1）

名称

管理費区分 無

          635

単-40号

力施工
     100

管理費区分 無

504-216c010-00085-91(0)

      475,212

       1

管理費区分 無

R0102

労務調整-超過-規制

摘要

人

普通作業員

式

単価

単位 金額

        19,900

 

      32.47

諸雑費（まるめ）

割増率    0%

R0125

         11,470
数量

D9103000

ZS3000004

令和 4年 6月14日

土木一般世話役

軽量鋼矢板たて込み工（両側分）人

1.000-00000020



数量

規格
歩掛適用年月日

令和 4年 6月14日

名称

円／m 

伊賀市

単価

単位

単価

矢板長2.0m

規格／条件

単価適用年月日

m

参考資料（1）

名称

単-40号

力施工
     100

- 110 -

504-216c010-00085-91(0)

労務調整-超過-規制

摘要

単価

単位 金額

 
         11,470

       11,470

数量

D9103000
令和 4年 6月14日

軽量鋼矢板たて込み工（両側分）人

1.000-00000020



人

割増率    0%

数量

規格
歩掛適用年月日

令和 4年 6月14日

管理費区分 無

Z1

名称

伊賀市

普通作業員

        19,900

単-41号

          1,186

        25,000

単位

単価規格／条件

単価適用年月日

人
       65,670

計

       1.1

m

割増率    0%

設置・撤去 1段（2.0m以下） 軽量金属 水圧式

Z1

参考資料（1）

名称

管理費区分 無

特殊作業員

       25,410

ZZ1

     100

管理費区分 無

504-216c010-00085-91(0)

      118,600

       1

管理費区分 無

       3.3

支保材設置・撤去工

R0102

労務調整-超過-規制

摘要

人

WYB00021

Z1

式

単価

単位

- 111 -

金額

       1.1

           20

R0101

        23,100

 

諸雑費（まるめ）

割増率    0%

R0125

数量

       27,500

ZS3000004

令和 4年 6月14日

土木一般世話役

1.000-00000020
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数量

規格
歩掛適用年月日

令和 4年 6月14日

名称

円／m         1,186

伊賀市

単価

単-41号

          1,186
単位

単価規格／条件

単価適用年月日

m設置・撤去 1段（2.0m以下） 軽量金属 水圧式

参考資料（1）

名称

     100

504-216c010-00085-91(0)

支保材設置・撤去工

労務調整-超過-規制

摘要

WYB00021

単価

単位 金額

 

数量

令和 4年 6月14日
1.000-00000020



人

割増率    0%

           85

数量

規格
歩掛適用年月日

       25,000

令和 4年 6月14日

管理費区分 無

R0102

名称

      29.85

伊賀市

普通作業員

        19,900

        25,000

単位

単価

矢板長2.5m

       1

規格／条件

単価適用年月日

人

計

- 113 -

m

割増率    0%

参考資料（1）

名称

      815,900

管理費区分 無

力施工
     100

管理費区分 無

504-216c010-00085-91(0)

       1

管理費区分 無

    1,435,000

      594,015

         14,350

R0102

労務調整-超過-規制

摘要

人

普通作業員

      41

式

単価

単位 金額

        19,900

 

諸雑費（まるめ）

割増率    0%

R0125

単-42号

数量

D9103000

ZS3000004

令和 4年 6月14日

土木一般世話役

軽量鋼矢板たて込み工（両側分）人

1.000-00000020



数量

規格
歩掛適用年月日

令和 4年 6月14日

名称

円／m 

伊賀市

単価

単位

単価

矢板長2.5m

規格／条件

単価適用年月日

m

参考資料（1）

名称

力施工
     100

504-216c010-00085-91(0)

         14,350
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労務調整-超過-規制

摘要

       14,350

単価

単位 金額

 

単-42号

数量

D9103000
令和 4年 6月14日

軽量鋼矢板たて込み工（両側分）人

1.000-00000020



      237,200

       55,000

人

割増率    0%

数量

規格
歩掛適用年月日

令和 4年 6月14日

管理費区分 無

Z1

名称

伊賀市

普通作業員

       2.2

        19,900

単-43号

        25,000

単位

WYB00022

単価

           40

       6.6

規格／条件

単価適用年月日

       50,820

人

計

m

          2,372

割増率    0%

Z1

参考資料（1）

名称

管理費区分 無

特殊作業員

ZZ1

     100

管理費区分 無

504-216c010-00085-91(0)

       1

管理費区分 無

支保材設置・撤去工

R0102

労務調整-超過-規制

摘要

人

Z1

式

単価

単位

      131,340

金額

       2.2

R0101

        23,100
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設置・撤去 2段（3.5m以下） 軽量金属 水圧式

諸雑費（まるめ）

割増率    0%

R0125

数量

ZS3000004

令和 4年 6月14日

土木一般世話役

1.000-00000020



数量

規格

- 116 -

歩掛適用年月日
令和 4年 6月14日

        2,372

名称

円／m 

伊賀市

単価

単-43号

単位

WYB00022

単価規格／条件

単価適用年月日

m

          2,372

参考資料（1）

名称

     100

504-216c010-00085-91(0)

支保材設置・撤去工

労務調整-超過-規制

摘要

単価

単位 金額

 
設置・撤去 2段（3.5m以下） 軽量金属 水圧式

数量

令和 4年 6月14日
1.000-00000020



      237,200

       55,000

人

割増率    0%

数量

規格
歩掛適用年月日

令和 4年 6月14日

管理費区分 無

Z1

WYB00023

名称

伊賀市

普通作業員

       2.2

        19,900

        25,000

単位

単価

           40

       6.6

規格／条件

単価適用年月日

       50,820

人

計

m

          2,372

割増率    0%

Z1

参考資料（1）

名称
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単-44号

管理費区分 無

特殊作業員

ZZ1

     100

管理費区分 無

504-216c010-00085-91(0)

       1

管理費区分 無

支保材設置・撤去工

R0102

労務調整-超過-規制

摘要

人

Z1

式

単価

単位

      131,340

金額

       2.2

R0101

        23,100

 
設置・撤去 2段（3.5m以下） 軽量金属 水圧式

諸雑費（まるめ）

割増率    0%

R0125

数量

ZS3000004

令和 4年 6月14日

土木一般世話役

1.000-00000020



数量

規格
歩掛適用年月日

令和 4年 6月14日

        2,372

WYB00023

名称

円／m 

伊賀市

単価

単位

単価規格／条件

単価適用年月日

m

          2,372

参考資料（1）

名称

単-44号

     100

504-216c010-00085-91(0)

支保材設置・撤去工

労務調整-超過-規制

摘要
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単価

単位 金額

 
設置・撤去 2段（3.5m以下） 軽量金属 水圧式

数量

令和 4年 6月14日
1.000-00000020



普通作業員

ZB10153001

数量

規格
歩掛適用年月日

令和 4年 6月14日

          766.3

WYB00020

名称

伊賀市

単-45号

        19,900

単位

単価

       0.48

規格／条件

単価適用年月日

防草シート撤去、敷設

     104

計

割増率    0%

参考資料（1）

名称

            766.3

円／ｍ２ 

     100

管理費区分 無

504-216c010-00085-91(0)

        9,552
管理費区分 無

       76,632

労務調整-超過-規制

摘要

人

ｍ２

       67,080
防草シート

単価

単位 金額

土木安定用材 （マット・シ－ト類）

 

m2

撤去～敷設

R0102

単価

           645

数量
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令和 4年 6月14日
1.000-00000020



数量

規格

WB812400
歩掛適用年月日

令和 4年 6月14日

名称

伊賀市

       1             0

単位

本

単価
Q001344008

       20,900       1

規格／条件

単価適用年月日

計

円／本 

参考資料（1）

名称

         20,900       1

管理費区分 無

504-216c010-00085-91(0)

       20,900

管理費区分 無

径φ80ベース径φ250高650 10本未満 無無

本

労務調整-超過-規制

摘要

       20,900

単価

式

単位 金額
貼付式 φ80 高さ650mm

ラバーポール］設置）

ZS3000004

 
固定式（貼付式） 手間＋材料費　本体（柱）

        20,900

車線分離標（ラバーポール）設置　固定式

- 120 -

単価

単-46号

諸雑費（まるめ）

数量

令和 4年 6月14日

道路付属物設置工 （車線分離標［

1.000-00000020



数量

規格
歩掛適用年月日

令和 4年 6月14日

名称

伊賀市

単-47号

        1,469
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       1             0

単位
          1,469

本

単価

       1

規格／条件

単価適用年月日

計

Q001346003

円／本 

車線分離標撤去

参考資料（1）

名称

        1,469

固定式　貼付式

       1

管理費区分 無

504-216c010-00085-91(0)

        1,469

管理費区分 無本

労務調整-超過-規制

摘要

貼付式 10本未満 無 無道路付属物撤去工（車線分離標）

単価

式

単位

         1,469

金額

ZS3000004

 

単価

WB812410

諸雑費（まるめ）

数量

令和 4年 6月14日
1.000-00000020



人

       0.32

R0136
数量

      10

規格
歩掛適用年月日

令和 4年 6月14日

管理費区分 無

R0102

４．９ｔ吊

名称

伊賀市

       24,520

トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］

単位

単価規格／条件

単価適用年月日D9110000

計

        8,557

m

割増率    0%

            7

参考資料（1）

名称

管理費区分 無

単-48号

φ 500mm 標準（1.0）

        6,612
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管理費区分 無

504-216c010-00085-91(0)

       1

管理費区分 無

        29,200

労務調整-超過-規制

摘要

          2,452

人
       0.29

普通作業員

式

L001120001

単価

単位

日

金額
配管工

       0.43         19,900

鋳鉄管吊込み据付工（機械力）
 

        22,800

諸雑費（まるめ）

割増率    0%

        9,344

数量

ZS3000004

令和 4年 6月14日
1.000-00000020



数量

      10

規格
歩掛適用年月日

令和 4年 6月14日

名称

円／m 

伊賀市

単価

単位

単価規格／条件

単価適用年月日D9110000

        2,452

m

参考資料（1）

名称

単-48号

φ 500mm 標準（1.0）

504-216c010-00085-91(0)

労務調整-超過-規制

摘要

          2,452
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単価

単位 金額

鋳鉄管吊込み据付工（機械力）
 

数量

令和 4年 6月14日
1.000-00000020



人

R0136
数量

規格
歩掛適用年月日

令和 4年 6月14日

R0102

名称

伊賀市

計

          5,606

        2,964

単-49号

単位

単価

           55

規格／条件

単価適用年月日

ZS8000004

割増率    0%

        5,606 円／口 

参考資料（1）

名称

管理費区分 無
1%  

       1

管理費区分 無

504-216c010-00085-91(0)

管理費区分 無

       1

       0.13

直管

労務調整-超過-規制

摘要

諸雑費（率＋まるめ）

人

普通作業員

単価

単位

口ＮＳ継手工

金額
配管工

       0.13         19,900

 

        5,606

D9125000

φ 500mm 直管受口部接合

        22,800

割増率    0%

式

単価
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数量

令和 4年 6月14日
1.000-00000020

        2,587



人

- 125 -

R0136
数量

規格
歩掛適用年月日

令和 4年 6月14日

R0102

名称

伊賀市

計

単位

        6,726

単価規格／条件

単価適用年月日

ZS8000004

φ 500mm ライナを含む継手接合

           66

割増率    0%

円／口 

参考資料（1）

名称

管理費区分 無
1%  

       1

管理費区分 無

504-216c010-00085-91(0)

管理費区分 無

        3,104

       1

労務調整-超過-規制

摘要

諸雑費（率＋まるめ）

直管　ライナ

人

普通作業員

単価

単位

口ＮＳ継手工

金額

          6,726

       0.156

配管工

単-50号

        3,556

        19,900

 

        6,726

D9125000

       0.156

        22,800

割増率    0%

式

単価

数量

令和 4年 6月14日
1.000-00000020



人

       0.52

数量

規格
歩掛適用年月日

令和 4年 6月14日

管理費区分 無

R0102

名称

         54,080

伊賀市

ＮＳ形 φ 500mm 1462千円

        23,100

       31,044

5%  

単位

単価
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イプ切削切断機

管切断機損料

規格／条件

単価適用年月日

       0.81

計

割増率    0%

       54,080

参考資料（1）

名称

管理費区分 無

単-51号

        1,846

特殊作業員

       1

管理費区分 無

504-216c010-00085-91(0)

       1

管理費区分 無

労務調整-超過-規制

        2,479

摘要

D9195000

人

       1.56

普通作業員

式

単価

単位

日

口

金額

Z980111010

ZS8000004

R0101

        19,900

 

         3,550

       18,711

鋳鉄管切断工（NS・S・KF・UF） パ

割増率    0%

諸雑費（率＋まるめ）

数量

令和 4年 6月14日
1.000-00000020



数量

規格
歩掛適用年月日

       54,080

令和 4年 6月14日

名称

         54,080

伊賀市

単価

ＮＳ形 φ 500mm 1462千円

単位

単価

イプ切削切断機

規格／条件

単価適用年月日

参考資料（1）

名称

単-51号
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       1

504-216c010-00085-91(0)

労務調整-超過-規制

摘要

D9195000

円／口 

単価

単位

口

金額

 
鋳鉄管切断工（NS・S・KF・UF） パ

数量

令和 4年 6月14日
1.000-00000020



5%  

人

R0136
数量

規格
歩掛適用年月日

令和 4年 6月14日

        3,586

R0102

名称

        3,586

伊賀市

        1,592

D9128000

計

単位

単価

       0.08

規格／条件

単価適用年月日

ZS8000004

割増率    0%

ＮＳ形 φ 500mmＮＳ・Ｓ・ＵＳ継手挿口加工工

円／口 

参考資料（1）

名称

管理費区分 無

       1

       0.08
管理費区分 無

504-216c010-00085-91(0)

          170

管理費区分 無

       1

労務調整-超過-規制

          3,586

摘要

        1,824

諸雑費（率＋まるめ）

人

普通作業員

単-52号

単価

単位

口

金額
配管工

        19,900
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        22,800

割増率    0%

式

単価

数量

令和 4年 6月14日
1.000-00000020



人
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基

R0136
数量

規格
歩掛適用年月日

令和 4年 6月14日

       40,596

管理費区分 無

R0102

４．９ｔ吊

名称

設置 縦型 φ 500mm 標準（1.0）

伊賀市

       0.82

トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］

            8

単位

単価

       0.3

規格／条件

単価適用年月日

計

割増率    0%

バタフライ弁設置工（鋳鉄・鋼板）

参考資料（1）

名称

管理費区分 無

       18,696

       68,060

       1

管理費区分 無

504-216c010-00085-91(0)

       1

管理費区分 無

        29,200

労務調整-超過-規制

        8,760

摘要

人

普通作業員

式

L001120001

単価

単位

日

金額

       2.04

配管工

        19,900

 

        22,800

諸雑費（まるめ）

割増率    0%

D9203000単-53号

         68,060
数量

ZS3000004

令和 4年 6月14日
1.000-00000020



基

数量

規格
歩掛適用年月日

令和 4年 6月14日

名称

設置 縦型 φ 500mm 標準（1.0）

伊賀市

単価

単位

単価規格／条件

単価適用年月日

- 130 -

バタフライ弁設置工（鋳鉄・鋼板）

参考資料（1）

名称

       1

504-216c010-00085-91(0)

労務調整-超過-規制

摘要

円／基 

単価

単位 金額

 

D9203000単-53号

       68,060

         68,060
数量

令和 4年 6月14日
1.000-00000020



普通作業員

箇所

数量

計

規格
歩掛適用年月日

令和 4年 6月14日
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名称

        3,184

伊賀市

        19,900

円／箇所 

          3,184
単位

単価

WYB00029

規格／条件

単価適用年月日

        3,184

割増率    0%

参考資料（1）

名称

単価

       1

504-216c010-00085-91(0)

管理費区分 無
       0.16

H=1.2m　32A,B30,B30,C30,S80

労務調整-超過-規制

摘要

人

単-54号

単価

単位 金額

 

        3,184

R0102

仕切弁BOX設置工

数量

令和 4年 6月14日
1.000-00000020



普通作業員
数量

規格
歩掛適用年月日

令和 4年 6月14日

名称

           35.82

伊賀市

        19,900       0.18

       1             0

単位

単価規格／条件

単価適用年月日

計

m

割増率    0%        3,582

参考資料（1）

名称

単-55号 D9132000

     100

        3,582

管理費区分 無

504-216c010-00085-91(0)

管理費区分 無

             35.82

労務調整-超過-規制

摘要

円／m 

人

管明示テープ工(鋳鉄管)

単価

式

単位 金額

φ 500×6000mm

ZS3000004
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R0102

単価

諸雑費（まるめ）

数量

令和 4年 6月14日
1.000-00000020



割増率    0%

割増率    0%

規格

　　特殊作業員

歩掛適用年月日
令和 4年 6月14日

管理費区分 無

割増率    0%

名称

％

       23,100

伊賀市

CB430510

R0125

舗装版切断

       8.29

      19.07

　労務構成比率

        24,600

％

単位

規格／条件

単価適用年月日

ｍ

標準単価

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用

R0102

構成比率

名称

管理費区分 無

       25,000

管理費区分 無
        21,500

　　土木一般世話役

       1

504-216c010-00085-91(0)

％

％

標準単価

            550.8

労務調整-超過-規制

参考資料（1）（施工パッケージ）

摘要

単-56号
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      54.57

           562.41

単価

単位 単価

 

      9.53         24,700

R0101

　　普通作業員

       19,900

数量

令和 4年 6月14日
1.000-00000020



ZZ000001

RR000001

規格
歩掛適用年月日

        85,200

令和 4年 6月14日

管理費区分 無

名称

％

レギュラー

伊賀市

CB430510

舗装版切断

       1.92            131
％

単位

規格／条件

単価適用年月日

ｍ

標準単価

　　コンクリートカッタ　（ブレード）

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用

割増率    0%
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構成比率

名称

管理費区分 無

管理費区分 無

％

       1

504-216c010-00085-91(0)

％

％

管理費区分 無

            550.8

労務調整-超過-規制

参考資料（1）（施工パッケージ）

摘要

単-56号

      36.35

　　ガソリン

単価

単位

Z006704001

          157

      39.19

単価

 

Z006540003

　材料構成比率

       85,200

　　その他（労務）

径２２インチ

　　その他（材料）

数量

令和 4年 6月14日
1.000-00000020



         5,460

規格
歩掛適用年月日

　　コンクリートカッタ［バキューム式・湿式

令和 4年 6月14日

管理費区分 無

名称

％
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伊賀市

CB430510

舗装版切断

単位

規格／条件

単価適用年月日

ｍ

標準単価

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用

　　］

ZX000001

切削深２０ｃｍ級　ブレード径φ５６ｃｍ

構成比率

名称

管理費区分 無

諸雑費

％

       1

管理費区分 無

504-216c010-00085-91(0)

％

            550.8

　機械構成比率

労務調整-超過-規制

参考資料（1）（施工パッケージ）

摘要

単-56号

MM000001

式

単価

単位

　　その他（機械）

単価

 

       4.22         5,460

M001161010

数量

       6.24

令和 4年 6月14日
1.000-00000020



発生汚泥運搬・処分

数量

      10

規格
歩掛適用年月日

令和 4年 6月14日

ZA10611800

         2,761以下：タイヤ損耗費＝良好：積載区分＝As塊

名称

伊賀市

      275,125

         27,510

        25,000

単位

単価規格／条件

・Co塊（無筋）：

単価適用年月日

廃棄物受入料金（最終処理　汚泥）

円／t 

計

単-83号

参考資料（1）

名称

t

ダンプトラック運搬規格＝4t積 BH山積0.28m

      250,000

管理費区分 無

504-216c010-00085-91(0)

3：DID区間　有無＝なし：運搬距離＝6.5Km

労務調整-超過-規制

摘要

t

       25,125
m3

D9423100

単価

単位 金額

      10

アスファルト塊･コンクリート塊運搬費

       27,510

三重中央開発株式会社
管理費区分 T

 

WYB00031

       9.1

単-57号

単価

数量

令和 4年 6月14日
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1.000-00000020



D9423100

　As塊・Co塊（無筋）

以下：タイヤ損耗費＝良好：積載区分＝As塊

        6,340

数量

理

規格
歩掛適用年月日

令和 4年 6月14日

大有建設（株）

名称
ダンプトラック運搬規格＝4t積 BH山積0.28m

伊賀市

計

         10,030

アスファルト塊･コンクリート塊処

        3,681

       1

ZS3000004

単位

単価

管理費区分 T

       1

規格／条件

単価適用年月日

アスファルト塊･コンクリート塊運搬費

ZA10650931

参考資料（1）

名称

            9

       10,030

管理費区分 無

         6,340

       1

504-216c010-00085-91(0)

管理費区分 無

       1

労務調整-超過-規制

摘要

D9422100

円／m3 

単-58号

m3
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m3
廃棄物受入料金（As塊）

単価

単位

3：DID区間　有無＝なし：運搬距離＝10.0Km

金額

4t積 BH山積0.28m3 なし 10.0Km以下 良好 有 m3
 

諸雑費（まるめ）

         3,681

式

単-84号
・Co塊（無筋）：

単価

数量

令和 4年 6月14日
1.000-00000020

       10,030



人

割増率    0%

数量

規格
歩掛適用年月日

令和 4年 6月14日

管理費区分 無

Z1

名称

伊賀市

普通作業員

        19,900

          1,186

        25,000

単位

単価規格／条件

単価適用年月日

人
       65,670

計

       1.1

m

割増率    0%

設置・撤去 1段（2.0m以下） 軽量金属 水圧式

Z1

単-59号

参考資料（1）

名称

管理費区分 無
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特殊作業員

       25,410

ZZ1

     100

管理費区分 無

504-216c010-00085-91(0)

      118,600

       1

管理費区分 無

       3.3

支保材設置・撤去工

R0102

労務調整-超過-規制

摘要

人

Z1

式

単価

単位 金額

WYB00032

       1.1

           20

R0101

        23,100

 

諸雑費（まるめ）

割増率    0%

R0125

数量

       27,500

ZS3000004

令和 4年 6月14日

土木一般世話役

1.000-00000020



数量

規格
歩掛適用年月日

令和 4年 6月14日

名称

円／m         1,186

伊賀市

単価
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          1,186
単位

単価規格／条件

単価適用年月日

m設置・撤去 1段（2.0m以下） 軽量金属 水圧式

単-59号

参考資料（1）

名称

     100

504-216c010-00085-91(0)

支保材設置・撤去工

労務調整-超過-規制

摘要

単価

単位 金額

WYB00032

 

数量

令和 4年 6月14日
1.000-00000020



      237,200

       55,000

人

- 140 -

割増率    0%

数量

規格
歩掛適用年月日

令和 4年 6月14日

管理費区分 無

Z1

WYB00033

名称

伊賀市

普通作業員

       2.2

        19,900

        25,000

単位

単価

           40

       6.6

規格／条件

単価適用年月日

       50,820

人

計

m

          2,372

割増率    0%

Z1

参考資料（1）

名称

管理費区分 無

特殊作業員

ZZ1

     100

管理費区分 無

単-60号

504-216c010-00085-91(0)

       1

管理費区分 無

支保材設置・撤去工

R0102

労務調整-超過-規制

摘要

人

Z1

式

単価

単位

      131,340

金額

       2.2

R0101

        23,100

 
設置・撤去 2段（3.5m以下） 軽量金属 水圧式

諸雑費（まるめ）

割増率    0%

R0125

数量

ZS3000004

令和 4年 6月14日

土木一般世話役

1.000-00000020



数量

規格
歩掛適用年月日

令和 4年 6月14日

        2,372

WYB00033

名称

円／m 

伊賀市

単価

単位

単価規格／条件

単価適用年月日

m

          2,372

参考資料（1）

名称

     100

単-60号

504-216c010-00085-91(0)

支保材設置・撤去工

労務調整-超過-規制

摘要

単価

単位
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金額

 
設置・撤去 2段（3.5m以下） 軽量金属 水圧式

数量

令和 4年 6月14日
1.000-00000020



人

R0136
数量

      10

規格
歩掛適用年月日

        5,174

令和 4年 6月14日

        4,104

R0102

名称

伊賀市

計

       0.18

ZS3000004

単位

単価規格／条件

単価適用年月日

円／m 

mφ150mm

割増率    0%

参考資料（1）

名称

管理費区分 無

管理費区分 無

504-216c010-00085-91(0)
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単-61号

管理費区分 無

       1

労務調整-超過-規制

          927.8

摘要

人

D9160000

普通作業員

単価

単位 金額
配管工

            0

        19,900

            927.8
 

       0.26

硬質塩化ビニル管据付工

諸雑費（まるめ）

        22,800

割増率    0%

式

単価

        9,278

数量

令和 4年 6月14日
1.000-00000020



人

R0136
数量

規格
歩掛適用年月日

令和 4年 6月14日

R0102

名称

          2,587

伊賀市

計

単位

単価
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規格／条件

単価適用年月日

ZS8000004

       0.06

φ150mm

割増率    0%

円／口 

参考資料（1）

名称

        1,194

硬質塩化ビニル管ＲＲ継手工

単-62号

管理費区分 無
           25

D9162000

1%  

       1

管理費区分 無

504-216c010-00085-91(0)

管理費区分 無
       0.06

       1

労務調整-超過-規制

        2,587

摘要

諸雑費（率＋まるめ）

        2,587

人

普通作業員

単価

単位

口

金額
配管工

        19,900

 

        1,368        22,800

割増率    0%

式

単価

数量

令和 4年 6月14日
1.000-00000020



人

R0136
数量

規格
歩掛適用年月日

令和 4年 6月14日

           33

R0102

          3,363
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名称

        1,552

伊賀市

計

単位

単価規格／条件

単価適用年月日

ZS8000004

       0.078

φ150mm

割増率    0%

円／口 

参考資料（1）

名称

管理費区分 無
1%  

       1

管理費区分 無

504-216c010-00085-91(0)

        3,363

管理費区分 無

       1

労務調整-超過-規制

摘要

諸雑費（率＋まるめ）

人

        3,363

       0.078

普通作業員

単-63号

単価

単位

        1,778

口

金額
配管工

        19,900

 

D9163000

        22,800

割増率    0%

式

離脱防止金具取付工

単価

数量

令和 4年 6月14日
1.000-00000020



人

R0136
数量

規格
歩掛適用年月日

        1,596

令和 4年 6月14日

R0102

名称

伊賀市

       0.07

計

          1,509
単位

単価規格／条件

単価適用年月日

ZS8000004

φ150mm

割増率    0%

円／口 

参考資料（1）

名称

管理費区分 無

       2

1%  

       0.07

        1,509

管理費区分 無

504-216c010-00085-91(0)

D9161000

管理費区分 無

       1

労務調整-超過-規制

摘要

諸雑費（率＋まるめ）

人

普通作業員

単価

単位

口

金額

        3,018

配管工

           29

        1,393        19,900

 
硬質塩化ビニル管ＴＳ継手工
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        22,800

割増率    0%

式

単-64号

単価

数量

令和 4年 6月14日
1.000-00000020



5%  

人

          896

R0136
数量

規格
歩掛適用年月日

令和 4年 6月14日

R0102

名称

       0.02

伊賀市

計

          398

          896

単位

単価規格／条件

単価適用年月日

ZS8000004

          456

φ150mm

割増率    0%

円／口 

参考資料（1）

名称

硬質塩化ビニル管切断工

管理費区分 無

            896

           42

       1

管理費区分 無

504-216c010-00085-91(0)
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管理費区分 無

       1

労務調整-超過-規制

摘要

諸雑費（率＋まるめ）

人

普通作業員

単-65号

単価

単位

口

金額
配管工

        19,900

 

       0.02

        22,800

割増率    0%

式

D9244000

単価

数量

令和 4年 6月14日
1.000-00000020



人

        3,876

R0136
数量

      10

規格
歩掛適用年月日

令和 4年 6月14日

管理費区分 無

時間

R0102

名称

伊賀市

       19,880

       0.17

         6,849

単位

単価規格／条件

単価適用年月日D9110000
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トラック［クレーン装置付］

計

m

割増率    0%

参考資料（1）

名称

単-66号

管理費区分 無間　交替制を適用しない 0無 しない 0時間

管理費区分 無

504-216c010-00085-91(0)

        4,975

       1

管理費区分 無

       1.61

労務調整-超過-規制

摘要

人

φ 350mm トラック［クレーン装置付］

単-82号

普通作業員

          1,988

式

単価

単位 金額

K0302013

配管工

        19,900

鋳鉄管吊込み据付工（機械力）
 

補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時

        22,800

諸雑費（まるめ）

       11,026

割増率    0%       0.25

            3

数量

ZS3000004

令和 4年 6月14日
1.000-00000020



数量

      10

規格
歩掛適用年月日

令和 4年 6月14日

名称

円／m 

伊賀市

単価

単位

単価規格／条件

単価適用年月日D9110000

m

参考資料（1）

名称

単-66号

504-216c010-00085-91(0)

労務調整-超過-規制

摘要

φ 350mm トラック［クレーン装置付］

          1,988

        1,988

単価

単位 金額

鋳鉄管吊込み据付工（機械力）
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数量

令和 4年 6月14日
1.000-00000020



人

φ 150mm トラック［クレーン装置付］

R0136
数量

      10

規格
歩掛適用年月日

令和 4年 6月14日

管理費区分 無

時間

R0102

名称

        2,052

伊賀市

         6,849

単位

単価規格／条件

単価適用年月日

          1,422

D9110000

トラック［クレーン装置付］

計
       14,220

m

割増率    0%

参考資料（1）

名称

管理費区分 無
        9,177

間　交替制を適用しない 0無 しない 0時間

管理費区分 無

504-216c010-00085-91(0)

       1.34

            6       1

管理費区分 無

労務調整-超過-規制

摘要

人
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       0.09

単-82号

普通作業員

単-67号

       0.15

式

単価

単位 金額

        2,985

K0302013

配管工

        19,900

鋳鉄管吊込み据付工（機械力）
 

補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時

        22,800

諸雑費（まるめ）

割増率    0%

数量

ZS3000004

令和 4年 6月14日
1.000-00000020



φ 150mm トラック［クレーン装置付］

数量

      10

規格
歩掛適用年月日

令和 4年 6月14日

名称

円／m 

伊賀市

単価
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単位

単価規格／条件

単価適用年月日

          1,422

D9110000

m

参考資料（1）

名称

        1,422

504-216c010-00085-91(0)

労務調整-超過-規制

摘要

単-67号

単価

単位 金額

鋳鉄管吊込み据付工（機械力）
 

数量

令和 4年 6月14日
1.000-00000020



人

        2,667

R0136
数量

規格
歩掛適用年月日

令和 4年 6月14日

R0102

名称

       0.117

伊賀市

計

       0.117

          5,044
単位

単価規格／条件

           49

単価適用年月日

ZS8000004

割増率    0%

円／口 

φ 350mm 異形管接合 離脱防止継手割増有り 1

参考資料（1）

名称
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管理費区分 無
1%  

        5,044

        5,044

       1

管理費区分 無

504-216c010-00085-91(0)

管理費区分 無

        2,328

       1

労務調整-超過-規制

摘要

諸雑費（率＋まるめ）

人

普通作業員

単価

単位

口ＮＳ継手工

金額
配管工

        19,900

 

D9125000

        22,800

割増率    0%

式

.3無　普通押輪

単-68号

単価

数量

令和 4年 6月14日
1.000-00000020



        1,293
人

R0136
数量

規格
歩掛適用年月日

令和 4年 6月14日

R0102

名称

伊賀市

計

単位

単価規格／条件

単価適用年月日

ZS8000004

割増率    0%       0.065

円／口         2,802

参考資料（1）

名称

管理費区分 無

       0.065

1%  

           27

       1

管理費区分 無

504-216c010-00085-91(0)

管理費区分 無

       1

労務調整-超過-規制

単-69号

摘要

          2,802

諸雑費（率＋まるめ）

人

普通作業員
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単価

単位

口ＮＳ継手工

金額

φ 150mm 異形管接合

配管工

        19,900

 

D9125000

        2,802

        22,800

割増率    0%

式

単価

        1,482

数量

令和 4年 6月14日
1.000-00000020



D9121000

人

R0136
数量

規格
歩掛適用年月日

        1,596

令和 4年 6月14日

R0102

名称

伊賀市

       0.07

計

単位

単価規格／条件

単価適用年月日

φ 150mm JWWA 7.5K ボルト計上しない

ZS8000004

単-70号

割増率    0%

円／口 

参考資料（1）

名称

        3,018

管理費区分 無
1%  

       0.07

       1

管理費区分 無

504-216c010-00085-91(0)

管理費区分 無

       1

労務調整-超過-規制

摘要

諸雑費（率＋まるめ）

人

普通作業員

単価

単位

口

金額

        3,018

配管工

           29

          3,018

        1,393        19,900

 

        22,800

割増率    0%

式
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単価

フランジ継手工

数量

令和 4年 6月14日
1.000-00000020



人

基

          912

R0136
数量

規格
歩掛適用年月日

令和 4年 6月14日

管理費区分 無

時間

R0102

名称

D9200000

伊賀市
- 154 -

設置 縦型 φ 150mm トラック［クレーン装置

         6,849

単位

単価

付］

規格／条件

単価適用年月日

       0.06

トラック［クレーン装置付］

計

割増率    0%

            0

参考資料（1）

名称

        1,194

管理費区分 無
       0.49

間　交替制を適用しない 0無 しない 0時間
        3,356

       1

管理費区分 無

504-216c010-00085-91(0)

       1

管理費区分 無

労務調整-超過-規制

鋳鉄製仕切弁設置工（縦・横型）

摘要

人

単-82号

普通作業員

        5,462

式

単価

単位 金額

K0302013

配管工

        19,900

単-71号

 

補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時

        22,800

諸雑費（まるめ）

       0.04

割増率    0%

          5,462
数量

ZS3000004

令和 4年 6月14日
1.000-00000020



基

数量

規格
歩掛適用年月日

令和 4年 6月14日

名称

D9200000

伊賀市

単価

設置 縦型 φ 150mm トラック［クレーン装置

単位

単価

付］

規格／条件

単価適用年月日

参考資料（1）

名称
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       1

504-216c010-00085-91(0)

労務調整-超過-規制

鋳鉄製仕切弁設置工（縦・横型）

摘要

円／基 

単価

単位 金額

単-71号

 

        5,462

          5,462
数量

令和 4年 6月14日
1.000-00000020



普通作業員

箇所

数量

計

規格
歩掛適用年月日

令和 4年 6月14日

名称

        3,184

伊賀市

        19,900

円／箇所 

          3,184
単位

単価規格／条件

単価適用年月日

        3,184

割増率    0%

参考資料（1）

名称

WYB00046

単価

       1

504-216c010-00085-91(0)

管理費区分 無
       0.16

H=1.2m　32A,B30,B30,C30,S80

労務調整-超過-規制

摘要

人

単価

単位 金額
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単-72号

 

        3,184

R0102

仕切弁BOX設置工

数量

令和 4年 6月14日
1.000-00000020



- 157 -

割増率    0%

割増率    0%

規格

　　特殊作業員

歩掛適用年月日
令和 4年 6月14日

管理費区分 無

割増率    0%

名称

％

       23,100

伊賀市

CB430510

R0125

舗装版切断

       8.29

      19.07

　労務構成比率

        24,600

％

単位

規格／条件

単価適用年月日

ｍ

標準単価

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用

R0102

構成比率

名称

単-73号

管理費区分 無

       25,000

管理費区分 無
        21,500

　　土木一般世話役

       1

504-216c010-00085-91(0)

％

％

標準単価

            550.8

労務調整-超過-規制

参考資料（1）（施工パッケージ）

摘要

      54.57

           562.41

単価

単位 単価

 

      9.53         24,700

R0101

　　普通作業員

       19,900

数量

令和 4年 6月14日
1.000-00000020



ZZ000001

RR000001

規格
歩掛適用年月日

        85,200

令和 4年 6月14日

管理費区分 無

名称

％

レギュラー

伊賀市

CB430510

舗装版切断

       1.92            131
％
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単位

規格／条件

単価適用年月日

ｍ

標準単価

　　コンクリートカッタ　（ブレード）

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用

割増率    0%

構成比率

名称

単-73号

管理費区分 無

管理費区分 無

％

       1

504-216c010-00085-91(0)

％

％

管理費区分 無

            550.8

労務調整-超過-規制

参考資料（1）（施工パッケージ）

摘要

      36.35

　　ガソリン

単価

単位

Z006704001

          157

      39.19

単価

 

Z006540003

　材料構成比率

       85,200

　　その他（労務）

径２２インチ

　　その他（材料）

数量

令和 4年 6月14日
1.000-00000020



         5,460

規格
歩掛適用年月日

　　コンクリートカッタ［バキューム式・湿式

令和 4年 6月14日

管理費区分 無

名称

％

伊賀市

CB430510

舗装版切断

単位

規格／条件

単価適用年月日

ｍ

標準単価

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用

　　］

ZX000001

切削深２０ｃｍ級　ブレード径φ５６ｃｍ

構成比率

名称

単-73号

管理費区分 無

諸雑費

％

       1

管理費区分 無

504-216c010-00085-91(0)

％

            550.8

　機械構成比率

労務調整-超過-規制

参考資料（1）（施工パッケージ）
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摘要

MM000001

式

単価

単位

　　その他（機械）

単価

 

       4.22         5,460

M001161010

数量

       6.24

令和 4年 6月14日
1.000-00000020



        4,406

：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次

箇所

           457.1

数量

規格
歩掛適用年月日

m3

令和 4年 6月14日

管理費区分 無

         74,570

＝購入土：埋戻数量＝126／100m3：

ｍ

名称

伊賀市

単-74号 WYB00036

基準値）：

       11,318 単-13号         7,074

以下：タイヤ損耗費＝良好：処分費有無＝有

       4 単-10号

単位

単価

：積載区分＝As塊・Co塊（無筋）：

規格／条件

単価適用年月日

- 160 -

D9421100

       8

D9427000

単-39号
管理費区分 有

舗装版取壊し積込工

       10,221

参考資料（1）

名称

       0.2

       4.6

管理費区分 無
       1.6

m3

        10,030

＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：

バックホウ機種＝山積0.28m3（平積0.2m3）

       1

管理費区分 無

504-216c010-00085-91(0)

管理費区分 無

ｍ２：舗装厚＝0cm超え10cm以下：バックホウ規

労務調整-超過-規制

アスファルト塊･コンクリート塊処理

摘要

ダンプトラック運搬規格＝4t積 BH山積0.28m

管路掘削 バックホウ バックホウ機種＝山積0.28m3（平積0.2m3）

単-85号

管路埋戻 （機械埋戻・バックホウ）

基準値）：埋戻材料有無＝有：埋戻材料種類

舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚

単価

：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次

単位
舗装版切断

金額

m3

        1,828

試掘工（Bタイプ）
 

D9420100

3：DID区間　有無＝なし：運搬距離＝10.0Km

         2,222

格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：

CB430510

           550.8

バックホウ機種＝山積0.28m3（平積0.2m3）

数量

D9422100

単-12号

令和 4年 6月14日
1.000-00000020

        2,006



箇所

数量

規格
歩掛適用年月日

       20,844

令和 4年 6月14日

         74,570

         6,948

名称

         2,730

伊賀市

         2,832

単-74号 WYB00036

計

バックホウ機種＝山積0.28m3（平積0.2m3）

単-16号

       4.6

単位

単価規格／条件

単価適用年月日

：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次

発生土運搬費

アスファルト舗装工(人力)

参考資料（1）

名称

管理費区分 無

ダンプトラック運搬規格＝4t積 BH山積0.28m

基準値）：埋戻材料有無＝有：埋戻材料種類
＝再生クラッシャーランＲＣ－４０：埋戻数

コート：締固め後密度＝粗粒度及び密粒度AS

       74,570

3：DID区間　有無＝なし：運搬距離＝10.0Km

       1

管理費区分 無

504-216c010-00085-91(0)

       3
管理費区分 無

以下：タイヤ損耗費＝良好：

       4

- 161 -

労務調整-超過-規制

歩車道区分＝車道及び路肩：瀝青材散布の有

摘要

       74,570

m3
管路埋戻 （機械埋戻・バックホウ） D9421100

m2

m3

単価

単位 金額

       10,920

量＝126／100m3：

無＝瀝青材散布 有：瀝青材区分＝プライム

混合物：砂散布の有無＝砂散布 無：

試掘工（Bタイプ）
 

       13,027

D9820700

単価

単-14号

円／箇所 

単-15号

D9423000

数量

令和 4年 6月14日
1.000-00000020

舗装厚＝5cm：1層当り仕上り厚＝t≦50mm：



数量

規格
歩掛適用年月日

令和 4年 6月14日WB010212

名称

伊賀市

       1             0

単位

単価

       1

人日

規格／条件

単価適用年月日

交通誘導警備員Ｂ

       13,200
計

割増率    0%

         13,200

参考資料（1）

名称

       13,200

交通誘導警備員Ｂ

R0804

       1

管理費区分 無

504-216c010-00085-91(0)

管理費区分 無

労務調整-超過-規制

摘要

       13,200

人

円／人日 

単価

式

単位 金額

ZS3000004
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        13,200

単-75号

単価

諸雑費（まるめ）

数量

令和 4年 6月14日
1.000-00000020



人

R0136
数量

      10

規格
歩掛適用年月日

令和 4年 6月14日

R0102

名称

単-76号

伊賀市

計

参考資料（2）

          6,943

       1.61

          683

単位

単価規格／条件

単価適用年月日

メカニカル継手工

ZS8000004

割増率    0%
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円／口         6,943

名称

       32,039

       1.61

管理費区分 無

φ 600mm 特殊押輪 1.15無

1%  

       36,708

管理費区分 無

504-216c010-00085-91(0)

管理費区分 無

       1

労務調整-超過-規制

摘要

諸雑費（率＋まるめ）

人

       69,430

普通作業員

単価

単位

口

金額
配管工

        19,900

 

        22,800

割増率    0%

式

D9114000

単価

数量

令和 4年 6月14日
1.000-00000020



数量

排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３

規格
歩掛適用年月日

令和 4年 6月14日

管理費区分 無

時間

        23,800

名称

伊賀市

参考資料（2）

        3,808

単位

単価

        2,070

規格／条件

単価適用年月日

バックホウ（クローラ）［標準］

計

         2,070

割増率    0%

単-77号

            0

       6.3

名称

K0202015

管理費区分 無

       1

管理費区分 無

504-216c010-00085-91(0)

補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時

       1

          888

管理費区分 無

バックホウ（クローラ）［標準］

       0.16

       1

労務調整-超過-規制

Z006702002

摘要
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人

１．２号
Ｌ

式

単価

単位
運転手（特殊）

金額

          6,766

M000202015

        6,766

 

R0114

軽油

間　交替制を適用しない 0無 しない 0時間
時間

諸雑費（まるめ）

           141

数量

ZS3000004

令和 4年 6月14日
1.000-00000020



数量

規格
歩掛適用年月日

令和 4年 6月14日

名称

伊賀市

単価

参考資料（2）

単位

単価規格／条件

単価適用年月日単-77号

名称

K0202015

       1

504-216c010-00085-91(0)

補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時バックホウ（クローラ）［標準］

労務調整-超過-規制

摘要

単価

単位 金額

          6,766
 

        6,766

- 165 -

間　交替制を適用しない 0無 しない 0時間
時間

円／時間 

数量

令和 4年 6月14日
1.000-00000020



            5

数量

円／m3 

      10

ダンプトラック4t運転

規格
歩掛適用年月日

令和 4年 6月14日

名称

単-78号

        3,681

- 166 -
伊賀市

参考資料（2）

       1

単位

単価規格／条件

単価適用年月日

計

アスファルト塊･コンクリート塊運

名称

       1.04

D9516000

       36,810

管理費区分 無

504-216c010-00085-91(0)

単-86号

4t積 BH山積0.28m3 なし 10.0Km以下 良好　As

管理費区分 無
タイヤ損耗費＝良好：

労務調整-超過-規制

        35,390

          3,681

摘要

日

D9423100

単価

式

単位

搬費

金額

m3

ZS3000004

 塊・Co塊（無筋）

単価

諸雑費（まるめ）

       36,805

数量

令和 4年 6月14日
1.000-00000020



       23,100

       1.38

数量

規格
歩掛適用年月日

           526

令和 4年 6月14日

管理費区分 無

名称

伊賀市

参考資料（2）

        23,100

       24,610

単位

          725

単価

       1

規格／条件

単価適用年月日

          785           157

日

計

割増率    0%

            0

名称

管理費区分 無

- 167 -

特殊作業員

L001180001

       1

管理費区分 無

504-216c010-00085-91(0)

       1

管理費区分 無

労務調整-超過-規制

ガソリン

摘要

人

Ｌ

式

単価

単位

日

金額
R0101

D9527000

質量　６０～８０ｋｇタンパ及びランマ

 

       5

タンパ運転

単-79号

レギュラー

諸雑費（まるめ）

Z006704001

         24,610
数量

ZS3000004

令和 4年 6月14日
1.000-00000020



数量

規格
歩掛適用年月日

令和 4年 6月14日

名称

伊賀市

単価

参考資料（2）

単位

単価規格／条件

単価適用年月日

日

名称

       24,610

       1

504-216c010-00085-91(0)

労務調整-超過-規制

摘要

- 168 -

単価

単位 金額

D9527000

 
タンパ運転

円／日 

単-79号

         24,610
数量

令和 4年 6月14日
1.000-00000020



M000804001

       23,100

D9820750

数量

規格
歩掛適用年月日

令和 4年 6月14日

        1,832

単-80号

管理費区分 無

名称

         25,360

伊賀市

参考資料（2）

3Ｌ 1.23供用日

            5

        23,100

5～0.6t

単位

単価

       1

規格／条件

         1,490

単価適用年月日

日

       1.23

計

割増率    0%

振動ローラハンドガイド式 質量 0.

名称

管理費区分 無

特殊作業員

運転質量０．５～０．６ｔ

       1

管理費区分 無

504-216c010-00085-91(0)

       3

       1

管理費区分 無

労務調整-超過-規制

       25,360

Z006702002

振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］

摘要

人

１．２号
Ｌ

式

単価

単位 金額
R0101

 

軽油

諸雑費（まるめ）

          423

供用日

           141

- 169 -

数量

ZS3000004

令和 4年 6月14日
1.000-00000020



D9820750

数量

規格
歩掛適用年月日

令和 4年 6月14日単-80号

名称

         25,360

       25,360

伊賀市

単価

参考資料（2）

3Ｌ 1.23供用日
5～0.6t

単位

単価規格／条件

単価適用年月日

日振動ローラハンドガイド式 質量 0.

名称

       1

504-216c010-00085-91(0)

労務調整-超過-規制

摘要

単価

単位 金額

 

円／日 

数量

令和 4年 6月14日
1.000-00000020

- 170 -



       23,100

数量

D9820760

規格
歩掛適用年月日

令和 4年 6月14日単-81号

管理費区分 無

名称

伊賀市

          476

参考資料（2）

         24,370

        23,100

機械質量４０～６０ｋｇ振動コンパクタ［前進型］

- 171 -

単位

単価

5Ｌ 1.4供用日

       1

規格／条件

単価適用年月日

          785           157

日

計

割増率    0%

名称

管理費区分 無

       24,370

特殊作業員

M000807001

       1

管理費区分 無

504-216c010-00085-91(0)

           340

       1

管理費区分 無

            9

労務調整-超過-規制

ガソリン

摘要

人

Ｌ

式

単価

単位 金額
R0101

 

       5

レギュラー

諸雑費（まるめ）

供用日

Z006704001

振動コンパクタ 質量 40～60kg

       1.4

数量

ZS3000004

令和 4年 6月14日
1.000-00000020



- 172 -

数量

D9820760

規格
歩掛適用年月日

令和 4年 6月14日単-81号

名称

伊賀市

単価

参考資料（2）

         24,370
単位

単価

5Ｌ 1.4供用日

規格／条件

単価適用年月日

日

名称

       1

504-216c010-00085-91(0)

労務調整-超過-規制

摘要

単価

単位

       24,370

金額

 

円／日 

振動コンパクタ 質量 40～60kg

数量

令和 4年 6月14日
1.000-00000020



        4,046

        6,849

数量

規格
歩掛適用年月日

令和 4年 6月14日

管理費区分 無

時間

単-82号

        23,800

名称

K0302013

伊賀市

参考資料（2）

       5.7

       0.17

単位

単価

ベーストラック４ｔ級　吊能力２．９ｔ

規格／条件

単価適用年月日

トラック［クレーン装置付］

          803

計

割増率    0%

            0

名称

管理費区分 無

          6,849       1

管理費区分 無

504-216c010-00085-91(0)

補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時

       1

管理費区分 無

       1

労務調整-超過-規制

Z006702002

摘要

人

１．２号
Ｌ

式

単価

単位
運転手（特殊）

金額

- 173 -

 

R0114

軽油

         2,000

間　交替制を適用しない 0無 しない 0時間
時間

M000302013

諸雑費（まるめ）

        2,000

           141

トラック［クレーン装置付］

数量

ZS3000004

令和 4年 6月14日
1.000-00000020



数量

規格
歩掛適用年月日

令和 4年 6月14日単-82号

名称

K0302013

伊賀市

単価

参考資料（2）

単位

単価規格／条件

単価適用年月日

        6,849

名称

          6,849

- 174 -

       1

504-216c010-00085-91(0)

補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時

労務調整-超過-規制

摘要

単価

単位 金額

 間　交替制を適用しない 0無 しない 0時間
時間

円／時間 

トラック［クレーン装置付］

数量

令和 4年 6月14日
1.000-00000020



        2,761

数量

円／m3 

      10

ダンプトラック4t運転

規格
歩掛適用年月日

令和 4年 6月14日単-83号

名称

伊賀市

参考資料（2）

       1

単位

単価規格／条件

単価適用年月日

4t積 BH山積0.28m3 なし  6.5Km以下 良好　As

- 175 -

計

            6

アスファルト塊･コンクリート塊運

名称

D9516000

管理費区分 無

504-216c010-00085-91(0)

単-86号
管理費区分 無

タイヤ損耗費＝良好：

労務調整-超過-規制

        35,390        27,604

摘要

日

D9423100

単価

式

単位

          2,761
搬費

金額

m3

ZS3000004

 

       0.78

       27,610

塊・Co塊（無筋）

単価

諸雑費（まるめ）

数量

令和 4年 6月14日
1.000-00000020



            5

数量

円／m3 

      10

ダンプトラック4t運転

規格
歩掛適用年月日

令和 4年 6月14日

名称

- 176 -

        3,681

伊賀市

参考資料（2）

       1

単位

単価規格／条件

単価適用年月日

計

アスファルト塊･コンクリート塊運

単-84号

名称

       1.04

D9516000

       36,810

管理費区分 無

504-216c010-00085-91(0)

単-86号

4t積 BH山積0.28m3 なし 10.0Km以下 良好　As

管理費区分 無
タイヤ損耗費＝良好：

労務調整-超過-規制

        35,390

          3,681

摘要

日

D9423100

単価

式

単位

搬費

金額

m3

ZS3000004

 塊・Co塊（無筋）

単価

諸雑費（まるめ）

       36,805

数量

令和 4年 6月14日
1.000-00000020



参考資料（2）（施工パッケージ）

割増率    0%

割増率    0%

規格

　　特殊作業員

歩掛適用年月日
令和 4年 6月14日

管理費区分 無

割増率    0%

名称

％

単-85号

       23,100

伊賀市

CB430510

R0125

舗装版切断

       8.29

      19.07

　労務構成比率

        24,600

％

単位

規格／条件

単価適用年月日

ｍ

標準単価

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用

R0102

構成比率

名称

管理費区分 無

       25,000

管理費区分 無
        21,500

　　土木一般世話役

       1

504-216c010-00085-91(0)

％

％

標準単価

            550.8

労務調整-超過-規制

摘要

      54.57

           562.41

単価

単位 単価

- 177 -

 

      9.53         24,700

R0101

　　普通作業員

       19,900

数量

令和 4年 6月14日
1.000-00000020



参考資料（2）（施工パッケージ）

ZZ000001

RR000001

規格
歩掛適用年月日

        85,200

令和 4年 6月14日

管理費区分 無

名称

％

単-85号

レギュラー

伊賀市

CB430510

舗装版切断

       1.92            131
％

単位

規格／条件

単価適用年月日

ｍ

標準単価

　　コンクリートカッタ　（ブレード）

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用

割増率    0%

構成比率

名称

管理費区分 無

管理費区分 無

％

       1

504-216c010-00085-91(0)

％

％

管理費区分 無

            550.8

労務調整-超過-規制

摘要

- 178 -

      36.35

　　ガソリン

単価

単位

Z006704001

          157

      39.19

単価

 

Z006540003

　材料構成比率

       85,200

　　その他（労務）

径２２インチ

　　その他（材料）

数量

令和 4年 6月14日
1.000-00000020



参考資料（2）（施工パッケージ）

         5,460

規格
歩掛適用年月日

　　コンクリートカッタ［バキューム式・湿式

令和 4年 6月14日

管理費区分 無

名称

％

単-85号

伊賀市

CB430510

舗装版切断

単位

規格／条件

単価適用年月日

ｍ

標準単価

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用

　　］

ZX000001

切削深２０ｃｍ級　ブレード径φ５６ｃｍ

構成比率

名称

- 179 -

管理費区分 無

諸雑費

％

       1

管理費区分 無

504-216c010-00085-91(0)

％

            550.8

　機械構成比率

労務調整-超過-規制

摘要

MM000001

式

単価

単位

　　その他（機械）

単価

 

       4.22         5,460

M001161010

数量

       6.24

令和 4年 6月14日
1.000-00000020



４ｔ積級

           245

数量

規格
歩掛適用年月日

            2

令和 4年 6月14日

管理費区分 無

        8,978

D9516000

名称

伊賀市

ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］

良好

単位

単価

       1

         6,960

規格／条件

単価適用年月日

       21,300

日

ZS3000004

Z910020045

割増率    0%

- 180 -

名称

管理費区分 無

       1
管理費区分 無

４ｔ　良好　供用日

       1

管理費区分 無

504-216c010-00085-91(0)

運転手（一般）
管理費区分 無

M000301002

       1.29

労務調整-超過-規制

        4,794

Z006702002

          316

摘要

人

１．２号

       1.29

Ｌ

R0115

単価

ダンプトラック4t運転

単位 金額

諸雑費（まるめ）

タイヤ損耗費

 

軽油

単-86号

式

参考資料（3）

供用日

供用日

         35,390

        21,300

           141      34

数量

令和 4年 6月14日
1.000-00000020



数量

円／日        35,390

規格
歩掛適用年月日

令和 4年 6月14日D9516000

名称

伊賀市
- 181 -

良好

単位

単価規格／条件

単価適用年月日

計

日

名称

       1

504-216c010-00085-91(0)

労務調整-超過-規制

摘要

単価

ダンプトラック4t運転

単価

単位 金額

       35,390

 

単-86号

参考資料（3）

         35,390
数量

令和 4年 6月14日
1.000-00000020



登録単価

 6

（市民病院６工区）側道

令和 4

名称

日
令和 4

登録年度

NS形鋳鉄管切断機損料 タッピンねじ式専用工具 φ400mm
 6

Z980115008
GX形鋳鉄管切断機損料

ZB10153001

備考単位

                                  伊賀市

令和４年度　伊賀市重要給水施設配水管事業　配水管布設替工事  

Z980116008

単価

登録単価

504-216c010-00085-91(0)

 6
専用工具 φ400mm

工事名

日
令和 4

コード

土木安定用材

登録月

          973

（マット・シ－ト類）

- 182 -

規格

          645m2
          973



個人用損料＜データ無し＞

コード
（市民病院６工区）側道

備考名称

                                  伊賀市

令和４年度　伊賀市重要給水施設配水管事業　配水管布設替工事  

個人用損料＜データ無し＞

登録年度単価

504-216c010-00085-91(0)

工事番号 工事名

規格 区分

- 183 -

登録月単位
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