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                     伊賀市　上下水道部

1頁

令和４年度　伊賀市重要給水施設配水管事業　配水管布設替工事  





鏡(積算情報)

        年  月  日

<一括更新>2022/06/14 09:40:09

2頁

<計算処理>2022/07/04 10:38:31

  令和 4年 6月 1日

W02：伊賀／小型２ｔ～４ｔ

  令和 4年 6月 1日

504-216c010-00082-91(0)
伊賀市　上下水道部

        年  月  日　～　        年  月  日　(  日)

開削工事及び小口径推進工事

適　　　   用   　　　単　   　　価

適用単価

積　算　情　報
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生     コ      ン

504-216c010-00082-91(0)

単　 価　 適　 用　 年　 月　 日

適       用       工      種

入　 札 　日 　（ 　開 　札 　日  ）

石             材

設　　  計　　  書　　   番　　  号 設 　　　　　計 　　　　　者 　　　　　名 216-028

積算時想定工事期間

W02：伊賀／小型４ｔ

歩　 掛　 適　 用　 年　 月　 日

W00：伊賀
一   般   材   料

所　　  　　　  属　　   　　　  名

地　　区

一般土木



鏡(工事概要一覧表)

2

工事概要一覧表
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工事箇所

1

費　　目

4

事

（市民病院５工区）配水池場内

5

令和４年度　伊賀市重要給水施設配水管事業　配水管布設替工事

3

7

工

6

504-216c010-00082-91(0)

水系・路河川名事業種別

No 変　　更

3頁

要

概

当　　初

橋梁名等

本工事費



諸経費情報
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市街地補正

              0円

９１：開削工事及び小口径推進工事

対象支給品費

現場環境改善費

３５％を超えるもの

伊賀市

しないＩＣＴ補正

無償貸与機械等評価額

無償貸与機械等評価額

しない

諸経費情報

施工地域補正 補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）

現場管理費

しない

契約保証に係る補正

緊急工事補正

504-216c010-00082-91(0)

対象支給品費

      1,452,000円

一般管理費等

計上の有無

      1,452,000円

施工地域補正

前払金割合による補正

発注者が金銭的保証を必要とする場合

市街地

補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）

共通仮設費 主たる工種

              0円



設計内訳書

　　　

当　初

単位

　　　

式

　　　

　　　φ600材料
      5,686,770

数量

　開削工

（市民病院５工区）配水池場内

式

　　　

式

        1

式

伊賀市

　　1-3φ500

　　　

令和４年度　伊賀市重要給水施設配水管事業　配水管布設替工事  

式

        1

内-6号

        524,114

　　　

　　　φ500布設工

　　　φ400材料

　　　

     17,858,588

　

        1

     28,006,802

　　
　　

内-3号

内-7号

　　　

工事区分・工種・種別・細別

　　　

　　　φ600管路土工

　　

主たる工種

式
     13,273,434

工事区分

　　1-2φ400
        1

        1

　　　φ500管路土工

      3,018,172

施工地域
金額増減

      3,668,585

式

      4,741,181

        1

　　　

水道工事

        916,569

504-216c010-00082-91(0)

        1

開削工事及び小口径推進工事

単価 数量増減

内-2号

　　

工事名

規格

      2,780,320

     28,006,802

        1　　　
式

事業区分

　　

　

内-5号

　　1-2φ600

式

　　　φ600布設工

        1

補正無し上水道工事（１）

式

        1
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        1

摘要

        421,475

　　　φ500材料

上水道工事（１）

式

設計内訳書

　　         1

　　　

金額

内-1号

式

内-4号

　　　

　　　



        816,399

　　　

当　初

        135,144

　　　φ200布設工

単位

　　　

　　　附帯工

        190,983

　　1-4φ200
式

　　　

　　　排泥工布設工

　　排泥工

数量
（市民病院５工区）配水池場内

式

　　　

式

        1

式

         57,337

伊賀市

　　　

令和４年度　伊賀市重要給水施設配水管事業　配水管布設替工事  

式

        1

　　　

　　　

          9,552

　　　

内-11号

        1

         98,524

　　
　　

内-12号

　　　

工事区分・工種・種別・細別

　　　

　　
          9,552

      1,262,953

主たる工種

式 内-13号

工事区分

        1

　　　

        1

　　　

　　　φ200管路土工

　　　排泥工土工

　　附帯工

施工地域

　　　φ200材料

金額増減

式

　　　排泥工材料

        1
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水道工事

504-216c010-00082-91(0)

        1

開削工事及び小口径推進工事

単価 数量増減

　　

工事名

規格

        170,767

内-9号
　　　φ400管路土工

         14,906

        1　　　
式

事業区分

内-10号

　　

内-8号

式
        1

        102,708

        255,571

補正無し上水道工事（１）

式

        1

　　　

        1

　　　φ400布設工
摘要

内-15号式

内-16号

設計内訳書

　　         1

　　　

金額

式

　　　

　　　

内-14号



当　初

単位

　現場管理費

式

直接工事費

　　　　18,121,115×11.66%

数量
（市民病院５工区）配水池場内

      2,112,000

式

式

伊賀市

令和４年度　伊賀市重要給水施設配水管事業　配水管布設替工事  

式

        1

消費税相当額

        1
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工事区分・工種・種別・細別

工事価格

　一般管理費等

工事原価

主たる工種

式

工事区分

        1

      7,168,198

　　　　44,352,000×10%

        1

     48,787,200

純工事費

施工地域
金額増減

      2,112,000

　　　　20,233,115×34.92%

式

        1       4,435,200

共通仮設費
水道工事

504-216c010-00082-91(0)

        1

開削工事及び小口径推進工事

単価 数量増減

　共通仮設費（率計上）

     44,352,000

工事名

規格

     28,006,802

        1
式

事業区分

工事費計

　

共通仮設費

補正無し

     30,118,802

      7,065,000

　　　　37,183,802×（19.24%＋ 0.04%）

式

        1

     37,183,802

        1

摘要

式

設計内訳書

        1

金額

　

式



工場管理費

間接労務費対象額　管理費区分７

工場管理費計上額

工場管理費

非対象額計（－）

                                          0

  6

伊賀市

                                          0

                                          0

                                      33.5%

  5
                                          0

  8

工場管理費対象額

  1

間接労務費計上額
  4

                                          0

504-216c010-00082-91(0)

  2
  3

管理費区分５，９

間接労務費率                                       40.8%

                                          0

- 8 -

  7 工場管理費率

工場管理費　工場純工事費



共通仮設費

 19

間接費非対象額

                                          0

                                          0

処分費等を除く共通仮設費対象額　単独（追加工事） 調整工事入力で使用

 17

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

 18

                                          0

  1

                                          0

　管理費区分２，７

 16

一般管理費等のみ対象額
　管理費区分９

主たる工種　単独（当該工事）

伊賀市

                                 28,006,802

橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費

                                     11.66%

                                          0

 14

                                  2,112,000

 33

 27

                                          0
                                          0

 22

  3

                                          0

                                          1

                                 28,006,802

　　　　　　　　　　　　　　　現工事

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

共通仮設費（率分）　率（補正後）

 32
 31

 20

　　　　合算工事

 15

                                          0

共通仮設費

                                          0

管材費関係の1/2

対象工事費に含まれる処分費　単独（追加工事）

　管理費区分５

　　　　現工事
計上額　単独（追加工事）

 25

                                         0%
                                         0%

無償貸付機械評価額（＋）

主たる工種　合算工事

　管理費区分Ｔ

  6

                                          0

 12

 24
 23

                                     11.66%

                                          0

直接工事費

  9

共通仮設費（率分）　率（補正前）　単独（追加工事）

全処分費のうち３％または３０００万円を超える額

対象工事費

504-216c010-00082-91(0)

  7

 11

  4

共通仮設費対象額　単独（追加工事）

　　　　　　　　　合算工事

- 9 -

非対象額計（－）

                                 18,045,395

開削工事及び小口径推進工事

 30

　準備費（処分費）

工場原価

                                 11,337,687

 21

                                          0

                                          0

                                 18,121,115

 29
 28

                                 11,337,687 10

　　　　　　　　　現工事

 13

　管理費区分Ｙ

                                          0

                                          0

                                     75,720

　施工地域等補正　単独（追加工事）

　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

　管理費区分１

                                  1,452,000

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

　事業損失防止施設費

　　　　　　　　　現工事

                                          0

*補正係数を乗じる

  5

  8

  2

対象額支給品（＋）

 26



共通仮設費（積上分）

                                      3.09%

                                          0

                                 28,006,802

調整工事計上額

                                          0

現場環境改善費　率（補正後）

                                          0

　　　　　　      現工事

 66

                                          0

 34

　運搬費                                           0

                                 18,045,395

 35

 59

伊賀市

                                 28,006,802

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

　管理費区分９
 42

                                  1,452,000

　管理費区分Ｔ

 48
                                          0
                                          0

 64

計上額　単独（追加工事）

現場環境改善費対象額（Ｐｉ）　単独（追加工事）

 55

 63

現場環境改善費対象工事費

　　　　現工事

 40

 47

　技術管理費

　管理費区分Ｙ

　管理費区分２，７

 46

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

 43

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

対象額支給品（＋）

                                          0
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                                          0

                                          0

非対象額計（－）

共通仮設費

 44

 54

間接費非対象額

 51

　　　　合算工事

 39
橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事

 57

 41

 52 　施工地域等補正　単独（追加工事）

 56

                                          0

調整工事計上額

 38

                                          0

                                          0

 58

　管理費区分１

504-216c010-00082-91(0)

 37

 50

無償貸付機械評価額（＋）

　役務費

管材費関係の１/２

 53

 60

                                          0

 45

                                         0%

　安全費

一般管理費等のみ対象額
工場原価

 65

                                  2,112,000

                                          0

                                     75,720

　準備費

                                          0

 62

                                          0

現場環境改善費　率（補正前）　単独（追加工事）

　営繕費

                                          0

                                 11,337,687

直接工事費

                                         0%

                                      市街地

 36

                                          0

　事業損失防止施設費

 49

　管理費区分５

                                      3.09%

 61

                                 11,413,407



 67                                           0

伊賀市

共通仮設費

 68
　現場環境改善費

504-216c010-00082-91(0)

- 11 -

                                  2,112,000共通仮設費計



現場管理費

　緊急工事補正

                                 28,006,802

(0)

 29

 20

 28

無償貸付機械評価額（＋）

処分費等を除く　現場管理費対象純工事費

                                          0

非対象額計（－）

                                          0

                                 20,233,115

管材費関係の1/2

開削工事及び小口径推進工事

                                 11,337,687

                                          0

  6

                                         0%

伊賀市

 21

  9

                                  2,112,000

現場管理費対象純工事費　単独（追加工事） 13

　砂防・地すべり補正　単独（追加工事）

　管理費区分Ｔ

 27

                                     34.92%

  5

現場管理費

                                          0

                                          0

調整工事入力で使用

　　　　　　　　　　現工事　

  8

　管理費区分２，７
                                          0

                                          0

　率（補正後）

                                         0%

 31

 24
                                         0%

 17 　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

 22

 33

　　　　現工事

  1

間接費非対象額

                                         0%

　真夏日補正　　真夏日：0日　工期：0日

  4

率（補正前）　単独（追加工事）

　　　　　　　　　　　現工事　

                                         0%

                                  7,065,000

                                 20,157,395

全処分費のうち３％または３０００万円を超える額

　　　　　　　　　　　　現工事

                                          0

*補正係数を乗じる

単独（追加工事）純工事費

                                          0

                                  7,065,000

504-216c010-00082-91(0)

  2
  3

計上額　単独（追加工事）

　　　　合算工事

 23

 32

 19

　施工地域等補正　単独（追加工事）

                                     34.92%

 25

 30

単独（追加工事）　共通仮設費

 16

調整工事計上額

                                 11,337,687 10

一般管理費等のみ対象額　管理費区分５

 11

工場原価

 26

                                          1

 18 　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

　　　　　　　　　現工事　

　　　　　　　　　　合算工事

                                         0%

                                          0

 12

　　　　　　　　　　　　合算工事 15

                                  1,452,000

　管理費区分９

　施工時期補正　　冬期：0日　工期：0日
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 14

                                          0

                                 30,118,802

　管理費区分Ｙ
対象額支給品（＋）

  7

単独（追加工事）　直接工事費

                                          0

主たる工種

                                         0%



一般管理費等

伊賀市　上下水道部

　　　　　　　　　　現工事　

 10

率（補正前）　単独（追加工事）

　　　　合算工事

  3

                                          0

　　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

 14

開削工事及び小口径推進工事

　中止期間中現場維持費

                                          0

                                         0%

伊賀市

一般管理費等

契約保証に係る補正値　単独（追加工事）

                                          0
  7

　　　　　　　　　　　　　現工事

 24

 11

                                 37,183,802

　管理費区分Ｔ
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  5
　管理費区分９

  9

工事原価

                                          0

調整工事入力で使用

　現場管理費

                                          0

                                          0
  6 支給品を除く間接費非対象額

契約区分

契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）

全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
一般管理費等対象工事原価　単独（追加工事）

　前払金支出割合による補正係数　単独（追加工事）
　　　　　　　　　　合算工事

 13

 23

  8

                                         0%

第

  2

　　　　現工事
                                          0
                                  7,168,198

所属名

 18

工事番号

                                          0

 19

 21

主工種

504-216c010-00082-91(0)

 22

  1

                                     19.28%

処分費等を除く　一般管理費等対象工事原価

非対象額計（－）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事
                                     19.24%

  4

 17

                                  7,168,198

                                 30,118,802

                                          1

　　　　　　　　　　　　　合算工事
                                 37,108,082
                                          0

調整工事計上額

　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

 15

 20

発注年月

　純工事費

回変更

                                  7,065,000

                                 37,183,802

                                 37,183,802

                                          0

 12

一般管理費等 率（補正後）
計上額　単独（追加工事）

 16

                                          0

                                       0.04

 25



内訳書

              0

        2

令和 4年 6月 1日

        612,000

φ600×φ500,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体

       323,000

ダクタイル鋳鉄管 曲管　4

規格／条件

伊賀市

        322,000

      1,192,000

ZD10282213

WYB00001

管理費区分 Y

       612,000

        3

摘要

2 1/2°NS形

管　45°　NS形

本

ZD10088113

管理費区分 Y

5°　NS形

本

φ600材料

数量増減単位

本

一式当たり内訳書

同上

同上

管理費区分 Y

        1

管理費区分 Y

本

1.000-00000020

       322,000

第1号内訳書

       331,000

φ600,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体

       484,000

        3

ダクタイル鋳鉄管 二受Ｔ

φ600,内面粉体

       596,000

　5 5/8°NS形

ダクタイル鋳鉄管 直管　N

管理費区分 Y個

        2

ダクタイル鋳鉄管　両受曲

504-216c010-00082-91(0)

ZD10282313

字管　NS形

ダクタイル鋳鉄管 曲管　

ZD10281331

労務調整-超過-規制

ダクタイル鋳鉄管 曲管　2

金額数量
φ600×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体

令和 4年 6月 1日

名称 単価

S形 S種管

単価適用年月日

        1

        993,000
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上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

本

歩掛適用年月日

ZD10282513

支給品 管理費区分 Y

        646,000

金額増減



個

WYB00004

令和 4年 6月 1日

ダクタイル鋳鉄管 挿し口

        1

          3,270

        307,000

規格／条件

個

伊賀市

        131,600

H=0.3m 35×45型(鉄蓋付),S80

管理費区分 Y

         3,270

DCIP用サドル付分水栓

- 15 -

摘要

        32,900

本

φ600材料

数量増減単位

φ600×φ50

        47,100

一式当たり内訳書

ダクタイル鋳鉄管 受挿し

　NS形 管理費区分 Y
ダクタイル鋳鉄管 ライナ

        1

管理費区分 Y

片落管　NS形

1.000-00000020

WYB00002

第1号内訳書

リング　NS形

        1         343,000

管理費区分 Q

管理費区分 Y個

組

WYB00003

        93,460

ZD10328113

       343,000

504-216c010-00082-91(0)

φ50

         94,200

管理費区分 Y

         93,460

φ600, ﾘﾍﾞｯﾄ式

労務調整-超過-規制

       307,000

φ600×φ400,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体
金額数量

        4

令和 4年 6月 1日

名称 単価

個

単価適用年月日

        1

密着コア

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

        2

歩掛適用年月日

空気弁BOX

φ600,内外面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体 ZD10318313

金額増減
ZD10281536



令和 4年 6月 1日

管理費区分 Q
WYB00006

規格／条件

伊賀市

ｍ

      4,741,181

摘要

       17.9

φ600材料

数量増減単位

一式当たり内訳書

管表示テープ

- 16 -

            85

1.000-00000020
第1号内訳書

管理費区分 Q

           119       17.9

   　合　計

504-216c010-00082-91(0)

W=150㎜,ダブル

労務調整-超過-規制
金額数量

埋設標識シート

令和 4年 6月 1日

名称 単価

          2,130

          1,521

WYB00005
ｍ

単価適用年月日

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

歩掛適用年月日

W=50mm
金額増減



 パイプ切削切断機

        2

単-6号

単-1号

令和 4年 6月 1日

単-3号

規格／条件

伊賀市

         84,840

口

ＮＳ継手工

         21,516

D9125000

        6

φ600布設工

m

mm：鋳鉄管切断機基礎価格＝1,464千円：

切断・溝切規格＝ＮＳ形：呼び径＝φ 600

摘要

       17.9

数量増減

力）

単位

一式当たり内訳書

＝1,464千円：

鋳鉄管吊込み据付工（機械

接合：
D9125000

1.000-00000020

        4

         7,762

         2,909

単-2号

呼び径＝φ 600mm：接合区分＝ライナを含

mm：

単-4号

       12

504-216c010-00082-91(0)

ＮＳ・Ｓ・ＵＳ継手挿口加

補正係数＝標準（1.0）： 管理費区分 無

         3,586

         52,071

- 17 -

鋳鉄管切断工（NS・S・KF
口

呼び径＝φ 600mm：鋳鉄管切断機基礎価格
口

労務調整-超過-規制
金額

単-5号

        42,420

         6,469

数量

口

令和 4年 6月 1日

名称 単価

ＮＳ継手工

管理費区分 無

・UF） パイプ切削切断機

         15,524

D9195000

第2号内訳書

D9110000

口

呼び径＝φ 600mm：接合区分＝直管受口部

単価適用年月日

         77,628

管理費区分 無

D9190000

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

        2

        64,610

切断・溝切規格＝ＮＳ形：呼び径＝φ 600

歩掛適用年月日

工工

呼び径＝φ 600mm：トラッククレーン賃料

        258,440

管理費区分 無

D9128000

金額増減

む継手接合：

管理費区分 無

鋳鉄管切断工（切断のみ）
管理費区分 無



単-9号
箇所

D9133000

単-7号

WYB00007

管明示テープ工(鋳鉄管)

令和 4年 6月 1日

通水試験

        1

          1,360

単-11号

規格／条件

伊賀市

         1,293

サドル分水栓建込み 配水管の種類＝50mm：管種の種類＝鋳鉄管

φ600布設工

       17.9           1,424

摘要

            79.6

数量増減単位

          6,755

一式当たり内訳書

            676

箇所

            37.81

1.000-00000020

        1

WYB00008

単-8号

m

            76

         6,755

504-216c010-00082-91(0)

管理費区分 無

：配水管の呼び径＝400：電動式穿孔機使

D9825120コア取付け工

労務調整-超過-規制

       17.9

金額数量

D9430000

       17.9

令和 4年 6月 1日

名称 単価

ｍ

          1,293

管理費区分 無

箇所

        1

m

第2号内訳書

         2,587

用の有無＝有：

単価適用年月日

空気弁室設置工

管理費区分 無

管明示シート工

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

単-10号

歩掛適用年月日

- 18 -

H=0.3,φ600

D9132000

呼び径＝φ 50mm：

管理費区分 無
呼び径・寸法＝φ 600×6000mm：

金額増減

管理費区分 無

          2,587

管理費区分 無



令和 4年 6月 1日

- 19 -

規格／条件

伊賀市

φ600布設工

摘要数量増減単位

一式当たり内訳書

1.000-00000020

504-216c010-00082-91(0)

労務調整-超過-規制
金額数量

令和 4年 6月 1日

名称 単価

   　合　計

第2号内訳書
単価適用年月日

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

歩掛適用年月日

        524,114

金額増減



           550.8

        7

       22          23,122

φ600管路土工
令和 4年 6月 1日

m3

D9427000

WYB00009

単-15号

無＝有：積載区分＝As塊・Co塊（無筋）：

舗装版取壊し積込工

規格／条件

伊賀市

ｍ

         27,510

単-16号

舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版

第3号内訳書

         9,101

摘要

舗装版切断

       13

単-15号

- 20 -

数量増減単位

一式当たり内訳書

          7,160

厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：

発生汚泥運搬・処分

        1

          3,199

       13

バックホウ機種＝山積0.28m3（平積0.2m3

1.000-00000020

        1

ート塊処理

：

舗装版種別＝ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版：ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版

D9427000

CB430510

管理費区分 有

         1,051

アスファルト塊･コンクリ

           457.1

504-216c010-00082-91(0)

        27,510

管理費区分 無

CB430510

ｔ

8m3：DID区間　有無＝なし：運搬距離＝6.

厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：

労務調整-超過-規制
金額数量

令和 4年 6月 1日

名称 単価

同上

単-13号

）：舗装厚＝0cm超え10cm以下：バックホ
ウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）

舗装版切断

舗装版取壊し積込工

          9,101

単-14号

5Km以下：タイヤ損耗費＝良好：処分費有

ｍ

単価適用年月日

          5,942

           457.1

管理費区分 無

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

ｍ２

歩掛適用年月日

単-12号

ダンプトラック運搬規格＝4t積 BH山積0.2

管理費区分 無ｍ２

金額増減

管理費区分 有

D9422100

管理費区分 無
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アスファルト舗装工(人力)

φ600管路土工
令和 4年 6月 1日

ックホウ）

無：
         19,110

        1

2次基準値）：埋戻材料有無＝有：埋戻材
m3

D9422100

無＝有：積載区分＝As塊・Co塊（無筋）：

         7,074

         62,532

規格／条件

伊賀市

5Km以下：タイヤ損耗費＝良好：処分費有

8m3：DID区間　有無＝なし：運搬距離＝4.

m3

第3号内訳書

管理費区分 有

摘要

          9,101

m3

        7

）：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第

管路埋戻 （機械埋戻・バ

5Km以下：タイヤ損耗費＝良好：

         42,480

         9,101

数量増減単位

m3

一式当たり内訳書

ダンプトラック運搬規格＝4t積 BH山積0.2

管路掘削 バックホウ バックホウ機種＝山積0.28m3（平積0.2m3

単-19号

バックホウ機種＝山積0.28m3（平積0.2m3

1.000-00000020

料種類＝購入土：埋戻数量＝126／100m3：

単-18号

D9421100

       24

m2

：埋戻数量＝126／100m3：

発生土運搬費

8m3：DID区間　有無＝なし：運搬距離＝6.

2次基準値）：埋戻材料有無＝有：埋戻材

504-216c010-00082-91(0)

         1,770

m3
D9420100

の有無＝瀝青材散布 有：瀝青材区分＝プ
ライムコート：締固め後密度＝粗粒度及び

D9421100

単-20号

アスファルト塊･コンクリ

単-17号

        9

       24

労務調整-超過-規制
金額

ート塊処理

：歩車道区分＝車道及び路肩：瀝青材散布

）：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第

数量

         2,222

         6,948

令和 4年 6月 1日

名称 単価

）：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第

舗装厚＝5cm：1層当り仕上り厚＝t≦50mm
管理費区分 無

       10

料種類＝再生クラッシャーランＲＣ－４０

単価適用年月日

密粒度AS混合物：砂散布の有無＝砂散布 

         70,740

管理費区分 無

D9820700

単-22号

2次基準値）：

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

D9423000

単-21号

ダンプトラック運搬規格＝4t積 BH山積0.2

バックホウ機種＝山積0.28m3（平積0.2m3

歩掛適用年月日

ックホウ）

         2,730

         53,328

管理費区分 無

金額増減

管路埋戻 （機械埋戻・バ

管理費区分 無

管理費区分 無



         44,733

設置・撤去 1段（2.0m以下） 軽量金属 水圧

搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用

φ600管路土工

軽量鋼矢板たて込み工（両

        1.3

令和 4年 6月 1日

矢板長＝矢板長2.0m：

         38,792

規格／条件

伊賀市

         1,186

第3号内訳書

        3.9

コンクリート CB240010
摘要

構造物種別＝無筋･鉄筋構造物：打設工法

        29,840

        421,475

数量増減単位

   　合　計

一式当たり内訳書

        11,470

：

1.000-00000020

＝人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-25（高炉

m
単-24号

ｍ３

単-25号

504-216c010-00082-91(0)

管理費区分 無

D9103000

(D9104000)

）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運

労務調整-超過-規制
金額数量

令和 4年 6月 1日

名称 単価

- 22 -

WYB00011支保材設置・撤去工

        3.9

単価適用年月日

側分）人力施工 管理費区分 無

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

式

歩掛適用年月日

          4,625

m

単-23号

金額増減

管理費区分 無



        259,000

ZD10282312

        746,000

令和 4年 6月 1日

ダクタイル鋳鉄管 曲管　1

       259,000

第4号内訳書

       373,000

ダクタイル鋳鉄管 曲管　4

規格／条件

伊賀市

φ500×φ500　7.5k　GF　弁体離脱型ﾊﾞﾀﾌﾗｲ

本

1 1/4°NS形

　5 5/8°NS形

管理費区分 Y

摘要

2 1/2°NS形

φ500,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体

管理費区分 Y

5°　NS形

本

WYB00012

数量増減単位

組

本

一式当たり内訳書

同上

ZD10282212

ZD10088112

同上

管理費区分 Y

        1

管理費区分 Y

ダクタイル鋳鉄管 曲管　

本

ZD10282412

1.000-00000020

不断水丁字管（鋳鉄管用）

        2

        1

       257,000

ダクタイル鋳鉄管 直管　N

管理費区分 Y

        516,000

弁用

       258,000

        514,000

        2

- 23 -

504-216c010-00082-91(0)

        259,000

管理費区分 Y

      1,528,000

労務調整-超過-規制

ダクタイル鋳鉄管 曲管　2

金額

ZD10282512

数量

     1,528,000

令和 4年 6月 1日

名称 単価

S形 S種管

同上

単価適用年月日

       259,000

        1

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

本

        2

φ500材料
歩掛適用年月日

φ500×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体
金額増減



        2

ZD10286312

令和 4年 6月 1日

       290,000

ZD10318312
　NS形

        204,400

        1

       499,000

第4号内訳書

ZD10328112

規格／条件

個

伊賀市

φ500, ﾘﾍﾞｯﾄ式
管理費区分 Y

        163,000

摘要
弁体離脱型バタフライ弁

φ500,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体

        7

リング　NS形

管理費区分 Y

ダクタイル鋳鉄管 ライナ

数量増減単位

本

- 24 -

一式当たり内訳書

 GF　NS形 7.5K

組

管理費区分 Y

φ500,内外面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体

管理費区分 Y

本

字管　NS形

1.000-00000020

        1

ダクタイル鋳鉄管 短管2号

φ500×φ500,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体

φ500　内ﾈｼﾞ式　2種　7.5k　RF

φ500,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体

管理費区分 Y個

ZD10285112

ダクタイル鋳鉄管 継ぎ輪
　NS形

504-216c010-00082-91(0)

WYB00013
管理費区分 Y

         72,200

労務調整-超過-規制

        499,000

金額数量

        580,000

令和 4年 6月 1日

名称 単価

        2

ダクタイル鋳鉄管 挿し口

       163,000        1

ZD10281328ダクタイル鋳鉄管 二受Ｔ

      3,818,000

単価適用年月日

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

本

φ500材料
歩掛適用年月日

        36,100

        29,200

金額増減

     3,818,000



         8,920

管表示テープ

        2

令和 4年 6月 1日

- 25 -

        1

第4号内訳書

WYB00017

規格／条件

伊賀市

     3,471,000

φ500,GF形ｶﾞｽｹｯﾄ1号

・ﾅｯﾄ　7.5K

個

組

摘要

管理費区分 Y

      3,471,000

φ500　特殊押輪　PK・BN付 WYB00015

       427,000

         56,000

組

            85

数量増減

32型　H=900 32A,B30,C30,S80

単位

一式当たり内訳書

NS形バタフライ弁　充水弁
体

        69,600

管理費区分 Y

管理費区分 Y

1.000-00000020

φ500,SUS,M24,(12本/組)

WYB00014

フランジ接合材 ﾌﾗﾝｼﾞﾊﾟｯｷ

仕切弁BOX

φ500　7.5k　両受

        28,000

        2

504-216c010-00082-91(0)

WYB00016

管理費区分 Y

管理費区分 Q

         17,840

労務調整-超過-規制

枚

        139,200

金額数量

令和 4年 6月 1日

名称 単価

ｍ

        427,000

          1,581

W=50mm

ﾝ

K形メカ帽

単価適用年月日

        1

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

フランジ接合材 六角ﾎﾞﾙﾄ

        2

φ500材料

       18.6

歩掛適用年月日

ZD10512112

管理費区分 Q

個

金額増減

ZD10522712



令和 4年 6月 1日第4号内訳書

     13,273,434

規格／条件

伊賀市

摘要

   　合　計

数量増減単位

一式当たり内訳書

           119

1.000-00000020

管理費区分 Q

504-216c010-00082-91(0)

          2,213       18.6

労務調整-超過-規制
金額数量

令和 4年 6月 1日

名称 単価

- 26 -

ｍ

単価適用年月日

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

WYB00018W=150㎜,ダブル

φ500材料
歩掛適用年月日

埋設標識シート
金額増減



         5,606

        9

鋳鉄管切断工（NS・S・KF

令和 4年 6月 1日

継ぎ輪

切断工

規格／条件

伊賀市

       17.1

口

φ500布設工

ＮＳ継手工 D9125000

切断・溝切規格＝ＮＳ形：呼び径＝φ 500

呼び径＝φ 500mm：接合区分＝直管受口部

D9190000

m

摘要

        7

鋳鉄管切断工（切断のみ）

         11,212

数量増減

力）

単位

D9125000

一式当たり内訳書

同上

直管

＝1,462千円：

         41,929

鋳鉄管吊込み据付工（機械

接合：

        54,080

        35,600        1

D9125000

1.000-00000020

・UF） パイプ切削切断機

         6,726

単-28号

mm：鋳鉄管切断機基礎価格＝1,462千円：

         13,452

        378,560

         50,454

単-29号

単-28号

異形管

504-216c010-00082-91(0)

単-30号

補正係数＝標準（1.0）： 管理費区分 無

切断・溝切り

- 27 -

口

単-26号

口

労務調整-超過-規制
金額数量

口

令和 4年 6月 1日

名称 単価

ＮＳ継手工

        2

管理費区分 無

呼び径＝φ 500mm：トラッククレーン賃料

         2,452

 パイプ切削切断機

         5,606

D9110000

口

単価適用年月日

D9195000

第5号内訳書

管理費区分 無

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

        2

歩掛適用年月日

単-27号

呼び径＝φ 500mm：鋳鉄管切断機基礎価格

呼び径＝φ 500mm：接合区分＝ライナを含

管理費区分 無
ＮＳ継手工

金額増減

む継手接合：

管理費区分 無

         35,600

管理費区分 無



呼び径＝φ 500mm：押輪形式＝特殊押輪：

φ500×φ500　弁体離脱型バタフライ弁用　

          5,951

令和 4年 6月 1日

不断水丁字管設置工（CIP)

箇所

         2,786

特殊押輪割増係数（実数入力）＝1.15無：

準（1.0）：

規格／条件

基

        68,060

伊賀市

32型　H=900

口

仕切弁室設置工

φ500布設工

        7

単-31号

      2,949,000

摘要

単-32号

フランジ継手工

数量増減単位

         3,586

一式当たり内訳書

単-33号

呼び径＝φ 500mm：規格＝JWWA 7.5K：ボ

         6,037

・鋼板）

1.000-00000020

単-34号

単-35号

- 28 -

φ 500mm：トラッククレーン賃料補正＝標

        1

D9203000

        2

         5,951

504-216c010-00082-91(0)

        2

管理費区分 無

箇所

WYB00020

バタフライ弁設置工（鋳鉄

D9128000

メカニカル継手工

mm：

D9114000

労務調整-超過-規制

         12,074

作業区分＝設置：型区分＝縦型：呼び径＝

         25,102

WYB00019

切断・溝切規格＝ＮＳ形：呼び径＝φ 500
金額数量

令和 4年 6月 1日

名称 単価

工工

        2         136,120

管理費区分 無

        1

D9121000

口

単価適用年月日
第5号内訳書

管理費区分 無

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

ＮＳ・Ｓ・ＵＳ継手挿口加

     2,949,000

          5,572

歩掛適用年月日

口

管理費区分 無

ルト計上区分＝ボルト計上しない：

金額増減

7.5k　GF

管理費区分 無

管理費区分 無



            76

令和 4年 6月 1日

ｍ

       18.6

規格／条件

伊賀市

φ500布設工

- 29 -

m

摘要

単-11号

            35.82

          1,413

数量増減

WYB00021

単位

       18.6

   　合　計

一式当たり内訳書

呼び径・寸法＝φ 500×6000mm：

1.000-00000020

単-36号

m

          1,480            79.6

通水試験

504-216c010-00082-91(0)

管理費区分 無

       18.6

労務調整-超過-規制
金額

管明示シート工

      3,668,585

数量

令和 4年 6月 1日

名称 単価
管明示テープ工(鋳鉄管)

D9133000

単価適用年月日
第5号内訳書

管理費区分 無

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

歩掛適用年月日

            666

D9132000
金額増減

管理費区分 無



         52,550

ウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）

φ500管路土工

       18

         2,222

令和 4年 6月 1日

m3

2次基準値）：埋戻材料有無＝有：埋戻材

        118,116

         12,798

m3

規格／条件

        3

       17

- 30 -
伊賀市

2次基準値）：

2次基準値）：埋戻材料有無＝有：埋戻材

m3

無＝有：積載区分＝As塊・Co塊（無筋）：

単-37号

バックホウ機種＝山積0.28m3（平積0.2m3

摘要

：

m3

D9427000

）：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第

D9421100

第6号内訳書

）：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第

数量増減

D9421100

単位

料種類＝再生クラッシャーランＲＣ－４０

         9,101

単-19号

一式当たり内訳書

       28

バックホウ機種＝山積0.28m3（平積0.2m3

5Km以下：タイヤ損耗費＝良好：処分費有

厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：

単-20号

バックホウ機種＝山積0.28m3（平積0.2m3

1.000-00000020

         27,303

        127,332

       50

ｍ２

ダンプトラック運搬規格＝4t積 BH山積0.2

舗装版種別＝ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版：ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 CB430510

）：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第

ート塊処理

管路埋戻 （機械埋戻・バ

504-216c010-00082-91(0)

管理費区分 無

8m3：DID区間　有無＝なし：運搬距離＝6.
D9422100

単-15号

舗装版取壊し積込工

           457.1

管路掘削 バックホウ

労務調整-超過-規制
金額

ックホウ）

数量

令和 4年 6月 1日

名称 単価

アスファルト塊･コンクリ

管理費区分 無

       41

：埋戻数量＝126／100m3：

単-18号

舗装版切断

単-17号

ｍ

単価適用年月日

D9420100

管理費区分 無

         91,102

）：舗装厚＝0cm超え10cm以下：バックホ

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

         1,051

管路埋戻 （機械埋戻・バ

         6,948

歩掛適用年月日

料種類＝購入土：埋戻数量＝126／100m3：
         7,074

管理費区分 無

バックホウ機種＝山積0.28m3（平積0.2m3

ックホウ）

金額増減

管理費区分 有

管理費区分 無



軽量鋼矢板たて込み工（両

         30,836

φ500管路土工

設置・撤去 2段（3.5m以下） 軽量金属 水圧

不断水分岐基礎コンクリー

令和 4年 6月 1日

単-39号

規格／条件

伊賀市

ト工

         1,770

        224,120

(D9104000)
単-40号

摘要

D9103000

         2,372

        916,569

        2.8

       13

第6号内訳書

WYB00025

数量増減単位

m3

一式当たり内訳書

ダンプトラック運搬規格＝4t積 BH山積0.2

       41

単-41号

単-21号

矢板長＝矢板長3.0m：

式

5Km以下：タイヤ損耗費＝良好：

        29,840

WYB00026

1.000-00000020

         76,290

式

m

発生土運搬費

        1

8m3：DID区間　有無＝なし：運搬距離＝4.

搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用

        17,240

支保材設置・撤去工

504-216c010-00082-91(0)

       13

管理費区分 無

         72,570

        76,290

労務調整-超過-規制
金額数量

令和 4年 6月 1日

名称 単価
D9423000

   　合　計

コンクリート

単価適用年月日

構造物種別＝無筋･鉄筋構造物：打設工法
管理費区分 無
単-38号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

＝人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-25（高炉

：

側分）人力施工

歩掛適用年月日

）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運

m

管理費区分 無

金額増減

- 31 -

CB240010

         83,552

ｍ３

管理費区分 無

管理費区分 無



φ400材料

ZD10282210

φ400×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体

令和 4年 6月 1日

        1

WYB00027

ダクタイル鋳鉄管 曲管　4

規格／条件

個

伊賀市

φ400,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体

ZD10281321

管理費区分 Y

摘要

        30,300

        139,000

管理費区分 Y

5°　NS形

S形 1種管

         15,400

本

数量増減単位

       139,000

一式当たり内訳書

管理費区分 Y

        1

管理費区分 Y

本

字管　NS形

1.000-00000020

       209,000

φ400, ﾀｯﾋﾟﾝねじ式

        1

        1

φ400　7.5k

     1,800,000

ダクタイル鋳鉄管 直管　N

個

　NS形

504-216c010-00082-91(0)

φ400×φ300,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体

        209,000

管理費区分 Y

第7号内訳書

φ400,内外面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体

労務調整-超過-規制

- 32 -

金額数量

令和 4年 6月 1日

名称 単価

        1

ダクタイル鋳鉄管 二受Ｔ

       260,000

         30,300

単価適用年月日

ダクタイル鋳鉄管 ライナ

        1

リング　ＮＳ形

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

本

      1,800,000

歩掛適用年月日

ダクタイル鋳鉄管　挿し口

        15,400

        260,000

ZD10318310

ZD10330210

ZD10085110

個

金額増減

管理費区分 無

NS形バタフライ弁



φ400材料

      2,780,320

令和 4年 6月 1日

管理費区分 Q

ｍ

        1

   　合　計

規格／条件

伊賀市

WYB00029

個

組
仕切弁BOX

WYB00030

摘要

            595

WYB00031

        5

数量増減

ｍ

単位

一式当たり内訳書

W=150㎜,ダブル

φ400

            85             425

1.000-00000020

- 33 -

管表示テープ

管理費区分 Q

        69,600

504-216c010-00082-91(0)

埋設標識シート

WYB00028
管理費区分 Y

第7号内訳書

        256,000

K形メカ帽

労務調整-超過-規制
金額数量

令和 4年 6月 1日

名称 単価

       256,000

        1

           119

管理費区分 Q

単価適用年月日

32型　H=900 32A,B30,C30,S80

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

         69,600

        5

歩掛適用年月日

W=50mm

金額増減



呼び径＝φ 400mm：接合区分＝直管受口部

 パイプ切削切断機

切断・溝切規格＝NS形：呼び径＝φ 400mm

接合：

令和 4年 6月 1日

呼び径＝φ 400mm：接合区分＝異形管接合

呼び径＝φ 400mm：種類＝タッピンねじ式

単-43号

         4,884

・溝切） 専用工具

単-44号

規格／条件

切り刃単価（実数値入力）＝34,200円：切

伊賀市

口

単-46号

ＮＳ継手工

呼び径＝φ 400mm：トラッククレーン賃料

- 34 -

D9242000

D9125000

単-42号
m

単-47号

摘要数量増減

ＮＳ・ＧＸ継手挿口加工工

力）

単位

一式当たり内訳書

鋳鉄管吊込み据付工（機械

        1

D9125000

1.000-00000020

         28,140

         2,241

単-45号

        1

呼び径＝φ 400mm：鋳鉄管切断機基礎価格

          4,884

          8,743         1,943

          2,241

φ400布設工

504-216c010-00082-91(0)

・NS形：

：作業区分＝切断・溝切り加工の場合：溝

＝1,147千円：

補正係数＝標準（1.0）： 管理費区分 無

鋳鉄管切断工（NS・GX切断

        28,140

断刃単価（実数値入力）＝13,500円：

口

         20,000

口

労務調整-超過-規制

1.3無：押輪形式＝普通押輪：

金額数量

        4

口
D9126000

令和 4年 6月 1日

名称 単価

ＮＳ継手工

管理費区分 無

        1

り：離脱防止継手割増係数（実数入力）＝

         22,424

        20,000

         5,606

D9110000

口

単価適用年月日

        1

管理費区分 無

D9190000

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

：離脱防止継手割増＝離脱防止継手割増有

歩掛適用年月日

        4.5

第8号内訳書

管理費区分 無

金額増減

管理費区分 無

鋳鉄管切断工（切断のみ）
管理費区分 無



WYB00034

箇所

D9133000

管明示テープ工(鋳鉄管)

令和 4年 6月 1日

32型　H=900

        5

通水試験

        1

単-11号

規格／条件

伊賀市

WYB00033

呼び径・寸法＝φ 400×6000mm：

単-51号

単-48号

摘要

仕切弁室設置工

            398            79.6

        5

数量増減単位

一式当たり内訳書

          2,786

呼び径＝φ 400mm：押輪形式＝特殊押輪：

          4,959

1.000-00000020

         4,959

         2,786

            380

D9114000

        1

m

φ 400mm：トラッククレーン賃料補正＝標

            33.83

メカニカル継手工

        5             76

φ400布設工

504-216c010-00082-91(0)

管理費区分 無

基
D9203000作業区分＝設置：型区分＝縦型：呼び径＝

労務調整-超過-規制

バタフライ弁設置工（鋳鉄

特殊押輪割増係数（実数入力）＝1.15無：

金額数量

令和 4年 6月 1日

名称 単価

ｍ

            169

- 35 -

管理費区分 無

        1

m

単-50号

         40,020

単価適用年月日

単-49号
管理費区分 無

管明示シート工

        40,020

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

・鋼板）

歩掛適用年月日

準（1.0）：

D9132000

口

第8号内訳書

管理費区分 無

金額増減

管理費区分 無

管理費区分 無



令和 4年 6月 1日

規格／条件

伊賀市

摘要数量増減単位

一式当たり内訳書

1.000-00000020

- 36 -

        135,144

φ400布設工

504-216c010-00082-91(0)

労務調整-超過-規制
金額数量

令和 4年 6月 1日

名称 単価

   　合　計

単価適用年月日

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

歩掛適用年月日第8号内訳書

金額増減



        2

         27,792

ウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）

         14,148

φ400管路土工

         2,222

令和 4年 6月 1日

m3

2次基準値）：埋戻材料有無＝有：埋戻材

m3

規格／条件

伊賀市

2次基準値）：

2次基準値）：埋戻材料有無＝有：埋戻材

m3

無＝有：積載区分＝As塊・Co塊（無筋）：
          9,101

バックホウ機種＝山積0.28m3（平積0.2m3

摘要

- 37 -

：

m3

D9427000

        5

）：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第

D9421100

          2,285

）：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第

数量増減

D9421100

単位

料種類＝再生クラッシャーランＲＣ－４０

         9,101

単-19号

一式当たり内訳書

第9号内訳書

バックホウ機種＝山積0.28m3（平積0.2m3

5Km以下：タイヤ損耗費＝良好：処分費有

厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：

単-20号

バックホウ機種＝山積0.28m3（平積0.2m3

1.000-00000020

        1

         10,510

         13,332

ｍ２

ダンプトラック運搬規格＝4t積 BH山積0.2

舗装版種別＝ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版：ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 CB430510

）：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第

ート塊処理

管路埋戻 （機械埋戻・バ

504-216c010-00082-91(0)

管理費区分 無

8m3：DID区間　有無＝なし：運搬距離＝6.

        6

D9422100

単-15号

舗装版取壊し積込工

           457.1

管路掘削 バックホウ

労務調整-超過-規制
金額

ックホウ）

数量

令和 4年 6月 1日

名称 単価

アスファルト塊･コンクリ

管理費区分 無

：埋戻数量＝126／100m3：         4

単-18号

舗装版切断

単-17号

ｍ

単価適用年月日

D9420100

管理費区分 無）：舗装厚＝0cm超え10cm以下：バックホ

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

         1,051

管路埋戻 （機械埋戻・バ

         6,948

歩掛適用年月日

料種類＝購入土：埋戻数量＝126／100m3：

単-52号

       10

         7,074

管理費区分 無

バックホウ機種＝山積0.28m3（平積0.2m3

ックホウ）

金額増減

管理費区分 有

管理費区分 無



- 38 -

φ400管路土工
令和 4年 6月 1日

規格／条件

伊賀市

         1,770

摘要数量増減単位

m3

一式当たり内訳書

ダンプトラック運搬規格＝4t積 BH山積0.2

第9号内訳書

単-21号5Km以下：タイヤ損耗費＝良好：

        29,840

1.000-00000020

        0.5

発生土運搬費

         10,620

8m3：DID区間　有無＝なし：運搬距離＝4.

搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用

   　合　計

504-216c010-00082-91(0)

         14,920

管理費区分 無

        102,708

労務調整-超過-規制
金額数量

令和 4年 6月 1日

名称 単価
D9423000

コンクリート

        6

単価適用年月日

単-53号

構造物種別＝無筋･鉄筋構造物：打設工法
管理費区分 無

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

＝人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-25（高炉

：

歩掛適用年月日

）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運

金額増減

CB240010
ｍ３



ZD10291804

令和 4年 6月 1日第10号内訳書

        1

5°　GX形

ZD10281713

規格／条件

個

伊賀市

        69,800

片落管　NS形

本

        3

管理費区分 Y

        67,700

摘要

        78,100

ダクタイル鋳鉄管 挿し受

管理費区分 Y

本

数量増減単位

本

一式当たり内訳書

同上

管理費区分 Y

         44,400

管理費区分 Y

本

1.000-00000020

        60,900

        1

         69,800

        1

         67,700

         81,600

ダクタイル鋳鉄管 直管　N φ200×5m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体

管理費区分 Y

        44,400

ZD10291004

504-216c010-00082-91(0)

ダクタイル鋳鉄管　切管ユ

管理費区分 Y

φ200 ZD10390704

ダクタイル鋳鉄管 両受曲

S形 3種管

労務調整-超過-規制

        27,200

金額

ダクタイル鋳鉄管 継ぎ輪

数量

φ200材料

         78,100

令和 4年 6月 1日

名称 単価

　GX形

- 39 -

管　45°　GX形

同上

        1

φ200、内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体

ZD10294404

単価適用年月日

        1

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

本

歩掛適用年月日

         60,900

ダクタイル鋳鉄管 曲管　4

ニットG-Linkセット　GX形

ZD10087106
金額増減

φ300×φ200,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体



φ200,SUS,M16,(8本/組)

ダクタイル鋳鉄管　接合部

         29,800        29,800

        2

         7,030

令和 4年 6月 1日第10号内訳書

- 40 -

鋳鉄管用　φ200×φ200　7.5k

規格／条件

基

伊賀市

個

 GF　GX形 7.5K

φ200,FCD,内外面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体

管理費区分 Y

ZD10293604

摘要

ZD10512106

枚

管理費区分 Y
φ200、内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体

ZD10390104

組

ﾝ

数量増減

φ200,GF形ｶﾞｽｹｯﾄ1号

単位

本

一式当たり内訳書

        177,000

       111,000

ZD10522706

管理費区分 Y

ソフトシール弁　7.5K

WYB00039

管理費区分 Y

品　GX形

       177,000

1.000-00000020

        111,000

          2,100

        1

         14,060        2

フランジ接合材 ﾌﾗﾝｼﾞﾊﾟｯｷ

ZD10432306

フランジ接合材 六角ﾎﾞﾙﾄ
管理費区分 Y・ﾅｯﾄ　7.5K

504-216c010-00082-91(0)

        2

管理費区分 Y

不断水丁字管

         4,680

労務調整-超過-規制
金額数量

ダクタイル鋳鉄管 短管2号

φ200材料 令和 4年 6月 1日

名称 単価

個

        1

単価適用年月日

        1

         1,050

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

歩掛適用年月日

φ200

          9,360

金額増減



32型　H=1100 32A,B30,C30,S80

令和 4年 6月 1日

管理費区分 Q

第10号内訳書

管表示テープ

ｍ

        816,399

        1

規格／条件

伊賀市

ｍ

仕切弁BOX

        69,600

摘要

- 41 -

数量増減単位

   　合　計

一式当たり内訳書

組

1.000-00000020

           119

         69,600

            85

管理費区分 Q

WYB00042埋設標識シート

WYB00040

504-216c010-00082-91(0)

労務調整-超過-規制
金額

W=50mm

数量

φ200材料 令和 4年 6月 1日

名称 単価

W=150㎜,ダブル
管理費区分 Q

            408

        4.8

単価適用年月日

            571

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

歩掛適用年月日

WYB00041

金額増減

        4.8



D9110000

        0.5

        2

         1,730

令和 4年 6月 1日

         3,363

規格／条件

伊賀市

口

         5,044

第11号内訳書

          3,363

        3

m

            865

摘要

         14,484

数量増減

力）

単位

D9125000

一式当たり内訳書

単-55号

単-56号

        3.7

鋳鉄管吊込み据付工（機械

ＧＸ形継手工

D9125000

1.000-00000020

呼び径＝φ 200mm：機種選択＝トラック［

        1

単-54号

         3,018

         1,513

φ200布設工

D9825010

m

          5,598

504-216c010-00082-91(0)

          5,044

管理費区分 無

クレーン装置付］：

呼び径＝φ 300mm：機種選択＝トラック［

- 42 -

呼び径＝φ 200mm：接合区分＝異形管接合
口

ＧＸ形継手工

口

労務調整-超過-規制

1.3無：押輪形式＝普通押輪：

単-57号
：

金額数量

口

令和 4年 6月 1日

名称 単価

ＮＳ継手工

管理費区分 無

割増の有無＝無：

          6,036

り：離脱防止継手割増係数（実数入力）＝

力）

割増の有無＝有：

D9110000
クレーン装置付］：

単価適用年月日

呼び径＝φ 200mm：種類＝異形管：G-Link

        1

管理費区分 無

呼び径＝φ 200mm：種類＝異形管：G-Link

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

D9825010

鋳鉄管吊込み据付工（機械

：離脱防止継手割増＝離脱防止継手割増有

歩掛適用年月日

         4,828

単-58号

管理費区分 無
ＮＳ継手工

単-59号

金額増減

呼び径＝φ 300mm：接合区分＝異形管接合
管理費区分 無

管理費区分 無



φ200×φ200　7.5k　GF
箇所

不断水丁字管設置工（CIP)

令和 4年 6月 1日

規格／条件

m

伊賀市

          2,786         2,786

            79.6

第11号内訳書

            114

        203,000

            382

摘要
呼び径＝φ 200mm：規格＝JWWA 7.5K：ボ

鋳鉄製仕切弁設置工（縦・

数量増減

            23.88

          6,900

単位

一式当たり内訳書

          6,635

       203,000

WYB00043

32型　H=1100

D9133000

仕切弁室設置工

1.000-00000020

装置付］：

単-64号

        1

        2

単-63号

φ200布設工

        4.8

φ 200mm：機種選択＝トラック［クレーン

単-62号

D9121000

呼び径・寸法＝φ 200×5000mm：

         3,450

単-61号

504-216c010-00082-91(0)

管理費区分 無

        4.8

WYB00044

基

単-60号

作業区分＝設置：型区分＝縦型：呼び径＝

労務調整-超過-規制
金額数量

令和 4年 6月 1日

名称 単価

管理費区分 無

横型）

        1          6,635

m

フランジ継手工

管明示テープ工(鋳鉄管)

単価適用年月日

箇所

        1

管理費区分 無

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

歩掛適用年月日

- 43 -

管明示シート工

D9200000

口

管理費区分 無

ルト計上区分＝ボルト計上しない：

金額増減

D9132000

管理費区分 無

管理費区分 無



        4.8

令和 4年 6月 1日

通水試験

- 44 -

規格／条件

伊賀市

第11号内訳書

        255,571

摘要

   　合　計

数量増減単位

一式当たり内訳書

1.000-00000020

φ200布設工

            76

504-216c010-00082-91(0)

管理費区分 無

労務調整-超過-規制
金額数量

令和 4年 6月 1日

名称 単価

            364

WYB00045
ｍ

単価適用年月日

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

歩掛適用年月日

金額増減



ウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）

         2,222

令和 4年 6月 1日

m3

2次基準値）：埋戻材料有無＝有：埋戻材

m3

規格／条件

伊賀市

2次基準値）：

2次基準値）：埋戻材料有無＝有：埋戻材

φ200管路土工

         17,776

m3

無＝有：積載区分＝As塊・Co塊（無筋）：
          9,101

バックホウ機種＝山積0.28m3（平積0.2m3

摘要

：

m3

D9427000

）：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第

D9421100

単-65号

）：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第

数量増減

D9421100

単位

料種類＝再生クラッシャーランＲＣ－４０

         9,101

単-19号

一式当たり内訳書

- 45 -

バックホウ機種＝山積0.28m3（平積0.2m3

5Km以下：タイヤ損耗費＝良好：処分費有

厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：

          2,742

単-20号

        6

バックホウ機種＝山積0.28m3（平積0.2m3

1.000-00000020

        1

ｍ２

ダンプトラック運搬規格＝4t積 BH山積0.2

舗装版種別＝ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版：ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版

        5

CB430510

）：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第

ート塊処理

管路埋戻 （機械埋戻・バ

504-216c010-00082-91(0)

         34,740

       18

管理費区分 無

8m3：DID区間　有無＝なし：運搬距離＝6.

        3

D9422100

単-15号

舗装版取壊し積込工

           457.1

管路掘削 バックホウ

労務調整-超過-規制
金額

ックホウ）

数量

         21,222

令和 4年 6月 1日

名称 単価

         18,918

アスファルト塊･コンクリ

管理費区分 無

：埋戻数量＝126／100m3：

単-18号

舗装版切断

単-17号

        8

ｍ

単価適用年月日

D9420100

管理費区分 無）：舗装厚＝0cm超え10cm以下：バックホ

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

         1,051

管路埋戻 （機械埋戻・バ

         6,948

歩掛適用年月日

料種類＝購入土：埋戻数量＝126／100m3：

第12号内訳書

         7,074

管理費区分 無

バックホウ機種＝山積0.28m3（平積0.2m3

ックホウ）

金額増減

管理費区分 有

管理費区分 無



軽量鋼矢板たて込み工（両 矢板長＝矢板長2.0m：

        190,983

令和 4年 6月 1日

        0.6

WYB00046

   　合　計

規格／条件

伊賀市

         1,770          14,160

φ200管路土工

(D9104000)

摘要

        11,470

D9103000

数量増減単位

m3

一式当たり内訳書

ダンプトラック運搬規格＝4t積 BH山積0.2

単-66号

単-21号

式

        4.3

5Km以下：タイヤ損耗費＝良好：

        29,840

1.000-00000020

          5,099         1,186

設置・撤去 1段（2.0m以下） 軽量金属 水圧
m

発生土運搬費
8m3：DID区間　有無＝なし：運搬距離＝4.

搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用

単-67号

        8

単-24号

支保材設置・撤去工

        4.3

504-216c010-00082-91(0)

管理費区分 無

         17,904

労務調整-超過-規制
金額

- 46 -

数量

令和 4年 6月 1日

名称 単価

         49,321

D9423000

コンクリート

単価適用年月日

構造物種別＝無筋･鉄筋構造物：打設工法
管理費区分 無

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

＝人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-25（高炉

：

側分）人力施工

歩掛適用年月日第12号内訳書

）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運

m

管理費区分 無

金額増減

CB240010
ｍ３

管理費区分 無



          3,010

個

          5,080

WYB00047

令和 4年 6月 1日

WYB00050

WYB00049

   　合　計

規格／条件

伊賀市

            654

摘要

         89,780

数量増減単位

排泥工材料

一式当たり内訳書

HIバルブソケット

同上

管理費区分 Y

管理費区分 Y

同上

1.000-00000020

HIｴﾙﾎﾞ

        44,890

           327

φ50

第13号内訳書

WYB00048

管理費区分 Q

         98,524

組

        2

504-216c010-00082-91(0)

管理費区分 Y
硬質塩化ビニル管

労務調整-超過-規制
金額数量

令和 4年 6月 1日

名称 単価

24型　H=600 24A,B10,C20,S60

        2

個

         2,540

           602

ｍ

単価適用年月日

仕切弁BOX

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

        2

歩掛適用年月日

        5

- 47 -

金額増減



        2

仕切弁室設置工

令和 4年 6月 1日

          1,494

規格／条件

伊賀市

口

- 48 -

D9161000

硬質塩化ビニル管据付工
m

単-71号

摘要

小口径管ねじ込み接合工

数量増減

24型　H=600

単位

単-69号

一式当たり内訳書

同上

同上

          2,931

単-70号

D9244000

同上

        6

1.000-00000020

        4

          3,582

硬質塩化ビニル管切断工

          5,175

        2

呼び径＝φ 50mm：

504-216c010-00082-91(0)

第14号内訳書

管理費区分 無

箇所

          1,724

口

労務調整-超過-規制
金額

D9141300

数量

単-68号

令和 4年 6月 1日

名称 単価

   　合　計

           586.2

           747

口

単価適用年月日

D9160000

工 管理費区分 無

排泥工布設工

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

           431

硬質塩化ビニル管ＴＳ継手

歩掛適用年月日

         14,906

        5

WYB00051

管理費区分 無

         1,791

           862.5

金額増減

単-72号

管理費区分 無

管理費区分 無



         13,896

ウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）

単-73号

         2,222

令和 4年 6月 1日

            914

m3

2次基準値）：埋戻材料有無＝有：埋戻材

m3

規格／条件

伊賀市

2次基準値）：

2次基準値）：埋戻材料有無＝有：埋戻材

          7,074

m3

          8,408

無＝有：積載区分＝As塊・Co塊（無筋）：
          9,101

バックホウ機種＝山積0.28m3（平積0.2m3

摘要

：

m3

D9427000

）：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第

D9421100
）：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第

数量増減

排泥工土工

D9421100

単位

料種類＝再生クラッシャーランＲＣ－４０

         9,101

単-19号

一式当たり内訳書

バックホウ機種＝山積0.28m3（平積0.2m3

5Km以下：タイヤ損耗費＝良好：処分費有

厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：

単-20号

バックホウ機種＝山積0.28m3（平積0.2m3

1.000-00000020

- 49 -

        1

        1

ｍ２

ダンプトラック運搬規格＝4t積 BH山積0.2

        8

舗装版種別＝ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版：ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 CB430510

）：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第

        3

ート塊処理

管路埋戻 （機械埋戻・バ

504-216c010-00082-91(0)

        2

管理費区分 無

8m3：DID区間　有無＝なし：運搬距離＝6.
D9422100

単-15号

舗装版取壊し積込工

           457.1

管路掘削 バックホウ

労務調整-超過-規制
金額

ックホウ）

数量

令和 4年 6月 1日

名称 単価

アスファルト塊･コンクリ

管理費区分 無

：埋戻数量＝126／100m3：

単-18号

舗装版切断

単-17号

ｍ

単価適用年月日
第15号内訳書

D9420100

管理費区分 無）：舗装厚＝0cm超え10cm以下：バックホ

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

        2

         1,051

管路埋戻 （機械埋戻・バ

         6,948

歩掛適用年月日

料種類＝購入土：埋戻数量＝126／100m3：
         7,074

管理費区分 無

バックホウ機種＝山積0.28m3（平積0.2m3

ックホウ）

金額増減

管理費区分 有

          6,666

管理費区分 無



令和 4年 6月 1日

単-74号

規格／条件

伊賀市

         1,770        3

摘要

- 50 -

数量増減

排泥工土工

単位

m3

一式当たり内訳書

ダンプトラック運搬規格＝4t積 BH山積0.2

単-21号

         57,337

5Km以下：タイヤ損耗費＝良好：

        29,840

1.000-00000020

発生土運搬費

          5,968

8m3：DID区間　有無＝なし：運搬距離＝4.

搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用

   　合　計

504-216c010-00082-91(0)

管理費区分 無

労務調整-超過-規制
金額数量

令和 4年 6月 1日

名称 単価
D9423000

コンクリート

単価適用年月日
第15号内訳書

構造物種別＝無筋･鉄筋構造物：打設工法
管理費区分 無

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

＝人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-25（高炉

：

歩掛適用年月日

          5,310

）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運

金額増減

CB240010
ｍ３

        0.2



単-75号

令和 4年 6月 1日

         9,552        1

規格／条件

伊賀市

          9,552

摘要

式

   　合　計

数量増減単位

附帯工

一式当たり内訳書

第16号内訳書
1.000-00000020

          9,552

- 51 -

504-216c010-00082-91(0)

管理費区分 無
WYB00053門扉支柱撤去復旧工

労務調整-超過-規制
金額数量

令和 4年 6月 1日

名称 単価

単価適用年月日

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

歩掛適用年月日

金額増減



単価表

人

R0136
数量

      10

規格
歩掛適用年月日

管理費区分 無

R0102

４．９ｔ吊

名称

伊賀市

        9,928

トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］

単位

単価規格／条件

単価適用年月日D9110000

- 52 -

計
       29,090

m

割増率    0%

参考資料（1）

名称

管理費区分 無

       0.36

管理費区分 無

       1

管理費区分 無

       10,945

            9

令和 4年 6月 1日

        29,200

労務調整-超過-規制

504-216c010-00082-91(0)

摘要

人

普通作業員

       0.55

式

L001120001

単価

単位

令和 4年 6月 1日

日

金額
配管工

        19,900

鋳鉄管吊込み据付工（機械力）
 

        8,208

       0.34

φ 600mm 標準（1.0）

        22,800

諸雑費（まるめ）

割増率    0%

          2,909
数量

ZS3000004

1.000-00000020

単-1号



        2,909

数量

      10

規格
歩掛適用年月日

名称

円／m 

伊賀市

単価

単位

単価規格／条件

単価適用年月日D9110000

m

参考資料（1）

名称
令和 4年 6月 1日

労務調整-超過-規制

- 53 -

504-216c010-00082-91(0)

摘要

単価

単位

令和 4年 6月 1日

金額

鋳鉄管吊込み据付工（機械力）
 

φ 600mm 標準（1.0）

          2,909
数量

1.000-00000020

単-1号



人

R0136
数量

規格
歩掛適用年月日

        4,104

R0102

           76

名称

          7,762

伊賀市

φ 600mm ライナを含む継手接合

計

       0.18

単位

単価規格／条件

単価適用年月日

ZS8000004

        7,762

割増率    0%

円／口 

参考資料（1）

名称

管理費区分 無
1%  

       0.18

       1

管理費区分 無

管理費区分 無

       1

令和 4年 6月 1日

        3,582

労務調整-超過-規制

        7,762

504-216c010-00082-91(0)

摘要

諸雑費（率＋まるめ）

人

普通作業員

単価

単位

令和 4年 6月 1日単-2号

口ＮＳ継手工

金額
配管工

        19,900

 

- 54 -

D9125000

        22,800

割増率    0%

式

単価

数量

1.000-00000020



人

        3,420

R0136
数量

規格
歩掛適用年月日

R0102

名称

伊賀市

計

単位

単価規格／条件

単価適用年月日

ZS8000004

割増率    0%

- 55 -

円／口 

参考資料（1）

名称

管理費区分 無
1%  

        6,469

単-3号

       1

管理費区分 無

管理費区分 無

       1

令和 4年 6月 1日
労務調整-超過-規制

504-216c010-00082-91(0)

摘要

諸雑費（率＋まるめ）

人

普通作業員

φ 600mm 直管受口部接合

           64

       0.15

単価

単位

令和 4年 6月 1日

          6,469

口ＮＳ継手工

金額

        2,985

配管工

        19,900

 

D9125000

        22,800

割増率    0%

式

       0.15

単価

        6,469

数量

1.000-00000020



人

数量

       20,097

規格
歩掛適用年月日

管理費区分 無

R0102

名称

Z980111011

伊賀市

         64,610

        23,100

5%  

         3,560

単位

単価

イプ切削切断機

管切断機損料

規格／条件

単価適用年月日

       39,203

計

割増率    0%

参考資料（1）

名称

ＮＳ形 φ 600mm 1464千円

       0.66
管理費区分 無

特殊作業員

        2,961

       0.87

       64,610

       1

管理費区分 無

       1

管理費区分 無

令和 4年 6月 1日
労務調整-超過-規制

504-216c010-00082-91(0)

- 56 -

摘要

D9195000

人

普通作業員

        2,349

式

単価

単位

令和 4年 6月 1日

日

単-4号

口

金額

ZS8000004

R0101

        19,900

 
鋳鉄管切断工（NS・S・KF・UF） パ

       1.97 割増率    0%

諸雑費（率＋まるめ）

数量

1.000-00000020



数量

規格
歩掛適用年月日

名称

伊賀市

単価

         64,610
単位

単価

イプ切削切断機

規格／条件

       64,610

単価適用年月日

参考資料（1）

名称

ＮＳ形 φ 600mm 1464千円

       1

令和 4年 6月 1日
労務調整-超過-規制

504-216c010-00082-91(0)

摘要

D9195000

円／口 

単価

単位

令和 4年 6月 1日単-4号

口

金額

 

- 57 -

鋳鉄管切断工（NS・S・KF・UF） パ

数量

1.000-00000020



人

       42,420

数量

規格
歩掛適用年月日

管理費区分 無

R0102

名称

Z980111011

- 58 -
伊賀市

       1.52        30,248

        1,210

        23,100

5%  

切削切断機

         3,560

単位

単価

管切断機損料

規格／条件

単価適用年月日

φ 600mm 1464千円

D9190000

計

割増率    0%

        1,953

参考資料（1）

名称

管理費区分 無

特殊作業員

         42,420       1

管理費区分 無

       1

管理費区分 無
        9,009

令和 4年 6月 1日
労務調整-超過-規制

504-216c010-00082-91(0)

摘要

人

鋳鉄管切断工（切断のみ） パイプ

普通作業員

式

単価

単位

令和 4年 6月 1日

日

口

金額

ZS8000004

R0101

        19,900

 

       0.34

割増率    0%

       0.39

諸雑費（率＋まるめ）

数量

単-5号

1.000-00000020



数量

規格
歩掛適用年月日

名称

伊賀市

単価

切削切断機

単位

単価規格／条件

単価適用年月日

φ 600mm 1464千円

D9190000

参考資料（1）

名称

- 59 -

         42,420       1

令和 4年 6月 1日
労務調整-超過-規制

504-216c010-00082-91(0)

摘要

鋳鉄管切断工（切断のみ） パイプ

円／口 

単価

単位

令和 4年 6月 1日

口

金額

 

       42,420

数量

単-5号

1.000-00000020



5%  

人

R0136
数量

規格
歩掛適用年月日

        3,586

R0102

名称

        3,586

伊賀市

        1,592

D9128000

計

単位

単価

       0.08

規格／条件

単価適用年月日

ZS8000004

割増率    0%

ＮＳ・Ｓ・ＵＳ継手挿口加工工

円／口 

参考資料（1）

名称

管理費区分 無

- 60 -

       1

       0.08
管理費区分 無

          170

管理費区分 無

       1

令和 4年 6月 1日
労務調整-超過-規制

504-216c010-00082-91(0)

          3,586

摘要

        1,824

諸雑費（率＋まるめ）

人

普通作業員

単価

単位

令和 4年 6月 1日単-6号

口

金額

ＮＳ形 φ 600mm

配管工

        19,900

 

        22,800

割増率    0%

式

単価

数量

1.000-00000020



普通作業員

箇所

数量

計

規格
歩掛適用年月日

名称

          2,587

伊賀市

H=0.3,φ600

        19,900

円／箇所 

- 61 -

単-7号

単位

単価

        2,587

規格／条件

単価適用年月日

割増率    0%

参考資料（1）

名称

        2,587
単価

       1

管理費区分 無
       0.13

令和 4年 6月 1日
労務調整-超過-規制

504-216c010-00082-91(0)

摘要

人

WYB00007

空気弁室設置工

単価

単位

令和 4年 6月 1日

金額

 

R0102

数量

1.000-00000020

        2,587



人

箇所

R0136
数量

規格
歩掛適用年月日

D9430000

R0102

名称

伊賀市

計

       0.14

単-8号

単位

単価規格／条件

単価適用年月日

ZS8000004

        6,755

割増率    0%

参考資料（1）

名称

管理費区分 無

       1

管理費区分 無

管理費区分 無

       1

サドル分水栓建込み

令和 4年 6月 1日

        2,786

労務調整-超過-規制

504-216c010-00082-91(0)

摘要

諸雑費（率＋まるめ）

人

13%  

          6,755

        3,192

普通作業員

          777

単価

単位

令和 4年 6月 1日

金額
配管工

50mm 鋳鉄管 400 有

        19,900

 

        22,800

       0.14 割増率    0%

式

        6,755
単価

円／箇所 

数量

- 62 -

1.000-00000020



人

箇所

          597

R0136
数量

規格
歩掛適用年月日

R0102

名称

伊賀市

計

           12

- 63 -

単位

単価規格／条件

単価適用年月日

ZS8000004

コア取付け工

D9825120

φ 50mm

割増率    0%

        1,293

参考資料（1）

名称

管理費区分 無
1%  

       1

          684

管理費区分 無

管理費区分 無

       1

令和 4年 6月 1日

       0.03

労務調整-超過-規制

504-216c010-00082-91(0)

摘要

          1,293

諸雑費（率＋まるめ）

人

普通作業員

単価

単位

令和 4年 6月 1日

       0.03

金額
配管工

        19,900

 

        22,800

        1,293

割増率    0%

式

単価
円／箇所 

数量

単-9号

1.000-00000020



- 64 -

φ 600×6000mm

普通作業員
数量

規格
歩掛適用年月日

名称

伊賀市

        19,900

       1             0

単位

単価規格／条件

単価適用年月日単-10号

           37.81

計

m

割増率    0%

参考資料（1）

名称

       0.19

D9132000

     100

管理費区分 無

        3,781
管理費区分 無

令和 4年 6月 1日
労務調整-超過-規制

504-216c010-00082-91(0)

摘要

        3,781

円／m 

人

管明示テープ工(鋳鉄管)

単価

式

単位

令和 4年 6月 1日

金額

             37.81

ZS3000004

 

R0102

単価

諸雑費（まるめ）

数量

1.000-00000020



普通作業員
数量

        7,960

規格
歩掛適用年月日

名称

             79.6

伊賀市

        19,900

        7,960

       1             0

単位

単価

単-11号

規格／条件

単価適用年月日

           79.6

計

m

割増率    0%

参考資料（1）

名称

     100

D9133000

管理費区分 無

       0.4
管理費区分 無

令和 4年 6月 1日
労務調整-超過-規制

504-216c010-00082-91(0)

摘要

円／m 

人

単価

式

単位

令和 4年 6月 1日

金額

- 65 -

ZS3000004

 
管明示シート工

R0102

単価

諸雑費（まるめ）

数量

1.000-00000020



割増率    0%

割増率    0%

規格

　　特殊作業員

歩掛適用年月日

管理費区分 無

割増率    0%

名称

％

       23,100

伊賀市

CB430510

R0125

舗装版切断

       8.29

      19.07

　労務構成比率

        24,600

％

単位

規格／条件

単価適用年月日

ｍ

標準単価

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用

R0102

構成比率

名称

管理費区分 無

       25,000

管理費区分 無
        21,500

　　土木一般世話役

       1

％

％

標準単価

- 66 -

            550.8

令和 4年 6月 1日
労務調整-超過-規制

参考資料（1）（施工パッケージ）

504-216c010-00082-91(0)

摘要

      54.57

           562.41

単価

単位

令和 4年 6月 1日単-12号

単価

 

      9.53         24,700

R0101

　　普通作業員

       19,900

数量

1.000-00000020



ZZ000001

RR000001

規格
歩掛適用年月日

        85,200

管理費区分 無

名称

％

レギュラー

伊賀市

CB430510

舗装版切断

       1.92            131
％

単位

規格／条件

単価適用年月日

ｍ

標準単価

　　コンクリートカッタ　（ブレード）

- 67 -

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用

割増率    0%

構成比率

名称

管理費区分 無

管理費区分 無

％

       1

％

％

管理費区分 無

            550.8

令和 4年 6月 1日
労務調整-超過-規制

参考資料（1）（施工パッケージ）

504-216c010-00082-91(0)

摘要

      36.35

　　ガソリン

単価

単位

令和 4年 6月 1日

Z006704001

単-12号

          157

      39.19

単価

 

Z006540003

　材料構成比率

       85,200

　　その他（労務）

径２２インチ

　　その他（材料）

数量

1.000-00000020



         5,460

規格

- 68 -

歩掛適用年月日

　　コンクリートカッタ［バキューム式・湿式

管理費区分 無

名称

％

伊賀市

CB430510

舗装版切断

単位

規格／条件

単価適用年月日

ｍ

標準単価

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用

　　］

ZX000001

切削深２０ｃｍ級　ブレード径φ５６ｃｍ

構成比率

名称

管理費区分 無

諸雑費

％

       1

管理費区分 無

％

            550.8

令和 4年 6月 1日

　機械構成比率

労務調整-超過-規制

参考資料（1）（施工パッケージ）

504-216c010-00082-91(0)

摘要

MM000001

式

単価

単位

令和 4年 6月 1日単-12号

　　その他（機械）

単価

 

       4.22         5,460

M001161010

数量

       6.24

1.000-00000020



割増率    0%

割増率    0%

規格

　　特殊作業員

歩掛適用年月日

管理費区分 無

割増率    0%

名称

％

       23,100

伊賀市

CB430510

R0125

舗装版切断

　労務構成比率

        24,600

％

単位

規格／条件

単価適用年月日

ｍ

標準単価

R0102

ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用

構成比率

名称

管理費区分 無

       25,000

管理費区分 無
        21,500

　　土木一般世話役

          1,051       1

％

％

標準単価

       7.69

令和 4年 6月 1日
労務調整-超過-規制

参考資料（1）（施工パッケージ）

504-216c010-00082-91(0)

摘要

         1,068.7

      44

単価

単位

令和 4年 6月 1日単-13号

単価

- 69 -

 

      15.35

       6.69

        24,700

R0101

　　普通作業員

       19,900

数量

1.000-00000020



ZZ000001

      48.68

RR000001

規格
歩掛適用年月日

        85,200

管理費区分 無

名称

- 70 -

％

レギュラー

伊賀市

CB430510

舗装版切断

           131
％

       1.55

単位

規格／条件

単価適用年月日

ｍ

標準単価

　　コンクリートカッタ　（ブレード）

ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用

割増率    0%

構成比率

名称

管理費区分 無

管理費区分 無

％

          1,051       1

％

％

管理費区分 無

令和 4年 6月 1日
労務調整-超過-規制

参考資料（1）（施工パッケージ）

504-216c010-00082-91(0)

摘要

　　ガソリン

単価

単位

令和 4年 6月 1日

Z006704001

単-13号

          157

単価

 

      50.97

Z006540003

　材料構成比率

       85,200

　　その他（労務）

径２２インチ

　　その他（材料）

数量

1.000-00000020



         5,460

規格
歩掛適用年月日

　　コンクリートカッタ［バキューム式・湿式

管理費区分 無

名称

％

伊賀市

CB430510

舗装版切断

単位

規格／条件

単価適用年月日

ｍ

標準単価

ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用

　　］

ZX000001

切削深２０ｃｍ級　ブレード径φ５６ｃｍ

構成比率

名称

管理費区分 無

諸雑費

％

          1,051       1

管理費区分 無

％

令和 4年 6月 1日

　機械構成比率

労務調整-超過-規制

参考資料（1）（施工パッケージ）

504-216c010-00082-91(0)

摘要

- 71 -

MM000001

       3.4

式

単価

単位

令和 4年 6月 1日単-13号

　　その他（機械）

単価

 

        5,460

       5.03

M001161010

数量

1.000-00000020



発生汚泥運搬・処分

数量

規格
歩掛適用年月日

       25,000

         2,761以下：タイヤ損耗費＝良好：積載区分＝As塊

名称

       0.91

円／ｔ 

伊賀市

         27,510

        25,000

単位

単価

単-14号

       1

規格／条件

・Co塊（無筋）：

単価適用年月日

単-76号

計

- 72 -

参考資料（1）

名称

ダンプトラック運搬規格＝4t積 BH山積0.28m

       1

ｔ

管理費区分 無

汚泥（産業廃棄物）

3：DID区間　有無＝なし：運搬距離＝6.5Km

令和 4年 6月 1日
労務調整-超過-規制

504-216c010-00082-91(0)

摘要

m3
D9423100

単価

単位

令和 4年 6月 1日

WYB00010

ｔ

金額

WYB00009

アスファルト塊･コンクリート塊運搬費

       27,510

管理費区分 T

       27,512

 

単価

        2,512

数量

1.000-00000020



人

       22,666

数量

規格
歩掛適用年月日

舗装版取壊し積込工

       12,537

管理費区分 無

時間

R0102

名称

D9427000

伊賀市

山積0.28m3（平積0.2m3） 0cm超え10cm以下　

- 73 -

       0.42         25,000

単位

単価規格／条件

単-15号 単価適用年月日

       0.63

バックホウ（クローラ）［標準］

       10,500

計

割増率    0%

            7

参考資料（1）

名称

管理費区分 無

排出ガス対策型（第2次基準値）
     100

間　交替制を適用しない 0無 しない 0時間

管理費区分 無

       1

管理費区分 無

単-77号

令和 4年 6月 1日
労務調整-超過-規制

504-216c010-00082-91(0)

摘要

人

普通作業員

ｍ２

       3.35

式

単価

単位

令和 4年 6月 1日

K0202015

       45,710

金額

        19,900

 

補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時

諸雑費（まるめ）

割増率    0%

            457.1

         6,766

R0125

数量

ZS3000004

土木一般世話役

1.000-00000020



数量

規格
歩掛適用年月日

舗装版取壊し積込工

名称

D9427000

伊賀市

山積0.28m3（平積0.2m3） 0cm超え10cm以下　

単価
          457.1

単位

単価規格／条件

単-15号 単価適用年月日

参考資料（1）

名称

排出ガス対策型（第2次基準値）
     100

令和 4年 6月 1日
労務調整-超過-規制

504-216c010-00082-91(0)

摘要

ｍ２

単価

単位

令和 4年 6月 1日

金額

 
            457.1

- 74 -

円／ｍ２ 

数量

1.000-00000020



D9423100

　As塊・Co塊（無筋）

以下：タイヤ損耗費＝良好：積載区分＝As塊

        6,340

数量

理

規格
歩掛適用年月日

大有建設（株）

名称

          9,101

ダンプトラック運搬規格＝4t積 BH山積0.28m

伊賀市

計

アスファルト塊･コンクリート塊処

       1

ZS3000004

単位

単価

管理費区分 T

       1

規格／条件

単価適用年月日

アスファルト塊･コンクリート塊運搬費

        9,101

ZA10650931

3：DID区間　有無＝なし：運搬距離＝6.5Km

参考資料（1）

名称

管理費区分 無

         6,340

4t積 BH山積0.28m3 なし  6.5Km以下 良好 有

       1

         2,761
管理費区分 無

       1

令和 4年 6月 1日

        9,101

労務調整-超過-規制

504-216c010-00082-91(0)

摘要

D9422100

        2,761

円／m3 

m3

- 75 -

m3
廃棄物受入料金（As塊）

単価

単位

令和 4年 6月 1日

金額

単-16号

            0

m3

単-76号

 

諸雑費（まるめ）
式

・Co塊（無筋）：

単価

数量

1.000-00000020



D9423100

　As塊・Co塊（無筋）

以下：タイヤ損耗費＝良好：積載区分＝As塊

        6,340

数量

理

規格
歩掛適用年月日

大有建設（株）

名称

          9,101

ダンプトラック運搬規格＝4t積 BH山積0.28m

ZA10650921

伊賀市

計

アスファルト塊･コンクリート塊処

       1

ZS3000004

単位

単価

管理費区分 T

       1

規格／条件

単価適用年月日

アスファルト塊･コンクリート塊運搬費

        9,101

3：DID区間　有無＝なし：運搬距離＝6.5Km

参考資料（1）

名称

廃棄物受入料金（無筋Con塊）

管理費区分 無

- 76 -

         6,340

4t積 BH山積0.28m3 なし  6.5Km以下 良好 有

       1

         2,761
管理費区分 無

       1

令和 4年 6月 1日

        9,101

労務調整-超過-規制

504-216c010-00082-91(0)

摘要

D9422100

        2,761

円／m3 

m3

m3

単価

単位

令和 4年 6月 1日

金額

単-17号

            0

m3

単-76号

 

諸雑費（まるめ）
式

・Co塊（無筋）：

単価

数量

1.000-00000020



人
       99,500

数量

第2次基準値）

      222,200

       75,102

規格
歩掛適用年月日

       1.9

管理費区分 無

時間

R0102

名称

伊賀市
- 77 -

        25,000

単位

管路掘削 バックホウ

単価規格／条件

単価適用年月日

バックホウ（クローラ）［標準］

計

割増率    0%

参考資料（1）

名称

D9420100

          2,222

管理費区分 無

           98

      11.1

     100

間　交替制を適用しない 0無 しない 0時間

管理費区分 無

       1

管理費区分 無

単-77号

令和 4年 6月 1日
労務調整-超過-規制

504-216c010-00082-91(0)

摘要

人

普通作業員

単-18号

式

単価

単位

令和 4年 6月 1日

K0202015

金額

m3

        19,900

 

補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時

       5

山積0.28m3（平積0.2m3）　排出ガス対策型（

       47,500

諸雑費（まるめ）

割増率    0%

         6,766

R0125

数量

ZS3000004

土木一般世話役

1.000-00000020



数量

第2次基準値）

規格
歩掛適用年月日

名称

円／m3 

伊賀市

単価

単位

管路掘削 バックホウ

単価規格／条件

単価適用年月日

参考資料（1）

名称

        2,222

D9420100

          2,222     100

令和 4年 6月 1日
労務調整-超過-規制

504-216c010-00082-91(0)

摘要

単-18号

単価

単位

令和 4年 6月 1日

金額

- 78 -

m3
 

山積0.28m3（平積0.2m3）　排出ガス対策型（

数量

1.000-00000020



人

       51,421

タンパ運転
日

数量

規格
歩掛適用年月日

管理費区分 無

時間

R0102

名称

管路埋戻 （機械埋戻・バックホウ
）

単-78号

伊賀市

      135,320       6.8

        25,000

単位

単価

第2次基準値） 有 購入土126／100m3

規格／条件

単価適用年月日

バックホウ（クローラ）［標準］

     126

       3

割増率    0%

        24,610

参考資料（1）

名称

単-19号

管理費区分 無

管理費区分 無

     100

間　交替制を適用しない 0無 しない 0時間

      384,300

       7.6

管理費区分 無

- 79 -

管理費区分 無

単-77号

令和 4年 6月 1日
労務調整-超過-規制

504-216c010-00082-91(0)

摘要

人

普通作業員

          7,074

D9527000

単価

       2.5

単位

令和 4年 6月 1日

K0202015

金額

D9421100

ｍ３
Z002150001

m3

        19,900

 

補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時

砂

山積0.28m3（平積0.2m3）　排出ガス対策型（

クッション用　小型２ｔ～４ｔ

割増率    0%

         6,766

R0125

         3,050

       73,830

数量

       62,500

土木一般世話役

1.000-00000020



数量

計

        7,074

規格
歩掛適用年月日

名称

管路埋戻 （機械埋戻・バックホウ
）

伊賀市

           29

単位

単価

第2次基準値） 有 購入土126／100m3

       1

規格／条件

単価適用年月日

円／m3 

参考資料（1）

名称

単-19号

     100

単価

管理費区分 無

令和 4年 6月 1日
労務調整-超過-規制

504-216c010-00082-91(0)

摘要

          7,074

      707,400

- 80 -

ZS3000004

単価

単位

令和 4年 6月 1日

金額

D9421100

m3

諸雑費（まるめ）

 
山積0.28m3（平積0.2m3）　排出ガス対策型（

式

数量

1.000-00000020



人

       51,421

タンパ運転
日

数量

ＲＣ－４０　小型２ｔ～４ｔ

規格
歩掛適用年月日

管理費区分 無

時間

R0102

名称

管路埋戻 （機械埋戻・バックホウ
）

単-78号

伊賀市

         2,950

      135,320       6.8

Z002122003

        25,000

単位

単価

第2次基準値） 有再生クラッシャーランＲＣ－

規格／条件

単価適用年月日

バックホウ（クローラ）［標準］

     126

       3

割増率    0%

        24,610

参考資料（1）

名称

          6,948

管理費区分 無

- 81 -

管理費区分 無

     100

間　交替制を適用しない 0無 しない 0時間

単-20号

       7.6

再生クラッシャーラン

管理費区分 無

管理費区分 無

単-77号

４０ 126／100m3

令和 4年 6月 1日
労務調整-超過-規制

504-216c010-00082-91(0)

摘要

人

普通作業員

D9527000

単価

       2.5

単位

令和 4年 6月 1日

K0202015

金額

D9421100

ｍ３

m3

        19,900

 

補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時

山積0.28m3（平積0.2m3）　排出ガス対策型（

割増率    0%

         6,766

R0125

      371,700

       73,830

数量

       62,500

土木一般世話役

1.000-00000020



数量

計

規格
歩掛適用年月日

名称

管路埋戻 （機械埋戻・バックホウ
）

伊賀市

           29

単位

単価

第2次基準値） 有再生クラッシャーランＲＣ－

       1

規格／条件

単価適用年月日

        6,948 円／m3 

参考資料（1）

名称

          6,948     100

単価

単-20号

管理費区分 無

４０ 126／100m3

令和 4年 6月 1日
労務調整-超過-規制

504-216c010-00082-91(0)

摘要
ZS3000004

単価

単位

令和 4年 6月 1日

金額

D9421100

m3

- 82 -

諸雑費（まるめ）

 
山積0.28m3（平積0.2m3）　排出ガス対策型（

式

数量

1.000-00000020

      694,800



            5

数量

円／m3 

      10

ダンプトラック4t運転

規格
歩掛適用年月日

- 83 -

名称

       17,695       0.5

伊賀市

       1

          1,770
単位

単価規格／条件

単価適用年月日

       17,700
計

発生土運搬費

参考資料（1）

名称

D9516000

D9423000

4t積 BH山積0.28m3 なし  4.5Km以下 良好

単-21号

管理費区分 無

単-89号
管理費区分 無

タイヤ損耗費＝良好：

令和 4年 6月 1日
労務調整-超過-規制

504-216c010-00082-91(0)

        35,390

摘要

日

単価

式

単位

令和 4年 6月 1日

金額

        1,770

m3

ZS3000004

 

単価

諸雑費（まるめ）

数量

1.000-00000020



布 無

人

割増率    0%

       10,000

       1.6

数量

規格
歩掛適用年月日

       18,480

D9820700

管理費区分 無ｔ

名称

ＰＫ－３　プライムコート用

          2,730

伊賀市

普通作業員

        19,900

        25,000

      12.573

単位

単価規格／条件

単価適用年月日

人

- 84 -

     126

割増率    0%

Ｌ

参考資料（1）

名称

再生密粒度アスコン（１３）

ライムコート 粗粒度及び密粒度AS混合物砂散

管理費区分 無

特殊作業員

管理費区分 無

       0.8

     100

単-22号

再生アスファルト混合物

管理費区分 無

       0.4
管理費区分 無

            94.5

R0102

令和 4年 6月 1日
労務調整-超過-規制

504-216c010-00082-91(0)

摘要

      155,905

人

アスファルト乳剤

        12,400

単価

単位

令和 4年 6月 1日

       11,907

金額

Z004101004

R0101

        23,100

 

       31,840

5cm t≦50mm 車道及び路肩 瀝青材散布 有　プ

割増率    0%

R0125

アスファルト舗装工(人力)

Z004130002

m2

数量

土木一般世話役

1.000-00000020



布 無

振動コンパクタ 質量 40～60kg 燃料消費量（実数入力）＝5Ｌ：機械損料供

数量

        25,360

規格
歩掛適用年月日

D9820700

単-80号

名称

          2,730

伊賀市

計

単位

単価規格／条件

D9820760

単価適用年月日

ZS8000004

単-79号

       15,228

参考資料（1）

名称

ライムコート 粗粒度及び密粒度AS混合物砂散

日

管理費区分 無

D9820750

用日数（実数入力）＝1.4供用日：

振動ローラハンドガイド式 質量 0.5～0.6t

       0.8

     100

単-22号

管理費区分 無

       0.4
管理費区分 無

       1

令和 4年 6月 1日

        24,370

労務調整-超過-規制

- 85 -

504-216c010-00082-91(0)

摘要

諸雑費（率＋まるめ）

用日数（実数入力）＝1.23供用日： 日

単価

単位

令和 4年 6月 1日

金額

17%  

 

      273,000

        2,730

燃料消費量（実数入力）＝3Ｌ：機械損料供

5cm t≦50mm 車道及び路肩 瀝青材散布 有　プ

       10,144

円／m2 

式

単価

       19,496

アスファルト舗装工(人力) m2

数量

1.000-00000020



割増率    0%

ｍ３

       6.1

割増率    0%

規格
歩掛適用年月日

管理費区分 無

割増率    0%

コンクリート

名称

％

無筋･鉄筋構造物 人力打設 18-8-25（高炉）　

伊賀市

　労務構成比率

％

単位

規格／条件

単価適用年月日

標準単価構成比率

名称

      31.75

管理費区分 無

　　特殊作業員

管理費区分 無

        23,052

       23,100

       19,900

R0101

      15.01

単-23号

       1

％

％

標準単価

R0102

令和 4年 6月 1日
労務調整-超過-規制

参考資料（1）（施工パッケージ）

504-216c010-00082-91(0)

摘要

        24,600

R0125

単価

単位

令和 4年 6月 1日

       25,000

CB240010

       8.43

単価

 

　　土木一般世話役

- 86 -

         29,840

　　普通作業員

一般養生 無し 全ての費用

        21,500

数量

        24,700

1.000-00000020



ｍ３

RR000001

規格
歩掛適用年月日

管理費区分 無

コンクリート

名称

％

- 87 -

無筋･鉄筋構造物 人力打設 18-8-25（高炉）　

伊賀市

単位

規格／条件

単価適用年月日

１８－８－２５（２０）　高炉　W/C=60%以下,

標準単価

ZX000001

割増率    0%

構成比率

        14,700

名称

管理費区分 無

      68.25

諸雑費

％

単-23号

       1

％

管理費区分 無

小型４ｔ

令和 4年 6月 1日
労務調整-超過-規制

参考資料（1）（施工パッケージ）

504-216c010-00082-91(0)

摘要

       21,400      68.25

式

単価

単位

令和 4年 6月 1日

　　生コンクリート

CB240010

単価

 

　材料構成比率

　　その他（労務）

         29,840

Z002012001

一般養生 無し 全ての費用

数量

1.000-00000020



    1,147,000

人

割増率    0%

数量

規格
歩掛適用年月日

       25,000

管理費区分 無

R0102

      23.88

名称

伊賀市

普通作業員

        19,900

      646,153

        25,000

単位

単価

       1

矢板長2.0m

規格／条件

単価適用年月日

人

計

m

割増率    0%

参考資料（1）

名称

- 88 -

管理費区分 無

          635

力施工
     100

管理費区分 無

      475,212

       1

管理費区分 無

R0102

令和 4年 6月 1日
労務調整-超過-規制

504-216c010-00082-91(0)

摘要

人

普通作業員

式

単価

単位

令和 4年 6月 1日

金額

        19,900

 

      32.47

諸雑費（まるめ）

割増率    0%

R0125

         11,470

単-24号

数量

D9103000

ZS3000004

土木一般世話役

軽量鋼矢板たて込み工（両側分）人

1.000-00000020



数量

規格
歩掛適用年月日

名称

円／m 

伊賀市

単価

単位

単価

矢板長2.0m

規格／条件

単価適用年月日

m

参考資料（1）

名称

力施工
     100

令和 4年 6月 1日
労務調整-超過-規制

504-216c010-00082-91(0)

摘要

- 89 -

単価

単位

令和 4年 6月 1日

金額

 
         11,470

       11,470

単-24号

数量

D9103000

軽量鋼矢板たて込み工（両側分）人

1.000-00000020



人

割増率    0%

数量

規格
歩掛適用年月日

管理費区分 無

Z1

名称

伊賀市

普通作業員

        19,900

          1,186

        25,000

単位

単価規格／条件

単価適用年月日

人
       65,670

計

       1.1

m

割増率    0%

設置・撤去 1段（2.0m以下） 軽量金属 水圧式

Z1

参考資料（1）

名称

WYB00011

管理費区分 無

特殊作業員

       25,410

ZZ1

     100

管理費区分 無

- 90 -

      118,600

       1

管理費区分 無

       3.3

支保材設置・撤去工

R0102

令和 4年 6月 1日
労務調整-超過-規制

504-216c010-00082-91(0)

摘要

人

Z1

式

単-25号

単価

単位

令和 4年 6月 1日

金額

       1.1

           20

R0101

        23,100

 

諸雑費（まるめ）

割増率    0%

R0125

数量

       27,500

ZS3000004

土木一般世話役

1.000-00000020



数量

規格
歩掛適用年月日

名称

円／m         1,186

伊賀市

単価

          1,186
単位

単価規格／条件

単価適用年月日

m設置・撤去 1段（2.0m以下） 軽量金属 水圧式

参考資料（1）

名称

WYB00011

     100

支保材設置・撤去工

令和 4年 6月 1日
労務調整-超過-規制

504-216c010-00082-91(0)

摘要

単-25号

単価

単位

令和 4年 6月 1日

金額

- 91 -

 

数量

1.000-00000020



人

- 92 -

       0.32

R0136
数量

      10

規格
歩掛適用年月日

管理費区分 無

R0102

４．９ｔ吊

名称

伊賀市

       24,520

トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］

単位

単価規格／条件

単価適用年月日D9110000

計

        8,557

m

割増率    0%

            7

参考資料（1）

名称

管理費区分 無

単-26号

φ 500mm 標準（1.0）

        6,612

管理費区分 無

       1

管理費区分 無

令和 4年 6月 1日

        29,200

労務調整-超過-規制

504-216c010-00082-91(0)

摘要

          2,452

人
       0.29

普通作業員

式

L001120001

単価

単位

令和 4年 6月 1日

日

金額
配管工

       0.43         19,900

鋳鉄管吊込み据付工（機械力）
 

        22,800

諸雑費（まるめ）

割増率    0%

        9,344

数量

ZS3000004

1.000-00000020



数量

      10

規格
歩掛適用年月日

名称

円／m 

伊賀市

単価

単位

単価規格／条件

単価適用年月日D9110000

        2,452

m

参考資料（1）

名称

単-26号

φ 500mm 標準（1.0）
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令和 4年 6月 1日
労務調整-超過-規制

504-216c010-00082-91(0)

摘要

          2,452
単価

単位

令和 4年 6月 1日

金額

鋳鉄管吊込み据付工（機械力）
 

数量

1.000-00000020



人

R0136
数量

規格
歩掛適用年月日

R0102

名称

伊賀市

計

単位

        6,726

単価規格／条件

単価適用年月日

ZS8000004

φ 500mm ライナを含む継手接合

           66

割増率    0%

円／口 

参考資料（1）

名称

管理費区分 無
1%  

- 94 -

       1

管理費区分 無

管理費区分 無

        3,104

       1

令和 4年 6月 1日

直管

労務調整-超過-規制

504-216c010-00082-91(0)

摘要

諸雑費（率＋まるめ）

人

普通作業員

単-27号

単価

単位

令和 4年 6月 1日

口ＮＳ継手工

金額

          6,726

       0.156

配管工

        3,556

        19,900

 

        6,726

D9125000

       0.156

        22,800

割増率    0%

式

単価

数量

1.000-00000020



異形管

人

R0136
数量

規格
歩掛適用年月日

R0102

名称

伊賀市

計

          5,606

        2,964

単位

単価

           55

規格／条件

単価適用年月日

ZS8000004

割増率    0%

        5,606 円／口 

参考資料（1）

名称

管理費区分 無
1%  

       1

管理費区分 無

管理費区分 無

       1

       0.13

令和 4年 6月 1日
労務調整-超過-規制

504-216c010-00082-91(0)

摘要

諸雑費（率＋まるめ）

人

普通作業員

単価

単位

令和 4年 6月 1日

口ＮＳ継手工

金額
配管工
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       0.13         19,900

 

        5,606

D9125000

φ 500mm 直管受口部接合

        22,800

割増率    0%

式

単-28号

単価

数量

1.000-00000020

        2,587



人

       0.52

数量

- 96 -

規格
歩掛適用年月日

管理費区分 無

R0102

名称

         54,080

伊賀市

ＮＳ形 φ 500mm 1462千円

        23,100

       31,044

5%  

単位

単価

イプ切削切断機

管切断機損料

規格／条件

単価適用年月日

       0.81

計

割増率    0%

       54,080

参考資料（1）

名称

管理費区分 無
        1,846

特殊作業員

       1

管理費区分 無

       1

管理費区分 無

令和 4年 6月 1日
労務調整-超過-規制

504-216c010-00082-91(0)

        2,479

摘要

D9195000

人

       1.56

普通作業員

単-29号

式

単価

単位

令和 4年 6月 1日

日

口

金額

Z980111010

ZS8000004

R0101

        19,900

 

         3,550

       18,711

鋳鉄管切断工（NS・S・KF・UF） パ

割増率    0%

諸雑費（率＋まるめ）

切断・溝切り
数量

1.000-00000020



数量

規格
歩掛適用年月日

       54,080

名称

         54,080

伊賀市

単価

ＮＳ形 φ 500mm 1462千円

単位

単価

イプ切削切断機

規格／条件

単価適用年月日

- 97 -

参考資料（1）

名称

       1

令和 4年 6月 1日
労務調整-超過-規制

504-216c010-00082-91(0)

摘要

D9195000

円／口 

単-29号

単価

単位

令和 4年 6月 1日

口

金額

 
鋳鉄管切断工（NS・S・KF・UF） パ

切断・溝切り
数量

1.000-00000020



人

数量

規格
歩掛適用年月日

管理費区分 無

R0102

名称

        1,643

伊賀市

       0.34         23,100

5%  

単-30号

切削切断機

単位

単価

管切断機損料

規格／条件

単価適用年月日

φ 500mm 1462千円

D9190000

計

割増率    0%

       1.26

参考資料（1）

名称

管理費区分 無

特殊作業員

       0.29

       25,074

       1

管理費区分 無
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       1

管理費区分 無

令和 4年 6月 1日
労務調整-超過-規制

504-216c010-00082-91(0)

摘要

人

鋳鉄管切断工（切断のみ） パイプ

普通作業員

        1,029

式

単価

       35,600

単位

令和 4年 6月 1日

日

口

金額

Z980111010

ZS8000004

R0101

        19,900

切断工
 

         3,550

割増率    0%

諸雑費（率＋まるめ）

数量
         35,600

1.000-00000020

        7,854



数量

規格
歩掛適用年月日

名称

伊賀市

単価

単-30号

切削切断機

単位

単価規格／条件

単価適用年月日

φ 500mm 1462千円

D9190000

参考資料（1）

名称

       1

令和 4年 6月 1日
労務調整-超過-規制

504-216c010-00082-91(0)

摘要

鋳鉄管切断工（切断のみ） パイプ

円／口 

単価

単位

令和 4年 6月 1日

口

金額

切断工
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       35,600

数量
         35,600

1.000-00000020



5%  

人

R0136
数量

規格
歩掛適用年月日

        3,586

R0102

名称

        3,586

伊賀市

        1,592

D9128000

計

単位

単価

       0.08

規格／条件

単価適用年月日

ZS8000004

割増率    0%

ＮＳ形 φ 500mmＮＳ・Ｓ・ＵＳ継手挿口加工工

円／口 

参考資料（1）

名称

管理費区分 無

       1

       0.08
管理費区分 無

          170

管理費区分 無

       1

令和 4年 6月 1日
労務調整-超過-規制

504-216c010-00082-91(0)

          3,586

摘要

        1,824

諸雑費（率＋まるめ）

人

普通作業員

単価

単位

令和 4年 6月 1日

口

金額
配管工

        19,900
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        22,800

割増率    0%

式

単価

数量

単-31号

1.000-00000020



人

        5,951

R0136
数量

      10

規格
歩掛適用年月日

R0102

名称

伊賀市

計

       1.38

単-32号

単位

単価規格／条件

単価適用年月日

メカニカル継手工

ZS8000004

       1.38

割増率    0%

          584

円／口 

参考資料（1）

名称

管理費区分 無

          5,951

1%  

       31,464

       59,510

管理費区分 無

管理費区分 無
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       1

令和 4年 6月 1日
労務調整-超過-規制

       27,462

504-216c010-00082-91(0)

摘要

φ 500mm 特殊押輪 1.15無

諸雑費（率＋まるめ）

人

普通作業員

単価

単位

令和 4年 6月 1日

口

金額
配管工

        19,900

 

        22,800

割増率    0%

式

D9114000

単価

数量

1.000-00000020



D9121000

人

R0136
数量

規格
歩掛適用年月日

φ 500mm JWWA 7.5K ボルト計上しない

R0102

          6,037

名称

伊賀市
- 102 -

計

       0.14

単位

単価規格／条件

単価適用年月日

ZS8000004

           59

割増率    0%

円／口 

参考資料（1）

名称

管理費区分 無

単-33号

1%  

       1

管理費区分 無

        6,037

管理費区分 無

       1

令和 4年 6月 1日

        2,786

労務調整-超過-規制

504-216c010-00082-91(0)

摘要

諸雑費（率＋まるめ）

        6,037

人
        3,192

普通作業員

単価

単位

令和 4年 6月 1日

口

金額
配管工

        19,900

 

        22,800

       0.14 割増率    0%

式

単価

フランジ継手工

数量

1.000-00000020



人

基

R0136
数量

規格
歩掛適用年月日

       40,596

管理費区分 無

R0102

４．９ｔ吊

名称

設置 縦型 φ 500mm 標準（1.0）

伊賀市

       0.82

トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］

            8

単-34号

単位

単価

       0.3

規格／条件

単価適用年月日

計

割増率    0%

バタフライ弁設置工（鋳鉄・鋼板）

参考資料（1）

名称

管理費区分 無

       18,696

       68,060

       1

管理費区分 無

       1

管理費区分 無

令和 4年 6月 1日

        29,200

労務調整-超過-規制

        8,760

504-216c010-00082-91(0)

摘要

人

普通作業員

式

L001120001

単価

単位

令和 4年 6月 1日

日

金額

       2.04

配管工

        19,900
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        22,800

諸雑費（まるめ）

割増率    0%

D9203000

         68,060
数量

ZS3000004

1.000-00000020



基

数量

規格
歩掛適用年月日

名称

設置 縦型 φ 500mm 標準（1.0）

伊賀市

単価

単-34号

単位

単価規格／条件

単価適用年月日

バタフライ弁設置工（鋳鉄・鋼板）

参考資料（1）

名称

       1

令和 4年 6月 1日
労務調整-超過-規制

504-216c010-00082-91(0)
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摘要

円／基 

単価

単位

令和 4年 6月 1日

金額

 

D9203000

       68,060

         68,060
数量

1.000-00000020



普通作業員

箇所

数量

計

規格
歩掛適用年月日

WYB00020

名称

伊賀市

        19,900

円／箇所 

       0.14

単位

単価規格／条件

単価適用年月日

割増率    0%

参考資料（1）

名称
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単価

       1

管理費区分 無

        2,786

令和 4年 6月 1日

        2,786

労務調整-超過-規制

504-216c010-00082-91(0)

摘要

人

32型　H=900

単価

単位

令和 4年 6月 1日

仕切弁室設置工

金額

 

        2,786

R0102

数量
          2,786

1.000-00000020

単-35号



普通作業員
数量

規格
歩掛適用年月日

名称

           35.82

伊賀市

        19,900

- 106 -

単-36号

       0.18

       1             0

単位

単価規格／条件

単価適用年月日

計

m

割増率    0%        3,582

参考資料（1）

名称

D9132000

     100

        3,582

管理費区分 無

管理費区分 無

             35.82

令和 4年 6月 1日
労務調整-超過-規制

504-216c010-00082-91(0)

摘要

円／m 

人

管明示テープ工(鋳鉄管)

単価

式

単位

令和 4年 6月 1日

金額

φ 500×6000mm

ZS3000004

 

R0102

単価

諸雑費（まるめ）

数量

1.000-00000020



割増率    0%

割増率    0%

規格

　　特殊作業員

歩掛適用年月日

管理費区分 無

割増率    0%

名称

％

       23,100

伊賀市

CB430510

R0125

舗装版切断

　労務構成比率

        24,600

％

単位

規格／条件

単価適用年月日

ｍ

標準単価

R0102

ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用

構成比率

名称

管理費区分 無

       25,000

管理費区分 無
        21,500

　　土木一般世話役

単-37号

          1,051       1

％

％

標準単価

       7.69

令和 4年 6月 1日
労務調整-超過-規制

参考資料（1）（施工パッケージ）

504-216c010-00082-91(0)

摘要

         1,068.7

      44

単価

単位

令和 4年 6月 1日

単価

 

      15.35

       6.69
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        24,700

R0101

　　普通作業員

       19,900

数量

1.000-00000020



ZZ000001

      48.68

RR000001

規格
歩掛適用年月日

        85,200

管理費区分 無

名称

％

レギュラー

伊賀市

CB430510

舗装版切断

           131
％

       1.55

単位

規格／条件

単価適用年月日

ｍ

標準単価

　　コンクリートカッタ　（ブレード）

ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用

割増率    0%

構成比率

名称

管理費区分 無

管理費区分 無

単-37号

％

          1,051       1

％

％

管理費区分 無

令和 4年 6月 1日
労務調整-超過-規制

参考資料（1）（施工パッケージ）

504-216c010-00082-91(0)

摘要
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　　ガソリン

単価

単位

令和 4年 6月 1日

Z006704001

          157

単価

 

      50.97

Z006540003

　材料構成比率

       85,200

　　その他（労務）

径２２インチ

　　その他（材料）

数量

1.000-00000020



         5,460

規格
歩掛適用年月日

　　コンクリートカッタ［バキューム式・湿式

管理費区分 無

名称

％

伊賀市

CB430510

舗装版切断

単位

規格／条件

単価適用年月日

ｍ
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標準単価

ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用

　　］

ZX000001

切削深２０ｃｍ級　ブレード径φ５６ｃｍ

構成比率

名称

管理費区分 無

諸雑費

単-37号

％

          1,051       1

管理費区分 無

％

令和 4年 6月 1日

　機械構成比率

労務調整-超過-規制

参考資料（1）（施工パッケージ）

504-216c010-00082-91(0)

摘要

MM000001

       3.4

式

単価

単位

令和 4年 6月 1日

　　その他（機械）

単価

 

        5,460

       5.03

M001161010

数量

1.000-00000020



割増率    0%

ｍ３

       6.1

割増率    0%

規格
歩掛適用年月日

管理費区分 無

割増率    0%

コンクリート

名称

％

無筋･鉄筋構造物 人力打設 18-8-25（高炉）　

伊賀市

　労務構成比率

％

単-38号

単位

規格／条件

単価適用年月日

標準単価構成比率

名称

      31.75

管理費区分 無

　　特殊作業員

管理費区分 無

        23,052

       23,100

       19,900

R0101

      15.01

       1
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％

％

標準単価

R0102

令和 4年 6月 1日
労務調整-超過-規制

参考資料（1）（施工パッケージ）

504-216c010-00082-91(0)

摘要

        24,600

R0125

単価

単位

令和 4年 6月 1日

       25,000

CB240010

       8.43

単価

 

　　土木一般世話役

         29,840

　　普通作業員

一般養生 無し 全ての費用

        21,500

数量

        24,700

1.000-00000020



ｍ３

RR000001

規格
歩掛適用年月日

管理費区分 無

コンクリート

名称

％

無筋･鉄筋構造物 人力打設 18-8-25（高炉）　

伊賀市

単-38号

単位

規格／条件

単価適用年月日

１８－８－２５（２０）　高炉　W/C=60%以下,

標準単価

ZX000001

割増率    0%

構成比率

        14,700

名称

管理費区分 無

      68.25

諸雑費

％

       1

％

管理費区分 無

小型４ｔ

令和 4年 6月 1日
労務調整-超過-規制

参考資料（1）（施工パッケージ）

504-216c010-00082-91(0)

摘要

       21,400      68.25

式

単価

単位

令和 4年 6月 1日
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　　生コンクリート

CB240010

単価

 

　材料構成比率

　　その他（労務）

         29,840

Z002012001

一般養生 無し 全ての費用

数量

1.000-00000020



人
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割増率    0%

数量

規格
歩掛適用年月日

       25,000

管理費区分 無

R0102

名称

      985,647

伊賀市

普通作業員

        19,900

        25,000

単位

単価

       1

規格／条件

単価適用年月日

人

計

m

割増率    0%

参考資料（1）

名称

      49.53

管理費区分 無

    1,724,000

力施工
     100

管理費区分 無

      35.82

       1

管理費区分 無

R0102

令和 4年 6月 1日
労務調整-超過-規制

504-216c010-00082-91(0)

摘要

人

      712,818

普通作業員

式

単価

単位

令和 4年 6月 1日

          535

金額

         17,240

        19,900

 
矢板長3.0m

諸雑費（まるめ）

割増率    0%

R0125

数量

D9103000

ZS3000004

土木一般世話役

軽量鋼矢板たて込み工（両側分）人

1.000-00000020

単-39号



数量

規格
歩掛適用年月日

名称

円／m 

伊賀市

単価

単位

単価規格／条件

単価適用年月日
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m

参考資料（1）

名称

力施工
     100

       17,240

令和 4年 6月 1日
労務調整-超過-規制

504-216c010-00082-91(0)

摘要

単価

単位

令和 4年 6月 1日

金額

         17,240
 

矢板長3.0m

数量

D9103000

軽量鋼矢板たて込み工（両側分）人

1.000-00000020

単-39号



      237,200

       55,000

人

割増率    0%

数量

規格
歩掛適用年月日

管理費区分 無

Z1

名称

伊賀市

普通作業員

       2.2

        19,900

        25,000

単位

単価

           40

       6.6

規格／条件

単価適用年月日

       50,820

人

計

m

          2,372

割増率    0%

Z1

参考資料（1）

名称

管理費区分 無

特殊作業員

単-40号

ZZ1

     100

管理費区分 無

       1

管理費区分 無

支保材設置・撤去工

R0102
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令和 4年 6月 1日
労務調整-超過-規制

504-216c010-00082-91(0)

摘要

人

Z1

式

単価

単位

令和 4年 6月 1日

      131,340

金額

       2.2

R0101

        23,100

WYB00025

 
設置・撤去 2段（3.5m以下） 軽量金属 水圧式

諸雑費（まるめ）

割増率    0%

R0125

数量

ZS3000004

土木一般世話役

1.000-00000020



数量

規格
歩掛適用年月日

        2,372

名称

円／m 

伊賀市

単価

単位

単価規格／条件

単価適用年月日

m

          2,372

参考資料（1）

名称

単-40号

     100

支保材設置・撤去工

令和 4年 6月 1日
労務調整-超過-規制

504-216c010-00082-91(0)

摘要

単価

単位

令和 4年 6月 1日

金額

WYB00025
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設置・撤去 2段（3.5m以下） 軽量金属 水圧式

数量

1.000-00000020



型枠

の種類＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0：費用の内訳＝

数量

規格
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歩掛適用年月日

単-82号

構造物種別＝無筋･鉄筋構造物：打設工法＝

管理費区分 無

名称

･無筋構造物：

       10,896

伊賀市

       8.46

単-85号

         1,288

CB210080

無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：

コンクリート

単-41号

       12,801

養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有

コンクリート

単位

単価

       1.27

CB221110

規格／条件

不断水分岐基礎コンクリート工

単価適用年月日

         8,422

単-84号

基面整正

           398

CB240010

単-83号

人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-25（高炉）：

        29,840

参考資料（1）

名称

ｍ３

管理費区分 無

       37,896

人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-40（高炉）：

        29,840

管理費区分 無

ｍ３

       1

管理費区分 無

構造物種別＝無筋･鉄筋構造物：打設工法＝

砕石の厚さ＝7.5cmを超え12.5cm以下：砕石

         76,290

管理費区分 無

       8.46

型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝鉄筋

ｍ２

令和 4年 6月 1日
労務調整-超過-規制

全ての費用：

504-216c010-00082-91(0)

摘要

ｍ２

無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：

基礎砕石

       0.38        11,339

単-81号

養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有

単価

単位

令和 4年 6月 1日

金額

       1.52

弁体

CB240210

CB240010

 
式

        3,367

WYB00026

ｍ２

数量

1.000-00000020



数量

規格
歩掛適用年月日

名称

伊賀市

単-41号

単位

単価規格／条件

不断水分岐基礎コンクリート工

単価適用年月日

計

円／式 

参考資料（1）

名称
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       1          76,290

令和 4年 6月 1日
労務調整-超過-規制

504-216c010-00082-91(0)

摘要

単価

単価

単位

令和 4年 6月 1日

金額

 
式

WYB00026

       76,290

       76,299

数量

1.000-00000020



人

R0136
数量

      10

規格
歩掛適用年月日

       19,430

管理費区分 無

R0102

４．９ｔ吊

       0.31

名称

伊賀市

            5

トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］

単位

単価規格／条件

単価適用年月日

        6,169

D9110000

        4,788

計

m

割増率    0%

参考資料（1）

名称

          1,943

管理費区分 無
       0.29

管理費区分 無

       1

管理費区分 無

令和 4年 6月 1日

        29,200

労務調整-超過-規制

504-216c010-00082-91(0)

摘要

人

普通作業員
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式

L001120001

単価

単位

令和 4年 6月 1日

日

       0.21

金額

        8,468

配管工

        19,900

鋳鉄管吊込み据付工（機械力）
 

φ 400mm 標準（1.0）

        22,800

諸雑費（まるめ）

割増率    0%

単-42号

数量

ZS3000004

1.000-00000020



数量

      10

規格
歩掛適用年月日

名称

円／m 

伊賀市

単価

単位

単価規格／条件

単価適用年月日D9110000

m

参考資料（1）

名称

          1,943

        1,943

令和 4年 6月 1日
労務調整-超過-規制

504-216c010-00082-91(0)

摘要

単価

単位

令和 4年 6月 1日

金額

鋳鉄管吊込み据付工（機械力）
 

φ 400mm 標準（1.0）

単-42号

数量
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1.000-00000020



人

          4,884

R0136
数量

規格
歩掛適用年月日

R0102

          187

       0.11

名称

伊賀市

計

単-43号

4%  

単位

単価規格／条件

       0.11

単価適用年月日

ZS8000004

割増率    0%

円／口 

参考資料（1）

名称

管理費区分 無

φ 400mm 直管受口部接合

        4,884

       1

管理費区分 無

管理費区分 無

       1

令和 4年 6月 1日
労務調整-超過-規制

504-216c010-00082-91(0)

摘要

諸雑費（率＋まるめ）

人

普通作業員

単価

単位

令和 4年 6月 1日

口ＮＳ継手工

金額

        2,189

配管工

        2,508

        19,900

 

D9125000

        22,800
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割増率    0%

式

単価
        4,884

数量

1.000-00000020



人

R0136
数量

規格
歩掛適用年月日

R0102

名称

φ 400mm 異形管接合 離脱防止継手割増有り 1

伊賀市

計

          5,606

        2,964
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単位

単価

           55

規格／条件

単価適用年月日

ZS8000004

割増率    0%

        5,606 円／口 

参考資料（1）

名称

単-44号

管理費区分 無
1%  

       1

管理費区分 無

管理費区分 無

       1

       0.13

令和 4年 6月 1日
労務調整-超過-規制

504-216c010-00082-91(0)

摘要

諸雑費（率＋まるめ）

人

普通作業員

単価

単位

令和 4年 6月 1日

口ＮＳ継手工

金額
配管工

       0.13         19,900

 

        5,606

D9125000

        22,800

割増率    0%

式

.3無　普通押輪

単価

数量

1.000-00000020

        2,587



人

Z980115008

数量

規格
歩掛適用年月日

管理費区分 無

R0102

名称

 専用工具

伊賀市

単-45号

        23,100

D9242000

        2,723

単位

単価規格／条件

単価適用年月日

       10,348

        6,468

円　13500円

割増率    0%

       0.31

1%  

参考資料（1）

名称

管理費区分 無

       1

ZS8000004

特殊作業員

管理費区分 無

          301

- 122 -

鋳鉄管切断工（NS・GX切断・溝切）

         2,723

       1

管理費区分 無

         20,000

       1

管理費区分 無

           972

Y080111001-

令和 4年 6月 1日
労務調整-超過-規制

504-216c010-00082-91(0)

NS形 φ 400mm 切断・溝切り加工の場合 34200

摘要

人

諸雑費（率＋まるめ）

普通作業員

       0.52

式

タッピンねじ式専用工具 φ400mm

単価

単位

令和 4年 6月 1日

日
NS形鋳鉄管切断機損料

口

金額

       0.28

R0101

        19,900

          160

 

式

割増率    0%

溝切り・切断刃

数量

1.000-00000020



数量

規格
歩掛適用年月日

名称

 専用工具

伊賀市

単-45号 D9242000

単位

単価規格／条件

単価適用年月日

計

円／口 

円　13500円

参考資料（1）

名称

       20,000

鋳鉄管切断工（NS・GX切断・溝切）

       1          20,000

令和 4年 6月 1日
労務調整-超過-規制

504-216c010-00082-91(0)

NS形 φ 400mm 切断・溝切り加工の場合 34200

摘要
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単価

単価

単位

令和 4年 6月 1日

口

金額

 

       20,000

数量

1.000-00000020



人

数量

規格
歩掛適用年月日

管理費区分 無

R0102

名称

伊賀市

         2,790

        23,100

5%  

切削切断機

単位

単価

管切断機損料

規格／条件

単価適用年月日D9190000

計

        6,468 割増率    0%

参考資料（1）

名称

         28,140

管理費区分 無

特殊作業員

       1

管理費区分 無

       1

管理費区分 無

令和 4年 6月 1日

        1,302

労務調整-超過-規制

504-216c010-00082-91(0)

Z980111008

摘要

人

鋳鉄管切断工（切断のみ） パイプ

普通作業員

       19,701

φ 400mm 1147千円

式

       28,140

単価

単位

令和 4年 6月 1日

日

口

金額

       0.28

ZS8000004

R0101

        19,900       0.99

 

       0.24           669

割増率    0%

単-46号

- 124 -

諸雑費（率＋まるめ）

数量

1.000-00000020



- 125 -

数量

規格
歩掛適用年月日

名称

伊賀市

単価

切削切断機

単位

単価規格／条件

単価適用年月日

       28,140

D9190000

参考資料（1）

名称

         28,140       1

令和 4年 6月 1日
労務調整-超過-規制

504-216c010-00082-91(0)

摘要

鋳鉄管切断工（切断のみ） パイプ

円／口 

φ 400mm 1147千円

単価

単位

令和 4年 6月 1日

口

金額

 

単-46号

数量

1.000-00000020



5%  

人

R0136
数量

規格
歩掛適用年月日

R0102

        1,140

名称

伊賀市

計

単-47号

単位

単価

- 126 -

規格／条件

単価適用年月日

ZS8000004

ＮＳ・ＧＸ継手挿口加工工

        2,241

割増率    0%

円／口 

参考資料（1）

名称

φ 400mm タッピンねじ式・NS形

D9126000

       0.05

管理費区分 無

       1

管理費区分 無

管理費区分 無

       1

令和 4年 6月 1日
労務調整-超過-規制

504-216c010-00082-91(0)

摘要

諸雑費（率＋まるめ）

人

普通作業員

          106

単価

単位

令和 4年 6月 1日

口

金額
配管工

       0.05

        19,900

          2,241
 

        2,241

        22,800

割増率    0%

式

単価

          995

数量

1.000-00000020



人

       1.15

R0136

        4,959

数量

      10

規格
歩掛適用年月日

R0102

名称

伊賀市

計

単位

単価規格／条件

単価適用年月日

メカニカル継手工

ZS8000004

       22,885

       49,590

       1.15

割増率    0%

円／口 

参考資料（1）

名称

管理費区分 無

単-48号

1%  

          485

- 127 -

φ 400mm 特殊押輪 1.15無

管理費区分 無

          4,959

管理費区分 無

       1

令和 4年 6月 1日
労務調整-超過-規制

504-216c010-00082-91(0)

摘要

諸雑費（率＋まるめ）

人

普通作業員

単価

単位

令和 4年 6月 1日

口

金額

       26,220

配管工

        19,900

 

        22,800

割増率    0%

式

D9114000

単価

数量

1.000-00000020



人

基

R0136
数量

規格

       22,487

歩掛適用年月日

管理費区分 無

R0102

４．９ｔ吊

名称

伊賀市

         40,020

トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］

単-49号

       0.28

       0.41

単位

単価規格／条件

単価適用年月日

       40,020

設置 縦型 φ 400mm 標準（1.0）

        8,176

計

割増率    0%

バタフライ弁設置工（鋳鉄・鋼板）

参考資料（1）

名称

管理費区分 無

       1

管理費区分 無
       1.13

       1

管理費区分 無

            9

令和 4年 6月 1日

        29,200

労務調整-超過-規制

504-216c010-00082-91(0)

摘要

人

普通作業員

式

L001120001

単価

単位

令和 4年 6月 1日

日

金額

        9,348

配管工

        19,900

 

- 128 -

        22,800

諸雑費（まるめ）

割増率    0%

D9203000

数量

ZS3000004

1.000-00000020



       40,020

- 129 -

基

数量

規格
歩掛適用年月日

名称

伊賀市

単価

         40,020

単-49号

単位

単価規格／条件

単価適用年月日

設置 縦型 φ 400mm 標準（1.0）バタフライ弁設置工（鋳鉄・鋼板）

参考資料（1）

名称

       1

令和 4年 6月 1日
労務調整-超過-規制

504-216c010-00082-91(0)

摘要

円／基 

単価

単位

令和 4年 6月 1日

金額

 

D9203000

数量

1.000-00000020



普通作業員

箇所

数量

計

規格
歩掛適用年月日

WYB00033

名称

伊賀市

        19,900

円／箇所 

       0.14

単位

単価規格／条件

単価適用年月日

- 130 -

割増率    0%

参考資料（1）

名称

単価

       1

管理費区分 無

        2,786

令和 4年 6月 1日

        2,786

労務調整-超過-規制

504-216c010-00082-91(0)

摘要

人

32型　H=900

単価

単位

令和 4年 6月 1日

仕切弁室設置工

金額

単-50号

 

        2,786

R0102

数量
          2,786

1.000-00000020



普通作業員
数量

規格
歩掛適用年月日

- 131 -

名称

伊賀市

        19,900       0.17

       1             0

単位

単価規格／条件

単価適用年月日

計

m

割増率    0%

参考資料（1）

名称

             33.83

D9132000単-51号

     100

管理費区分 無

管理費区分 無

令和 4年 6月 1日
労務調整-超過-規制

504-216c010-00082-91(0)

摘要

円／m 

人

管明示テープ工(鋳鉄管) φ 400×6000mm

単価

式

単位

令和 4年 6月 1日

        3,383

金額

ZS3000004

 

R0102

単価
           33.83

諸雑費（まるめ）

        3,383

数量

1.000-00000020



割増率    0%

割増率    0%

規格

　　特殊作業員

歩掛適用年月日

管理費区分 無

割増率    0%

名称

％

       23,100

伊賀市

CB430510

R0125

舗装版切断

　労務構成比率

        24,600

％

単位

規格／条件

単価適用年月日

ｍ

標準単価

R0102

ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用

構成比率

名称

管理費区分 無

       25,000

管理費区分 無
        21,500

　　土木一般世話役

          1,051       1

％

％

標準単価

       7.69

令和 4年 6月 1日
労務調整-超過-規制

参考資料（1）（施工パッケージ）

504-216c010-00082-91(0)

摘要

単-52号

         1,068.7

      44

単価

単位

令和 4年 6月 1日

単価

 

      15.35

       6.69
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        24,700

R0101

　　普通作業員

       19,900

数量

1.000-00000020



ZZ000001

      48.68

RR000001

規格
歩掛適用年月日

        85,200

管理費区分 無

名称

％

レギュラー

伊賀市

CB430510

舗装版切断

           131
％

       1.55

単位

規格／条件

単価適用年月日

ｍ

標準単価

　　コンクリートカッタ　（ブレード）

ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用

割増率    0%

構成比率

名称

管理費区分 無

管理費区分 無

％

          1,051       1

％

％

管理費区分 無

令和 4年 6月 1日
労務調整-超過-規制

参考資料（1）（施工パッケージ）

504-216c010-00082-91(0)

摘要
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　　ガソリン

単-52号

単価

単位

令和 4年 6月 1日

Z006704001

          157

単価

 

      50.97

Z006540003

　材料構成比率

       85,200

　　その他（労務）

径２２インチ

　　その他（材料）

数量

1.000-00000020



         5,460

規格
歩掛適用年月日

　　コンクリートカッタ［バキューム式・湿式

管理費区分 無

名称

％

伊賀市

CB430510

舗装版切断

単位

規格／条件

単価適用年月日

ｍ

標準単価

ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用

　　］

ZX000001
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切削深２０ｃｍ級　ブレード径φ５６ｃｍ

構成比率

名称

管理費区分 無

諸雑費

％

          1,051       1

管理費区分 無

％

令和 4年 6月 1日

　機械構成比率

労務調整-超過-規制

参考資料（1）（施工パッケージ）

504-216c010-00082-91(0)

摘要

MM000001

       3.4

単-52号

式

単価

単位

令和 4年 6月 1日

　　その他（機械）

単価

 

        5,460

       5.03

M001161010

数量

1.000-00000020



割増率    0%

ｍ３

       6.1

割増率    0%

規格
歩掛適用年月日

管理費区分 無

割増率    0%

コンクリート

名称

％

- 135 -

無筋･鉄筋構造物 人力打設 18-8-25（高炉）　

伊賀市

　労務構成比率

％

単位

規格／条件

単価適用年月日

標準単価構成比率

名称

      31.75

管理費区分 無

　　特殊作業員

管理費区分 無

        23,052

       23,100

       19,900

R0101

      15.01

       1

％

％

標準単価

R0102

令和 4年 6月 1日
労務調整-超過-規制

参考資料（1）（施工パッケージ）

504-216c010-00082-91(0)

摘要

        24,600

R0125

単価

単位

令和 4年 6月 1日

       25,000

CB240010

       8.43

単価

 

　　土木一般世話役

         29,840

　　普通作業員

一般養生 無し 全ての費用

単-53号

        21,500

数量

        24,700

1.000-00000020



ｍ３

RR000001

規格
歩掛適用年月日

管理費区分 無

コンクリート

名称

％

無筋･鉄筋構造物 人力打設 18-8-25（高炉）　

伊賀市

単位

規格／条件

単価適用年月日

１８－８－２５（２０）　高炉　W/C=60%以下,

標準単価

ZX000001

割増率    0%

構成比率

        14,700

名称

管理費区分 無

      68.25

諸雑費

％

       1

％

管理費区分 無

小型４ｔ

令和 4年 6月 1日
労務調整-超過-規制

参考資料（1）（施工パッケージ）

504-216c010-00082-91(0)

摘要

       21,400      68.25

式

単価

単位

令和 4年 6月 1日

　　生コンクリート

CB240010

単価

 

　材料構成比率

　　その他（労務）

         29,840

Z002012001

一般養生 無し 全ての費用

単-53号

数量
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1.000-00000020



人

R0136
数量

      10

規格
歩掛適用年月日

管理費区分 無

時間

R0102

名称

       0.19

伊賀市

        2,964

            8

       10,547         6,849

単位

単価規格／条件

          1,730

単価適用年月日D9110000

φ 300mm トラック［クレーン装置付］

トラック［クレーン装置付］

計

m

割増率    0%

参考資料（1）

名称

管理費区分 無

       17,300

間　交替制を適用しない 0無 しない 0時間
       1.54

管理費区分 無

       1

管理費区分 無
       0.13

令和 4年 6月 1日
労務調整-超過-規制

504-216c010-00082-91(0)

摘要

人

普通作業員

単-86号

単-54号

        3,781

式
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単価

単位

令和 4年 6月 1日

金額

K0302013

配管工

        19,900

鋳鉄管吊込み据付工（機械力）
 

補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時

        22,800

諸雑費（まるめ）

割増率    0%

数量

ZS3000004

1.000-00000020



数量

      10

規格
歩掛適用年月日

名称

円／m 

伊賀市

単価

単位

単価規格／条件

          1,730

単価適用年月日D9110000

φ 300mm トラック［クレーン装置付］ m

参考資料（1）

名称

- 138 -

令和 4年 6月 1日
労務調整-超過-規制

504-216c010-00082-91(0)

摘要

単-54号

        1,730

単価

単位

令和 4年 6月 1日

金額

鋳鉄管吊込み据付工（機械力）
 

数量

1.000-00000020



人

R0136
数量

      10

規格
歩掛適用年月日

管理費区分 無

時間

R0102

          1,513

名称

伊賀市
- 139 -

         6,849

単位

単価規格／条件

単価適用年月日D9110000

トラック［クレーン装置付］

計

       0.16

m

割増率    0%

参考資料（1）

名称

管理費区分 無

単-55号

       15,130

φ 200mm トラック［クレーン装置付］

間　交替制を適用しない 0無 しない 0時間
       1.41

管理費区分 無

       1

管理費区分 無

            9

       0.1

令和 4年 6月 1日
労務調整-超過-規制

504-216c010-00082-91(0)

摘要

人

普通作業員

単-86号

式

        2,280

単価

単位

令和 4年 6月 1日

金額

K0302013

        9,657

配管工

        19,900

鋳鉄管吊込み据付工（機械力）
 

        3,184

補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時

        22,800

諸雑費（まるめ）

割増率    0%

数量

ZS3000004

1.000-00000020



- 140 -

数量

      10

        1,513

規格
歩掛適用年月日

          1,513

名称

円／m 

伊賀市

単価

単位

単価規格／条件

単価適用年月日D9110000

m

参考資料（1）

名称

単-55号

φ 200mm トラック［クレーン装置付］

令和 4年 6月 1日
労務調整-超過-規制

504-216c010-00082-91(0)

摘要

単価

単位

令和 4年 6月 1日

金額

鋳鉄管吊込み据付工（機械力）
 

数量

1.000-00000020



人

        2,667

R0136
数量

規格
歩掛適用年月日

R0102

名称

       0.117

伊賀市

計

       0.117

          5,044
単位

単価規格／条件

           49

単価適用年月日

ZS8000004

割増率    0%

円／口 

参考資料（1）

名称

φ 300mm 異形管接合 離脱防止継手割増有り 1

管理費区分 無
1%  

        5,044

        5,044

       1

管理費区分 無

管理費区分 無

        2,328

       1

令和 4年 6月 1日
労務調整-超過-規制

504-216c010-00082-91(0)

摘要

諸雑費（率＋まるめ）

人

単-56号

普通作業員

単価

単位

令和 4年 6月 1日

口ＮＳ継手工

- 141 -

金額
配管工

        19,900

 

D9125000

        22,800

割増率    0%

式

.3無　普通押輪

単価

数量

1.000-00000020



人

R0136
数量

規格
歩掛適用年月日

           33

R0102

          3,363

名称

        1,552

伊賀市

計

単位

単価規格／条件

単価適用年月日

ZS8000004

       0.078 割増率    0%

円／口 

参考資料（1）

名称

φ 200mm 異形管接合

管理費区分 無
1%  

       1

管理費区分 無
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        3,363

管理費区分 無

       1

令和 4年 6月 1日
労務調整-超過-規制

504-216c010-00082-91(0)

摘要

諸雑費（率＋まるめ）

人

        3,363

       0.078

普通作業員

単価

単位

令和 4年 6月 1日

        1,778

口ＮＳ継手工

金額
配管工

        19,900

 

D9125000

        22,800

単-57号

割増率    0%

式

単価

数量

1.000-00000020



人

R0136
数量

規格
歩掛適用年月日

        1,596

R0102

名称

伊賀市

       0.07

計

D9825010

単位

単価
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規格／条件

単価適用年月日

ZS8000004

割増率    0%

円／口 

参考資料（1）

名称

        3,018

管理費区分 無
1%  

ＧＸ形継手工

       0.07

       1

管理費区分 無

管理費区分 無

       1

令和 4年 6月 1日
労務調整-超過-規制

504-216c010-00082-91(0)

摘要

諸雑費（率＋まるめ）

人

単-58号

普通作業員

単価

単位

令和 4年 6月 1日

口

金額

        3,018

φ 200mm 異形管 無

配管工

           29

          3,018

        1,393        19,900

 

        22,800

割増率    0%

式

単価

数量

1.000-00000020



人

R0136
数量

規格
歩掛適用年月日

φ 200mm 異形管 有

R0102

        4,828

- 144 -

        4,828

名称

        2,553

伊賀市

計

D9825010

単位

単価

       0.112

規格／条件

単価適用年月日

ZS8000004

割増率    0%

単-59号

       0.112

円／口 

参考資料（1）

名称

管理費区分 無
1%  

ＧＸ形継手工

           47

       1

管理費区分 無

管理費区分 無

       1

令和 4年 6月 1日
労務調整-超過-規制

          4,828

504-216c010-00082-91(0)

摘要

諸雑費（率＋まるめ）

人

普通作業員

単価

単位

令和 4年 6月 1日

口

金額
配管工

        2,228        19,900

 

        22,800

割増率    0%

式

単価

数量

1.000-00000020



D9121000

人

R0136
数量

規格
歩掛適用年月日

R0102

名称

伊賀市

        1,592

計

単位

        3,450

単価

       0.08

          3,450

規格／条件

単価適用年月日

ZS8000004

割増率    0%

円／口 

参考資料（1）

名称

管理費区分 無
1%  

       1

       0.08
管理費区分 無

単-60号

           34

管理費区分 無

       1

令和 4年 6月 1日
労務調整-超過-規制

504-216c010-00082-91(0)

摘要

        1,824

諸雑費（率＋まるめ）

人

普通作業員

単価

単位

令和 4年 6月 1日

口

金額

φ 200mm JWWA 7.5K ボルト計上しない

配管工

        19,900

 

        3,450

- 145 -

        22,800

割増率    0%

式

単価

フランジ継手工

数量

1.000-00000020



人

基

R0136
数量

規格
歩掛適用年月日

管理費区分 無

時間

R0102

        1,140

        3,903

名称

D9200000

伊賀市

        1,592

        6,635

         6,849

単位

単価

付］

規格／条件

単価適用年月日

トラック［クレーン装置付］

計

          6,635

割増率    0%

            0

設置 縦型 φ 200mm トラック［クレーン装置

参考資料（1）

名称

管理費区分 無間　交替制を適用しない 0無 しない 0時間

       1

       0.08
管理費区分 無

単-61号

- 146 -

       1

管理費区分 無

令和 4年 6月 1日
労務調整-超過-規制

504-216c010-00082-91(0)

鋳鉄製仕切弁設置工（縦・横型）

摘要

人

普通作業員

単-86号

式

単価

単位

令和 4年 6月 1日

金額

       0.57

K0302013

配管工

       0.05

        19,900

 

補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時

        22,800

諸雑費（まるめ）

割増率    0%

数量

ZS3000004

1.000-00000020



基

数量

規格
歩掛適用年月日

名称

D9200000

伊賀市

単価

単位

単価

付］

規格／条件

単価適用年月日
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          6,635

設置 縦型 φ 200mm トラック［クレーン装置

参考資料（1）

名称

        6,635

       1

単-61号
令和 4年 6月 1日

労務調整-超過-規制

504-216c010-00082-91(0)

鋳鉄製仕切弁設置工（縦・横型）

摘要

円／基 

単価

単位

令和 4年 6月 1日

金額

 

数量

1.000-00000020



普通作業員

箇所

数量

計

規格
歩掛適用年月日

32型　H=1100

名称

伊賀市

        19,900

円／箇所 

       0.14

単位

単価規格／条件

単価適用年月日

割増率    0%

参考資料（1）

名称

単-62号

単価

       1

管理費区分 無

        2,786

令和 4年 6月 1日

        2,786

労務調整-超過-規制

504-216c010-00082-91(0)

摘要

人

WYB00044

単価

単位

令和 4年 6月 1日

仕切弁室設置工

金額

 

- 148 -

        2,786

R0102

数量
          2,786

1.000-00000020



普通作業員

             23.88

数量

規格
歩掛適用年月日

名称

伊賀市

        19,900         2,388

φ 200×5000mm

       1             0

単位

単価規格／条件

単価適用年月日

計

m

割増率    0%       0.12

参考資料（1）

名称

D9132000

     100

管理費区分 無

管理費区分 無

令和 4年 6月 1日
労務調整-超過-規制

504-216c010-00082-91(0)

           23.88

摘要

円／m 

人
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管明示テープ工(鋳鉄管)

単-63号

単価

式

単位

令和 4年 6月 1日

金額

ZS3000004

 

        2,388

R0102

単価

諸雑費（まるめ）

数量

1.000-00000020



普通作業員
数量

        7,960

規格
歩掛適用年月日

名称

             79.6

伊賀市
- 150 -

        19,900

        7,960

       1             0

単位

単価規格／条件

単価適用年月日

           79.6

計

m

割増率    0%

参考資料（1）

名称

     100

D9133000

管理費区分 無

       0.4
管理費区分 無

令和 4年 6月 1日
労務調整-超過-規制

504-216c010-00082-91(0)

摘要

円／m 

人

単価

式

単位

令和 4年 6月 1日

金額

ZS3000004

 
管明示シート工

R0102

単価

単-64号

諸雑費（まるめ）

数量

1.000-00000020



割増率    0%

割増率    0%

規格

　　特殊作業員

歩掛適用年月日

管理費区分 無

割増率    0%

名称

％

       23,100

伊賀市

CB430510

R0125

舗装版切断

　労務構成比率

        24,600

％

単位

規格／条件

単価適用年月日

ｍ

標準単価

R0102

ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用

構成比率

名称

- 151 -

管理費区分 無

       25,000

管理費区分 無
        21,500

　　土木一般世話役

          1,051       1

％

％

標準単価

       7.69

令和 4年 6月 1日
労務調整-超過-規制

参考資料（1）（施工パッケージ）

504-216c010-00082-91(0)

摘要

単-65号

         1,068.7

      44

単価

単位

令和 4年 6月 1日

単価

 

      15.35

       6.69

        24,700

R0101

　　普通作業員

       19,900

数量

1.000-00000020



ZZ000001

      48.68

RR000001

規格
歩掛適用年月日

        85,200

管理費区分 無

名称

％

レギュラー

伊賀市

CB430510

舗装版切断

           131
％

       1.55

単位

規格／条件

単価適用年月日

ｍ

標準単価

　　コンクリートカッタ　（ブレード）

ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用

割増率    0%

構成比率

名称

管理費区分 無

管理費区分 無

％

          1,051       1

％

％

管理費区分 無

令和 4年 6月 1日
労務調整-超過-規制

参考資料（1）（施工パッケージ）

504-216c010-00082-91(0)

摘要

単-65号

　　ガソリン
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単価

単位

令和 4年 6月 1日

Z006704001

          157

単価

 

      50.97

Z006540003

　材料構成比率

       85,200

　　その他（労務）

径２２インチ

　　その他（材料）

数量

1.000-00000020



         5,460

規格
歩掛適用年月日

　　コンクリートカッタ［バキューム式・湿式

管理費区分 無

名称

％

伊賀市

CB430510

舗装版切断

単位

規格／条件

単価適用年月日

ｍ

標準単価

ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用

　　］

ZX000001

切削深２０ｃｍ級　ブレード径φ５６ｃｍ

構成比率

名称

管理費区分 無

諸雑費

％

          1,051       1

管理費区分 無

％

令和 4年 6月 1日

　機械構成比率

労務調整-超過-規制

参考資料（1）（施工パッケージ）

504-216c010-00082-91(0)

摘要

MM000001

単-65号

       3.4

式

単価

単位

令和 4年 6月 1日

　　その他（機械）

単価

 

        5,460

       5.03
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M001161010

数量

1.000-00000020



割増率    0%

ｍ３

       6.1

割増率    0%

規格
歩掛適用年月日

管理費区分 無

割増率    0%

コンクリート

名称

％

無筋･鉄筋構造物 人力打設 18-8-25（高炉）　

伊賀市
- 154 -

　労務構成比率

％

単位

規格／条件

単価適用年月日

標準単価構成比率

名称

      31.75

単-66号

管理費区分 無

　　特殊作業員

管理費区分 無

        23,052

       23,100

       19,900

R0101

      15.01

       1

％

％

標準単価

R0102

令和 4年 6月 1日
労務調整-超過-規制

参考資料（1）（施工パッケージ）

504-216c010-00082-91(0)

摘要

        24,600

R0125

単価

単位

令和 4年 6月 1日

       25,000

CB240010

       8.43

単価

 

　　土木一般世話役

         29,840

　　普通作業員

一般養生 無し 全ての費用

        21,500

数量

        24,700

1.000-00000020



ｍ３

RR000001

規格
歩掛適用年月日

管理費区分 無

コンクリート

名称

％

無筋･鉄筋構造物 人力打設 18-8-25（高炉）　

伊賀市

単位

規格／条件

単価適用年月日

１８－８－２５（２０）　高炉　W/C=60%以下,

標準単価

ZX000001

割増率    0%

構成比率

        14,700

名称

単-66号

管理費区分 無

      68.25

諸雑費

％
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       1

％

管理費区分 無

小型４ｔ

令和 4年 6月 1日
労務調整-超過-規制

参考資料（1）（施工パッケージ）

504-216c010-00082-91(0)

摘要

       21,400      68.25

式

単価

単位

令和 4年 6月 1日

　　生コンクリート

CB240010

単価

 

　材料構成比率

　　その他（労務）

         29,840

Z002012001

一般養生 無し 全ての費用

数量

1.000-00000020



人

割増率    0%

数量

規格
歩掛適用年月日

管理費区分 無

Z1

名称

伊賀市

普通作業員

        19,900

          1,186

        25,000

単位

単価規格／条件

単価適用年月日

人
       65,670

計

       1.1

m

割増率    0%

設置・撤去 1段（2.0m以下） 軽量金属 水圧式

Z1

参考資料（1）

名称

WYB00046

管理費区分 無

特殊作業員

       25,410

ZZ1

     100

管理費区分 無

      118,600

       1

管理費区分 無

       3.3

支保材設置・撤去工

R0102

令和 4年 6月 1日
労務調整-超過-規制

504-216c010-00082-91(0)

摘要

人

単-67号

Z1

式

単価

単位

令和 4年 6月 1日

金額

       1.1

           20

R0101
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        23,100

 

諸雑費（まるめ）

割増率    0%

R0125

数量

       27,500

ZS3000004

土木一般世話役

1.000-00000020



- 157 -

数量

規格
歩掛適用年月日

名称

円／m         1,186

伊賀市

単価

          1,186
単位

単価規格／条件

単価適用年月日

m設置・撤去 1段（2.0m以下） 軽量金属 水圧式

参考資料（1）

名称

WYB00046

     100

支保材設置・撤去工

令和 4年 6月 1日
労務調整-超過-規制

504-216c010-00082-91(0)

摘要

単-67号

単価

単位

令和 4年 6月 1日

金額

 

数量

1.000-00000020



人

R0136
数量

      10

規格
歩掛適用年月日

R0102

名称

          586.2

伊賀市

計

ZS3000004
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単位

単価規格／条件

単価適用年月日

円／m 

        5,862

φ 50mm m

割増率    0%

参考資料（1）

名称

管理費区分 無

       0.18
管理費区分 無

管理費区分 無
       0.1

       1

令和 4年 6月 1日

        3,582

労務調整-超過-規制

504-216c010-00082-91(0)

摘要

人

D9160000

普通作業員

            586.2

        2,280

単価

単位

令和 4年 6月 1日

金額
配管工

            0

        19,900

 
硬質塩化ビニル管据付工

諸雑費（まるめ）

        22,800

割増率    0%

式

単-68号

単価

数量

1.000-00000020



人

          912

R0136
数量

規格
歩掛適用年月日

R0102

名称

伊賀市

       0.04

計

          862.5

単位

単価規格／条件

単価適用年月日

ZS8000004

φ 50mm

割増率    0%

          796

円／口 

参考資料（1）

名称

管理費区分 無

       2

1%  

管理費区分 無

D9161000

管理費区分 無

       1

令和 4年 6月 1日
労務調整-超過-規制

504-216c010-00082-91(0)
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単-69号

摘要

諸雑費（率＋まるめ）

人

            862.5

普通作業員

単価

単位

令和 4年 6月 1日

口

金額
配管工

        19,900

 
硬質塩化ビニル管ＴＳ継手工

        22,800       0.04

割増率    0%

式

        1,725

単価

           17

数量

1.000-00000020



人

R0136
数量

規格

D9141300
歩掛適用年月日

           43

R0102

名称

       0.02

伊賀市

計
        1,494

単位

単価規格／条件

単価適用年月日

ZS8000004

          456

- 160 -

単-70号

φ 50mm

割増率    0%

            747

円／口 

参考資料（1）

名称

       0.05

管理費区分 無

       2

小口径管ねじ込み接合工

管理費区分 無

管理費区分 無

          747

       1

令和 4年 6月 1日
労務調整-超過-規制

504-216c010-00082-91(0)

摘要

諸雑費（率＋まるめ）

人

3%  

普通作業員

単価

単位

令和 4年 6月 1日

口

金額
配管工

        19,900

 

        22,800

割増率    0%

式

単価

          995

数量

1.000-00000020



人

          228

R0136
数量

規格
歩掛適用年月日

       0.01

R0102

名称

伊賀市

計

          199

単位

単価規格／条件

       0.01

単価適用年月日

ZS8000004

          431

φ 50mm

割増率    0%

円／口 

参考資料（1）

名称

硬質塩化ビニル管切断工

管理費区分 無
1%  

       1

管理費区分 無

管理費区分 無

       1

令和 4年 6月 1日

- 161 -

労務調整-超過-規制

504-216c010-00082-91(0)

摘要

諸雑費（率＋まるめ）

人

            4

普通作業員

単価

単位

令和 4年 6月 1日

口

金額
配管工

        19,900

単-71号

 

          431

            431

        22,800

割増率    0%

式

D9244000

単価

数量

1.000-00000020



普通作業員

箇所

数量

計

規格
歩掛適用年月日

名称

伊賀市

        19,900

円／箇所 

        1,791

        1,791

        1,791

単位

単価規格／条件

単価適用年月日

割増率    0%

参考資料（1）

名称

WYB00051

単価

       1

管理費区分 無

          1,791

令和 4年 6月 1日
労務調整-超過-規制

504-216c010-00082-91(0)

摘要

人

24型　H=600

       0.09

単価

単位

令和 4年 6月 1日

仕切弁室設置工

金額

単-72号
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R0102

数量

1.000-00000020



割増率    0%

割増率    0%

規格

　　特殊作業員

歩掛適用年月日

管理費区分 無

割増率    0%

名称

％

       23,100

伊賀市

CB430510

R0125

舗装版切断

　労務構成比率

        24,600

％

単位

規格／条件

単価適用年月日

ｍ

標準単価

R0102

ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用
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構成比率

名称

単-73号

管理費区分 無

       25,000

管理費区分 無
        21,500

　　土木一般世話役

          1,051       1

％

％

標準単価

       7.69

令和 4年 6月 1日
労務調整-超過-規制

参考資料（1）（施工パッケージ）

504-216c010-00082-91(0)

摘要

         1,068.7

      44

単価

単位

令和 4年 6月 1日

単価

 

      15.35

       6.69

        24,700

R0101

　　普通作業員

       19,900

数量

1.000-00000020



ZZ000001

      48.68

RR000001

規格
歩掛適用年月日

        85,200

管理費区分 無

名称

％

レギュラー

伊賀市

CB430510

舗装版切断

           131
％

       1.55

単位

規格／条件

単価適用年月日

ｍ

標準単価

　　コンクリートカッタ　（ブレード）

ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用

割増率    0%

構成比率

名称

単-73号

管理費区分 無

管理費区分 無

％

          1,051       1

％

％

管理費区分 無

令和 4年 6月 1日
労務調整-超過-規制

参考資料（1）（施工パッケージ）

504-216c010-00082-91(0)

摘要

- 164 -

　　ガソリン

単価

単位

令和 4年 6月 1日

Z006704001

          157

単価

 

      50.97

Z006540003

　材料構成比率

       85,200

　　その他（労務）

径２２インチ

　　その他（材料）

数量

1.000-00000020



         5,460

規格
歩掛適用年月日

　　コンクリートカッタ［バキューム式・湿式

管理費区分 無

名称

％

伊賀市

CB430510

舗装版切断

単位

規格／条件

単価適用年月日

ｍ

標準単価

ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用

　　］

ZX000001

切削深２０ｃｍ級　ブレード径φ５６ｃｍ

構成比率

名称

単-73号

管理費区分 無

諸雑費

％

          1,051       1

管理費区分 無

％

令和 4年 6月 1日

　機械構成比率

労務調整-超過-規制

参考資料（1）（施工パッケージ）

504-216c010-00082-91(0)

摘要

MM000001

       3.4

式

単価

単位

令和 4年 6月 1日

　　その他（機械）

単価

 

- 165 -

        5,460

       5.03

M001161010

数量

1.000-00000020



割増率    0%

ｍ３

       6.1

割増率    0%

規格
歩掛適用年月日

管理費区分 無

割増率    0%

コンクリート

名称

％

無筋･鉄筋構造物 人力打設 18-8-25（高炉）　

- 166 -
伊賀市

単-74号

　労務構成比率

％

単位

規格／条件

単価適用年月日

標準単価構成比率

名称

      31.75

管理費区分 無

　　特殊作業員

管理費区分 無

        23,052

       23,100

       19,900

R0101

      15.01

       1

％

％

標準単価

R0102

令和 4年 6月 1日
労務調整-超過-規制

参考資料（1）（施工パッケージ）

504-216c010-00082-91(0)

摘要

        24,600

R0125

単価

単位

令和 4年 6月 1日

       25,000

CB240010

       8.43

単価

 

　　土木一般世話役

         29,840

　　普通作業員

一般養生 無し 全ての費用

        21,500

数量

        24,700

1.000-00000020



ｍ３

RR000001

規格
歩掛適用年月日

管理費区分 無

コンクリート

名称

％

無筋･鉄筋構造物 人力打設 18-8-25（高炉）　

伊賀市

単-74号

単位

規格／条件

単価適用年月日

１８－８－２５（２０）　高炉　W/C=60%以下,

標準単価

ZX000001

割増率    0%

構成比率

        14,700

名称

管理費区分 無

- 167 -

      68.25

諸雑費

％

       1

％

管理費区分 無

小型４ｔ

令和 4年 6月 1日
労務調整-超過-規制

参考資料（1）（施工パッケージ）

504-216c010-00082-91(0)

摘要

       21,400      68.25

式

単価

単位

令和 4年 6月 1日

　　生コンクリート

CB240010

単価

 

　材料構成比率

　　その他（労務）

         29,840

Z002012001

一般養生 無し 全ての費用

数量

1.000-00000020



数量

規格
歩掛適用年月日

WYB00053

組
WYB00054

         4,123

        5,429

        9,552

名称

単-88号

伊賀市

ネットフェンス（扉）撤去

       1

単位

単価

       1          5,429

規格／条件

単価適用年月日

組

計

参考資料（1）

名称

ネット式片開ネットフェンス（扉）

       1

管理費区分 無

単-87号

円／式 

管理費区分 無

令和 4年 6月 1日

DB102680

労務調整-超過-規制

          9,552

504-216c010-00082-91(0)

摘要

門扉支柱撤去復旧工

- 168 -

単価

単位

令和 4年 6月 1日

金額

＝再利用：

 
式

        4,123

単-75号

単価

フェンス扉の規格＝ネット式片開：撤去区分

        9,552

数量

1.000-00000020



        2,761

数量

円／m3 

      10

ダンプトラック4t運転

規格
歩掛適用年月日

名称

単-76号

伊賀市

参考資料（2）

       1

単位

単価規格／条件

単価適用年月日

4t積 BH山積0.28m3 なし  6.5Km以下 良好　As

計

            6

アスファルト塊･コンクリート塊運

名称

D9516000

管理費区分 無

単-89号
管理費区分 無

タイヤ損耗費＝良好：

令和 4年 6月 1日
労務調整-超過-規制

504-216c010-00082-91(0)

        35,390        27,604

摘要

日

D9423100

単価

式

単位

令和 4年 6月 1日

          2,761
搬費

金額

m3

ZS3000004

 

       0.78

       27,610

塊・Co塊（無筋）

単価

諸雑費（まるめ）

- 169 -

数量

1.000-00000020



数量

排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３

規格
歩掛適用年月日

管理費区分 無

時間

        23,800

名称

伊賀市

参考資料（2）

        3,808

単位

単価

        2,070

規格／条件

単価適用年月日

バックホウ（クローラ）［標準］

計

         2,070

割増率    0%

単-77号

            0

       6.3

名称

K0202015

管理費区分 無

       1

管理費区分 無

補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時

       1

          888

管理費区分 無

バックホウ（クローラ）［標準］

       0.16

       1

令和 4年 6月 1日
労務調整-超過-規制

504-216c010-00082-91(0)

Z006702002

摘要

人

１．２号
Ｌ

式

単価

単位

令和 4年 6月 1日

運転手（特殊）
金額

          6,766

M000202015

        6,766

 

R0114

軽油

間　交替制を適用しない 0無 しない 0時間
時間

諸雑費（まるめ）

           141

数量

ZS3000004

1.000-00000020

- 170 -



数量

規格
歩掛適用年月日

名称

伊賀市

単価

参考資料（2）

- 171 -

単位

単価規格／条件

単価適用年月日単-77号

名称

K0202015

       1

補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時バックホウ（クローラ）［標準］

令和 4年 6月 1日
労務調整-超過-規制

504-216c010-00082-91(0)

摘要

単価

単位

令和 4年 6月 1日

金額

          6,766
 

        6,766

間　交替制を適用しない 0無 しない 0時間
時間

円／時間 

数量

1.000-00000020



- 172 -

       23,100

       1.38

数量

規格
歩掛適用年月日

           526

管理費区分 無

名称

単-78号

伊賀市

参考資料（2）

        23,100

       24,610

単位

          725

単価

       1

規格／条件

単価適用年月日

          785           157

日

計

割増率    0%

            0

名称

管理費区分 無

特殊作業員

L001180001

       1

管理費区分 無

       1

管理費区分 無

令和 4年 6月 1日
労務調整-超過-規制

504-216c010-00082-91(0)

ガソリン

摘要

人

Ｌ

式

単価

単位

令和 4年 6月 1日

日

金額
R0101

D9527000

質量　６０～８０ｋｇタンパ及びランマ

 

       5

タンパ運転

レギュラー

諸雑費（まるめ）

Z006704001

         24,610
数量

ZS3000004

1.000-00000020



数量

規格
歩掛適用年月日

名称

単-78号

伊賀市

単価

参考資料（2）

単位

単価規格／条件

単価適用年月日

日

名称

       24,610

       1

令和 4年 6月 1日
労務調整-超過-規制

504-216c010-00082-91(0)

摘要

単価

単位

令和 4年 6月 1日

金額

- 173 -

D9527000

 
タンパ運転

円／日 

         24,610
数量

1.000-00000020



M000804001

       23,100

D9820750

数量

規格
歩掛適用年月日

        1,832

管理費区分 無

名称

         25,360

伊賀市

参考資料（2）

3Ｌ 1.23供用日

            5

        23,100

5～0.6t

単位

単価

       1

規格／条件

         1,490

単価適用年月日

日

       1.23

計

割増率    0%

振動ローラハンドガイド式 質量 0.

名称

管理費区分 無

特殊作業員

運転質量０．５～０．６ｔ

- 174 -

       1

管理費区分 無
       3

       1

管理費区分 無

令和 4年 6月 1日
労務調整-超過-規制

       25,360

504-216c010-00082-91(0)

Z006702002

振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］

摘要

人

１．２号
Ｌ

式

単価

単位

令和 4年 6月 1日

金額
R0101

 

軽油

単-79号

諸雑費（まるめ）

          423

供用日

           141

数量

ZS3000004

1.000-00000020



D9820750

数量

規格
歩掛適用年月日

名称

         25,360

       25,360

伊賀市

単価

参考資料（2）

3Ｌ 1.23供用日
5～0.6t

単位

単価規格／条件

単価適用年月日

日

- 175 -

振動ローラハンドガイド式 質量 0.

名称

       1

令和 4年 6月 1日
労務調整-超過-規制

504-216c010-00082-91(0)

摘要

単価

単位

令和 4年 6月 1日

金額

 

円／日 

単-79号

数量

1.000-00000020



       23,100

数量

D9820760

規格
歩掛適用年月日

単-80号

管理費区分 無

名称

- 176 -
伊賀市

          476

参考資料（2）

         24,370

        23,100

機械質量４０～６０ｋｇ振動コンパクタ［前進型］

単位

単価

5Ｌ 1.4供用日

       1

規格／条件

単価適用年月日

          785           157

日

計

割増率    0%

名称

管理費区分 無

       24,370

特殊作業員

M000807001

       1

管理費区分 無

           340

       1

管理費区分 無

            9

令和 4年 6月 1日
労務調整-超過-規制

504-216c010-00082-91(0)

ガソリン

摘要

人

Ｌ

式

単価

単位

令和 4年 6月 1日

金額
R0101

 

       5

レギュラー

諸雑費（まるめ）

供用日

Z006704001

振動コンパクタ 質量 40～60kg

       1.4

数量

ZS3000004

1.000-00000020



数量

D9820760

規格
歩掛適用年月日

単-80号

名称

伊賀市

単価

参考資料（2）

         24,370
単位

単価

5Ｌ 1.4供用日

規格／条件

単価適用年月日

日

名称

       1

令和 4年 6月 1日
労務調整-超過-規制

504-216c010-00082-91(0)

摘要

単価

単位

令和 4年 6月 1日

       24,370

金額

- 177 -

 

円／日 

振動コンパクタ 質量 40～60kg

数量

1.000-00000020



参考資料（2）（施工パッケージ）

割増率    0%

ｍ３

       6.1

割増率    0%

規格
歩掛適用年月日

単-81号

管理費区分 無

割増率    0%

コンクリート

名称

％

無筋･鉄筋構造物 人力打設 18-8-25（高炉）　

伊賀市

　労務構成比率

％

単位

規格／条件

単価適用年月日

標準単価構成比率

名称

      31.75

管理費区分 無

　　特殊作業員

管理費区分 無

        23,052

       23,100

       19,900

R0101

      15.01

       1

％

％

標準単価

R0102

令和 4年 6月 1日
労務調整-超過-規制

504-216c010-00082-91(0)

摘要

        24,600

R0125

- 178 -

単価

単位

令和 4年 6月 1日

       25,000

CB240010

       8.43

単価

 

　　土木一般世話役

         29,840

　　普通作業員

一般養生 無し 全ての費用

        21,500

数量

        24,700

1.000-00000020



参考資料（2）（施工パッケージ）

ｍ３

RR000001

規格
歩掛適用年月日

単-81号

管理費区分 無

コンクリート

名称

％

無筋･鉄筋構造物 人力打設 18-8-25（高炉）　

伊賀市

単位

規格／条件

単価適用年月日

１８－８－２５（２０）　高炉　W/C=60%以下,

標準単価

ZX000001

割増率    0%

構成比率

        14,700

名称

- 179 -

管理費区分 無

      68.25

諸雑費

％

       1

％

管理費区分 無

小型４ｔ

令和 4年 6月 1日
労務調整-超過-規制

504-216c010-00082-91(0)

摘要

       21,400      68.25

式

単価

単位

令和 4年 6月 1日

　　生コンクリート

CB240010

単価

 

　材料構成比率

　　その他（労務）

         29,840

Z002012001

一般養生 無し 全ての費用

数量

1.000-00000020



参考資料（2）（施工パッケージ）

R0114

割増率    0%

割増率    0%

規格
歩掛適用年月日

管理費区分 無

割増率    0%

単-82号

      15.85

        24,200

名称

％

伊賀市

全ての費用

　労務構成比率

％

単位

規格／条件

単価適用年月日

標準単価

         1,101.6

      36.57

- 180 -

構成比率

名称

管理費区分 無

　　特殊作業員

管理費区分 無

       23,100

       19,900

R0101

       1

％

％

標準単価

       23,800

R0102

令和 4年 6月 1日
労務調整-超過-規制

504-216c010-00082-91(0)

摘要

        24,600

          1,288

7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0　 ｍ２

CB221110

単価

単位

令和 4年 6月 1日

単価

 
基礎砕石

      75.77

　　普通作業員

      14.16

　　運転手（特殊）

        21,500

数量

1.000-00000020



参考資料（2）（施工パッケージ）

          141

規格
歩掛適用年月日

       25,000

　　軽油

管理費区分 無

単-82号

１．２号

名称

％

伊賀市
- 181 -

全ての費用

Z006702002

％

単位

規格／条件

単価適用年月日

　　再生クラッシャーラン

標準単価

RR000001

      18.12

　　その他（労務）

      13.07

割増率    0%

         1,200         2,950

ＲＣ－４０　小型２ｔ～４ｔ

構成比率

名称

　材料構成比率

管理費区分 無

％

Z002122003

　　土木一般世話役

       1

管理費区分 無

％

％

管理費区分 無

令和 4年 6月 1日
労務調整-超過-規制

504-216c010-00082-91(0)

摘要

          1,288

7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0　 ｍ２

CB221110

       8.67

単価

単位

令和 4年 6月 1日

単価

 

           116       5.02

割増率    0%

基礎砕石

R0125

数量

        24,700

1.000-00000020



参考資料（2）（施工パッケージ）

ZZ000001

ZX000001

        9,580

       6.11

規格
歩掛適用年月日

管理費区分 無

単-82号

名称

％

伊賀市

全ての費用

         8,800

　　その他（材料）

％

単位

　　その他（機械）

規格／条件

単価適用年月日

標準単価

山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）

構成比率

名称

諸雑費

       6.07
管理費区分 無

　　バックホウ（クローラ）［標準］

管理費区分 無

％

       1

％

管理費区分 無

令和 4年 6月 1日
労務調整-超過-規制

504-216c010-00082-91(0)

摘要

          1,288

7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0　 ｍ２

CB221110

単価

単位

令和 4年 6月 1日

単価

 

MM000001

式

　機械構成比率

- 182 -

基礎砕石

L001010007

数量

1.000-00000020



参考資料（2）（施工パッケージ）

割増率    0%

規格
歩掛適用年月日

CB210080単-83号

名称

基面整正

％

伊賀市

　労務構成比率

     100

単位

規格／条件

単価適用年月日

標準単価構成比率

名称

管理費区分 無
       19,900

       1             398

％

標準単価

     100

           430

R0102

令和 4年 6月 1日
労務調整-超過-規制

504-216c010-00082-91(0)

摘要

ｍ２

- 183 -

単価

単位

令和 4年 6月 1日

単価

 

　　普通作業員

        21,500

数量

1.000-00000020



参考資料（2）（施工パッケージ）

割増率    0%

ｍ３

       6.1

割増率    0%

規格
歩掛適用年月日

管理費区分 無

割増率    0%

コンクリート

名称

％

伊賀市

　労務構成比率

％

単位

規格／条件

単価適用年月日

標準単価

無筋･鉄筋構造物 人力打設 18-8-40（高炉）　

単-84号

構成比率

名称

      31.75

管理費区分 無

弁体

　　特殊作業員

管理費区分 無

        23,052

       23,100

- 184 -

       19,900

R0101

      15.01

       1

％

％

標準単価

R0102

令和 4年 6月 1日
労務調整-超過-規制

504-216c010-00082-91(0)

摘要

        24,600

R0125

単価

単位

令和 4年 6月 1日

       25,000

CB240010

       8.43

単価

 

　　土木一般世話役

         29,840

　　普通作業員

一般養生 無し 全ての費用

        21,500

数量

        24,700

1.000-00000020



参考資料（2）（施工パッケージ）

ｍ３

RR000001

規格
歩掛適用年月日

管理費区分 無

コンクリート

名称

％

伊賀市
- 185 -

単位

規格／条件

単価適用年月日

Z002012010

標準単価

１８－８－４０　高炉　W/C=60%以下,小型４ｔ

無筋･鉄筋構造物 人力打設 18-8-40（高炉）　

ZX000001

割増率    0%

単-84号

構成比率

        14,700

名称

管理費区分 無

弁体

      68.25

諸雑費

％

       1

％

管理費区分 無

令和 4年 6月 1日
労務調整-超過-規制

504-216c010-00082-91(0)

摘要

       21,400      68.25

式

単価

単位

令和 4年 6月 1日

　　生コンクリート

CB240010

単価

 

　材料構成比率

　　その他（労務）

         29,840
一般養生 無し 全ての費用

数量

1.000-00000020



参考資料（2）（施工パッケージ）

割増率    0%

       8.89

割増率    0%       26,000

　　型わく工

規格
歩掛適用年月日

管理費区分 無

割増率    0%

　　普通作業員

型枠

名称

％

一般型枠 鉄筋･無筋構造物

単-85号

R0102

伊賀市

         8,607.2

　労務構成比率

     100

％

単位

        21,500

規格／条件

単価適用年月日

      24.97

標準単価

CB240210

      47.45

R0133

構成比率

名称

管理費区分 無

管理費区分 無

       19,900

       1

％

％

標準単価

        26,000

令和 4年 6月 1日
労務調整-超過-規制

504-216c010-00082-91(0)

摘要

R0125

ｍ２

単価

単位

令和 4年 6月 1日

       25,000

- 186 -

単価

 

　　土木一般世話役

          8,422
数量

        24,700

1.000-00000020



参考資料（2）（施工パッケージ）

RR000001

規格
歩掛適用年月日

型枠

名称

一般型枠 鉄筋･無筋構造物

単-85号

伊賀市

単位

規格／条件

単価適用年月日

ZX000001

標準単価

CB240210

割増率    0%

構成比率

名称

％

       1

管理費区分 無

- 187 -

管理費区分 無

令和 4年 6月 1日
労務調整-超過-規制

504-216c010-00082-91(0)

摘要

諸雑費

ｍ２

単価

式

単位

令和 4年 6月 1日

単価

 

　　その他（労務）

          8,422
数量

1.000-00000020



        4,046

        6,849

数量

規格
歩掛適用年月日

管理費区分 無

時間

        23,800

名称

K0302013

伊賀市

参考資料（2）

       5.7

       0.17

単位

- 188 -

単価

ベーストラック４ｔ級　吊能力２．９ｔ

規格／条件

単価適用年月日

トラック［クレーン装置付］

          803

計

割増率    0%

            0

名称

管理費区分 無

          6,849       1

管理費区分 無

補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時

       1

管理費区分 無

       1

令和 4年 6月 1日
労務調整-超過-規制

504-216c010-00082-91(0)

Z006702002

摘要

人

１．２号
Ｌ

式

単価

単位

令和 4年 6月 1日

運転手（特殊）
金額

 

R0114

軽油

         2,000

単-86号

間　交替制を適用しない 0無 しない 0時間
時間

M000302013

諸雑費（まるめ）

        2,000

           141

トラック［クレーン装置付］

数量

ZS3000004

1.000-00000020



- 189 -

数量

規格
歩掛適用年月日

名称

K0302013

伊賀市

単価

参考資料（2）

単位

単価規格／条件

単価適用年月日

        6,849

名称

          6,849       1

補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時

令和 4年 6月 1日
労務調整-超過-規制

504-216c010-00082-91(0)

摘要

単価

単位

令和 4年 6月 1日

金額

 

単-86号

間　交替制を適用しない 0無 しない 0時間
時間

円／時間 

トラック［クレーン装置付］

数量

1.000-00000020



人

数量

      10

規格
歩掛適用年月日

       54,294

R0102

ネット式片開

名称

単-87号

伊賀市

ネットフェンス（扉）

参考資料（2）

       31,044

        25,000

単位

        5,429

単価規格／条件

単価適用年月日

       23,250

計

割増率    0%

名称

円／組 

管理費区分 無

管理費区分 無

令和 4年 6月 1日

       0.93

労務調整-超過-規制

504-216c010-00082-91(0)

摘要

人

       1.56

普通作業員

組

単価

単位

令和 4年 6月 1日

金額

- 190 -

        19,900

 
          5,429

割増率    0%

単価

R0125

WYB00054

数量

土木一般世話役

1.000-00000020



人

        4,123

数量

      10

規格
歩掛適用年月日

- 191 -

R0102

名称

ネットフェンス（扉）撤去

       17,750

伊賀市

参考資料（2）

       23,482

        25,000

単位

単価規格／条件

単価適用年月日

計

割増率    0%

単-88号

名称

円／組 

          4,123

管理費区分 無

管理費区分 無

DB102680
令和 4年 6月 1日

労務調整-超過-規制

504-216c010-00082-91(0)

摘要

人

普通作業員

組

単価

単位

令和 4年 6月 1日

金額

ネット式片開 再利用

       0.71

        19,900

       41,232

 

       1.18 割増率    0%

単価

R0125

数量

土木一般世話役

1.000-00000020



４ｔ積級

           245

数量

規格
歩掛適用年月日

            2

管理費区分 無

        8,978

D9516000

名称

伊賀市

ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］

良好

単位

単価

       1

         6,960

規格／条件

単価適用年月日

       21,300

日

ZS3000004

- 192 -

Z910020045

単-89号

割増率    0%

名称

管理費区分 無

       1
管理費区分 無

４ｔ　良好　供用日

       1

管理費区分 無

運転手（一般）
管理費区分 無

M000301002

令和 4年 6月 1日

       1.29

労務調整-超過-規制

504-216c010-00082-91(0)

        4,794

Z006702002

          316

摘要

人

１．２号

       1.29

Ｌ

R0115

単価

ダンプトラック4t運転

単位

令和 4年 6月 1日

金額

諸雑費（まるめ）

タイヤ損耗費

 

軽油

式

参考資料（3）

供用日

供用日

         35,390

        21,300

           141      34

数量

1.000-00000020



数量

円／日        35,390

規格
歩掛適用年月日

D9516000

名称

伊賀市

良好

単位

単価規格／条件

単価適用年月日

計

日

単-89号

名称

       1

令和 4年 6月 1日
労務調整-超過-規制

504-216c010-00082-91(0)

- 193 -

摘要

単価

ダンプトラック4t運転

単価

単位

令和 4年 6月 1日

金額

       35,390

 

参考資料（3）

         35,390
数量

1.000-00000020



登録単価

名称

日

登録年度

NS形鋳鉄管切断機損料 タッピンねじ式専用工具 φ400mmZ980115008

備考
（市民病院５工区）配水池場内

単位

                                  伊賀市

令和４年度　伊賀市重要給水施設配水管事業　配水管布設替工事  

単価

登録単価

 6

工事名

504-216c010-00082-91(0)

          972 令和 4

コード 登録月

- 194 -

規格



個人用損料＜データ無し＞

コード
（市民病院５工区）配水池場内

- 195 -

備考名称

                                  伊賀市

令和４年度　伊賀市重要給水施設配水管事業　配水管布設替工事  

個人用損料＜データ無し＞

登録年度単価

工事番号 工事名

504-216c010-00082-91(0)

規格 区分 登録月単位



集計リスト（その他）

        2

φ50

工事区分

管表示テープ

          1,360

水道工事

         93,460

コード

        1           3,270

伊賀市

単位規格

         93,460

数量

弁用

       17.894

その他

      1,528,000

       17.894

単価

組

令和４年度　伊賀市重要給水施設配水管事業　配水管布設替工事  

         25,000

            119
ｍ

- 196 -

通水試験

不断水丁字管（鋳鉄管用）

W=50mm

個

当　初工事名
集計区分

        343,000

φ500×φ500　7.5k　GF　弁体離脱型ﾊﾞﾀﾌﾗｲ

             76

（市民病院５工区）配水池場内

        596,000

504-216c010-00082-91(0)

        343,000
密着コア

        1

個

φ600×φ50

ｍ

          2,130

ｍ

埋設標識シート

      1,528,000

名称

空気弁BOX

　NS形

H=0.3m 35×45型(鉄蓋付),S80

         25,000

DCIP用サドル付分水栓

        1

          3,270

金額

集計リスト（その他）

汚泥（産業廃棄物）

             85

φ600,内面粉体

組

個

W=150㎜,ダブル

ダクタイル鋳鉄管　両受曲管　45°

ｔ

        1

摘要

          1,521

       17.899

        1

      1,192,000



          1,581

工事区分

管表示テープ

水道工事

コード

             76

伊賀市

単位規格

NS形バタフライ弁　充水弁体

         69,600

32型　H=900 32A,B30,C30,S80

個

数量

        139,200

その他
単価

       18.596

          1,413

令和４年度　伊賀市重要給水施設配水管事業　配水管布設替工事  

        1

            119

K形メカ帽

φ500　7.5k　両受

      2,949,000

       18.592

      3,471,000

W=50mm

        1

個

当　初

      3,818,000

工事名
集計区分

組

        427,000

（市民病院５工区）配水池場内

504-216c010-00082-91(0)

        1

       18.6

通水試験

- 197 -

ｍ

φ400　7.5kNS形バタフライ弁

ｍ

埋設標識シート

7.5k　GF

        2

φ500×φ500　弁体離脱型バタフライ弁用　

名称

        1

金額
弁体離脱型バタフライ弁

      2,949,000

集計リスト（その他）

             85

      3,818,000

組

不断水丁字管設置工（CIP)

        427,000

W=150㎜,ダブル

個

          2,213
箇所

      3,471,000

仕切弁BOX

φ500　特殊押輪　PK・BN付

        1

摘要

      1,800,000

φ500　内ﾈｼﾞ式　2種　7.5k　RF

      1,800,000

ｍ



W=50mm

        4.8

         69,600

工事区分 水道工事

コード
K形メカ帽

        256,000

鋳鉄管用　φ200×φ200　7.5k

伊賀市

単位規格

        5

            408

仕切弁BOX

        4.798

不断水丁字管

数量

ｍ

管表示テープ

その他

             85

個

単価

ｍ

            571

組

φ400

        177,000

W=50mm

令和４年度　伊賀市重要給水施設配水管事業　配水管布設替工事  

仕切弁BOX

        1

        1

        5

             85

埋設標識シート

管表示テープ

        1

32型　H=900 32A,B30,C30,S80

W=150㎜,ダブル

             76

当　初工事名
集計区分

32型　H=1100 32A,B30,C30,S80

         69,600

埋設標識シート

            380

（市民病院５工区）配水池場内

504-216c010-00082-91(0)

        1

        177,000

個

ｍ
        5

名称

         69,600

金額

        256,000

            119

集計リスト（その他）

通水試験

ｍ

            119

            595

W=150㎜,ダブル

摘要

            425

- 198 -

         69,600
ｍ

組



             76

         89,780

φ50

工事区分 水道工事

        203,000

コード

            327

伊賀市

単位規格

仕切弁BOX

        203,000

        5

数量

- 199 -

        2

その他
単価

硬質塩化ビニル管

令和４年度　伊賀市重要給水施設配水管事業　配水管布設替工事  

          3,010

通水試験
        1

φ50
          5,080

組

当　初工事名
集計区分

          2,540

         44,890

個

（市民病院５工区）配水池場内

504-216c010-00082-91(0)

箇所φ200×φ200　7.5k　GF

        4.789

不断水丁字管設置工（CIP)

        2

名称

            364
φ50

            602
HIバルブソケット

金額

ｍ

集計リスト（その他）

HIｴﾙﾎﾞ

     16,675,615

ｍ

個

24型　H=600 24A,B10,C20,S60
        2

摘要

            654

判別中計



トータル額

工事区分 水道工事

コード

伊賀市

単位規格 数量
その他
単価

令和４年度　伊賀市重要給水施設配水管事業　配水管布設替工事  

        1

当　初工事名
集計区分

諸雑費

             74

             74

（市民病院５工区）配水池場内

504-216c010-00082-91(0)

式

- 200 -

     16,675,689

名称 金額

集計リスト（その他）

摘要

判別中計
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