

設  
計  
審  
査

令和4年度 伊賀市水道施設整備事業 舗装復旧工事(桐ヶ丘工区)  
水道φ75以上 実施設計書

---

伊賀市 上下水道部



## 積算情報

設計書番号	504-216c010-00117-91(0)	設計者名	216-028
所属名	伊賀市 上下水道部		
適用単価	一般土木		
入札日(開札日)	年月日		
歩掛適用年月日	令和 4年 8月26日		
単価適用年月日	令和 4年 8月26日		
適用単価 地区	一般材料	W00:伊賀	
	生コン	W02:伊賀/小型 4 t	
	石材	W02:伊賀/小型 2 t ~ 4 t	
適用工種	開削工事及び小口径推進工事		

積算時想定工事期間	年月日 ~ 年月日 (日)
-----------	---------------

<計算処理>2022/09/01 11:51:50  
 <一括更新>2022/08/31 09:46:21

## 工事概要一覧表&lt;データ無し&gt;

事業種別	工事箇所	水系・路河川名	橋梁名等

費 目	令和4年度 伊賀市水道施設整備事業 舗装復旧工事(桐ヶ丘工区) 水道φ75以上
-----	--

工 事 概 要	No	当 初	変 更
	1		
	2		
	3		
	4		
	5		
	6		
	7		

## 諸経費情報

現場環境改善費	I C T 補正	しない
	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地

諸経费率按分

## 設計内訳書 &lt;01&gt;

工事名	令和4年度 伊賀市水道施設整備事業 舗装復旧工事(桐ヶ丘工区) 水道φ75以上	当 初	事業区分 水道工事			主たる工種		開削工事及び小口径推進工事 一般交通影響有り②	
			工事区分	水道工事(1)	施工地域				
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
上水道工事(1)			式	1		2,496,000			
舗装復旧			式	1		2,496,000			
舗装復旧			式	1		2,496,000			
撤去工・土工			式	1		830,499			内-1号
舗装工			式	1		1,500,501			内-2号
安全費			式	1		165,000			内-3号
直接工事費			式	1		2,496,000			
共通仮設			式	1		375,000			
共通仮設費(率計上) 2,343,000×15.98%			式	1		375,000			
純工事費			式	1		2,871,000			
現場管理費 2,718,000×41.57%			式	1		1,130,000			
工事原価			式	1		4,001,000			

## 設計内訳書 &lt;01&gt;

工事名	令和4年度 伊賀市水道施設整備事業 舗装復旧工事(桐ヶ丘工区) 水道φ75以上	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事 施工地域	数量増減	金額増減	摘要
			工事区分	共通仮設費					
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
一般管理費等 3,848,000×(23.17%+0.04%)			式	1		893,000			
工事価格			式	1		4,894,000			
消費税相当額 4,894,000×10%			式	1		489,400			
工事費計			式	1		5,383,400			

## 工場管理費 &lt;01&gt;

1	間接労務費対象額 管理費区分7	0	
2	間接労務費率	40.8%	
3	間接労務費計上額	0	
4	工場管理費 工場純工事費	0	
5	非対象額計 (一)	0	管理費区分5, 9
6	工場管理費対象額	0	
7	工場管理費率	33.5%	
8	工場管理費計上額	0	

## 共通仮設費 &lt;01&gt;

1	主たる工種 単独（当該工事）	開削工事及び小口径推進工事		
2	主たる工種 合算工事			
3	対象工事費		2,496,000	
4	直接工事費		2,496,000	
5	準備費（処分費）		0	
6	事業損失防止施設費		0	
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		227,880	
8	現工事		0	
9	合算工事		0	
10	非対象額計（－）		153,000	
11	管理費区分1		0	橋梁、P C桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分2, 7		0	工場原価
13	管理費区分5		0	一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分9		0	間接費非対象額
15	管理費区分T		153,000	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
16	管理費区分Y		0	管材費関係の1/2
17	対象額支給品（＋）		0	
18	無償貸付機械評価額（＋）		0	
19	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		2,343,000	
20	現工事		0	
21	合算工事		0	
22	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		2,268,120	調整工事入力で使用
23	現工事		0	
24	合算工事		0	
25	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		13.32%	
26	現工事		0%	
27	合算工事		0%	
28	施工地域等補正 単独（追加工事）		1.2	*補正係数を乗じる
29	現工事		0	
30	共通仮設費（率分） 率（補正後）		15.98%	
31	計上額 単独（追加工事）		374,000	
32	現工事		0	
33	合算工事		0	

## 共通仮設費 &lt;01&gt;

34	調整工事計上額	375,000	
35	現場環境改善費対象工事費	2,496,000	
36	直接工事費	2,496,000	
37	非対象額計 (-)	227,880	
38	管理費区分1	0	橋梁、P C桁、門扉、ポンプ等購入費
39	管理費区分2, 7	0	工場原価
40	管理費区分5	0	一般管理費等のみ対象額
41	管理費区分9	0	間接費非対象額
42	管理費区分T	227,880	
43	管理費区分Y	0	管材費関係の1/2
44	対象額支給品 (+)	0	
45	無償貸付機械評価額 (+)	0	
46	現場環境改善費対象額 (P i) 単独 (追加工事)	2,268,120	
47	現工事	0	
48	合算工事	0	
49	現場環境改善費 率 (補正前) 単独 (追加工事)	0%	
50	現工事	0%	
51	合算工事	0%	
52	施工地域等補正 単独 (追加工事)		市街地
53	現工事		
54	現場環境改善費 率 (補正後)	0%	
55	計上額 単独 (追加工事)	0	
56	現工事	0	
57	合算工事	0	
58	調整工事計上額	0	
59	共通仮設費 (積上分)	0	
60	運搬費	0	
61	準備費	0	
62	事業損失防止施設費	0	
63	安全費	0	
64	役務費	0	
65	技術管理費	0	
66	営繕費	0	



## 現場管理費 &lt;01&gt;

1	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事		
2	単独（追加工事）純工事費		2,871,000	
3	単独（追加工事）直接工事費		2,496,000	
4	単独（追加工事）共通仮設費		375,000	
5	非対象額計（－）		153,000	
6	管理費区分2, 7		0	工場原価
7	管理費区分5		0	一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9		0	間接費非対象額
9	管理費区分T		153,000	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
10	管理費区分Y		0	管材費関係の1/2
11	対象額支給品（＋）		0	
12	無償貸付機械評価額（＋）		0	
13	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		2,718,000	
14	現工事		0	
15	合算工事		0	
16	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		2,643,120	調整工事入力で使用
17	現工事		0	
18	合算工事		0	
19	率（補正前） 単独（追加工事）		37.79%	
20	現工事		0%	
21	合算工事		0%	
22	施工地域等補正 単独（追加工事）		1.1	*補正係数を乗じる
23	現工事		0	
24	施工時期補正 冬期：0日 工期：0日		0%	(0)
25	緊急工事補正		0%	
26	真夏日補正 真夏日：0日 工期：0日		0%	
27	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		0%	
28	現工事		0%	
29	率（補正後）		41.57%	
30	計上額 単独（追加工事）		1,129,000	
31	現工事		0	
32	合算工事		0	
33	調整工事計上額		1,130,000	

## 一般管理費等 &lt;01&gt;

所属名 伊賀市 上下水道部

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

開削工事及び小口径推進工事

1	工事原価	4,001,000	
2	純工事費	2,871,000	
3	現場管理費	1,130,000	
4	中止期間中現場維持費	0	
5	非対象額計(一)	153,000	
6	管理費区分9	0	支給品を除く間接費非対象額
7	管理費区分T	153,000	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
8	一般管理費等対象工事原価 単独(追加工事)	3,848,000	
9	現工事	0	
10	合算工事	0	
11	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価	3,773,120	調整工事入力で使用
12	現工事	0	
13	合算工事	0	
14	率(補正前) 単独(追加工事)	23.17%	
15	現工事	0%	
16	合算工事	0%	
17	前払金支出割合による補正係数 単独(追加工事)	1	
18	現工事	0	
19	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価(当初設計)	3,848,000	
20	契約保証に係る補正值 単独(追加工事)	0.04	
21	一般管理費等 率(補正後)	23.21%	
22	計上額 単独(追加工事)	893,000	
23	現工事	0	
24	合算工事	0	
25	調整工事計上額	893,000	

## 一式当たり内訳書 &lt;01&gt;

第1号内訳書	撤去工・土工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 8月26日 令和 4年 8月26日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚=15cm以下：費用の内訳=全ての費用：	m	120	550.7	66,084			CB430510 管理費区分 無 単-1号
発生汚泥運搬・処分		t	1	29,620	29,620			WYB00001 管理費区分 有 単-2号
舗装版取壊し積込工	バックホウ機種=山積0.28m3（平積0.2m3）：舗装厚=0cm超え10cm以下：バックホウ規格=排出ガス対策型（第2次基準値）：	m <sup>2</sup>	640	454.9	291,136			D9427000 管理費区分 無 単-3号
アスファルト塊・コンクリート塊処理	ダンプトラック運搬規格=4t積 BH山積0.28m3：DID区間 有無=なし：運搬距離=19.0Km以下：タイヤ損耗費=良好：処分費有無=有：積載区分=As塊・Co塊（無筋）：	m <sup>3</sup>	32	11,420	365,440			D9422100 管理費区分 有 単-4号
掘削	土質=土砂：施工方法=上記以外（小規模）：施工数量=小規模（標準）：	m <sup>3</sup>	27	1,121	30,267			CB210100 管理費区分 無 単-5号
発生土運搬費	ダンプトラック運搬規格=4t積 BH山積0.28m3：DID区間 有無=なし：運搬距離=4.5Km以下：タイヤ損耗費=良好：	m <sup>3</sup>	27	1,776	47,952			D9423000 管理費区分 無 単-6号

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;01&gt;

第1号内訳書	撤去工・土工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 8月26日 令和 4年 8月26日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合 計					830,499			

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;01&gt;

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第2号内訳書	舗装工							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 令和 4年 8月26日 令和 4年 8月26日 1.000-00000020
不陸整正	補足材料の有無=無し：費用の内訳=全ての費用：	m <sup>2</sup>	640	111.7	71,488			CB410010 管理費区分 無 単-7号
上層路盤（車道・路肩部）	材料=粒度調整碎石 M-30：全仕上り厚（実数入力）=100mm：施工区分=1層施工：費用の内訳=全ての費用：	m <sup>2</sup>	269	822.8	221,333			CB410040 管理費区分 無 単-8号
表層（車道・路肩部）	平均幅員=3.0m超：1層当平均仕上厚 70mm 以下=50mm：材料=再生密粒度アスコン（13）：瀝青材料種類=プライムコート PK-3：費用の内訳=全ての費用：	m <sup>2</sup>	640	1,887	1,207,680			CB410260 管理費区分 無 単-9号
合計					1,500,501			

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;01&gt;

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員費；仕様書 条件明示	交通誘導警備員A人数=0人；交通誘導警 備員B人数=12.5人；	式	1	165,000	165,000			DXK01052 管理費区分 無 単-10号
合 計					165,000			

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-1号

CB430510

単価適用年月日	令和 4年 8月26日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月26日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1		550.7	
標準単価				565.94		
労務構成比率		%	54.85			
特殊作業員		%	19.02	24,700	23,100	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.77	25,500	25,000	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	8.28	21,600	19,900	R0102 管理費区分 無 割増率 0%

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-1号

CB430510

単価適用年月日	令和 4年 8月26日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月26日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1		550.7	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	38.95			
コンクリートカッタ (ブレード)	径2.2インチ	%	36.13	85,200	85,200	Z006540003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	1.91	131	156	Z006704001 管理費区分 無
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-1号

CB430510

単価適用年月日	令和 4年 8月26日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月26日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1		550.7	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	6.2			
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%	4.19	5,460	5,460	M001161010 管理費区分 無
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単-2号

WYB00001

単価適用年月日	令和 4年 8月26日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月26日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	t	数量	1	単価	29,620	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
発生汚泥運搬・処分		単位	t		1			29,620
汚泥 (産業廃棄物)		t		1	25,000	25,000	WYB00002 管理費区分 T	
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費	ダンプトラック運搬規格=4t 積 BH山積0.28m 3: DID区間 有無=なし: 運搬距離=19.0Km 以下: タイヤ損耗費=良好: 積載区分=As塊 ・Co塊 (無筋):	m3		0.91	5,078	4,620	D9423100 管理費区分 無 単-11号	
計						29,620		
単価						29,620	円/t	

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単-3号

D9427000

単価適用年月日	令和 4年 8月26日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月26日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版取壊し積込工	山積0.28m3 (平積0.2m3) 0cm超え10cm以下 排出ガス対策型 (第2次基準値)	m <sup>2</sup>	100		454.9	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.42	25,000	10,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.63	19,900	12,537	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
バックホウ (クローラ) [標準]	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間	時間	3.35	6,700	22,445	K0202015 管理費区分 無 単-12号
諸雑費 (まるめ)		式	1		8	ZS3000004 管理費区分 無
計					45,490	

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単-3号

D9427000

単価適用年月日	令和 4年 8月26日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月26日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版取壊し積込工	山積0.28m <sup>3</sup> (平積0.2m <sup>3</sup> ) 0cm超え10cm以下 排出ガス対策型 (第2次基準値)	m <sup>2</sup>	100		454.9	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					454.9	円/m <sup>2</sup>

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単-4号

D9422100

単価適用年月日	令和 4年 8月26日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月26日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト塊・コンクリート塊処理	4t積 BH山積0.28m3 なし 19.0Km以下 良好 有As塊・Co塊（無筋）	m3	1		11,420	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費	ダンプトラック運搬規格=4t積 BH山積0.28m3 : DID区間 有無=なし : 運搬距離=19.0Km以下 : タイヤ損耗費=良好 : 積載区分=As塊・Co塊（無筋） :	m3	1	5,078	5,078	D9423100 管理費区分 無 単-13号
廃棄物受入料金 (As塊)	大有建設 (株)	m3	1	6,340	6,340	ZA10650931 管理費区分 T
諸雑費 (まるめ)		式	1		2	ZS3000004 管理費区分 無
計					11,420	
単価					11,420	円/m3

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-5号

CB210100

単価適用年月日	令和 4年 8月26日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月26日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
掘削	土砂 上記以外 (小規模) 小規模 (標準)	m <sup>3</sup>	1		1,121	
標準単価				1,124.6		
労務構成比率		%	59.07			
運転手 (特殊)		%	59.07	24,600	23,800	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	11.04			
軽油	1. 2号	%	11.04	115	140	Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-5号

CB210100

単価適用年月日	令和 4年 8月26日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月26日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
掘削	土砂 上記以外 (小規模) 小規模 (標準)	m <sup>3</sup>	1		1,121	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	29.89			
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積0.28m <sup>3</sup>	%	29.89	7,930	7,700	M000202015 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単-6号

D9423000

単価適用年月日	令和 4年 8月26日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月26日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬費	4t積 BH山積0.28m3 なし 4.5Km以下 良好	m3	10		1,776	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック4t運転	タイヤ損耗費=良好:	日	0.5	35,510	17,755	D9516000 管理費区分 無 単-14号
諸雑費(まるめ)		式	1		5	ZS3000004 管理費区分 無
計					17,760	
単価					1,776	円/m3

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-7号

CB410010

単価適用年月日	令和 4年 8月26日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月26日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
不陸整正	無し 全ての費用	m <sup>2</sup>	1		111.7	
標準単価				113.44		
労務構成比率		%	67.79			
運転手 (特殊)		%	42.97	24,600	23,800	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	13.06	24,700	23,100	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	9.52	21,600	19,900	R0102 管理費区分 無 割増率 0%

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-7号

CB410010

単価適用年月日	令和 4年 8月26日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月26日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
不陸整正	無し 全ての費用	m <sup>2</sup>	1		111.7	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%	2.24	25,500	25,000	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	6.75			
軽油	1. 2号	%	6.75	115	140	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	25.46			
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第2次) ]	ブレード幅3. 1m	%	12.56	18,300	17,900	M000701015 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-7号

CB410010

単価適用年月日	令和 4年 8月26日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月26日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
不陸整正	無し 全ての費用	m <sup>2</sup>	1		111.7	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]	運転質量10t 締固め幅2.1m	%	9.73	13,600	13,600	M000801009 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20t	%	3.17	4,480	4,810	L001060003 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-8号

CB410040

単価適用年月日	令和 4年 8月26日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月26日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
上層路盤 (車道・路肩部)	粒度調整碎石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用	m <sup>2</sup>	1		822.8	
標準単価				545.99		
労務構成比率		%	31.02			
運転手 (特殊)		%	14.32	24,600	23,800	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	4.97	24,700	23,100	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	4.74	21,600	19,900	R0102 管理費区分 無 割増率 0%

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-8号

CB410040

単価適用年月日	令和 4年 8月26日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月26日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
上層路盤 (車道・路肩部)	粒度調整碎石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用	m <sup>2</sup>	1		822.8	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%	1.4	25,500	25,000	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR00001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	58.62			
粒度調整碎石	M-30 小型 2 t ~ 4 t	%	55.88	240,000	460,000	Z002124002 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%	2.25	115	140	Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-8号

CB410040

単価適用年月日	令和 4年 8月26日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月26日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
上層路盤 (車道・路肩部)	粒度調整碎石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用	m <sup>2</sup>	1		822.8	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	10.36			
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第2次)]	ブレード幅3.1m	%	4.19	18,300	17,900	M000701015 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]	運転質量10t 締固め幅2.1m	%	3.24	13,600	13,600	M000801009 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20t	%	1.06	4,480	4,810	L001060003 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-8号

CB410040

名称		規格		単価適用年月日		令和 4年 8月26日	
				歩掛適用年月日		令和 4年 8月26日	
				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
上層路盤 (車道・路肩部)	粒度調整碎石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用	単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価	822.8
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-9号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年 8月26日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月26日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン (13) プ ライムコート PK-3 全ての費用	m <sup>2</sup>	1		1,887	
標準単価				1,513.4		
労務構成比率		%	10.38			
普通作業員		%	3.72	21,600	19,900	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	2.12	24,700	23,100	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)		%	2.09	24,600	23,800	R0114 管理費区分 無 割増率 0%

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-9号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年 8月26日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月26日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3 全ての費用	m <sup>2</sup>	1		1,887	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%	0.72	25,500	25,000	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	87.98			
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13)	%	79.82	480,000	625,000	Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%	7.61	91.5	104	Z004130002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-9号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年 8月26日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月26日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3 全ての費用	m <sup>2</sup>	1		1,887	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
軽油	1. 2号	%	0.46	115	140	Z006702002 管理費区分 無
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.64			
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅2.3~6.0m	%	1.05	29,500	29,300	L001210002 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20t	%	0.16	4,480	4,810	L001060003 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-9号

CB410260

名称		規格		単価適用年月日		令和 4年 8月26日	
				歩掛適用年月日		令和 4年 8月26日	
				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
表層 (車道・路肩部)	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン (13) プ ライムコート PK-3 全ての費用	単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価	1,887
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
ロードローラ [マカダム]	運転質量10~12t	%	0.16	4,480	4,610	L001050002 管理費区分 無	
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単-10号

DXK01052

単価適用年月日	令和 4年 8月26日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月26日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	式	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員費；仕様書条件明示	0人 12.5人				1	165,000	
名称	規格/条件	単位		数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 A		人		0	15,500	0	R0803 管理費区分 無 割増率 0%
交通誘導警備員 B		人		12.5	13,200	165,000	R0804 管理費区分 無 割増率 0%
計						165,000	
単価						165,000	円/式

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単-11号

D9423100

単価適用年月日	令和 4年 8月26日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月26日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費	4t積 BH山積0.28m3 なし 19.0Km以下 良好 As塊・Co塊(無筋)	m3	10		5,078	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック4t運転	タイヤ損耗費=良好:	日	1.43	35,510	50,779	D9516000 管理費区分 無 単-14号
諸雑費(まるめ)		式	1		1	ZS3000004 管理費区分 無
計					50,780	
単価					5,078	円/m3

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単-12号

K0202015

単価適用年月日	令和 4年 8月26日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月26日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
バックホウ (クローラ) [標準]	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間				1		6,700
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)		人	0.16	23,800	3,808	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
軽油	1. 2号	L	6.3	140	882	Z006702002 管理費区分 無	
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積0. 2 8 m 3	時間	1	2,010	2,010	M000202015 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無	
計						6,700	

参考資料 (2) <01>

単-12号 K0202015

単価適用年月日	令和 4年 8月26日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月26日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
バックホウ (クローラ) [標準]	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間				1		6,700
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価						6,700	円/時間

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単-13号

D9423100

単価適用年月日	令和 4年 8月26日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月26日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費	4t積 BH山積0.28m3 なし 19.0Km以下 良好 As塊・Co塊(無筋)	m3	10		5,078	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック4t運転	タイヤ損耗費=良好:	日	1.43	35,510	50,779	D9516000 管理費区分 無 単-14号
諸雑費(まるめ)		式	1		1	ZS3000004 管理費区分 無
計					50,780	
単価					5,078	円/m3

## 参考資料 (3) &lt;01&gt;

単-14号

D9516000

単価適用年月日	令和 4年 8月26日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月26日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック4t運転	良好				1		35,510
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (一般)		人	1	21,300	21,300	R0115 管理費区分 無 割増率 0%	
軽油	1. 2号	L	34	140	4,760	Z006702002 管理費区分 無	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	供用日	1.29	7,090	9,146	M000301002 管理費区分 無	
タイヤ損耗費	4 t 良好 供用日	供用日	1.29	233	300	Z910020045 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式	1		4	ZS3000004 管理費区分 無	

## 参考資料 (3) &lt;01&gt;

単-14号

D9516000

単価適用年月日	令和 4年 8月26日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月26日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック4t運転	良好				1	35,510	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
計						35,510	
単価						35,510	円/日





## 合併設計書一覽

変更回数： 0回

主たる工種： 開削工事及び小口径推進工事

	第1号 (●)		第2号		第3号					全体工事
	令和4年度 設整備事業	伊賀市水道施 舗装復旧工事	令和4年度 設整備事業	伊賀市水道施 舗装復旧工事	令和4年度 設整備事業	伊賀市水道施 舗装復旧工事				
共通仮設費 (率分)										
共通仮設費対象額	2,343,000		295,743		1,036,635					3,675,379
共通仮設費率	15.98%		15.98%		15.98%					15.98%
共通仮設費 (率分) 計上額	375,000		47,000		165,000					587,000
現場環境改善費 (率分)										
現場環境改善費対象額	2,268,120		286,391		1,003,857					0
現場環境改善費補正值	0%		0%		0%					0%
現場環境改善費 (率計上)	0		0		0					0
純工事費	2,871,000		358,751		1,257,617					4,487,368
現場管理費										
現場管理費対象額	2,718,000		342,743		1,201,635					4,262,379
現場管理費率	41.57%		41.57%		41.57%					41.57%
現場管理費計上額	1,130,000		142,000		499,000					1,771,000
中止期間中の現場維持費										
中止期間中の現場維持費対象額	2,718,000		342,000		1,201,000					
中止期間中の現場維持費率	0%		0%		0%					
積み上げ用費用	0		0		0					
中止期間中の現場維持費計上額	0		0		0					
工事原価	4,001,000		500,751		1,756,617					6,258,368
一般管理費等										
一般管理費等対象額	3,848,000		484,743		1,700,635					6,033,379
一般管理費等率	23.21%		23.21%		23.21%					23.21%
一般管理費等 (計算値)	893,120		112,508		394,717					1,400,347
一般管理費等計上額	893,000		112,249		394,383					1,399,632
工事価格	4,894,000		613,000		2,151,000					7,658,000

## 集計リスト（その他）

コード	工事名 名称	令和4年度 伊賀市水道施設整備事業 舗装復旧工事(桐ヶ丘工区) 水道φ75以上	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	工事区分
									水道工事
						集計区分	その他		
	諸雑費			式	1		919		
	判別中計						919		

## 集計リスト（その他）

コード	工事名 令和4年度 伊賀市水道施設整備事業 舗装復旧工事(桐ヶ丘工区) 水道φ75以上	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	汚泥（産業廃棄物）		t	1	25,000	25,000	
	判別中計					25,000	
	トータル額					25,919	

設  
計  
審  
査

令和4年度 伊賀市水道施設整備事業 舗装復旧工事(桐ヶ丘工区)  
給水工 実施設計書

---

伊賀市 上下水道部

## 積算情報

設計書番号	504-216c010-00117-91-01(0)	設計者名	216-028
所属名	伊賀市 上下水道部		
適用単価	一般土木		
入札日(開札日)	年月日		
歩掛適用年月日	令和 4年 8月26日		
単価適用年月日	令和 4年 8月26日		
適用単価 地区	一般材料	W00:伊賀	
	生コン	W02:伊賀/小型 4 t	
	石材	W02:伊賀/小型 2 t ~ 4 t	
適用工種	開削工事及び小口径推進工事		

積算時想定工事期間	年月日 ~ 年月日 (日)
-----------	---------------

<計算処理>2022/09/01 11:51:50  
 <一括更新>2022/08/31 09:46:55

## 工事概要一覧表&lt;データ無し&gt;

事業種別	工事箇所	水系・路河川名	橋梁名等

費 目	令和4年度 伊賀市水道施設整備事業 舗装復旧工事(桐ヶ丘工区) 給水工
-----	--

工 事 概 要	No	当 初	変 更
	1		
	2		
	3		
	4		
	5		
	6		
	7		

## 諸経費情報

現場環境改善費	I C T 補正	しない
	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地

諸経费率按分

## 設計内訳書 &lt;02&gt;

工事名	令和4年度 伊賀市水道施設整備事業 舗装復旧工事(桐ヶ丘工区) 給水工	当 初	事業区分 水道工事			主たる工種 開削工事及び小口径推進工事		概要	
			工事区分	水道工事(1)	金額	数量増減	金額増減		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	概要
上水道工事(1)			式	1		311,751			
舗装復旧			式	1		311,751			
舗装復旧			式	1		311,751			
撤去工・土工			式	1		113,724			内-1号
舗装工			式	1		172,947			内-2号
安全費			式	1		25,080			内-3号
直接工事費			式	1		311,751			
共通仮設			式	1		47,000			
共通仮設費(率計上) 295,743×15.98%			式	1		47,000			
純工事費			式	1		358,751			
現場管理費 342,743×41.57%			式	1		142,000			
工事原価			式	1		500,751			



## 工場管理費 &lt;02&gt;

1	間接労務費対象額 管理費区分7	0	
2	間接労務費率	40.8%	
3	間接労務費計上額	0	
4	工場管理費 工場純工事費	0	
5	非対象額計 (一)	0	管理費区分5, 9
6	工場管理費対象額	0	
7	工場管理費率	33.5%	
8	工場管理費計上額	0	

## 共通仮設費 &lt;02&gt;

1	主たる工種 単独（当該工事）	開削工事及び小口径推進工事		
2	主たる工種 合算工事			
3	対象工事費		311,751	
4	直接工事費		311,751	
5	準備費（処分費）		0	
6	事業損失防止施設費		0	
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		25,360	
8	現工事		0	
9	合算工事		0	
10	非対象額計（－）		16,008	
11	管理費区分1		0	橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分2, 7		0	工場原価
13	管理費区分5		0	一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分9		0	間接費非対象額
15	管理費区分T		16,008	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
16	管理費区分Y		0	管材費関係の1/2
17	対象額支給品（＋）		0	
18	無償貸付機械評価額（＋）		0	
19	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		295,743	
20	現工事		0	
21	合算工事		0	
22	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		286,391	調整工事入力で使用
23	現工事		0	
24	合算工事		0	
25	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		13.32%	
26	現工事		0%	
27	合算工事		0%	
28	施工地域等補正 単独（追加工事）		1.2	*補正係数を乗じる
29	現工事		0	
30	共通仮設費（率分） 率（補正後）		15.98%	
31	計上額 単独（追加工事）		47,000	
32	現工事		0	
33	合算工事		0	

## 共通仮設費 &lt;02&gt;

34	調整工事計上額	47,000	
35	現場環境改善費対象工事費	311,751	
36	直接工事費	311,751	
37	非対象額計 (-)	25,360	
38	管理費区分1	0	橋梁、P C桁、門扉、ポンプ等購入費
39	管理費区分2, 7	0	工場原価
40	管理費区分5	0	一般管理費等のみ対象額
41	管理費区分9	0	間接費非対象額
42	管理費区分T	25,360	
43	管理費区分Y	0	管材費関係の1/2
44	対象額支給品 (+)	0	
45	無償貸付機械評価額 (+)	0	
46	現場環境改善費対象額 (P i) 単独 (追加工事)	286,391	
47	現工事	0	
48	合算工事	0	
49	現場環境改善費 率 (補正前) 単独 (追加工事)	0%	
50	現工事	0%	
51	合算工事	0%	
52	施工地域等補正 単独 (追加工事)	市街地	
53	現工事		
54	現場環境改善費 率 (補正後)	0%	
55	計上額 単独 (追加工事)	0	
56	現工事	0	
57	合算工事	0	
58	調整工事計上額	0	
59	共通仮設費 (積上分)	0	
60	運搬費	0	
61	準備費	0	
62	事業損失防止施設費	0	
63	安全費	0	
64	役務費	0	
65	技術管理費	0	
66	営繕費	0	



## 現場管理費 &lt;02&gt;

1	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事		
2	単独（追加工事）純工事費		358,751	
3	単独（追加工事）直接工事費		311,751	
4	単独（追加工事）共通仮設費		47,000	
5	非対象額計（－）		16,008	
6	管理費区分2, 7		0	工場原価
7	管理費区分5		0	一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9		0	間接費非対象額
9	管理費区分T		16,008	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
10	管理費区分Y		0	管材費関係の1/2
11	対象額支給品（＋）		0	
12	無償貸付機械評価額（＋）		0	
13	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		342,743	
14	現工事		0	
15	合算工事		0	
16	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		333,391	調整工事入力で使用
17	現工事		0	
18	合算工事		0	
19	率（補正前） 単独（追加工事）		37.79%	
20	現工事		0%	
21	合算工事		0%	
22	施工地域等補正 単独（追加工事）		1.1	*補正係数を乗じる
23	現工事		0	
24	施工時期補正 冬期：0日 工期：0日		0%	(0)
25	緊急工事補正		0%	
26	真夏日補正 真夏日：0日 工期：0日		0%	
27	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		0%	
28	現工事		0%	
29	率（補正後）		41.57%	
30	計上額 単独（追加工事）		142,000	
31	現工事		0	
32	合算工事		0	
33	調整工事計上額		142,000	

## 一般管理費等 &lt;02&gt;

所属名 伊賀市 上下水道部

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

開削工事及び小口径推進工事

1	工事原価	500,751	
2	純工事費	358,751	
3	現場管理費	142,000	
4	中止期間中現場維持費	0	
5	非対象額計(一)	16,008	
6	管理費区分9	0	支給品を除く間接費非対象額
7	管理費区分T	16,008	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
8	一般管理費等対象工事原価 単独(追加工事)	484,743	
9	現工事	0	
10	合算工事	0	
11	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価	475,391	調整工事入力で使用
12	現工事	0	
13	合算工事	0	
14	率(補正前) 単独(追加工事)	23.17%	
15	現工事	0%	
16	合算工事	0%	
17	前払金支出割合による補正係数 単独(追加工事)	1	
18	現工事	0	
19	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価(当初設計)	484,743	
20	契約保証に係る補正值 単独(追加工事)	0.04	
21	一般管理費等 率(補正後)	23.21%	
22	計上額 単独(追加工事)	112,249	
23	現工事	0	
24	合算工事	0	
25	調整工事計上額	112,249	

## 一式当たり内訳書 &lt;02&gt;

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第1号内訳書	撤去工・土工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 8月26日 令和 4年 8月26日 1.000-00000020
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚=15cm以下：費用の内訳=全ての費用：	m	55	550.7	30,288			CB430510 管理費区分 無 単-1号
舗装版取壊し積込工	バックホウ機種=山積0.28m3（平積0.2m3）：舗装厚=0cm超え10cm以下：バックホウ規格=排出ガス対策型（第2次基準値）：	m <sup>2</sup>	83	454.9	37,756			D9427000 管理費区分 無 単-2号
アスファルト塊・コンクリート塊処理	ダンプトラック運搬規格=4t積 BH山積0.28m3：DID区間 有無=なし：運搬距離=19.0Km以下：タイヤ損耗費=良好：処分費有無=有：積載区分=As塊・Co塊（無筋）：	m <sup>3</sup>	4	11,420	45,680			D9422100 管理費区分 有 単-3号
合 計					113,724			

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;02&gt;

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
不陸整正	補足材料の有無=無し：費用の内訳=全ての費用：	m <sup>2</sup>	83	111.7	9,271			CB410010 管理費区分 無 単-4号
表層（車道・路肩部）	平均幅員=1.4m以上3.0m以下：1層当平均 仕上厚 70mm以下=50mm：材料=再生密粒 度アスコン（13）：瀝青材料種類=プライ ムコート PK-3：費用の内訳=全ての費用：	m <sup>2</sup>	83	1,972	163,676			CB410260 管理費区分 無 単-5号
合 計					172,947			

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;02&gt;

第3号内訳書	安全費						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 8月26日 令和 4年 8月26日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員費；仕様書 条件明示	交通誘導警備員A人数=0人；交通誘導警 備員B人数=1.9人：	式	1	25,080	25,080			DXK01052 管理費区分 無 単-6号
合 計					25,080			

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単-1号

CB430510

単価適用年月日	令和 4年 8月26日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月26日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1		550.7	
標準単価				565.94		
労務構成比率		%	54.85			
特殊作業員		%	19.02	24,700	23,100	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.77	25,500	25,000	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	8.28	21,600	19,900	R0102 管理費区分 無 割増率 0%

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単-1号

CB430510

単価適用年月日	令和 4年 8月26日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月26日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1		550.7	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	38.95			
コンクリートカッタ (ブレード)	径22インチ	%	36.13	85,200	85,200	Z006540003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	1.91	131	156	Z006704001 管理費区分 無
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単-1号

CB430510

単価適用年月日	令和 4年 8月26日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月26日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1		550.7	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	6.2			
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%	4.19	5,460	5,460	M001161010 管理費区分 無
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無

## 参考資料 (1) &lt;02&gt;

単-2号

D9427000

単価適用年月日	令和 4年 8月26日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月26日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版取壊し積込工	山積0.28m3 (平積0.2m3) 0cm超え10cm以下 排出ガス対策型 (第2次基準値)	m <sup>2</sup>	100		454.9	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.42	25,000	10,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.63	19,900	12,537	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
バックホウ (クローラ) [標準]	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間	時間	3.35	6,700	22,445	K0202015 管理費区分 無 単-7号
諸雑費 (まるめ)		式	1		8	ZS3000004 管理費区分 無
計					45,490	

参考資料 (1) <02>

単-2号 D9427000

単価適用年月日	令和 4年 8月26日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月26日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版取壊し積込工	山積0.28m3 (平積0.2m3) 0cmを超え10cm以下 排出ガス対策型 (第2次基準値)	m <sup>2</sup>	100		454.9	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					454.9	円/m <sup>2</sup>

## 参考資料 (1) &lt;02&gt;

単-3号

D9422100

単価適用年月日	令和 4年 8月26日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月26日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト塊・コンクリート塊処理	4t積 BH山積0.28m3 なし 19.0Km以下 良好 有 As塊・Co塊（無筋）	m3	1		11,420	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費	ダンプトラック運搬規格=4t積 BH山積0.28m 3：DID区間 有無=なし：運搬距離=19.0Km 以下：タイヤ損耗費=良好：積載区分=As塊 ・Co塊（無筋）：	m3	1	5,078	5,078	D9423100 管理費区分 無 単-8号
廃棄物受入料金（As塊）	大有建設（株）	m3	1	6,340	6,340	ZA10650931 管理費区分 T
諸雑費（まるめ）		式	1		2	ZS3000004 管理費区分 無
計					11,420	
単価					11,420	円/m3

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単-4号

CB410010

単価適用年月日	令和 4年 8月26日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月26日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
不陸整正	無し 全ての費用	m <sup>2</sup>	1		111.7	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				113.44		
労務構成比率		%	67.79			
運転手 (特殊)		%	42.97	24,600	23,800	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	13.06	24,700	23,100	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	9.52	21,600	19,900	R0102 管理費区分 無 割増率 0%

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単-4号

CB410010

単価適用年月日	令和 4年 8月26日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月26日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
不陸整正	無し 全ての費用	m <sup>2</sup>	1		111.7	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%	2.24	25,500	25,000	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	6.75			
軽油	1. 2号	%	6.75	115	140	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	25.46			
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第2次) ]	ブレード幅3. 1m	%	12.56	18,300	17,900	M000701015 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単-4号

CB410010

単価適用年月日	令和 4年 8月26日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月26日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
不陸整正	無し 全ての費用	m <sup>2</sup>	1		111.7	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]	運転質量10t 締固め幅2.1m	%	9.73	13,600	13,600	M000801009 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20t	%	3.17	4,480	4,810	L001060003 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単-5号

CB410260

名称		規格		単価適用年月日		令和 4年 8月26日	
				歩掛適用年月日		令和 4年 8月26日	
				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
表層 (車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン (1.3) プライムコート PK-3 全ての費用	単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価	1,972
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				1,603.4			
労務構成比率		%	15.24				
普通作業員		%	5.18	21,600	19,900	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員		%	3.55	24,700	23,100	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手 (特殊)		%	3.54	24,600	23,800	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単-5号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年 8月26日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月26日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3 全ての費用	m <sup>2</sup>	1		1,972	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%	1.22	25,500	25,000	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	82.82			
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13)	%	75.33	480,000	625,000	Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%	7.19	91.5	104	Z004130002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単-5号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年 8月26日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月26日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン (1.3) プライムコート PK-3 全ての費用	m <sup>2</sup>	1		1,972	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
軽油	1. 2号	%	0.27	115	140	Z006702002 管理費区分 無
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.94			
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅1.4~3.0m	%	1.24	14,800	15,200	L001210001 管理費区分 無
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量3~4t	%	0.25	3,540	3,700	L001070011 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単-5号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年 8月26日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月26日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1. 4m以上3. 0m以下 50mm 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK-3 全ての費用	m <sup>2</sup>	1		1,972	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
タイヤローラ [普通型]	運転質量3～4 t	%	0.23	3,250	3,280	L001060001 管理費区分 無
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無

## 参考資料 (1) &lt;02&gt;

単-6号

DXK01052

単価適用年月日	令和 4年 8月26日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月26日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	式	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員費；仕様書条件明示	0人 1.9人				1	25,080	
名称	規格/条件	単位		数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 A		人		0	15,500	0	R0803 管理費区分 無 割増率 0%
交通誘導警備員 B		人		1.9	13,200	25,080	R0804 管理費区分 無 割増率 0%
計						25,080	
単価						25,080	円/式

## 参考資料 (2) &lt;02&gt;

単-7号

K0202015

単価適用年月日	令和 4年 8月26日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月26日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
バックホウ (クローラ) [標準]	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間				1		6,700
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)		人	0.16	23,800	3,808	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
軽油	1. 2号	L	6.3	140	882	Z006702002 管理費区分 無	
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積0. 2 8 m 3	時間	1	2,010	2,010	M000202015 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無	
計						6,700	

参考資料 (2) <02>

単-7号

K0202015

単価適用年月日	令和 4年 8月26日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月26日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
バックホウ (クローラ) [標準]	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間				1		6,700
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価					6,700	円/時間	

## 参考資料 (2) &lt;02&gt;

単-8号

D9423100

単価適用年月日	令和 4年 8月26日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月26日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費	4t積 BH山積0.28m3 なし 19.0Km以下 良好 As塊・Co塊(無筋)	m3	10		5,078	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック4t運転	タイヤ損耗費=良好:	日	1.43	35,510	50,779	D9516000 管理費区分 無 単-9号
諸雑費(まるめ)		式	1		1	ZS3000004 管理費区分 無
計					50,780	
単価					5,078	円/m3

## 参考資料 (3) &lt;02&gt;

単-9号

D9516000

単価適用年月日	令和 4年 8月26日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月26日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック4t運転	良好				1		35,510
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (一般)		人		1	21,300	21,300	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
軽油	1. 2号	L		34	140	4,760	Z006702002 管理費区分 無
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	供用日		1.29	7,090	9,146	M000301002 管理費区分 無
タイヤ損耗費	4 t 良好 供用日	供用日		1.29	233	300	Z910020045 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式		1		4	ZS3000004 管理費区分 無

参考資料 (3) <02>

単-9号 D9516000

単価適用年月日	令和 4年 8月26日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月26日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック4t運転	良好				1	35,510	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
計						35,510	
単価						35,510	円/日





## 集計リスト（その他）

コード	工事名 令和4年度 伊賀市水道施設整備事業 舗装復旧工事(桐ヶ丘工区) 給水工	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	諸雑費		式	1		98	
	判別中計					98	
	トータル額					98	

設  
計  
審  
査

令和4年度 伊賀市水道施設整備事業 舗装復旧工事(桐ヶ丘工区)  
ガス 実施設計書

---

伊賀市 上下水道部

## 積算情報

設計書番号	504-216c010-00117-91-02(0)	設計者名	216-028
所属名	伊賀市 上下水道部		
適用単価	一般土木		
入札日(開札日)	年月日		
歩掛適用年月日	令和 4年 8月26日		
単価適用年月日	令和 4年 8月26日		
適用単価 地区	一般材料	W00:伊賀	
	生コン	W02:伊賀/小型 4 t	
	石材	W02:伊賀/小型 2 t ~ 4 t	
適用工種	開削工事及び小口径推進工事		

積算時想定工事期間	年月日 ~ 年月日 (日)
-----------	---------------

<計算処理>2022/09/01 11:51:50  
<一括更新>2022/08/31 09:47:42

## 工事概要一覧表&lt;データ無し&gt;

事業種別	工事箇所	水系・路河川名	橋梁名等

費 目	令和4年度 伊賀市水道施設整備事業 舗装復旧工事(桐ヶ丘工区) ガス
-----	---------------------------------------

工 事 概 要	No	当 初	変 更
	1		
	2		
	3		
	4		
	5		
	6		
	7		

## 諸経費情報

現場環境改善費	I C T 補正	しない
	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地

諸経费率按分

## 設計内訳書 &lt;03&gt;

工事名	令和4年度 伊賀市水道施設整備事業 舗装復旧工事(桐ヶ丘工区) ガス	当 初	事業区分 水道工事			主たる工種		開削工事及び小口径推進工事 一般交通影響有り②	
			工事区分	水道工事(1)	金額	数量増減	金額増減		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
上水道工事(1)			式	1		1,092,617			
舗装復旧			式	1		1,092,617			
舗装復旧			式	1		1,092,617			
撤去工・土工			式	1		336,070			内-1号
舗装工			式	1		686,587			内-2号
安全費			式	1		69,960			内-3号
直接工事費			式	1		1,092,617			
共通仮設			式	1		165,000			
共通仮設費(率計上) 1,036,635×15.98%			式	1		165,000			
純工事費			式	1		1,257,617			
現場管理費 1,201,635×41.57%			式	1		499,000			
工事原価			式	1		1,756,617			

## 設計内訳書 &lt;03&gt;

工事名	令和4年度 伊賀市水道施設整備事業 舗装復旧工事(桐ヶ丘工区) ガス	当 初	事業区分 水道工事			主たる工種		開削工事及び小口径推進工事 一般交通影響有り②	
			工事区分	共通仮設費		施工地域			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
一般管理費等 1,700,635×(23.17%+0.04%)			式	1		394,383			
工事価格			式	1		2,151,000			
消費税相当額 2,151,000×10%			式	1		215,100			
工事費計			式	1		2,366,100			

## 工場管理費 &lt;03&gt;

1	間接労務費対象額 管理費区分7	0	
2	間接労務費率	40.8%	
3	間接労務費計上額	0	
4	工場管理費 工場純工事費	0	
5	非対象額計 (一)	0	管理費区分5, 9
6	工場管理費対象額	0	
7	工場管理費率	33.5%	
8	工場管理費計上額	0	

## 共通仮設費 &lt;03&gt;

1	主たる工種 単独（当該工事）	開削工事及び小口径推進工事		
2	主たる工種 合算工事			
3	対象工事費		1,092,617	
4	直接工事費		1,092,617	
5	準備費（処分費）		0	
6	事業損失防止施設費		0	
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		88,760	
8	現工事		0	
9	合算工事		0	
10	非対象額計（－）		55,982	
11	管理費区分1		0	橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分2, 7		0	工場原価
13	管理費区分5		0	一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分9		0	間接費非対象額
15	管理費区分T		55,982	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
16	管理費区分Y		0	管材費関係の1/2
17	対象額支給品（＋）		0	
18	無償貸付機械評価額（＋）		0	
19	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		1,036,635	
20	現工事		0	
21	合算工事		0	
22	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		1,003,857	調整工事入力で使用
23	現工事		0	
24	合算工事		0	
25	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		13.32%	
26	現工事		0%	
27	合算工事		0%	
28	施工地域等補正 単独（追加工事）		1.2	*補正係数を乗じる
29	現工事		0	
30	共通仮設費（率分） 率（補正後）		15.98%	
31	計上額 単独（追加工事）		165,000	
32	現工事		0	
33	合算工事		0	

## 共通仮設費 &lt;03&gt;

34	調整工事計上額	165,000	
35	現場環境改善費対象工事費	1,092,617	
36	直接工事費	1,092,617	
37	非対象額計 (-)	88,760	
38	管理費区分1	0	橋梁、P C桁、門扉、ポンプ等購入費
39	管理費区分2, 7	0	工場原価
40	管理費区分5	0	一般管理費等のみ対象額
41	管理費区分9	0	間接費非対象額
42	管理費区分T	88,760	
43	管理費区分Y	0	管材費関係の1/2
44	対象額支給品 (+)	0	
45	無償貸付機械評価額 (+)	0	
46	現場環境改善費対象額 (P i) 単独 (追加工事)	1,003,857	
47	現工事	0	
48	合算工事	0	
49	現場環境改善費 率 (補正前) 単独 (追加工事)	0%	
50	現工事	0%	
51	合算工事	0%	
52	施工地域等補正 単独 (追加工事)	市街地	
53	現工事		
54	現場環境改善費 率 (補正後)	0%	
55	計上額 単独 (追加工事)	0	
56	現工事	0	
57	合算工事	0	
58	調整工事計上額	0	
59	共通仮設費 (積上分)	0	
60	運搬費	0	
61	準備費	0	
62	事業損失防止施設費	0	
63	安全費	0	
64	役務費	0	
65	技術管理費	0	
66	営繕費	0	



## 現場管理費 &lt;03&gt;

1	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事		
2	単独（追加工事）純工事費		1,257,617	
3	単独（追加工事）直接工事費		1,092,617	
4	単独（追加工事）共通仮設費		165,000	
5	非対象額計（－）		55,982	
6	管理費区分2, 7		0	工場原価
7	管理費区分5		0	一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9		0	間接費非対象額
9	管理費区分T		55,982	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
10	管理費区分Y		0	管材費関係の1/2
11	対象額支給品（＋）		0	
12	無償貸付機械評価額（＋）		0	
13	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		1,201,635	
14	現工事		0	
15	合算工事		0	
16	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		1,168,857	調整工事入力で使用
17	現工事		0	
18	合算工事		0	
19	率（補正前） 単独（追加工事）		37.79%	
20	現工事		0%	
21	合算工事		0%	
22	施工地域等補正 単独（追加工事）		1.1	*補正係数を乗じる
23	現工事		0	
24	施工時期補正 冬期：0日 工期：0日		0%	(0)
25	緊急工事補正		0%	
26	真夏日補正 真夏日：0日 工期：0日		0%	
27	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		0%	
28	現工事		0%	
29	率（補正後）		41.57%	
30	計上額 単独（追加工事）		499,000	
31	現工事		0	
32	合算工事		0	
33	調整工事計上額		499,000	

## 一般管理費等 &lt;03&gt;

所属名 伊賀市 上下水道部

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

開削工事及び小口径推進工事

1	工事原価	1,756,617	
2	純工事費	1,257,617	
3	現場管理費	499,000	
4	中止期間中現場維持費	0	
5	非対象額計(一)	55,982	
6	管理費区分9	0	支給品を除く間接費非対象額
7	管理費区分T	55,982	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
8	一般管理費等対象工事原価 単独(追加工事)	1,700,635	
9	現工事	0	
10	合算工事	0	
11	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価	1,667,857	調整工事入力で使用
12	現工事	0	
13	合算工事	0	
14	率(補正前) 単独(追加工事)	23.17%	
15	現工事	0%	
16	合算工事	0%	
17	前払金支出割合による補正係数 単独(追加工事)	1	
18	現工事	0	
19	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価(当初設計)	1,700,635	
20	契約保証に係る補正值 単独(追加工事)	0.04	
21	一般管理費等 率(補正後)	23.21%	
22	計上額 単独(追加工事)	394,383	
23	現工事	0	
24	合算工事	0	
25	調整工事計上額	394,383	

## 一式当たり内訳書 &lt;03&gt;

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第1号内訳書	撤去工・土工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 8月26日 令和 4年 8月26日 1.000-00000020
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚=15cm以下：費用の内訳=全ての費用：	m	12	550.7	6,608			CB430510 管理費区分 無 単-1号
舗装版取壊し積込工	バックホウ機種=山積0.28m3（平積0.2m3）：舗装厚=0cm超え10cm以下：バックホウ規格=排出ガス対策型（第2次基準値）：	m <sup>2</sup>	290	454.9	131,921			D9427000 管理費区分 無 単-2号
アスファルト塊・コンクリート塊処理	ダンプトラック運搬規格=4t積 BH山積0.28m3：DID区間 有無=なし：運搬距離=19.0Km以下：タイヤ損耗費=良好：処分費有無=有：積載区分=As塊・Co塊（無筋）：	m <sup>3</sup>	14	11,420	159,880			D9422100 管理費区分 有 単-3号
掘削	土質=土砂：施工方法=上記以外（小規模）：施工数量=小規模（標準）：	m <sup>3</sup>	13	1,121	14,573			CB210100 管理費区分 無 単-4号
発生土運搬費	ダンプトラック運搬規格=4t積 BH山積0.28m3：DID区間 有無=なし：運搬距離=4.5Km以下：タイヤ損耗費=良好：	m <sup>3</sup>	13	1,776	23,088			D9423000 管理費区分 無 単-5号
合計					336,070			

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;03&gt;

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第2号内訳書	舗装工							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 令和 4年 8月26日 令和 4年 8月26日 1.000-00000020
不陸整正	補足材料の有無=無し：費用の内訳=全ての費用：	m <sup>2</sup>	290	111.7	32,393			CB410010 管理費区分 無 単-6号
上層路盤（車道・路肩部）	材料=粒度調整碎石 M-30：全仕上り厚（実数入力）=100mm：施工区分=1層施工：費用の内訳=全ての費用：	m <sup>2</sup>	130	822.8	106,964			CB410040 管理費区分 無 単-7号
表層（車道・路肩部）	平均幅員=3.0m超：1層当平均仕上厚 70mm 以下=50mm：材料=再生密粒度アスコン（13）：瀝青材料種類=プライムコート PK-3：費用の内訳=全ての費用：	m <sup>2</sup>	290	1,887	547,230			CB410260 管理費区分 無 単-8号
合計					686,587			

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;03&gt;

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員費；仕様書 条件明示	交通誘導警備員A人数=0人；交通誘導警 備員B人数=5.3人：	式	1	69,960	69,960			DXK01052 管理費区分 無 単-9号
合 計					69,960			

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;03&gt;

単-1号

CB430510

単価適用年月日	令和 4年 8月26日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月26日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1		550.7	
標準単価				565.94		
労務構成比率		%	54.85			
特殊作業員		%	19.02	24,700	23,100	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.77	25,500	25,000	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	8.28	21,600	19,900	R0102 管理費区分 無 割増率 0%

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;03&gt;

単-1号

CB430510

単価適用年月日	令和 4年 8月26日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月26日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1		550.7	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	38.95			
コンクリートカッタ (ブレード)	径22インチ	%	36.13	85,200	85,200	Z006540003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	1.91	131	156	Z006704001 管理費区分 無
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;03&gt;

単-1号

CB430510

単価適用年月日	令和 4年 8月26日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月26日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1		550.7	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	6.2			
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%	4.19	5,460	5,460	M001161010 管理費区分 無
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無

## 参考資料 (1) &lt;03&gt;

単-2号

D9427000

単価適用年月日	令和 4年 8月26日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月26日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版取壊し積込工	山積0.28m <sup>3</sup> (平積0.2m <sup>3</sup> ) 0cm超え10cm以下 排出ガス対策型 (第2次基準値)	m <sup>2</sup>	100		454.9	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.42	25,000	10,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.63	19,900	12,537	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
バックホウ (クローラ) [標準]	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間	時間	3.35	6,700	22,445	K0202015 管理費区分 無 単-10号
諸雑費 (まるめ)		式	1		8	ZS3000004 管理費区分 無
計					45,490	

参考資料 (1) <03>

単-2号

D9427000

単価適用年月日	令和 4年 8月26日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月26日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版取壊し積込工	山積0.28m3 (平積0.2m3) 0cm超え10cm以下 排出ガス対策型 (第2次基準値)	m <sup>2</sup>	100		454.9	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					454.9	円/m <sup>2</sup>

## 参考資料 (1) &lt;03&gt;

単-3号

D9422100

単価適用年月日	令和 4年 8月26日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月26日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト塊・コンクリート塊処理	4t積 BH山積0.28m3 なし 19.0Km以下 良好 有 As塊・Co塊（無筋）	m3	1		11,420	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費	ダンプトラック運搬規格=4t積 BH山積0.28m 3：DID区間 有無=なし：運搬距離=19.0Km 以下：タイヤ損耗費=良好：積載区分=As塊 ・Co塊（無筋）：	m3	1	5,078	5,078	D9423100 管理費区分 無 単-11号
廃棄物受入料金（As塊）	大有建設（株）	m3	1	6,340	6,340	ZA10650931 管理費区分 T
諸雑費（まるめ）		式	1		2	ZS3000004 管理費区分 無
計					11,420	
単価					11,420	円/m3

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;03&gt;

単-4号

CB210100

単価適用年月日	令和 4年 8月26日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月26日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
掘削	土砂 上記以外 (小規模) 小規模 (標準)	m <sup>3</sup>	1		1,121	
標準単価				1,124.6		
労務構成比率		%	59.07			
運転手 (特殊)		%	59.07	24,600	23,800	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	11.04			
軽油	1. 2号	%	11.04	115	140	Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;03&gt;

単-4号

CB210100

単価適用年月日	令和 4年 8月26日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月26日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
掘削	土砂 上記以外 (小規模) 小規模 (標準)	m <sup>3</sup>	1		1,121	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	29.89			
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積0.28m <sup>3</sup>	%	29.89	7,930	7,700	M000202015 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無

## 参考資料 (1) &lt;03&gt;

単-5号

D9423000

単価適用年月日	令和 4年 8月26日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月26日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬費	4t積 BH山積0.28m3 なし 4.5Km以下 良好	m3	10		1,776	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック4t運転	タイヤ損耗費=良好:	日	0.5	35,510	17,755	D9516000 管理費区分 無 単-12号
諸雑費(まるめ)		式	1		5	ZS3000004 管理費区分 無
計					17,760	
単価					1,776	円/m3

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;03&gt;

単-6号

CB410010

単価適用年月日	令和 4年 8月26日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月26日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
不陸整正	無し 全ての費用	m <sup>2</sup>	1		111.7	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				113.44		
労務構成比率		%	67.79			
運転手 (特殊)		%	42.97	24,600	23,800	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	13.06	24,700	23,100	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	9.52	21,600	19,900	R0102 管理費区分 無 割増率 0%

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;03&gt;

単-6号

CB410010

単価適用年月日	令和 4年 8月26日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月26日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
不陸整正	無し 全ての費用	m <sup>2</sup>	1		111.7	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%	2.24	25,500	25,000	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	6.75			
軽油	1. 2号	%	6.75	115	140	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	25.46			
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第2次) ]	ブレード幅3. 1m	%	12.56	18,300	17,900	M000701015 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;03&gt;

単-6号

CB410010

単価適用年月日	令和 4年 8月26日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月26日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
不陸整正	無し 全ての費用	m <sup>2</sup>	1		111.7	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]	運転質量10t 締固め幅2.1m	%	9.73	13,600	13,600	M000801009 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20t	%	3.17	4,480	4,810	L001060003 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;03&gt;

単-7号

CB410040

単価適用年月日	令和 4年 8月26日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月26日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
上層路盤 (車道・路肩部)	粒度調整碎石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用	m <sup>2</sup>	1		822.8	
標準単価				545.99		
労務構成比率		%	31.02			
運転手 (特殊)		%	14.32	24,600	23,800	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	4.97	24,700	23,100	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	4.74	21,600	19,900	R0102 管理費区分 無 割増率 0%

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;03&gt;

単-7号

CB410040

単価適用年月日	令和 4年 8月26日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月26日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
上層路盤 (車道・路肩部)	粒度調整碎石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用	m <sup>2</sup>	1		822.8	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%	1.4	25,500	25,000	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR00001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	58.62			
粒度調整碎石	M-30 小型 2 t ~ 4 t	%	55.88	240,000	460,000	Z002124002 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%	2.25	115	140	Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;03&gt;

単-7号

CB410040

単価適用年月日	令和 4年 8月26日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月26日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
上層路盤 (車道・路肩部)	粒度調整碎石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用	m <sup>2</sup>	1		822.8	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	10.36			
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第2次)]	ブレード幅3.1m	%	4.19	18,300	17,900	M000701015 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]	運転質量10t 締固め幅2.1m	%	3.24	13,600	13,600	M000801009 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20t	%	1.06	4,480	4,810	L001060003 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <03>

単-7号

CB410040

単価適用年月日	令和 4年 8月26日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月26日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
上層路盤 (車道・路肩部)	粒度調整碎石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用	m <sup>2</sup>	1		822.8	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;03&gt;

単-8号

CB410260

名称		規格		単価適用年月日		令和 4年 8月26日	
				歩掛適用年月日		令和 4年 8月26日	
				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
表層 (車道・路肩部)	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン (13) プ ライムコート PK-3 全ての費用	単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価	1,887
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				1,513.4			
労務構成比率		%	10.38				
普通作業員		%	3.72	21,600	19,900	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員		%	2.12	24,700	23,100	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手 (特殊)		%	2.09	24,600	23,800	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;03&gt;

単-8号

CB410260

名称		規格		単価適用年月日		令和 4年 8月26日	
				歩掛適用年月日		令和 4年 8月26日	
				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
表層 (車道・路肩部)	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3 全ての費用	単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価	1,887
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
土木一般世話役		%	0.72	25,500	25,000	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
その他 (労務)		%				RR00001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	87.98				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13)	%	79.82	480,000	625,000	Z004101004 管理費区分 無	
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%	7.61	91.5	104	Z004130002 管理費区分 無	

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;03&gt;

単-8号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年 8月26日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月26日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3 全ての費用	m <sup>2</sup>	1		1,887	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
軽油	1. 2号	%	0.46	115	140	Z006702002 管理費区分 無
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.64			
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅2.3~6.0m	%	1.05	29,500	29,300	L001210002 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20t	%	0.16	4,480	4,810	L001060003 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;03&gt;

単-8号

CB410260

名称		規格		単価適用年月日		令和 4年 8月26日	
				歩掛適用年月日		令和 4年 8月26日	
				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
表層 (車道・路肩部)	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン (13) プ ライムコート PK-3 全ての費用	単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価	1,887
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
ロードローラ [マカダム]	運転質量10~12t	%	0.16	4,480	4,610	L001050002 管理費区分 無	
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	

## 参考資料 (1) &lt;03&gt;

単-9号

DXK01052

単価適用年月日	令和 4年 8月26日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月26日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	式	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員費；仕様書条件明示	0人 5.3人				1	69,960	
名称	規格/条件	単位		数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 A		人		0	15,500	0	R0803 管理費区分 無 割増率 0%
交通誘導警備員 B		人		5.3	13,200	69,960	R0804 管理費区分 無 割増率 0%
計						69,960	
単価						69,960	円/式

## 参考資料 (2) &lt;03&gt;

単-10号

K0202015

単価適用年月日	令和 4年 8月26日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月26日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
バックホウ (クローラ) [標準]	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間				1		6,700
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)		人	0.16	23,800	3,808	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
軽油	1. 2号	L	6.3	140	882	Z006702002 管理費区分 無	
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積0. 2 8 m 3	時間	1	2,010	2,010	M000202015 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無	
計						6,700	

参考資料 (2) <03>

単-10号 K0202015

単価適用年月日	令和 4年 8月26日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月26日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
バックホウ (クローラ) [標準]	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間			1		6,700	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価					6,700	円/時間	

## 参考資料 (2) &lt;03&gt;

単-11号

D9423100

単価適用年月日	令和 4年 8月26日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月26日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費	4t積 BH山積0.28m3 なし 19.0Km以下 良好 As塊・Co塊(無筋)	m3	10		5,078	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック4t運転	タイヤ損耗費=良好:	日	1.43	35,510	50,779	D9516000 管理費区分 無 単-12号
諸雑費(まるめ)		式	1		1	ZS3000004 管理費区分 無
計					50,780	
単価					5,078	円/m3

## 参考資料 (3) &lt;03&gt;

単-12号

D9516000

単価適用年月日	令和 4年 8月26日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月26日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック4t運転	良好				1		35,510
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (一般)		人		1	21,300	21,300	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
軽油	1. 2号	L		34	140	4,760	Z006702002 管理費区分 無
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	供用日		1.29	7,090	9,146	M000301002 管理費区分 無
タイヤ損耗費	4 t 良好 供用日	供用日		1.29	233	300	Z910020045 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式		1		4	ZS3000004 管理費区分 無

## 参考資料 (3) &lt;03&gt;

単-12号

D9516000

単価適用年月日	令和 4年 8月26日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月26日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック4t運転	良好				1	35,510	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
計						35,510	
単価						35,510	円/日





## 集計リスト（その他）

コード	工事名 令和4年度 伊賀市水道施設整備事業 舗装復旧工事(桐ヶ丘工区) ガス	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	諸雑費		式	1		409	
	判別中計					409	
	トータル額					409	

## 諸経費情報（全体）

共通仮設費	I C T 補正	しない
	主たる工事	9 1：開削工事及び小口径推進工事
	施工地域補正	一般交通影響有り②
	対象支給品費	0円
現場環境改善費	無償貸与機械等評価額	0円
	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地
	現場管理費	一般交通影響有り②
現場管理費等	施工地域補正	冬期日数 0日 工期日数 0日
	施工時期補正	積雪寒冷地域区分 無し
	緊急工事補正	しない
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
	前払金割合による補正	3 5 %を超えるもの
	契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合
	一般管理費等	

諸経费率按分

## 工場管理費 &lt;00&gt;

1	間接労務費対象額 管理費区分7	0	
2	間接労務費率	40.8%	
3	間接労務費計上額	0	
4	工場管理費 工場純工事費	0	
5	非対象額計 (一)	0	管理費区分5, 9
6	工場管理費対象額	0	
7	工場管理費率	33.5%	
8	工場管理費計上額	0	

## 共通仮設費 &lt;00&gt;

1	主たる工種 単独（当該工事）	開削工事及び小口径推進工事		
2	主たる工種 合算工事			
3	対象工事費		3,900,368	
4	直接工事費		3,900,368	
5	準備費（処分費）		0	
6	事業損失防止施設費		0	
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		342,000	
8	現工事		0	
9	合算工事		0	
10	非対象額計（－）		224,989	
11	管理費区分1		0	橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分2, 7		0	工場原価
13	管理費区分5		0	一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分9		0	間接費非対象額
15	管理費区分T		224,989	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
16	管理費区分Y		0	管材費関係の1/2
17	対象額支給品（＋）		0	
18	無償貸付機械評価額（＋）		0	
19	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		3,675,379	
20	現工事		0	
21	合算工事		0	
22	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		3,558,368	調整工事入力で使用
23	現工事		0	
24	合算工事		0	
25	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		13.32%	
26	現工事		0%	
27	合算工事		0%	
28	施工地域等補正 単独（追加工事）		1.2	*補正係数を乗じる
29	現工事		0	
30	共通仮設費（率分） 率（補正後）		15.98%	
31	計上額 単独（追加工事）		587,000	
32	現工事		0	
33	合算工事		0	

## 共通仮設費 &lt;00&gt;

34	調整工事計上額	587,000	
35	現場環境改善費対象工事費	0	
36	直接工事費	0	
37	非対象額計 (-)	0	
38	管理費区分1	0	橋梁、P C桁、門扉、ポンプ等購入費
39	管理費区分2, 7	0	工場原価
40	管理費区分5	0	一般管理費等のみ対象額
41	管理費区分9	0	間接費非対象額
42	管理費区分T	0	
43	管理費区分Y	0	管材費関係の1/2
44	対象額支給品 (+)	0	
45	無償貸付機械評価額 (+)	0	
46	現場環境改善費対象額 (P i) 単独 (追加工事)	0	
47	現工事	0	
48	合算工事	0	
49	現場環境改善費 率 (補正前) 単独 (追加工事)	0%	
50	現工事	0%	
51	合算工事	0%	
52	施工地域等補正 単独 (追加工事)		市街地
53	現工事		
54	現場環境改善費 率 (補正後)	0%	
55	計上額 単独 (追加工事)	0	
56	現工事	0	
57	合算工事	0	
58	調整工事計上額	0	
59	共通仮設費 (積上分)	0	
60	運搬費	0	
61	準備費	0	
62	事業損失防止施設費	0	
63	安全費	0	
64	役務費	0	
65	技術管理費	0	
66	営繕費	0	



## 現場管理費 &lt;00&gt;

1	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事		
2	単独（追加工事）純工事費		4,487,368	
3	単独（追加工事）直接工事費		3,900,368	
4	単独（追加工事）共通仮設費		587,000	
5	非対象額計（－）		224,989	
6	管理費区分2,7		0	工場原価
7	管理費区分5		0	一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9		0	間接費非対象額
9	管理費区分T		224,989	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
10	管理費区分Y		0	管材費関係の1/2
11	対象額支給品（＋）		0	
12	無償貸付機械評価額（＋）		0	
13	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		4,262,379	
14	現工事		0	
15	合算工事		0	
16	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		4,145,368	調整工事入力で使用
17	現工事		0	
18	合算工事		0	
19	率（補正前） 単独（追加工事）		37.79%	
20	現工事		0%	
21	合算工事		0%	
22	施工地域等補正 単独（追加工事）		1.1	*補正係数を乗じる
23	現工事		0	
24	施工時期補正 冬期：0日 工期：0日		0%	(0)
25	緊急工事補正		0%	
26	真夏日補正 真夏日：0日 工期：0日		0%	
27	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		0%	
28	現工事		0%	
29	率（補正後）		41.57%	
30	計上額 単独（追加工事）		1,771,000	
31	現工事		0	
32	合算工事		0	
33	調整工事計上額		1,771,000	

## 一般管理費等 &lt;00&gt;

所属名 伊賀市 上下水道部

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

開削工事及び小口径推進工事

1	工事原価	6,258,368	
2	純工事費	4,487,368	
3	現場管理費	1,771,000	
4	中止期間中現場維持費	0	
5	非対象額計(一)	224,989	
6	管理費区分9	0	支給品を除く間接費非対象額
7	管理費区分T	224,989	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
8	一般管理費等対象工事原価 単独(追加工事)	6,033,379	
9	現工事	0	
10	合算工事	0	
11	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価	5,916,368	調整工事入力で使用
12	現工事	0	
13	合算工事	0	
14	率(補正前) 単独(追加工事)	23.17%	
15	現工事	0%	
16	合算工事	0%	
17	前払金支出割合による補正係数 単独(追加工事)	1	
18	現工事	0	
19	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価(当初設計)	6,033,379	
20	契約保証に係る補正值 単独(追加工事)	0.04	
21	一般管理費等 率(補正後)	23.21%	
22	計上額 単独(追加工事)	1,399,632	
23	現工事	0	
24	合算工事	0	
25	調整工事計上額	1,399,632	

## 集計リスト（その他）

コード	工事名 令和4年度 伊賀市水道施設整備事業 舗装復旧工事(桐ヶ丘工区) 水道φ75以上	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	諸雑費		式	1		1,426	
	判別中計					1,426	

## 集計リスト（その他）

コード	工事名 令和4年度 伊賀市水道施設整備事業 舗装復旧工事(桐ヶ丘工区) 水道φ75以上	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	汚泥（産業廃棄物）		t	1	25,000	25,000	
	判別中計					25,000	
	トータル額					26,426	