

設
計
審
査

令和5年度 臨時地方道整備事業
市道西明寺生琉里緑ヶ丘南線排水施設整備工事 実施設計書

伊賀市

積算情報

設計書番号	505-216c000-00256-11(0)	設計者名	216-010
所属名	伊賀市		
適用単価	一般土木		
入札日(開札日)	年月日		
歩掛適用年月日	令和 5年 7月 3日		
単価適用年月日	令和 5年 7月 3日		
適用単価 地区	一般材料	W00 : 伊賀	
	生コン	W01 : 伊賀	
	石材	W01 : 伊賀	
適用工種	道路改良工事		

積算時想定工事期間	年月日 ~ 年月日 (日)
-----------	---------------

<計算処理>2023/07/23 12:41:16
<一括更新>2023/07/03 18:18:26

工事概要一覧表 < データ無し >

事業種別	工事箇所	水系・路河川名	橋梁名等

費 目	令和5年度 臨時地方道整備事業 市道西明寺生琉里緑ヶ丘南線排水施設整備工事
-----	--

工 事 概 要	No	当 初	変 更
	1		
	2		
	3		
	4		
	5		
	6		
	7		

諸経費情報

共通仮設費	I C T 補正	しない
	週休 2 日制の補正	しない
	主たる工種	0 4 : 道路改良工事
	施工地域補正	一般交通影響有り (2) - 2
	除雪工事補正	補正無
	対象支給品費	0円
現場環境改善費	無償貸与機械等評価額	0円
	計上の有無	しない
現場管理費	市街地補正	市街地
	施工地域補正	一般交通影響有り (2) - 2
	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
工期延長等に伴う現場維持費	計上の有無	しない
	施工地域補正	一般交通影響有り (2) - 2
	延長時点の純工事費	0円
	積上げ用費用	0千円
	工期延長等日数	0日
	延長期間最終日の基準年月	令和 5年 6月
一般管理費等	財団法人等の補正	しない
	前払金割合による補正	3 5 % を超えるもの
	契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

設計内訳書

工事名	令和5年度 臨時地方道整備事業 市道西明寺生琉里緑ヶ丘南線排水施設整備工事			当初		事業区分 道路新設・改築		主たる工種 道路改良工事			
	工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路改良					式	1		3,086,862			
排水構造物工					式	1		2,369,467			
作業土工					式	1		320,180			
床掘り				土質土砂	m3	50	2,032	101,600			単-1号
埋戻し				土質区分土砂;土質礫質土	m3	20	6,884	137,680			単-2号
土砂等運搬				土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	50	1,618	80,900			単-3号
側溝工					式	1		1,854,557			
プラスチックU型側溝				U型側溝規格PU側溝 300A 3種	m	56	11,310	633,360			単-4号
プラスチックU型側溝				U型側溝規格PU側溝 300A 3種 L=1.00m	m	3	14,750	44,250			単-5号
プラスチックU型側溝				U型側溝規格PU側溝 300A 3種 コーナ-	m	6	26,120	156,720			単-6号
自由勾配側溝 MC型可変側溝相当品				側溝規格300×400	m	14	13,490	188,860			単-7号
自由勾配側溝 MC型可変側溝相当品				側溝規格300×500	m	20	14,440	288,800			単-8号

設計内訳書

工事名	令和5年度 臨時地方道整備事業 市道西明寺生琉里緑ヶ丘南線排水施設整備工事		当初	事業区分 道路新設・改築		主たる工種 道路改良工事		概要
	工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	
側溝蓋	側溝蓋	規格 イパ-トコンクリート 18-8-25	m3	1.2	34,350	41,220		単-9号
側溝蓋	側溝蓋	蓋版の規格300 41.2×9.5×50	枚	105	2,117	222,285		単-10号
側溝蓋	側溝蓋	コーナー用蓋 300	組	8	6,367	50,936		単-11号
側溝蓋	側溝蓋	グレーチング蓋 300	組	9	16,550	148,950		単-12号
側溝蓋	側溝蓋	自由勾配側溝 蓋 300用	枚	28	2,337	65,436		単-13号
張コンクリート工	張コンクリート工	18-8-25 t=10cm	m3	0.4	34,350	13,740		単-14号
集水柵・マンホール工	集水柵・マンホール工		式	1		194,730		
プレキャスト集水柵	プレキャスト集水柵	柵規格300×300A	箇所	3	64,910	194,730		単-15号
舗装工	舗装工		式	1		169,805		
アスファルト舗装工	アスファルト舗装工		式	1		169,805		
下層路盤(車道・路肩部)	下層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類再生クワッチャレン RC-40;仕上り厚100mm	m2	50	584.1	29,205		単-16号

設計内訳書

工事名	令和5年度 臨時地方道整備事業 市道西明寺生琉里緑ヶ丘南線排水施設整備工事		当初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	道路改良工事		
	工事区分・工種・種別・細別		単位	工事区分	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
表層(車道・路肩部)	材料種類再生密粒度ア ン(13);舗装厚50mm;平 均幅員1.4m未満(1層当 り平均仕上り厚50mm超		m2		50	2,812	140,600			単-17号
構造物撤去工			式		1		255,690			
構造物取壊し工			式		1		145,922			
コンクリート構造物取壊し	構造物区分無筋構造物 ;工法区分機械施工		m3		6	10,100	60,600			単-18号
舗装版切断	舗装版種別アスファルト舗装 版;アスファルト舗装版厚15c m以下		m		101	567.6	57,327			単-19号
舗装版破碎	舗装版種別アスファルト舗装 版;舗装版厚5cm		m2		50	559.9	27,995			単-20号
運搬処理工			式		1		109,768			
殻運搬	殻種別アスファルト殻		m3		2	7,381	14,762			単-21号
殻処分	殻種別アスファルト殻		m3		2	6,340	12,680			単-22号
殻運搬	殻種別コンクリート殻(無筋)		m3		6	7,381	44,286			単-23号
殻処分	殻種別コンクリート殻(無筋)		m3		6	6,340	38,040			単-24号

設計内訳書

工事名	令和5年度 臨時地方道整備事業 市道西明寺生琉里緑ヶ丘南線排水施設整備工事	当 初	事業区分		主たる工種		道路改良工事	
			道路新設・改築	道路改良	施工地域	一般交通影響有り(2) - 2		
工事区分・工種・種別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設工		式	1		291,900			
交通管理工		式	1		291,900			
交通誘導警備員		人日	21	13,900	291,900			単-25号
直接工事費		式	1		3,086,862			
共通仮設費		式	1		473,000			
共通仮設費(率計上) 3,086,862 × 15.34%		式	1		473,000			
純工事費		式	1		3,559,862			
現場管理費 3,559,862 × 37.06%		式	1		1,319,000			
工事原価		式	1		4,878,862			
一般管理費等 4,878,862 × (23.57% + 0.04%)		式	1		1,151,138			
工事価格		式	1		6,030,000			
消費税相当額 6,030,000 × 10%		式	1		603,000			

設計内訳書

工事名	令和5年度 臨時地方道整備事業 市道西明寺生琉里緑ヶ丘南線排水施設整備工事			当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	道路改良工事
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事費計		式	1		6,633,000			一般交通影響有り(2) - 2

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分7	0	
2	間接労務費率	40.8%	
3	間接労務費計上額	0	
4	工場管理費 工場純工事費	0	
5	非対象額計(-)	0	管理費区分5, 9
6	工場管理費対象額	0	
7	工場管理費率	33.5%	
8	工場管理費計上額	0	

共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	道路改良工事		
2	主たる工種 合算工事			
3	対象工事費		3,086,862	
4	直接工事費		3,086,862	
5	準備費（処分費）		0	
6	事業損失防止施設費		0	
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		50,720	
8	現工事		0	
9	合算工事		0	
10	非対象額計（-）		0	
11	管理費区分1		0	橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分2,7		0	工場原価
13	管理費区分5		0	一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分9		0	間接費非対象額
15	管理費区分T		0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
16	対象額支給品（+）		0	
17	無償貸付機械評価額（+）		0	
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		3,086,862	
19	現工事		0	
20	合算工事		0	
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		3,036,142	調整工事入力で使用
22	現工事		0	
23	合算工事		0	
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		12.78%	
25	現工事		0%	
26	合算工事		0%	
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		1.2	*補正係数を乗じる
28	現工事		0	
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		15.34%	
30	計上額 単独（追加工事）		473,000	
31	現工事		0	
32	合算工事		0	
33	調整工事計上額		473,000	

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費	3,086,862	
35	直接工事費	3,086,862	
36	非対象額計 (-)	50,720	
37	管理費区分 1	0	橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2 , 7	0	工場原価
39	管理費区分 5	0	一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9	0	間接費非対象額
41	管理費区分 T	50,720	
42	対象額支給品 (+)	0	
43	無償貸付機械評価額 (+)	0	
44	現場環境改善費対象額 (P i) 単独 (追加工事)	3,036,142	
45	現工事	0	
46	合算工事	0	
47	現場環境改善費 率 (補正前) 単独 (追加工事)	4.22%	
48	現工事	0%	
49	合算工事	0%	
50	施工地域等補正 単独 (追加工事)	市街地	
51	現工事		
52	現場環境改善費 率 (補正後)	4.22%	
53	計上額 単独 (追加工事)	0	
54	現工事	0	
55	合算工事	0	
56	調整工事計上額	0	
57	共通仮設費 (積上分)	0	
58	運搬費	0	
59	準備費・仮設費	0	
60	事業損失防止施設費	0	
61	安全費	0	
62	役務費	0	
63	技術管理費	0	
64	営繕費	0	
65	現場環境改善費	0	
66	共通仮設費計	473,000	

現場管理費

1	主たる工種	道路改良工事		
2	単独（追加工事）純工事費		3,559,862	
3	単独（追加工事）直接工事費		3,086,862	
4	単独（追加工事）共通仮設費		473,000	
5	非対象額計（-）		0	
6	管理費区分2,7		0	工場原価
7	管理費区分5		0	一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9		0	間接費非対象額
9	管理費区分T		0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
10	対象額支給品（+）		0	
11	無償貸付機械評価額（+）		0	
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		3,559,862	
13	現工事		0	
14	合算工事		0	
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		3,509,142	調整工事入力で使用
16	現工事		0	
17	合算工事		0	
18	率（補正前） 単独（追加工事）		33.69%	
19	現工事		0%	
20	合算工事		0%	
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		1.1	*補正係数を乗じる
22	現工事		0	
23	施工時期補正 冬期：0日 工期：0日		0	(0)
24	緊急工事補正		0%	
25	真夏日補正 真夏日：0日 工期：0日		0%	
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		0%	
27	現工事		0%	
28	率（補正後）		37.06%	
29	計上額 単独（追加工事）		1,319,000	
30	現工事		0	
31	合算工事		0	
32	調整工事計上額		1,319,000	

一般管理費等

所属名 伊賀市

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

道路改良工事

1	工事原価	4,878,862	
2	純工事費	3,559,862	
3	現場管理費	1,319,000	
4	工期延長等に伴う現場維持費	0	
5	工場製作原価	0	
6	非対象額計(-)	0	
7	管理費区分9	0	支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T	0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独(追加工事)	4,878,862	
10	現工事	0	
11	合算工事	0	
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価	4,828,142	調整工事入力で使用
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	率(補正前) 単独(追加工事)	23.57%	
16	現工事	0%	
17	合算工事	0%	
18	前払金支出割合による補正係数 単独(追加工事)	1	
19	現工事	0	
20	財団法人等による補正係数 単独(追加工事)	1	
21	現工事	0	
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価(当初設計)	4,878,862	
23	契約保証に係る補正值 単独(追加工事)	0.04	契約保証費 1,951 円
24	一般管理費等率(補正後)	23.61%	
25	計上額 単独(追加工事)	1,151,138	
26	現工事	0	
27	合算工事	0	
28	調整工事計上額	1,151,138	

1次単価表

単-1号

単価適用年月日	令和 5年 7月 3日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土質土砂	m3	1	2,032	2,032	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土質 = 土砂 : 施工方法 = 上記以外 (小規模) : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 3	1	2,032	2,032	CB210030 管理費区分 無 単-26号
計					2,032	
単価					2,032	円 / m3

1次単価表

単-2号

単価適用年月日	令和 5年 7月 3日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	土質区分土砂;土質礫質土	m3	1		6,884	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	施工方法 = 上記以外 (小規模) : 土質 = 土砂 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 3	1	3,545	3,545	CB210410 管理費区分 無 単-27号
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	1.26	2,650	3,339	Z002122003 管理費区分 無
計					6,884	
単価					6,884	円 / m3

1次単価表

単-3号

単価適用年月日	令和 5年 7月 3日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む) 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 4 t 積級 良 好 供用日 】	m3	1	1,618		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場 = 小規模：積込機種・規格 = ハ ック山積0.28m3 (平積0.2m3) : 土質 = 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間無) = 4.0km 以下 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1	1,618	1,618	CB210110 管理費区分 無 単-28号
計					1,618	
単価					1,618	円 / m3

1次単価表

単-4号

単価適用年月日	令和 5年 7月 3日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストU型側溝	U型側溝規格PU側溝 300A 3種	m	1	11,310	11,310	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 無し 有り 再生クラッシュ 40~0 0.56m3/10m	m	1	11,310	11,310	WYB00001 管理費区分 無 単-29号
計					11,310	
単価					11,310	円 / m

1次単価表

単-5号

単価適用年月日	令和 5年 7月 3日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プラスチックU型側溝	U型側溝規格PU側溝 300A 3種 L=1.00m	m	1	14,750	14,750	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け L=1000mm 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40~00.56m3/10m	m	1	14,750	14,750	WYB00003 管理費区分 無 単-30号
計					14,750	
単価					14,750	円 / m

1次単価表

単-6号

名称		規格		単価適用年月日		令和 5年 7月 3日	
				歩掛適用年月日		令和 5年 7月 3日	
				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
プレキャストU型側溝	U型側溝規格PU側溝 300A 3種 コーナ-	単位	m	数量	1	単価	26,120
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝	据付け L=1000mm 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40~00.56m3/10m	m	1	26,120	26,120	WYB00004 管理費区分 無 単-31号	
計					26,120		
単価					26,120	円 / m	

1次単価表

単-7号

単価適用年月日	令和 5年 7月 3日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝 MC型可変側溝相当品	側溝規格300×400	m	1	13,490	13,490	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	夜間作業の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = L=2000mm 1000kg/個以下 : 時間的制約の有無 = 無し : 基礎コンクリートの種類 = 生コンクリート (各種) : 基礎コンクリート設計数量 (実数入力) = 0.255m ³ /10m : 基礎碎石施工の有無 = 有り : 基礎碎石の種類 = 再生クワツヤラ 40~0 : 基礎碎石設計数量 (実数入力) = 0.51m ³ /10m : 底部コンクリートの種類 = 生コンクリート (各種) : 底部コンクリート設計数量 (実数入力) = 0m ³ /10m :	m	1	13,490	13,490	WB821420 管理費区分 無 単-32号
計					13,490	
単価					13,490	円 / m

1次単価表

単-8号

単価適用年月日	令和 5年 7月 3日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝 MC型可変側溝相当品	側溝規格300×500	m	1	14,440	14,440	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	夜間作業の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = L=2000mm 1000kg/個以下 : 時間的制約の有無 = 無し : 基礎コンクリートの種類 = 生コンクリート (各種) : 基礎コンクリート設計数量 (実数入力) = 0.255m ³ /10m : 基礎碎石施工の有無 = 有り : 基礎碎石の種類 = 再生クワツヤラ 40~0 : 基礎碎石設計数量 (実数入力) = 0.51m ³ /10m : 底部コンクリートの種類 = 生コンクリート (各種) : 底部コンクリート設計数量 (実数入力) = 0m ³ /10m :	m	1	14,440	14,440	WB821420 管理費区分 無 単-33号
計					14,440	
単価					14,440	円 / m

1次単価表

単-9号

単価適用年月日	令和 5年 7月 3日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート工	インパ-トコンクリート 18-8-25	m3	1	34,350		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別 = 無筋・鉄筋構造物 : 打設工法 = 人力打設 : コンクリート規格 = 18-8-25 (高炉) : 養生工の種類 = 養生無し : 現場内小運搬の有無 = 無し : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 3	1	34,350	34,350	CB240010 管理費区分 無 単-34号
計					34,350	
単価					34,350	円 / m3

1次単価表

単-10号

単価適用年月日	令和 5年 7月 3日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	枚	数量	単価	金額	摘要
側溝蓋	蓋版の規格300 41.2×9.5×50			1		2,117	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版	作業区分 = 据付け : 夜間作業の有無 = 無し : 蓋版の種類 = 道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 53 72 : 蓋版の規格 = 300 41.2×9.5×50 : 時間 的制約の有無 = 無し : 施工箇所における補正 = 無し :	枚	1	2,117	2,117	WB821430 管理費区分 無 単-35号	
計					2,117		
単価					2,117	円 / 枚	

1次単価表

単-11号

単価適用年月日	令和 5年 7月 3日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	組	数量	単価	金額	摘要
側溝蓋	コナ-用蓋 300			1		6,367	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版	作業区分 = 据付け : 夜間作業の有無 = 無し : 蓋版の種類 = 蓋版 (各種) : 蓋版の規格 = 300 41.2×9.5×50 : 規格・仕様区分 = 40を超え 170kg/枚以下 : 時間的制約の有無 = 無し : 施工箇所における補正 = 無し :	枚	1	6,367	6,367	WB821430 管理費区分 無 単-36号	
計					6,367		
単価					6,367	円 / 組	

1次単価表

単-12号

単価適用年月日	令和 5年 7月 3日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	組	数量	単価	金額	摘要
側溝蓋	グレーチング蓋 300			1		16,550	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版	作業区分 = 据付け : 夜間作業の有無 = 無し : 蓋版の種類 = 蓋版 (各種) : 蓋版の規格 = 300 41.2 × 9.5 × 50 : 規格・仕様区分 = 40kg/枚 以下 : 時間的制約の有無 = 無し : 施工箇所における 補正 = 無し :	枚	1	16,550	16,550	WB821430 管理費区分 無 単-37号	
計					16,550		
単価					16,550	円 / 組	

1次単価表

単-13号

単価適用年月日	令和 5年 7月 3日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	枚	数量	単価	金額	摘要
側溝蓋	自由勾配側溝 蓋 300用			1		2,337	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版	作業区分 = 据付け : 夜間作業の有無 = 無し : 蓋版の種類 = 蓋版 (各種) : 規格・仕様区分 = 40を超え170kg/枚以下 : 時間的制約の有無 = 無し : 施工箇所における補正 = 無し :	枚	1	2,337	2,337	WB821430 管理費区分 無 単-38号	
計					2,337		
単価					2,337	円 / 枚	

1次単価表

単-14号

単価適用年月日	令和 5年 7月 3日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
張コンクリート工	18-8-25 t=10cm	m3	1	34,350		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別 = 無筋・鉄筋構造物：打設工法 = 人力打設：コンクリート規格 = 18-8-25（高炉）：養生工の種類 = 養生無し：現場内小運搬の有無 = 無し：費用の内訳 = 全ての費用：	m 3	1	34,350	34,350	CB240010 管理費区分 無 単-39号
計					34,350	
単価					34,350	円 / m3

1次単価表

単-15号

単価適用年月日	令和 5年 7月 3日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝	桝規格300×300A			1		64,910	
名称	規格 / 条件	単位		数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝	作業区分 = 据付 : 製品質量 (kg/基) = 80kg を超え200kg以下 : 基礎碎石の有無 = 無し : 費用の内訳 = 全ての費用 :	基		1	3,375	3,375	CB222800 管理費区分 無 単-40号
プレキャスト集水桝 (材料費)		基		1	55,600	55,600	CB222810 管理費区分 無 単-41号
蓋版	作業区分 = 据付け : 夜間作業の有無 = 無し : 蓋版の種類 = 蓋版 (各種) : 規格・仕様区分 = 40を超え170kg/枚以下 : 時間的制約の有無 = 無し : 施工箇所における補正 = 無し :	枚		1	5,577	5,577	WB821430 管理費区分 無 単-42号
コンクリート	構造物種別 = 無筋・鉄筋構造物 : 打設工法 = 人力打設 : コンクリート規格 = 18-8-25 (高炉) : 養生工の種類 = 一般養生 : 現場内小運搬の有 無 = 無し : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m ³		0.01	35,170	351.7	CB240010 管理費区分 無 単-43号
計						64,903.7	

1次単価表

単-15号

単価適用年月日	令和 5年 7月 3日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
プラスチック集水桝	桝規格300×300A			1		64,910	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価					64,910	円 / 箇所	

1次単価表

単-16号

単価適用年月日	令和 5年 7月 3日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類再生クワッチャン RC-40;仕上り厚100mm	m2	1	584.1	584.1	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤(車道・路肩部)	全仕上り厚(実数入力) = 100mm : 施工区分 = 1層施工 : 材料 = 再生クワッチャン RC-40 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1	584.1	584.1	CB410030 管理費区分 無 単-44号
計					584.1	
単価					584.1	円 / m2

1次単価表

単-17号

単価適用年月日	令和 5年 7月 3日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	材料種類再生密粒度アスコン(13);舗装厚50mm;平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm超70mm以下)	m2	1	2,812	2,812	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	平均幅員 = 1.4m未満(仕上厚50mm以下) : 1層当平均仕上厚 50mm以下 = 50mm : 材料 = 再生密粒度アスコン(13) : 瀝青材料種類 = グラムコート PK-3 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1	2,812	2,812	CB410260 管理費区分 無 単-45号
計					2,812	
単価					2,812	円 / m2

1次単価表

単-18号

単価適用年月日	令和 5年 7月 3日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート構造物取壊し	構造物区分無筋構造物;工法区分機械施工	m3	1	10,100	10,100	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	構造物区分 = 無筋構造物 : 工法区分 = 機械施工 : 時間的制約の有無 = 無し : 夜間作業の有無 = 無し : 低騒音・低振動対策 = 必要 :	m 3	1	10,100	10,100	WB824010 管理費区分 無 単-46号
計					10,100	
単価					10,100	円 / m3

1次単価表

単-19号

単価適用年月日	令和 5年 7月 3日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別アスファルト舗装版;アスファルト舗装版厚15cm以下	m	1	567.6	567.6	CB430510 管理費区分 無 単-47号
計					567.6	
単価					567.6	円/m

1次単価表

単-20号

単価適用年月日	令和 5年 7月 3日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎	舗装版種別アスファルト舗装版;舗装版厚5cm	m2	1	559.9	559.9	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : 障害等の有無 = 無し : 騒音振動対策 = 必要 : 舗装版厚 = 15cm 以下 : 積込作業の有無 = 有り : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1	559.9	559.9	CB430310 管理費区分 無 単-48号
計					559.9	
単価					559.9	円 / m2

1次単価表

単-21号

単価適用年月日	令和 5年 7月 3日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻種別アスファルト殻 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】	m3	1	7,381		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻発生作業 = 舗装版破碎 : 積込工法区分 = 機械積込 (小規模土工) : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間無) = 12.0km 以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1	7,381	7,381	CB227010 管理費区分 無 単-49号
計					7,381	
単価					7,381	円 / m3

1次単価表

単-22号

単価適用年月日	令和 5年 7月 3日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻処分	殻種別アスファルト殻	m3	1	6,340	6,340	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m3)		m3	1	6,340	6,340	WB020051 管理費区分 有 単-50号
計					6,340	
単価					6,340	円 / m3

1次単価表

単-23号

単価適用年月日	令和 5年 7月 3日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻種別コンクリート殻(無筋) 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】	m3	1	7,381	7,381	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻発生作業 = 舗装版破碎 : 積込工法区分 = 機械積込 (小規模土工) : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間無) = 12.0km 以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1	7,381	7,381	CB227010 管理費区分 無 単-51号
計					7,381	
単価					7,381	円 / m3

1次単価表

単-24号

単価適用年月日	令和 5年 7月 3日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻処分	殻種別コンクリート殻(無筋)	m3	1	6,340	6,340	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m3)		m3	1	6,340	6,340	WB020051 管理費区分 有 単-52号
計					6,340	
単価					6,340	円 / m3

1次単価表

単-25号

単価適用年月日	令和 5年 7月 3日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	人日	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員				1		13,900	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B		人日	1	13,900	13,900	WB010212 管理費区分 無 単-53号	
計					13,900		
単価					13,900	円 / 人日	

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-26号

CB210030

単価適用年月日	令和 5年 7月 3日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	m ³	1		2,032	
標準単価				2,046.8		
労務構成比率		%	71.39			
運転手(特殊)		%	38.71	25,300	25,700	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	32.68	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	7.8			

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-26号

CB210030

単価適用年月日	令和 5年 7月 3日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	m ³	1		2,032	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
軽油		%	7.8	138	140	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	20.81			
バックホウ(クローラ)[後方超小旋回型]	排ガス型(第2次) 山積0.28m ³	%	20.81	8,670	8,670	M000202096 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-27号

CB210410

単価適用年月日	令和 5年 7月 3日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m ³	1		3,545	
標準単価				3,655.5		
労務構成比率		%	85.67			
普通作業員		%	48.83	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	19.54	25,700	24,200	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手(特殊)		%	17.3	25,300	25,700	R0114 管理費区分 無 割増率 0%

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-27号

CB210410

単価適用年月日	令和 5年 7月 3日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m ³	1		3,545	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%	4.42			
軽油		%	3.49	138	140	Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	0.93	154	151	Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%	9.91			
バックホウ(クローラ)[後方超小旋回型]	排ガス型(第2次) 山積0.28m ³	%	9.3	8,670	8,670	M000202096 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-27号

CB210410

単価適用年月日	令和 5年 7月 3日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m ³	1		3,545	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
ランマ	質量 60 ~ 80 kg	%	0.61	496	496	M000806001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-28号

CB210110

単価適用年月日	令和 5年 7月 3日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 片ツツ山積0.28m ³ (平積0.2m ³) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 4.0km以下	m ³	1		1,618	
標準単価	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
				1,533.8		
労務構成比率		%	61.92			
運転手(一般)		%	61.92	21,100	22,900	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	12.95			
軽油		%	12.95	138	140	Z006702002 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-28号

CB210110

単価適用年月日	令和 5年 7月 3日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.28m ³ (平積0.2m ³) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 4.0km以下	m ³	1		1,618	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	25.13			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】	%	25.13	7,323	7,323 (7,090) (233)	M000301002 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無

参考資料(1)

単-29号

WYB00001

単価適用年月日	令和 5年 7月 3日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 無し 有り 再生クマツヤラン 40~0 0.56m ³ /10m	m	10		11,310	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝 昼間	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無	m	10	3,666	36,660	Q001365003 管理費区分 無 Z1
道路用鉄筋コンクリート側溝	3種 300A 300×300×2000	個	5	9,510	47,550	WYB00002 管理費区分 無 Z1
コンクリート	構造物種別 = 無筋・鉄筋構造物：打設工法 = 人力打設：コンクリート規格 = 18-8-25 (高炉)：養生工の種類 = 一般養生：現場内小運搬の有無 = 無し：費用の内訳 = 全ての費用：	m ³	0.56	35,170	19,695	CB240010 管理費区分 無 単-54号 Z1
型枠	型枠の種類 = 一般型枠：構造物の種類 = 均しコンクリート：	m ²	2	4,552	9,104	CB240210 管理費区分 無 単-55号 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1		91	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1

参考資料(1)

単-29号

WYB00001

単価適用年月日	令和 5年 7月 3日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 無し 有り 再生クマツヤヲ 40~0 0.56m3/10m	m	10		11,310	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計					113,100	
単価					11,310	円 / m

参考資料(1)

単-30号

WYB00003

単価適用年月日	令和 5年 7月 3日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け L=1000mm 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クワッチャン 40~00.56m ³ /10m	m	10		14,750	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝 昼間	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無	m	10	4,289.22	42,892	Q001365003 管理費区分 無 Z1
PU側溝	300A L=1,000mm	本	10	7,580	75,800	Y000300000-006 管理費区分 無 Z1
コンクリート	構造物種別 = 無筋・鉄筋構造物 : 打設工法 = 人力打設 : コンクリート規格 = 18-8-25 (高炉) : 養生工の種類 = 一般養生 : 現場内小運搬の有 無 = 無し : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m ³	0.56	35,170	19,695	CB240010 管理費区分 無 単-56号 Z1
型枠	型枠の種類 = 一般型枠 : 構造物の種類 = 均し コンクリート :	m ²	2	4,552	9,104	CB240210 管理費区分 無 単-57号 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1		9	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1

参考資料(1)

単-30号

WYB00003

単価適用年月日	令和 5年 7月 3日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け L=1000mm 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クワッチャン 40~00.56m3/10m	m	10	14,750		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計					147,500	
単価					14,750	円/m

参考資料(1)

単-31号

WYB00004

単価適用年月日	令和 5年 7月 3日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け L=1000mm 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クワッチャン 40~00.56m ³ /10m	m	10		26,120	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝 昼間	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無	m	10	4,289.22	42,892	Q001365003 管理費区分 無 Z1
PU側溝	300×300 3種 コナ-	個	10	18,945	189,450	Y000300000-003 管理費区分 無 Z1
コンクリート	構造物種別 = 無筋・鉄筋構造物 : 打設工法 = 人力打設 : コンクリート規格 = 18-8-25 (高炉) : 養生工の種類 = 一般養生 : 現場内小運搬の有 無 = 無し : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m ³	0.56	35,170	19,695	CB240010 管理費区分 無 単-58号 Z1
型枠	型枠の種類 = 一般型枠 : 構造物の種類 = 均し コンクリート :	m ²	2	4,552	9,104	CB240210 管理費区分 無 単-59号 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1		59	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1

参考資料(1)

単-31号

WYB00004

単価適用年月日	令和 5年 7月 3日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け L=1000mm 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クワツヤラン 40~00.56m ³ /10m	m	10		26,120	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計					261,200	
単価					26,120	円/m

参考資料(1)

単-32号

WB821420

単価適用年月日	令和 5年 7月 3日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート (各種) 0.255m ³ /10m 有り再生クラッシャーラン 40~0.51m ³ /10m 生コンクリート (各種)	m	10		13,490	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝 昼間	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無	m	10	5,575	55,750	Q001366001 管理費区分 無
自由勾配側溝	300×400 L=2,000mm	本	5	14,100	70,500	Y000300000-007 管理費区分 無
生コンクリート	1 8 - 8 - 2 5 (2 0) 高炉 W/C=60%以下	m ³	0.27	25,900	6,993	Z002012001 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m ³	0.612	2,650	1,621	Z002122003 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1		36	ZS3000004 管理費区分 無

参考資料(1)

単-32号 WB821420

単価適用年月日	令和 5年 7月 3日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	10	単価	金額	13,490
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート (各種) 0.255m3/10m 有り再生クラッシュ 40~0 0.51m3/10m 生コンクリート (各種)							
計							134,900	
単価							13,490	円 / m

参考資料(1)

単-33号

WB821420

単価適用年月日	令和 5年 7月 3日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート (各種) 0.255m ³ /10m 有り再生クラッシャーラン 40~0.51m ³ /10m 生コンクリート (各種)	m	10		14,440	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝 昼間	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無	m	10	5,575	55,750	Q001366001 管理費区分 無
自由勾配側溝	300×500 L=2,000mm	個	5	16,000	80,000	Y000300000-008 管理費区分 無
生コンクリート	1 8 - 8 - 2 5 (2 0) 高炉 W/C=60%以下	m ³	0.27	25,900	6,993	Z002012001 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m ³	0.612	2,650	1,621	Z002122003 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1		36	ZS3000004 管理費区分 無

参考資料(1)

単-33号 WB821420

単価適用年月日	令和 5年 7月 3日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	10	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0.255m ³ /10m 有り再生クラッシュ 40~0.51m ³ /10m 生コンクリート(各種)	単位	m				14,440	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
計					144,400			
単価					14,440	円 / m		

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-34号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 7月 3日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 養生無し 無し 全ての費用	m ³	1		34,350	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				23,369		
労務構成比率		%	29.46			
普通作業員		%	12.4	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	8.68	25,700	24,200	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	6.46	26,500	26,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-34号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 7月 3日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 養生無し 無し 全ての費用	m ³	1		34,350	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	70.54			
生コンクリート	18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下	%	70.54	15,400	25,900	Z002012001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無

参考資料(1)

単-35号

WB821430

単価適用年月日	令和 5年 7月 3日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	枚	数量	100	単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版	据付け 無し 道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372 300 41.2×9.5×50 無し 無し	単位	枚					2,117
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	170kg以下 制約無	枚	100	827	82,700	Q001367002 管理費区分 無		
道路用側溝蓋 3種	300 41.2×9.5×50 リサイクル 認定製品	枚	100	1,290	129,000	Z002324006 管理費区分 無		
諸雑費(まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無		
計					211,700			
単価						2,117	円 / 枚	

参考資料(1)

単-36号

WB821430

単価適用年月日	令和 5年 7月 3日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	枚	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 300 41.2×9.5×50 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	100		6,367	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	170kg以下 制約無	枚	100	827	82,700	Q001367002 管理費区分 無	
コーナー用側溝蓋		枚	100	5,540	554,000	Y000301000-001 管理費区分 無	
諸雑費(まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無	
計					636,700		
単価					6,367	円/枚	

参考資料(1)

単-37号

WB821430

単価適用年月日	令和 5年 7月 3日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	枚	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 300 41.2×9.5×50 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	100		16,550	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	40kg以下 制約無	枚	100	347	34,700	Q001367001 管理費区分 無	
グレーチング蓋	300 t-25 995*390*100	枚	100	16,200	1,620,000	Y000301000-002 管理費区分 無	
諸雑費(まるめ)		式	1		300	ZS3000004 管理費区分 無	
計					1,655,000		
単価					16,550	円/枚	

参考資料(1)

単-38号

WB821430

単価適用年月日	令和 5年 7月 3日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	枚	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚 以下 無し 無し			100		2,337	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	170kg以下 制約無	枚	100	827	82,700	Q001367002 管理費区分 無	
自由勾配側溝 蓋	300用	枚	100	1,510	151,000	Y000301000-003 管理費区分 無	
諸雑費(まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無	
計					233,700		
単価					2,337	円/枚	

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-39号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 7月 3日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 養生無し 無し 全ての費用	m ³	1		34,350	
標準単価				23,369		
労務構成比率		%	29.46			
普通作業員		%	12.4	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	8.68	25,700	24,200	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	6.46	26,500	26,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-39号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 7月 3日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 養生無し 無し 全ての費用	m ³	1		34,350	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	70.54			
生コンクリート	18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下	%	70.54	15,400	25,900	Z002012001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-40号

CB222800

単価適用年月日	令和 5年 7月 3日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	3,375
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
プレキャスト集水桝	据付 80kgを超え200kg以下 無し 全ての費用						
標準単価				3,320.4			
労務構成比率		%	79.31				
運転手(特殊)		%	53.37	25,300	25,700	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員		%	12.76	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役		%	6.38	26,500	26,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-40号

CB222800

単価適用年月日	令和 5年 7月 3日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	3,375
プレキャスト集水桝	据付 80kgを超え200kg以下 無し 全ての費用						
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
特殊作業員		%	2.32	25,700	24,200	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	3.69				
軽油		%	3.49	138	140	Z006702002 管理費区分 無	
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無	

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-40号

CB222800

単価適用年月日	令和 5年 7月 3日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
プレキャスト集水桝	据付 80kgを超え200kg以下 無し 全ての費用						3,375
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
機械構成比率		%	17				
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.28m ³ (平積0.2m ³)1.7t吊	%	16.04	5,810	6,300	L001010008 管理費区分 無	
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-41号

CB222810

単価適用年月日	令和 5年 7月 3日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	標準単価	単価	摘要
プレキャスト集水桝(材料費)				1		55,600	
標準単価	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%	100	1			
集水桝		%	100	1	55,600	Y000302000-001 管理費区分 無	

参考資料(1)

単-42号

WB821430

単価適用年月日	令和 5年 7月 3日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	枚	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚 以下 無し 無し	単位	枚	100		5,577	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	170kg以下 制約無	枚	100	827	82,700	Q001367002 管理費区分 無	
柵ベース	300×300用	枚	100	4,750	475,000	Y000301000-004 管理費区分 無	
諸雑費(まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無	
計					557,700		
単価					5,577	円/枚	

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-43号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 7月 3日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1		35,170	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				24,215		
労務構成比率		%	31.93			
普通作業員		%	14.27	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	8.38	25,700	24,200	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	7.11	26,500	26,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-43号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 7月 3日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1		35,170	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	68.07			
生コンクリート	18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下	%	68.07	15,400	25,900	Z002012001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-44号

CB410030

単価適用年月日	令和 5年 7月 3日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤(車道・路肩部)	100mm 1層施工 再生クマッシュ RC-40 全ての費用	m ²	1		584.1	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,146.5		
労務構成比率		%	15.24			
運転手(特殊)		%	7.01	25,300	25,700	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	2.46	25,700	24,200	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	2.33	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-44号

CB410030

単価適用年月日	令和 5年 7月 3日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤(車道・路肩部)	100mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用	m ²	1		584.1	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%	0.69	26,500	26,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	79.89			
再生クラッシャーラン	RC - 40	%	78.14	705,000	265,000	Z002122003 管理費区分 無
軽油		%	1.44	138	140	Z006702002 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-44号

CB410030

単価適用年月日	令和 5年 7月 3日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤(車道・路肩部)	100mm 1層施工 再生クワッチャン RC-40 全ての費用	m ²	1		584.1	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	4.87			
モータグレーダ[土工用・排ガス対策型(第2次)]	ブレード幅3.1m	%	1.95	17,900	17,900	M000701015 管理費区分 無
ロードローラ[マカダム・排ガス対策型(第2次)]	運転質量10t 締固め幅2.1m	%	1.54	13,600	13,600	M000801009 管理費区分 無
タイヤローラ[普通型]	運転質量8~20t	%	0.5	4,480	4,810	L001060003 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-44号

CB410030

単価適用年月日	令和 5年 7月 3日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤(車道・路肩部)	100mm 1層施工 再生クワッチャン RC-40 全ての費用	m ²	1		584.1	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-45号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年 7月 3日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1		2,812	
標準単価				2,499.8		
労務構成比率		%	45.71			
特殊作業員		%	20.56	25,700	24,200	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	14.27	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	4.24	26,500	26,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-45号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年 7月 3日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1		2,812	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	53.8			
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(13)	%	48.82	485,000	625,000	Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%	4.71	93.5	104	Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	0.19	154	151	Z006704001 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-45号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年 7月 3日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1		2,812	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
軽油		%	0.04	138	140	Z006702002 管理費区分 無
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	0.49			
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%	0.27	1,390	1,390	M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ[前進型]	機械質量40~60kg	%	0.15	346	346	M000807001 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-45号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年 7月 3日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1		2,812	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無

参考資料(1)

単-46号

WB824010

単価適用年月日	令和 5年 7月 3日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	m ³	1		10,100	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	昼間 機械施工 制約無	m ³	1	10,099.7	10,099	Q001611001 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1		1	ZS3000004 管理費区分 無
計					10,100	
単価					10,100	円 / m ³

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-47号

CB430510

単価適用年月日	令和 5年 7月 3日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1		567.6	
標準単価				580.65		
労務構成比率		%	55.5			
特殊作業員		%	19.28	25,700	24,200	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.9	26,500	26,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	8.33	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-47号

CB430510

単価適用年月日	令和 5年 7月 3日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1		567.6	
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	38.45			
コンクリートカッタ (ブレード)	径 2 2 インチ	%	35.21	85,200	85,200	Z006540003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	2.19	154	151	Z006704001 管理費区分 無
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-47号

CB430510

単価適用年月日	令和 5年 7月 3日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1		567.6	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	6.05			
コンクリートカッタ [パキューム式・湿式]	切削深 20cm級 ブレード径 56cm	%	4.09	5,460	5,460	M001161010 管理費区分 無
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-48号

CB430310

単価適用年月日	令和 5年 7月 3日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用	m ²	1		559.9	
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				556.59		
労務構成比率		%	60.1			
運転手(特殊)		%	26.8	25,300	25,700	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	23.59	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.71	26,500	26,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-48号

CB430310

単価適用年月日	令和 5年 7月 3日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用	m ²	1		559.9	
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%	7.59			
軽油		%	7.59	138	140	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	32.31			
コンクリート圧砕装置(大割機)	開口幅735~850mm 破砕力550~980kN	%	23.02	17,900	17,900	M000907002 管理費区分 無
バックホウ(クローラ)[標準]	山積0.45m ³ (平積0.35m ³)	%	9.29	5,420	6,070	L001010003 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-48号

CB430310

単価適用年月日	令和 5年 7月 3日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用	m ²	1		559.9	
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-49号

CB227010

単価適用年月日	令和 5年 7月 3日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
般運搬	舗装版破碎 機械積込(小規模土工) 無し 12.0km以下 全ての費用	m ³	1		7,381	
標準単価	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
				6,949.7		
労務構成比率		%	71.06			
運転手(一般)		%	71.06	21,100	22,900	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	9.75			
軽油		%	9.75	138	140	Z006702002 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-49号

CB227010

単価適用年月日	令和 5年 7月 3日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
般運搬	舗装版破碎 機械積込(小規模土工) 無し 12.0km以下 全ての費用	m ³	1		7,381	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	19.19			
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【2 ~ 3 t 積級 良好 供用日】	%	19.19	4,873	4,873 (4,710) (163)	M000301001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無

参考資料(1)

単-50号

WB020051

単価適用年月日	令和 5年 7月 3日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m3)		m3	100		6,340	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金 (As塊)	大有建設 (株)	m3	100	6,340	634,000	ZA10650931 管理費区分 T
計					634,000	
単価					6,340	円 / m3

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-51号

CB227010

単価適用年月日	令和 5年 7月 3日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
般運搬	舗装版破碎 機械積込(小規模土工) 無し 12.0km以下 全ての費用	m ³	1		7,381	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				6,949.7		
労務構成比率		%	71.06			
運転手(一般)		%	71.06	21,100	22,900	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	9.75			
軽油		%	9.75	138	140	Z006702002 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-51号

CB227010

単価適用年月日	令和 5年 7月 3日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
般運搬	舗装版破碎 機械積込(小規模土工) 無し 12.0km以下 全ての費用	m ³	1		7,381	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	19.19			
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【2 ~ 3 t 積級 良好 供用日】	%	19.19	4,873	4,873 (4,710) (163)	M000301001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無

参考資料(1)

単-52号

WB020051

単価適用年月日	令和 5年 7月 3日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m3)		m3	100		6,340	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金 (無筋Con塊)	大有建設 (株)	m3	100	6,340	634,000	ZA10650921 管理費区分 T
計					634,000	
単価					6,340	円 / m3

参考資料(1)

単-53号

WB010212

単価適用年月日	令和 5年 7月 3日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	人日	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 B				1		13,900	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B		人	1	13,900	13,900	R0804 管理費区分 無 割増率 0%	
諸雑費(まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無	
計					13,900		
単価					13,900	円 / 人日	

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-54号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 7月 3日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1		35,170	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				24,215		
労務構成比率		%	31.93			
普通作業員		%	14.27	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	8.38	25,700	24,200	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	7.11	26,500	26,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-54号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 7月 3日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1		35,170	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	68.07			
生コンクリート	18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下	%	68.07	15,400	25,900	Z002012001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-55号

CB240210

単価適用年月日	令和 5年 7月 3日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ	m ²	1		4,552	
標準単価				4,504.1		
労務構成比率		%	100			
型わく工		%	59.07	26,600	27,400	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	19.8	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	5.88	26,500	26,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-55号

CB240210

単価適用年月日	令和 5年 7月 3日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m ²	1		4,552	
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-56号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 7月 3日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1		35,170	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				24,215		
労務構成比率		%	31.93			
普通作業員		%	14.27	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	8.38	25,700	24,200	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	7.11	26,500	26,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-56号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 7月 3日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1		35,170	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	68.07			
生コンクリート	18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下	%	68.07	15,400	25,900	Z002012001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-57号

CB240210

単価適用年月日	令和 5年 7月 3日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ	m ²	1		4,552	
標準単価				4,504.1		
労務構成比率		%	100			
型わく工		%	59.07	26,600	27,400	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	19.8	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	5.88	26,500	26,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-57号

CB240210

単価適用年月日	令和 5年 7月 3日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m ²	1		4,552	
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-58号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 7月 3日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1		35,170	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				24,215		
労務構成比率		%	31.93			
普通作業員		%	14.27	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	8.38	25,700	24,200	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	7.11	26,500	26,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-58号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 7月 3日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1		35,170	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	68.07			
生コンクリート	18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下	%	68.07	15,400	25,900	Z002012001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-59号

CB240210

単価適用年月日	令和 5年 7月 3日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ	m ²	1		4,552	
標準単価				4,504.1		
労務構成比率		%	100			
型わく工		%	59.07	26,600	27,400	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	19.8	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	5.88	26,500	26,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-59号

CB240210

単価適用年月日	令和 5年 7月 3日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m ²	1		4,552	
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無

