

令和5年度	工 事 設 計 書			
工 事 名	令和5年度小中学校遊具更新工事			
施 工 地 名	伊賀市 緑ヶ丘中町他4 地内			
工 費	¥ 11,539,000			
工 期	契約の日から 令和5年8月21日まで		設 計	令和5年4月
工 事 の 大 要			設 計	検 算
小学校4校、中学校1校の遊具修繕・更新、バックネット修繕 1. 上野東小学校 小型4人用ぶらんこ修繕 一式 2. 府中小学校 4人用ぶらんこ修繕 一式 3. 大山田小学校 3間高鉄棒更新、10間鉄棒更新 一式 4. 青山小学校 雲梯更新 一式 5. 崇広中学校 バックネットC修繕 一式			業 種	と 業種コード 05

令和5年度小中学校遊具更新工事

用途	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A	直接工事費	発生材処分費共	1	式		7,423,350	(直接工事費+廃材処分費) 7,444,020 + ▲ 20,670
B	共通仮設費	共通仮設費率	1	式		300,142	率対象分 7,444,020
	純工事費					7,723,492	
C	現場管理費	現場管理費率	1	式		1,287,854	率対象分 7,744,162
	工事原価					9,011,346	
D	一般管理費		1	式		1,478,654	
	工事価格					10,490,000	
	消費税及び地方消費税		1	式		1,049,000	10.00%
						11,539,000	

