物品・役務発注見通し一覧（令和6年4月1日現在）

（上下水道部）

件名	納入・履行場所	納入期限（履行期間）	概要	入札方法	入札予定時期	担当課
伊賀市配水管路内面洗浄業務委託（荒木工区）	水道給水区域内	契約締結日～ 令和6年10月31日	管路洗浄　L= 180.0m	指名競争	第2四半期	水道工務課
伊賀市管路図情報更新業務委託	水道給水区域内	契約締結日～ 令和7年3月22日	給配水管路図更新	随意契約	第2四半期	水道工務課
伊賀市水道施設台帳システム情報入力業務委託	水道給水区域内	契約締結日～ 令和7年3月22日	システム情報入力	随意契約	第2四半期	水道工務課
伊賀市配水管路内面洗浄業務委託（千歳工区）	水道給水区域内	契約締結日～ 令和6年11月30日	管路洗浄　L= 280.0m	指名競争	第3四半期	水道工務課
スキャナ内蔵プロッタ購入	ゆめが丘地内	令和7年8月31日	スキャナ内蔵プロッタ　N＝1台	一般競争	第1四半期	下水道課
遠隔作業支援システム導入業務	ゆめが丘地内	契約締結日～ 令和7年3月15日	スマートグラス　N＝1台 システムライセンス　N＝7	一般競争	第1四半期	下水道課
特定環境保全公共下水道事業 島ケ原処理区路線測量及び地質調査業務委託	島ヶ原地内	契約締結日～ 令和6年12月28日	測量及び地質調査　N＝1式	一般競争	第1四半期	下水道課
地方創生汚水処理施設整備推進事業 西高倉地区建設資材特別調査業務委託	西高倉地内	契約締結日～ 令和7年3月15日	物価調査　N＝2式	指名競争	第1四半期	下水道課
府中第1地区設計積算業務委託	服部町他地内	契約締結日～ 令和7年3月15日	設計積算業務　N＝1式	随意契約	第1四半期	下水道課
西高倉地区設計積算業務委託	西高倉地内	契約締結日～ 令和7年3月15日	設計積算業務　N＝1式	随意契約	第1四半期	下水道課
団体営農業集落排水処理施設整備事業 府中第1・神戸地区事業計画策定業務委託	服部町他地内	契約締結日～ 令和7年3月15日	計画策定業務　N＝2地区	随意契約	第1四半期	下水道課
施設監視装置クラウド情報配信業務委託	下神戸他地内	契約締結日～ 令和7年3月15日	情報配信業務　N＝1式	随意契約	第1四半期	下水道課
下水道台帳システム更新作業	ゆめが丘地内	契約締結日～ 令和7年3月15日	システム構築作業　N＝1式	随意契約	第1四半期	下水道課
下水道台帳・設備台帳システム保守業務委託	ゆめが丘地内	契約締結日～ 令和7年3月15日	システム保守　N＝1式	随意契約	第1四半期	下水道課
公共下水道事業　新都市処理区 内水ハザードマップ作成業務委託	ゆめが丘地内	契約締結日～ 令和7年3月15日	内水ハザードマップ作成 N＝1式	一般競争	第2四半期	下水道課
特定環境保全公共下水道事業 島ケ原処理区管渠詳細設計業務委託	島ヶ原地内	契約締結日～ 令和7年3月15日	設計業務　N＝1式	一般競争	第2四半期	下水道課
愛田水管橋塗装設計業務委託	愛田地内	契約締結日～ 令和7年3月15日	測量設計業務　N＝1橋	一般競争	第2四半期	下水道課

物品・役務発注見通し一覧（令和6年4月1日現在）

（上下水道部）

件名	納入・履行場所	納入期限（履行期間）	概要	入札方法	入札予定時期	担当課
公共下水道・特定環境保全公共下水道人孔調査業務委託	ゆめが丘他地内	契約締結日～ 令和7年3月15日	マンホール内目視調査 N＝89箇所	一般競争	第2四半期	下水道課
農業集落排水事業　中矢・上三ヶ区処理区廃止処理場設計業務委託	島ヶ原地内	契約締結日～ 令和7年3月15日	設計業務　N＝1式	随意契約	第2四半期	下水道課
上野新都市浄化センター電気設備・計装センター保守点検業務委託	ゆめが丘地内	契約締結日～ 令和7年3月15日	電気設備点検　N＝1式	随意契約	第3四半期	下水道課
浄化柘植センター電気設備・計装センター保守点検業務委託	上村地内	契約締結日～ 令和7年3月15日	電気設備点検　N＝1式	随意契約	第3四半期	下水道課