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令和６年度　臨時地方道整備事業（緊自債）                    

市道阿保羽根線水路修繕工事　実施設計書

                           伊賀市
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506-216c000-00166-11(0)

2頁

【試算】
積　算　情　報

設　　  計　　  書　　   番　　  号 506-216c000-00166-11(0) 設 　　　　　計 　　　　　者 　　　　　名 216-004

所　　  　　　  属　　   　　　  名 伊賀市

適　　　   用   　　　単　   　　価 一般土木

入　 札 　日 　（ 　開 　札 　日  ）   令和 6年 9月 1日

歩　 掛　 適　 用　 年　 月　 日   令和 6年 6月30日

単　 価　 適　 用　 年　 月　 日   令和 6年 8月15日

一   般   材   料

生     コ      ン

地　　区

適       用       工      種 道路改良工事

積算時想定工事期間         年  月  日　～　        年  月  日　(  日)

<計算処理>2024/08/20 11:09:52

<一括更新>2024/08/15 11:30:03
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適用単価
石             材

W00：伊賀

W01：伊賀

W01：伊賀



506-216c000-00166-11(0)

3頁

工事概要一覧表

事業種別 工事箇所 水系・路河川名 橋梁名等

市道阿保羽根線水路修繕工事

No 当　　初 変　　更

1

2

工

3

事

4

概

5

要

6

7
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費　　目 本工事費
令和６年度　臨時地方道整備事業（緊自債）



506-216c000-00166-11(0)

諸経費情報

ＩＣＴ補正 しない

週休２日制の補正 ４週８休以上

共通仮設費 主たる工種 ０４：道路改良工事

施工地域補正 一般交通影響有り（２）－２

除雪工事補正 補正無

対象支給品費               0円

無償貸与機械等評価額               0円

現場環境改善費 計上の有無 しない

市街地補正 市街地以外

現場管理費 施工地域補正 一般交通影響有り（２）－２

緊急工事補正 しない

砂防・地滑り工事補正 しない

対象支給品費               0円

無償貸与機械等評価額               0円

工期延長等に伴う現場維持費 計上の有無 しない

施工地域補正 一般交通影響有り（２）－２

延長時点の純工事費               0円

積上げ用費用               0千円

工期延長等日数   0日

延長期間最終日の基準年月 令和 6年 8月

一般管理費等 財団法人等の補正 しない

前払金割合による補正 ３５％を超えるものもしくは 対象外

契約保証に係る補正 発注者が金銭的保証を必要とする場合
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506-216c000-00166-11(0)

設計内訳書

工事名 令和６年度　臨時地方道整備事業（緊自債）                    当　初 事業区分 道路維持･修繕 主たる工種 道路改良工事
市道阿保羽根線水路修繕工事 工事区分 道路修繕 施工地域 一般交通影響有り（２）－２

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量増減 金額増減 摘要

道路修繕

式

        1       3,198,172

　排水構造物工

　 式

　         1       2,473,205

　　作業土工

　　 式

　　         1         270,980

　　　床掘り 土質土砂

　　　 m3 単-1号

　　　        20        10,020         200,400 週休有

　　　土砂等運搬 土質土砂(岩塊･玉石混

　　　 り土含む) m3 単-2号

　　　        20         3,529          70,580 週休有

　　側溝工

　　 式

　　         1       2,202,225

　　　蓋撤去・設置 40㎏以下

　　　 枚 単-3号

　　　        74           629.4          46,575 週休有

　　　蓋撤去・設置 40を超え170㎏以下

　　　 枚 単-4号

　　　       105         1,472         154,560 週休有

　　　底張コンクリート 18-8-40（高炉）

　　　 ｍ2 単-5号

　　　       170         2,964         503,880 週休有

　　　モルタル目地補修工

　　　 ｍ2 単-6号

　　　       286         5,235       1,497,210 週休有

　仮設工

　 式

　         1         724,967

　　土留･仮締切工

　　 式

　　         1         106,267
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506-216c000-00166-11(0)

設計内訳書

工事名 令和６年度　臨時地方道整備事業（緊自債）                    当　初 事業区分 道路維持･修繕 主たる工種 道路改良工事
市道阿保羽根線水路修繕工事 工事区分 道路修繕 施工地域 一般交通影響有り（２）－２

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量増減 金額増減 摘要

　　　土のう設置

　　　 箇所 単-7号

　　　         2         3,626           7,252 週休有

　　　水替工

　　　 式 内-1号

　　　         1          99,015 週休有

　　交通管理工

　　 式

　　         1         618,700

　　　交通誘導警備員

　　　 式 単-8号

　　　         1       618,700         618,700 週休有

直接工事費

式

        1       3,198,172

共通仮設

式

        1         510,000

　共通仮設費（率計上）

　　　　3,198,172×15.95% 式

　         1         510,000

純工事費

式

        1       3,708,172

　現場管理費

　　　　3,708,172×39.75% 式

　         1       1,473,000

工事原価

式

        1       5,181,172

　一般管理費等

　　　　5,181,172×（23.5%＋ 0.04%） 式

　         1       1,218,828

工事価格

式

        1       6,400,000

- 2 -
伊賀市



506-216c000-00166-11(0)

設計内訳書

工事名 令和６年度　臨時地方道整備事業（緊自債）                    当　初 事業区分 道路維持･修繕 主たる工種 道路改良工事
市道阿保羽根線水路修繕工事 工事区分 共通仮設費 施工地域 一般交通影響有り（２）－２

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量増減 金額増減 摘要

消費税相当額

　　　　6,400,000×10% 式

        1         640,000

工事費計

式

        1       7,040,000
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506-216c000-00166-11(0)

工場管理費

  1 間接労務費対象額　管理費区分７                                           0

  2 間接労務費率                                       40.8%

  3 間接労務費計上額                                           0

  4 工場管理費　工場純工事費                                           0

  5 非対象額計（－）                                           0 管理費区分５，９

  6 工場管理費対象額                                           0

  7 工場管理費率                                       33.5%

  8 工場管理費計上額                                           0
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506-216c000-00166-11(0)

共通仮設費

  1 主たる工種　単独（当該工事） 道路改良工事

  2 主たる工種　合算工事

  3 対象工事費                                   3,198,172

  4 直接工事費                                   3,198,172

  5 　準備費（処分費）                                           0

  6 　事業損失防止施設費                                           0

  7 対象工事費に含まれる処分費　単独（追加工事）                                           0

  8 　　　　　　　　　　　　　　　現工事                                           0

  9 　　　　　　　　　　　　　　　合算工事                                           0

 10 非対象額計（－）                                           0

 11 　管理費区分１                                           0 橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費

 12 　管理費区分２，７                                           0 工場原価

 13 　管理費区分５                                           0 一般管理費等のみ対象額

 14 　管理費区分９                                           0 間接費非対象額

 15 　管理費区分Ｔ                                           0 全処分費のうち３％または３０００万円を超える額

 16 対象額支給品（＋）                                           0

 17 無償貸付機械評価額（＋）                                           0

 18 共通仮設費対象額　単独（追加工事）                                   3,198,172

 19 　　　　　　　　　現工事                                           0

 20 　　　　　　　　　合算工事                                           0

 21 処分費等を除く共通仮設費対象額　単独（追加工事）                                   3,198,172 調整工事入力で使用

 22 　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　                                           0

 23 　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事                                           0

 24 共通仮設費（率分）　率（補正前）　単独（追加工事）                                      12.78%

 25 　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　                                          0%

 26 　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事                                          0%

 27 　施工地域等補正　単独（追加工事）                                         1.2 *補正係数を乗じる

 28 　　　　　　　　　現工事                                           0

 29 共通仮設費（率分）　率（補正後）                                      15.95% 週休２日制補正係数　1.04有り

 30 計上額　単独（追加工事）                                     510,000

 31 　　　　現工事                                           0

 32 　　　　合算工事                                           0

 33 調整工事計上額                                     510,000

- 1 -
伊賀市



506-216c000-00166-11(0)

共通仮設費

 34 現場環境改善費対象工事費                                   3,198,172

 35 直接工事費                                   3,198,172

 36 非対象額計（－）                                           0

 37 　管理費区分１                                           0 橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費

 38 　管理費区分２，７                                           0 工場原価

 39 　管理費区分５                                           0 一般管理費等のみ対象額

 40 　管理費区分９                                           0 間接費非対象額

 41 　管理費区分Ｔ                                           0

 42 対象額支給品（＋）                                           0

 43 無償貸付機械評価額（＋）                                           0

 44 現場環境改善費対象額（Ｐｉ）　単独（追加工事）                                   3,198,172

 45 　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事                                           0

 46 　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事                                           0

 47 現場環境改善費　率（補正前）　単独（追加工事）                                       1.97%

 48 　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　                                          0%

 49 　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事                                          0%

 50 　施工地域等補正　単独（追加工事）                                   市街地以外

 51 　　　　　　      現工事

 52 現場環境改善費　率（補正後）                                       1.97%

 53 計上額　単独（追加工事）                                           0

 54 　　　　現工事                                           0

 55 　　　　合算工事                                           0

 56 調整工事計上額                                           0

 57 共通仮設費（積上分）                                           0

 58 　運搬費                                           0

 59 　準備費・仮設費                                           0

 60 　事業損失防止施設費                                           0

 61 　安全費                                           0

 62 　役務費                                           0

 63 　技術管理費                                           0

 64 　営繕費                                           0

 65 　現場環境改善費                                           0

 66 共通仮設費計                                     510,000
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506-216c000-00166-11(0)

現場管理費

  1 主たる工種 道路改良工事

  2 単独（追加工事）純工事費                                   3,708,172

  3 単独（追加工事）　直接工事費                                   3,198,172

  4 単独（追加工事）　共通仮設費                                     510,000

  5 非対象額計（－）                                           0

  6 　管理費区分２，７                                           0 工場原価

  7 　管理費区分５                                           0 一般管理費等のみ対象額

  8 　管理費区分９                                           0 間接費非対象額

  9 　管理費区分Ｔ                                           0 全処分費のうち３％または３０００万円を超える額

 10 対象額支給品（＋）                                           0

 11 無償貸付機械評価額（＋）                                           0

 12 現場管理費対象純工事費　単独（追加工事）                                   3,708,172

 13 　　　　　　　　　　　　現工事                                           0

 14 　　　　　　　　　　　　合算工事                                           0

 15 処分費等を除く　現場管理費対象純工事費                                   3,708,172 調整工事入力で使用

 16 　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　                                           0

 17 　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事                                           0

 18 率（補正前）　単独（追加工事）                                      34.09%

 19 　　　　　　　　　　現工事　                                          0%

 20 　　　　　　　　　　合算工事                                          0%

 21 　施工地域等補正　単独（追加工事）                                         1.1 *補正係数を乗じる

 22 　　　　　　　　　現工事　                                           0

 23 　施工時期補正　　冬期：0日　工期：0日                                           0 (0)

 24 　緊急工事補正                                          0%

 25 　真夏日補正　　真夏日：0日　工期：0日                                          0%

 26 　砂防・地すべり補正　単独（追加工事）                                          0%

 27 　　　　　　　　　　　現工事　                                          0%

 28 　率（補正後）                                      39.75% 週休２日制補正係数　1.06有り

 29 計上額　単独（追加工事）                                   1,473,000

 30 　　　　現工事                                           0

 31 　　　　合算工事                                           0

 32 調整工事計上額                                   1,473,000
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506-216c000-00166-11(0)

一般管理費等

所属名 伊賀市 工事番号 第 回変更

発注年月 契約区分 主工種 道路改良工事

  1 工事原価                                   5,181,172

  2 　純工事費                                   3,708,172

  3 　現場管理費                                   1,473,000

  4 　工期延長等に伴う現場維持費                                           0

  5 　工場製作原価                                           0

  6 非対象額計（－）                                           0

  7 　管理費区分９                                           0 支給品を除く間接費非対象額

  8 　管理費区分Ｔ                                           0 全処分費のうち３％または３０００万円を超える額

  9 一般管理費等対象工事原価　単独（追加工事）                                   5,181,172

 10 　　　　　　　　　　　　　現工事                                           0

 11 　　　　　　　　　　　　　合算工事                                           0

 12 処分費等を除く　一般管理費等対象工事原価                                   5,181,172 調整工事入力で使用

 13 　　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　                                           0

 14 　　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事                                           0

 15 率（補正前）　単独（追加工事）                                       23.5%

 16 　　　　　　　　　　現工事　                                          0%

 17 　　　　　　　　　　合算工事                                          0%

 18 　前払金支出割合による補正係数　単独（追加工事）                                           1

 19 　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　                                           0

 20 　財団法人等による補正係数　単独（追加工事）                                           1

 21 　　　　　　　　　　　　　　現工事　                                           0

 22 契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）                                   5,181,172

 23 契約保証に係る補正値　単独（追加工事）                                        0.04 契約保証費           2,072 円

 24 一般管理費等 率（補正後）                                      23.54%

 25 計上額　単独（追加工事）                                   1,218,828

 26 　　　　現工事                                           0

 27 　　　　合算工事                                           0

 28 調整工事計上額                                   1,218,828
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506-216c000-00166-11(0)

一式当たり内訳書
水替工 単価適用年月日 令和 6年 8月15日

第1号内訳書 歩掛適用年月日 令和 6年 8月15日
労務調整-超過-規制 1.000-00000020

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 数量増減 金額増減 摘要

ポンプ運転 (土地改良)水 排水方法＝作業時排水：電源種類＝発動発 DB115030

替工（小口径） 電機：排水量区分＝0以上6（m3／h）未満 日 管理費区分 無

： 単-18号

       15          6,601          99,015

   　合　計

         99,015

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事
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506-216c000-00166-11(0)

1次単価表
単-1号 単価適用年月日 令和 6年 8月15日

歩掛適用年月日 令和 6年 8月15日
労務調整-超過-規制 1.000-00000020

名 床掘り m3

称   単  数 単

規 土質土砂 位 量        1 価          10,020

格

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要
床掘り 土質＝土砂：施工方法＝現場制約あり： CB210030

ｍ３ 管理費区分 無

       1         10,020        10,020 単-9号

計

       10,020

単価

       10,020 円／m3 
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506-216c000-00166-11(0)

1次単価表
単-2号 単価適用年月日 令和 6年 8月15日

歩掛適用年月日 令和 6年 8月15日
労務調整-超過-規制 1.000-00000020

名 土砂等運搬 m3

称   単  数 単

規 土質土砂(岩塊･玉石混り土含む) 位 量        1 価           3,529

格

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要
土砂等運搬 土砂等発生現場＝現場制約あり：積込機種･ CB210110

規格＝人力：土質＝土砂（岩塊･玉石混り土 ｍ３ 管理費区分 無

含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（k        1          3,529         3,529 単-10号

m）（DID区間無）＝4.0km以下：

【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル

］｜２ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜２～３ｔ

積級　良好　供用日　】

計

        3,529

単価

        3,529 円／m3 
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506-216c000-00166-11(0)

1次単価表
単-3号 単価適用年月日 令和 6年 8月15日

歩掛適用年月日 令和 6年 8月15日
労務調整-超過-規制 1.000-00000020

名 蓋撤去・設置 枚

称   単  数 単

規 40㎏以下 位 量        1 価             629.4

格

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要
蓋版 作業区分＝再利用撤去･据付け：夜間作業の WB821430

有無＝無し：蓋版の種類＝蓋版（各種）：規 枚 管理費区分 無

格・仕様区分＝40kg/枚以下：時間的制約の        1            629.4           629.4 単-11号

有無＝無し：施工箇所における補正＝無し：

計

          629.4

単価

          629.4 円／枚 
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506-216c000-00166-11(0)

1次単価表
単-4号 単価適用年月日 令和 6年 8月15日

歩掛適用年月日 令和 6年 8月15日
労務調整-超過-規制 1.000-00000020

名 蓋撤去・設置 枚

称   単  数 単

規 40を超え170㎏以下 位 量        1 価           1,472

格

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要
蓋版 作業区分＝再利用撤去･据付け：夜間作業の WB821430

有無＝無し：蓋版の種類＝蓋版（各種）：規 枚 管理費区分 無

格・仕様区分＝40を超え170kg/枚以下：時間        1          1,472         1,472 単-12号

的制約の有無＝無し：施工箇所における補正

＝無し：

計

        1,472

単価

        1,472 円／枚 

- 4 -
伊賀市



506-216c000-00166-11(0)

1次単価表
単-5号 単価適用年月日 令和 6年 8月15日

歩掛適用年月日 令和 6年 8月15日
労務調整-超過-規制 1.000-00000020

名 底張コンクリート ｍ2

称   単  数 単

規 18-8-40（高炉） 位 量        1 価           2,964

格

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要
コンクリート 構造物種別＝無筋･鉄筋構造物：打設工法＝ CB240010

人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-40（高炉）： ｍ３ 管理費区分 無

養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有        0.07         36,110         2,527.7 単-13号

無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：

人力積込 土質等区分＝岩塊･玉石： CB210830

ｍ３ 管理費区分 無

       0.03          4,529           135.87 単-14号

小運搬工；（テーラ） 運搬種別＝礫質土、砂利、砕石、栗石、玉石 DXA30011

：運搬距離（ｍ）＝188ｍ： m3 管理費区分 無

       0.03         10,010           300.3 単-15号

計

        2,963.87

単価

        2,964 円／ｍ2 

- 5 -
伊賀市



506-216c000-00166-11(0)

1次単価表
単-6号 単価適用年月日 令和 6年 8月15日

歩掛適用年月日 令和 6年 8月15日
労務調整-超過-規制 1.000-00000020

名 モルタル目地補修工 ｍ2

称   単  数 単

規 位 量        1 価           5,235

格

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要
モルタル目地補修工 WYB00005

ｍ２ 管理費区分 無

       1          5,235         5,235 単-16号

計

        5,235

単価

        5,235 円／ｍ2 

- 6 -
伊賀市



506-216c000-00166-11(0)

1次単価表
単-7号 単価適用年月日 令和 6年 8月15日

歩掛適用年月日 令和 6年 8月15日
労務調整-超過-規制 1.000-00000020

名 土のう設置 箇所

称   単  数 単

規 位 量        1 価           3,626

格

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要
土のう積工 作業区分＝小口並べ：作業内容＝仕拵・積立 WB252620

・撤去： ｍ２ 管理費区分 無

       0.2         18,130         3,626 単-17号

計

        3,626

単価

        3,626 円／箇所 

- 7 -
伊賀市



506-216c000-00166-11(0)

1次単価表
単-8号 単価適用年月日 令和 6年 8月15日

歩掛適用年月日 令和 6年 8月15日
労務調整-超過-規制 1.000-00000020

名 交通誘導警備員 式

称   単  数 単

規 位 量        1 価         618,700

格

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要
交通誘導警備員Ｂ WB010212

人日 管理費区分 無

      38         16,280       618,640 単-19号

計

      618,640

単価

      618,700 円／式 

- 8 -
伊賀市



506-216c000-00166-11(0)

参考資料（1）（施工パッケージ）
単-9号 CB210030 単価適用年月日 令和 6年 8月15日

歩掛適用年月日 令和 6年 8月15日
労務調整-超過-規制 1.000-00000020

名 床掘り ｍ３

称 単  数 単

規 土砂 現場制約あり 位 量        1 価          10,020

格

名称 規格／条件 単位 構成比率 標準単価 単価 摘要
標準単価

        10,038

　労務構成比率

％

     100

　　普通作業員 R0102

％ 管理費区分 無

     100         23,900        23,835 割増率    0%

諸雑費 ZX000001

式 管理費区分 無

J01 土質                                    土砂                                          

J02 施工方法                                現場制約あり                                  

- 9 -
伊賀市



506-216c000-00166-11(0)

参考資料（1）（施工パッケージ）
単-10号 CB210110 単価適用年月日 令和 6年 8月15日

歩掛適用年月日 令和 6年 8月15日
労務調整-超過-規制 1.000-00000020

名 土砂等運搬 ｍ３

称 単  数 単

規 現場制約あり 人力 土砂（岩塊･玉石混り土含む）　無し 4.0km以下 位 量        1 価           3,529

格

名称 規格／条件 単位 構成比率 標準単価 単価 摘要
標準単価

         3,096.4

　労務構成比率

％

      72.35

　　運転手（一般） R0115

％ 管理費区分 無

      72.35         22,400        25,515 割増率    0%

　材料構成比率

％

       9.08

　　軽油 Z006702002

％ 管理費区分 無

       9.08            134           145

　機械構成比率

％

      18.57

　　ダンプトラック［オンロード・ディーゼル ２ｔ積級         5,702 M000301001

　　］ 【２～３ｔ積級　良好　供用日】 ％        (5,520) 管理費区分 無

　　【タイヤ損耗費】       18.57          4,873          (182)

諸雑費 ZX000001

式 管理費区分 無

J01 土砂等発生現場                          現場制約あり                                  

J02 積込機種･規格                           人力                                          

J03 土質                                    土砂（岩塊･玉石混り土含む）                   

J04 DID区間の有無                           無し                                          

J17 運搬距離（km）（DID区間無）             4.0km以下                                     

- 10 -
伊賀市



506-216c000-00166-11(0)

参考資料（1）
単-11号 WB821430 単価適用年月日 令和 6年 8月15日

歩掛適用年月日 令和 6年 8月15日
労務調整-超過-規制 1.000-00000020

名 蓋版 枚

称 単  数 単

規 再利用撤去･据付け 無し 蓋版（各種） 40kg/枚以下　無し 無し 位 量      100 価             629.4

格

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要
蓋版コンクリート・鋼製　昼間 ４０ｋｇ以下　制約無 Q001367001

枚 管理費区分 無

     100            388.5        38,850

蓋版コンクリート・鋼製　昼間 同上 Q001367001

枚 管理費区分 無

     100            240.87        24,087

諸雑費（まるめ） ZS3000004

式 管理費区分 無

       1             3

計

       62,940

単価

          629.4 円／枚 

J01 作業区分                                再利用撤去･据付け                             

J02 夜間作業の有無                          無し                                          

J03 蓋版の種類                              蓋版（各種）                                  

J05 規格・仕様区分                          40kg/枚以下                                   

J06 時間的制約の有無                        無し                                          

J07 施工箇所における補正                    無し                                          

- 11 -
伊賀市



506-216c000-00166-11(0)

参考資料（1）
単-12号 WB821430 単価適用年月日 令和 6年 8月15日

歩掛適用年月日 令和 6年 8月15日
労務調整-超過-規制 1.000-00000020

名 蓋版 枚

称 単  数 単

規 再利用撤去･据付け 無し 蓋版（各種）　40を超え170kg/枚以下 無し 無し 位 量      100 価           1,472

格

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要
蓋版コンクリート・鋼製　昼間 １７０ｋｇ以下　制約無 Q001367002

枚 管理費区分 無

     100            908.25        90,825

蓋版コンクリート・鋼製　昼間 同上 Q001367002

枚 管理費区分 無

     100            563.115       56,311

諸雑費（まるめ） ZS3000004

式 管理費区分 無

       1            64

計

      147,200

単価

        1,472 円／枚 

J01 作業区分                                再利用撤去･据付け                             

J02 夜間作業の有無                          無し                                          

J03 蓋版の種類                              蓋版（各種）                                  

J05 規格・仕様区分                          40を超え170kg/枚以下                          

J06 時間的制約の有無                        無し                                          

J07 施工箇所における補正                    無し                                          

- 12 -
伊賀市



506-216c000-00166-11(0)

参考資料（1）（施工パッケージ）
単-13号 CB240010 単価適用年月日 令和 6年 8月15日

歩掛適用年月日 令和 6年 8月15日
労務調整-超過-規制 1.000-00000020

名 コンクリート ｍ３

称 単  数 単

規 無筋･鉄筋構造物 人力打設 18-8-40（高炉）　一般養生 無し 全ての費用 位 量        1 価          36,110

格

名称 規格／条件 単位 構成比率 標準単価 単価 摘要
標準単価

        28,051

　労務構成比率

％

      29.4

　　普通作業員 R0102

％ 管理費区分 無

      13.2         23,900        23,835 割増率    0%

　　特殊作業員 R0101

％ 管理費区分 無

       7.51         26,700        27,720 割増率    0%

　　土木一般世話役 R0125

％ 管理費区分 無

       6.69         28,900        29,715 割増率    0%

　　その他（労務） RR000001

％ 管理費区分 無

割増率    0%

　材料構成比率

％

      70.6

　　生コンクリート １８－８－４０　高炉　W/C=60%以下 Z002012010

％ 管理費区分 無

      70.6         18,500        25,900

諸雑費 ZX000001

式 管理費区分 無

J01 構造物種別                              無筋･鉄筋構造物                               

J02 打設工法                                人力打設                                      

J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格                              18-8-40（高炉）                               

J05 養生工の種類                            一般養生                                      

J07 現場内小運搬の有無                      無し                                          

J13 費用の内訳                              全ての費用                                    

- 13 -



506-216c000-00166-11(0)

参考資料（1）（施工パッケージ）
単-14号 CB210830 単価適用年月日 令和 6年 8月15日

歩掛適用年月日 令和 6年 8月15日
労務調整-超過-規制 1.000-00000020

名 人力積込 ｍ３

称 単  数 単

規 岩塊･玉石 位 量        1 価           4,529

格

名称 規格／条件 単位 構成比率 標準単価 単価 摘要
標準単価

         4,541

　労務構成比率

％

     100

　　普通作業員 R0102

％ 管理費区分 無

     100         23,900        23,835 割増率    0%

諸雑費 ZX000001

式 管理費区分 無

J01 土質等区分                              岩塊･玉石                                     

- 14 -
伊賀市



506-216c000-00166-11(0)

参考資料（1）
単-15号 DXA30011 単価適用年月日 令和 6年 8月15日

歩掛適用年月日 令和 6年 8月15日
労務調整-超過-規制 1.000-00000020

名 小運搬工；（テーラ） m3

称 単  数 単

規 礫質土、砂利、砕石、栗石、玉石 188ｍ 位 量        1 価          10,010

格

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要
普通作業員 R0102

人 管理費区分 無

       0.42         23,835        10,010 割増率    0%

諸雑費（まるめ） ZS3000004

式 管理費区分 無

       1             0

計

       10,010

単価

       10,010 円／m3 

J01 運搬種別                                礫質土、砂利、砕石、栗石、玉石                

J02 運搬距離（ｍ）                          188 ｍ

- 15 -
伊賀市



506-216c000-00166-11(0)

参考資料（1）
単-16号 WYB00005 単価適用年月日 令和 6年 8月15日

歩掛適用年月日 令和 6年 8月15日
労務調整-超過-規制 1.000-00000020

名 モルタル目地補修工 ｍ２

称 単  数 単

規 位 量        1 価           5,235

格

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要
モルタル １：３ Z002022003

ｍ３ 管理費区分 無

       0.02         27,700           554 Z1

左官 R0135

人 管理費区分 無

       0.15         28,350         4,252 割増率    0%

Z1

普通作業員 R0102

人 管理費区分 無

       0.018         23,835           429 割増率    0%

Z1

諸雑費（まるめ） ZS3000004

式 管理費区分 無

       1             0 ZZ1

計

        5,235

単価

        5,235 円／ｍ２ 

- 16 -
伊賀市



506-216c000-00166-11(0)

参考資料（1）
単-17号 WB252620 単価適用年月日 令和 6年 8月15日

歩掛適用年月日 令和 6年 8月15日
労務調整-超過-規制 1.000-00000020

名 土のう積工 ｍ２

称 単  数 単

規 小口並べ 仕拵・積立・撤去 位 量       10 価          18,130

格

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要
山土 盛土用（現場渡し） ZA10030420

m3 管理費区分 無

       3.4          2,400         8,160

土のう ６２×４８ｃｍ Z006082001

袋 管理費区分 無

     170             17         2,890

普通作業員 R0102

人 管理費区分 無

       7.14         23,835       170,181 割増率    0%

諸雑費（まるめ） ZS3000004

式 管理費区分 無

       1            69

計

      181,300

単価

       18,130 円／ｍ２ 

J01 作業区分                                小口並べ                                      

J02 作業内容                                仕拵・積立・撤去                              

- 17 -
伊賀市



506-216c000-00166-11(0)

参考資料（1）
単-18号 DB115030 単価適用年月日 令和 6年 8月15日

歩掛適用年月日 令和 6年 8月15日
労務調整-超過-規制 1.000-00000020

名 ポンプ運転 (土地改良)水替工（小口径） 日

称 単  数 単

規 作業時排水 発動発電機 0以上6（m3／h）未満 位 量        1 価           6,601

格

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要
特殊作業員 R0101

人 管理費区分 無

       0.14         27,720         3,880 割増率    0%

発動発電機運転(小口径) (土地改良) 排水量区分＝0以上6m3／h未満：排水方法＝ DBK11501

作業時排水： 日 管理費区分 無

       1          2,121         2,121 単-20号

諸雑費 10% ZS7000001

式 管理費区分 無

       1           600

計

        6,601

単価

        6,601 円／日 

J01 排水方法                                作業時排水                                    

J02 電源種類                                発動発電機                                    

J03 排水量区分                              0以上6（m3／h）未満                           

- 18 -
伊賀市



506-216c000-00166-11(0)

参考資料（1）
単-19号 WB010212 単価適用年月日 令和 6年 8月15日

歩掛適用年月日 令和 6年 8月15日
労務調整-超過-規制 1.000-00000020

名 交通誘導警備員Ｂ 人日

称 単  数 単

規 位 量        1 価          16,280

格

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要
交通誘導警備員Ｂ R0804

人 管理費区分 無

       1         16,275        16,275 割増率    0%

諸雑費（まるめ） ZS3000004

式 管理費区分 無

       1             5

計

       16,280

単価

       16,280 円／人日 

- 19 -
伊賀市



506-216c000-00166-11(0)

参考資料（2）
単-20号 DBK11501 単価適用年月日 令和 6年 8月15日

歩掛適用年月日 令和 6年 8月15日
労務調整-超過-規制 1.000-00000020

名 発動発電機運転(小口径) (土地改良) 日

称 単  数 単

規 0以上6m3／h未満 作業時排水 位 量        1 価           2,121

格

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要
ガソリン レギュラー Z006704001

Ｌ 管理費区分 無

      9.6            159         1,526

発動発電機［ガソリンエンジン駆動］ ２ｋＶＡ L001110001

日 管理費区分 無

       1.1            541           595

計

        2,121

単価

        2,121 円／日 

J01 排水量区分                              0以上6m3／h未満                               

J02 排水方法                                作業時排水                                    

- 20 -
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506-216c000-00166-11(0)

登録単価＜データ無し＞

工事名 令和６年度　臨時地方道整備事業（緊自債）                    
市道阿保羽根線水路修繕工事

コード 名称 規格 単位 単価 登録年度 登録月 備考

- 1 -                                   伊賀市



506-216c000-00166-11(0)

個人用損料＜データ無し＞

工事番号 工事名 令和６年度　臨時地方道整備事業（緊自債）                    
市道阿保羽根線水路修繕工事

コード 名称 規格 単位 区分 単価 登録年度 登録月 備考

- 1 -                                   伊賀市



公表用 

（参考）予定価格に含まれる法定福利費概算額

道路改良工事

工事価格（円） 法定福利費の平均割合（％） 法定福利費概算額（円）

6,400,000 × 3.66 ＝ 234,000

千円止（税抜き）

工種


