

令和6年度	工 事 設 計 書						
工 事 名	令和 6 年度 柘植保育園屋根防水改修工事						
施 工 地 名	伊賀市 柘植町 地内						
工 費	¥ 22, 836, 000						
工 期	契約の日から 令和6年9月30日まで		設 計	令和6年 5月			
			設 計		検 算		
工 事 の 大 要			業 種	防	業種コード	18	
柘植保育園の屋根防水改修工事を行う。 直接仮設 1 式、防水改修 1 式、環境配慮改修 1 式、発生材処理 1 式							

工事費内訳

1

令和6年度 柘植保育園屋根防水改修工事				
名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				
建築工事	1	式	14,891,234	
計			14,891,234	
共通費				
共通仮設費	1	式	688,259	
現場管理費	1	式	2,396,189	
一般管理費等	1	式	2,784,318	
計			5,868,766	
工事価格	1	式	20,760,000	
消費税等相当額	1	式	2,076,000	
工事費	1	式	22,836,000	

工事種別内訳

2[illegible]

建築工事 種目別内訳

3

[illegible]

建築工事 科目別内訳

4

[illegible]

建築工事 中科目別内訳

5

建築工事					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接仮設		1	式	1,624,350	
計				1,624,350	
防水改修	改修	1	式	13,181,183	
計				13,181,183	
環境配慮改修	撤去	1	式	41,521	
計				41,521	
発生材処理	運搬	1	式	4,180	
発生材処理	処分	1	式	40,000	
計				44,180	

建築工事 細目別内訳

6

[illegible]

建築工事 細目別内訳

7

建築工事						
防水改修			改修			
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
下地処理	ケレン、清掃	1,605.	建改監 m ²	200.	321,000.	
超速硬化ウレタン 塗膜防水	リルーフシステム同等品以上 笠木共	1,419.	建改監 m ²	7,800.	11,068,200.	
箱樋 ウレタン塗 膜防水	ZHM-200L同等品以上	186.	建改監 m ²	6,600.	1,227,600.	
シーリング*	建具枠周囲(ハワ-キング*) 変成シリコン系(MS-2) 幅15~20以下	23.1	建改監 m	1,830.	42,273.	
シーリング*	一般部 シリコン系(SR-1) 10×10	65.5	建改監 m	620.	40,610.	
飛散防止対策	メッシュシート等により養生	1,605.	建改監 m ²	300.	481,500.	
計					13,181,183.	

建築工事 細目別内訳

8

[illegible]

建築工事 細目別内訳

9

[illegible]

建築工事 細目別内訳

10

[illegible]

共通仮設費(積上) 明細

14

[illegible]

公表用
令和 6 年度 柘植保育園屋根防水改修工事
(参考) 予定価格に含まれる法定福利費概算額

工種	昇降設備工事以外
----	----------

工事価格 (円)		法定福利費の平均割合 (%)		法定福利費概算額 (円)
20,760,000	×	5.00	=	1,038,000
				千円止 (税抜き)