

設  
計  
審  
査

令和7年度 伊賀市重要給水施設配水管事業  
配水管布設替工事（青山中学校1工区） 実施設計書

---

伊賀市 上下水道部



## 【試算】

## 積算情報

設計書番号	507-216c010-00294-91(0)	設計者名	216-019
所属名	伊賀市 上下水道部		
適用単価	一般土木		
入札日(開札日)	年月日		
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 6日		
単価適用年月日	令和 8年 1月 6日		
適用単価 地区	一般材料	W00 : 伊賀	
	生コン	W01 : 伊賀	
	石材	W01 : 伊賀	
適用工種	開削工事及び小口径推進工事		

積算時想定工事期間	年月日 ~ 年月日 (日)
-----------	---------------

<計算処理>2026/03/19 11:30:38  
 <一括更新>2026/01/06 17:31:39

## 工事概要一覧表

事業種別	工事箇所	水系・路河川名	橋梁名等

費 目	本工事費	【補助】令和7年度 伊賀市重要給水施設配水管事業 配水管布設替工事（青山中学校1工区）
-----	------	--

工 事 概 要	No	当 初	変 更
	1		
	2		
	3		
	4		
	5		
	6		
	7		

## 諸経費情報

現場環境改善費	I C T 補正	しない
	週休 2 日制の補正	月単位の週休 2 日 (R7.7基準)
	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地

諸経费率按分

## 【試算】

## 積算情報

設計書番号	507-216c010-00294-91-01(0)	設計者名	216-019
所属名	伊賀市 上下水道部		
適用単価	一般土木		
入札日(開札日)	年月日		
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 6日		
単価適用年月日	令和 8年 1月 6日		
適用単価 地区	一般材料	W00 : 伊賀	
	生コン	W01 : 伊賀	
	石材	W01 : 伊賀	
適用工種	開削工事及び小口径推進工事		

積算時想定工事期間	年月日 ~ 年月日 (日)
-----------	---------------

<計算処理>2026/03/19 11:30:38  
 <一括更新>2026/01/06 17:33:01

## 【試算】

## 積算情報

設計書番号	507-216c010-00294-91-02(0)	設計者名	216-019
所属名	伊賀市 上下水道部		
適用単価	一般土木		
入札日(開札日)	年月日		
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 6日		
単価適用年月日	令和 8年 1月 6日		
適用単価 地区	一般材料	W00 : 伊賀	
	生コン	W01 : 伊賀	
	石材	W01 : 伊賀	
適用工種	開削工事及び小口径推進工事		

積算時想定工事期間	年月日 ~ 年月日 (日)
-----------	---------------

<計算処理>2026/03/19 11:30:38  
 <一括更新>2026/01/06 17:33:50

## 【試算】

## 積算情報

設計書番号	507-216c010-00294-91-03(0)	設計者名	216-019
所属名	伊賀市 上下水道部		
適用単価	一般土木		
入札日(開札日)	年月日		
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 6日		
単価適用年月日	令和 8年 1月 6日		
適用単価 地区	一般材料	W00 : 伊賀	
	生コン	W01 : 伊賀	
	石材	W01 : 伊賀	
適用工種	開削工事及び小口径推進工事		

積算時想定工事期間	年月日 ~ 年月日 (日)
-----------	---------------

<計算処理>2026/03/19 11:30:38  
 <一括更新>2026/01/06 17:34:22

## 工事概要一覧表

事業種別	工事箇所	水系・路河川名	橋梁名等

費 目	本工事費	【単独 75以上】令和7年度 伊賀市重要給水施設配水管事業 配水管布設替工事（青山中学校1工区）
-----	------	---

工 事 概 要	No	当 初	変 更
	1		
	2		
	3		
	4		
	5		
	6		
	7		

## 工事概要一覧表

事業種別	工事箇所	水系・路河川名	橋梁名等

費 目	本工事費	【単独 50以下】令和7年度 伊賀市重要給水施設配水管事業 配水管布設替工事（青山中学校1工区）
-----	------	---

工 事 概 要	No	当 初	変 更
	1		
	2		
	3		
	4		
	5		
	6		
	7		

## 工事概要一覧表

事業種別	工事箇所	水系・路河川名	橋梁名等

費 目	本工事費	【各戸給水】令和7年度 伊賀市重要給水施設配水管事業 配水管布設替工事（青山中学校1工区）
-----	------	--

工 事 概 要	No	当 初	変 更
	1		
	2		
	3		
	4		
	5		
	6		
	7		

## 諸経費情報

現場環境改善費	I C T 補正	しない
	週休 2 日制の補正	月単位の週休 2 日 (R7.7基準)
	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地

諸経费率按分

## 諸経費情報

現場環境改善費	I C T 補正	しない
	週休 2 日制の補正	月単位の週休 2 日 (R7.7基準)
	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地

## 諸経費情報

現場環境改善費	I C T 補正	しない
	週休 2 日制の補正	月単位の週休 2 日 (R7.7基準)
	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地

## 諸経費情報（全体）

共通仮設費	I C T 補正	しない
	週休 2 日制の補正	月単位の週休 2 日（R7.7基準）
	主たる工種	9 1：開削工事及び小口径推進工事
	施工地域補正	一般交通影響有り
	対象支給品費	0円
現場環境改善費	無償貸与機械等評価額	0円
	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地
現場管理費	施工地域補正	一般交通影響有り
	施工時期補正	冬期日数 0日 工期日数 0日 積雪寒冷地域区分 無し
	緊急工事補正	しない
	対象支給品費	0円
一般管理費等	無償貸与機械等評価額	0円
	前払金割合による補正	3 5 %を超えるものもしくは 対象外
	契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

諸経费率按分

## 設計内訳書 &lt;01&gt;

工事名	【補助】令和7年度 伊賀市重要給水施設配水管事業 配水管布設替工事(青山中学校1工区)	当 初	事業区分 水道工事			主たる工種		開削工事及び小口径推進工事 一般交通影響有り)	摘要
			工事区分	数量	単価	金額	数量増減		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
上水道工事(1)			式	1		26,945,504			
開削工			式	1		26,945,504			
管路工(1-1路線)			式	1		26,470,172			
材料費 300			式	1		17,540,633			内-1号 週休有
労務費 300			式	1		1,707,519			内-2号 週休有
材料費 200			式	1		565,792			内-3号 週休有
労務費 200			式	1		53,362			内-4号 週休有
材料費 150			式	1		531,811			内-5号 週休有
労務費 150			式	1		195,324			内-6号 週休有
材料費(仮設)			式	1		130,090			内-7号 週休有
労務費(仮設)			式	1		306,999			内-8号 週休有
管路土工			式	1		5,438,642			内-9号 週休有

## 設計内訳書 &lt;01&gt;

工事名	【補助】令和7年度 伊賀市重要給水施設配水管事業 配水管布設替工事(青山中学校1工区)	当 初	事業区分 水道工事			主たる工種	開削工事及び小口径推進工事		
			工事区分	上水道工事(1)	金額		施工地域	一般交通影響有り	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
安全費			式	1		475,332			
安全費			式	1		475,332			内-10号 週休有
直接工事費			式	1		26,945,504			
共通仮設			式	1		2,189,000			
共通仮設費(率計上) 17,844,823×12.25%			式	1		2,189,000			
純工事費			式	1		29,134,504			
現場管理費 20,033,823×37.28%			式	1		7,476,000			
工事原価			式	1		36,610,504			
一般管理費等 36,520,799×(17.99%+0.04%)			式	1		6,588,676			
スクラップ			式	1		-26,180			
工事価格			式	1		43,173,000			
消費税相当額 43,173,000×10%			式	1		4,317,300			

## 設計内訳書 &lt;01&gt;

工事名	【補助】令和7年度 伊賀市重要給水施設配水管事業 配水管布設替工事(青山中学校1工区)	当 初	事業区分		主たる工種	開削工事及び小口径推進工事		摘要
			水道工事	共通仮設費		施工地域	一般交通影響有り	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	
工事費計		式	1		47,490,300			

## 工場管理費 &lt;01&gt;

1	間接労務費対象額 管理費区分7	0	
2	間接労務費率	40.8%	
3	間接労務費計上額	0	
4	工場管理費 工場純工事費	0	
5	非対象額計(-)	0	管理費区分5, 9
6	工場管理費対象額	0	
7	工場管理費率	33.5%	
8	工場管理費計上額	0	

## 共通仮設費 &lt;01&gt;

1	主たる工種 単独（当該工事）	開削工事及び小口径推進工事		
2	主たる工種 合算工事			
3	対象工事費		26,945,504	
4	直接工事費		26,945,504	
5	準備費（処分費）		0	
6	事業損失防止施設費		0	
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		627,740	
8	現工事		0	
9	合算工事		0	
10	非対象額計（ - ）		9,100,681	
11	管理費区分1		0	橋梁、P C桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分2, 7		0	工場原価
13	管理費区分5		0	一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分9		0	間接費非対象額
15	管理費区分T		89,705	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
16	管理費区分Y		9,010,976	管材費関係の1/2
17	対象額支給品（ + ）		0	
18	無償貸付機械評価額（ + ）		0	
19	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		17,844,823	
20	現工事		0	
21	合算工事		0	
22	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		17,306,788	調整工事入力で使用
23	現工事		0	
24	合算工事		0	
25	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		10.11%	
26	現工事		0%	
27	合算工事		0%	
28	施工地域等補正 単独（追加工事）		1.2	*補正係数を乗じる
29	現工事		0	
30	共通仮設費（率分） 率（補正後）		12.25%	週休2日制補正係数 1.01有り
31	計上額 単独（追加工事）		2,185,000	
32	現工事		0	
33	合算工事		0	

## 共通仮設費 <01>

34	調整工事計上額	2,189,000	
35	現場環境改善費対象工事費	26,945,504	
36	直接工事費	26,945,504	
37	非対象額計 ( - )	9,638,716	
38	管理費区分 1	0	橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
39	管理費区分 2 , 7	0	工場原価
40	管理費区分 5	0	一般管理費等のみ対象額
41	管理費区分 9	0	間接費非対象額
42	管理費区分 T	627,740	
43	管理費区分 Y	9,010,976	管材費関係の 1 / 2
44	対象額支給品 ( + )	0	
45	無償貸付機械評価額 ( + )	0	
46	現場環境改善費対象額 ( P i ) 単独 ( 追加工事 )	17,306,788	
47	現工事	0	
48	合算工事	0	
49	現場環境改善費 率 ( 補正前 ) 単独 ( 追加工事 )	0%	
50	現工事	0%	
51	合算工事	0%	
52	施工地域等補正 単独 ( 追加工事 )		市街地
53	現工事		
54	現場環境改善費 率 ( 補正後 )	0%	
55	計上額 単独 ( 追加工事 )	0	
56	現工事	0	
57	合算工事	0	
58	調整工事計上額	0	
59	共通仮設費 ( 積上分 )	0	
60	運搬費	0	
61	準備費	0	
62	事業損失防止施設費	0	
63	安全費	0	
64	役務費	0	
65	技術管理費	0	
66	営繕費	0	



## 現場管理費 &lt;01&gt;

1	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事		
2	単独（追加工事）純工事費		29,134,504	
3	単独（追加工事）直接工事費		26,945,504	
4	単独（追加工事）共通仮設費		2,189,000	
5	非対象額計（-）		9,100,681	
6	管理費区分2,7		0	工場原価
7	管理費区分5		0	一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9		0	間接費非対象額
9	管理費区分T		89,705	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
10	管理費区分Y		9,010,976	管材費関係の1/2
11	対象額支給品（+）		0	
12	無償貸付機械評価額（+）		0	
13	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		20,033,823	
14	現工事		0	
15	合算工事		0	
16	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		19,495,788	調整工事入力で使用
17	現工事		0	
18	合算工事		0	
19	率（補正前） 単独（追加工事）		33.23%	
20	現工事		0%	
21	合算工事		0%	
22	施工地域等補正 単独（追加工事）		1.1	*補正係数を乗じる
23	現工事		0	
24	施工時期補正 冬期：0日 工期：0日		0%	(0)
25	緊急工事補正		0%	
26	真夏日補正 真夏日：0日 工期：0日		0%	
27	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		0%	
28	現工事		0%	
29	率（補正後）		37.28%	週休2日制補正係数 1.02有り
30	計上額 単独（追加工事）		7,468,000	
31	現工事		0	
32	合算工事		0	
33	調整工事計上額		7,476,000	

## 一般管理費等 &lt;01&gt;

所属名 伊賀市 上下水道部

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

開削工事及び小口径推進工事

1	工事原価	36,610,504	
2	純工事費	29,134,504	
3	現場管理費	7,476,000	
4	工期延長等に伴う現場維持費	0	
5	非対象額計(-)	89,705	
6	管理費区分9	0	支給品を除く間接費非対象額
7	管理費区分T	89,705	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
8	一般管理費等対象工事原価 単独(追加工事)	36,520,799	
9	現工事	0	
10	合算工事	0	
11	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価	35,982,764	調整工事入力で使用
12	現工事	0	
13	合算工事	0	
14	率(補正前) 単独(追加工事)	17.99%	
15	現工事	0%	
16	合算工事	0%	
17	前払金支出割合による補正係数 単独(追加工事)	1	
18	現工事	0	
19	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価(当初設計)	36,520,799	
20	契約保証に係る補正值 単独(追加工事)	0.04%	
21	一般管理費等 率(補正後)	18.03%	
22	計上額 単独(追加工事)	6,584,676	
23	現工事	0	
24	合算工事	0	
25	調整工事計上額	6,588,676	

## 一式当たり内訳書 &lt;01&gt;

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ダクティル鑄鉄管 直管 GX形 S種管	300 × 6m, 内面珪 <sup>®</sup> 矽樹脂粉体	本	37	203,000	7,511,000			ZD10041208 管理費区分 Y
ダクティル鑄鉄管 直管 GX形 S種管	同上	本	8	203,000	1,624,000			ZD10041208 管理費区分 Y
ダクティル鑄鉄管 二受T字管 GX形	300 × 200, 内面珪 <sup>®</sup> 矽樹脂粉体	本	2	141,000	282,000			ZD10290215 管理費区分 Y
ダクティル鑄鉄管 曲管 90° GX形	300、内面珪 <sup>®</sup> 矽樹脂粉体	本	2	127,000	254,000			ZD10290806 管理費区分 Y
ダクティル鑄鉄管 曲管 5° GX形	同上	本	10	97,400	974,000			ZD10291006 管理費区分 Y
ダクティル鑄鉄管 曲管 2 1/2° GX形	同上	本	1	88,500	88,500			ZD10291206 管理費区分 Y

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;01&gt;

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ダクティル鑄鉄管 両受曲管 45° GX形	300、内面珪 <sup>®</sup> 矽樹脂粉体	本	7	132,000	924,000			ZD10291806 管理費区分 Y
ダクティル鑄鉄管 両受曲管 22 1/2° GX形	同上	本	1	123,000	123,000			ZD10292006 管理費区分 Y
ダクティル鑄鉄管 フランジ付き T字管 GF GX形 7.5K	300× 75、内面珪 <sup>®</sup> 矽樹脂粉体	本	2	113,000	226,000			ZD10292206 管理費区分 Y
ダクティル鑄鉄管 排水 T字管 GX形	300× 100、内面珪 <sup>®</sup> 矽樹脂粉体	本	1	180,000	180,000			ZD10294201 管理費区分 Y
ダクティル鑄鉄管 継ぎ輪 GX形	300、内面珪 <sup>®</sup> 矽樹脂粉体	本	3	143,000	429,000			ZD10294406 管理費区分 Y
ダクティル鑄鉄管 乙字管 GX形	300× 450H、内面珪 <sup>®</sup> 矽樹脂粉体	本	1	221,000	221,000			ZD10294812 管理費区分 Y

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;01&gt;

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ダクティル鑄鉄管 切管ユニットG-Linkセット GX形	300	個	26	54,200	1,409,200			ZD10390706 管理費区分 Y
ダクティル鑄鉄管 接合部品 GX形	同上	個	18	13,800	248,400			ZD10390106 管理費区分 Y
ダクティル鑄鉄管 ライナ GX形	300、ライナーボード含む	個	10	25,100	251,000			ZD10390306 管理費区分 Y
GX形ソフトシール弁 10K	300,FCD,受口・挿し口,内面珪 <sup>®</sup> 樹脂粉体,外面耐食	基	1	655,000	655,000			ZD10437513 管理費区分 Y
GX形ソフトシール弁 10K	300,FCD,両受口,内面珪 <sup>®</sup> 樹脂粉体,外面耐食	基	1	688,000	688,000			ZD10437506 管理費区分 Y
小型急排空気弁	25、乙、7.5K	個	2	117,000	234,000			WYB00002 管理費区分 Y

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;01&gt;

第1号内訳書		材料費 300					単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休		令和 8年 1月 6日 令和 8年 1月 6日 00.00% -1.0000 有	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
小型急排空気弁CAC406製	25、甲、7.5K、コックカバー付き	個	1	99,300	99,300			WYB00003 管理費区分 Y		
フランジ接合材 六角ボルト ・ナット 7.5K	75,SUS,M16,(4本/組)	組	4	2,520	10,080			ZD10512103 管理費区分 Y		
フランジ接合材 フランジパッキン	75,GF形ガasket1号	枚	4	658	2,632			ZD10522703 管理費区分 Y		
補修弁	75、GF、H=250	基	2	138,000	276,000			WYB00004 管理費区分 Y		
仕切弁BOX	H=0.8m、32A、32B10、32C30、S80	組	2	77,600	155,200			WYB00005 管理費区分 無		
空気弁BOX	H=0.8m、35×45、B20、C20、S80	組	2	114,300	228,600			WYB00006 管理費区分 無		

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;01&gt;

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
DCP用サドル分水栓	300 × 25	個	1	47,000	47,000			WYB00007 管理費区分 Y
密着コア	25	個	1	1,910	1,910			WYB00088 管理費区分 Y
管表示テープ	W=50mm	m	280.7	160	44,912			WYB00008 管理費区分 無
埋設標識シート	W=150mm	m	280.7	188	52,771			WYB00009 管理費区分 無
ダクティル鑄鉄管 切管ユニットG-Linkセット GX形	100	個	1	18,900	18,900			ZD10390702 管理費区分 Y
フランジレスメタルシート 仕切弁	100鑄鉄挿し口 × 鑄鉄挿し口タイプ	基	1	200,000	200,000			WYB00010 管理費区分 Y

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;01&gt;

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第1号内訳書	材料費 300							単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休 令和 8年 1月 6日 令和 8年 1月 6日 00.00% -1.0000 有
硬質塩化ビニル管	100	本	2	10,900	21,800			WYB00012 管理費区分 Y
HIエルボ	同上	個	3	2,460	7,380			WYB00013 管理費区分 Y
仕切弁BOX	H=0.8m、24A、24B10、25C30、S60	組	1	50,100	50,100			WYB00014 管理費区分 無
管表示テープ	W=50mm	m	5.6	160	896			WYB00017 管理費区分 無
埋設標識シート	W=150mm	m	5.6	188	1,052			WYB00016 管理費区分 無
合 計					17,540,633			

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;01&gt;

第2号内訳書		労務費 300					単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休		令和 8年 1月 6日 令和 8年 1月 6日 00.00% -1.0000 有	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
鋳鉄管吊込み据付工(機械力)	呼び径 = 300mm : 機種選択 = トラック [ クレーン装置付 ] :	m	280.7	2,026	568,698			D9110000 管理費区分 無 単-1号		
G X形継手工	呼び径 = 300mm : 種類 = 直管 : P-Link割増の有無 = 無 :	□	45	4,625	208,125			D9825010 管理費区分 無 単-2号		
G X形継手工	呼び径 = 300mm : 種類 = 異形管 : G-Link割増の有無 = 無 :	□	18	4,625	83,250			D9825010 管理費区分 無 単-3号		
G X形継手工	呼び径 = 300mm : 種類 = 異形管 : G-Link割増の有無 = 有 :	□	26	7,402	192,452			D9825010 管理費区分 無 単-4号		
鋳鉄管切断工(切断のみ) パイプ切削切断機	呼び径 = 300mm : 鋳鉄管切断機基礎価格 = 1,246千円 :	□	19	25,940	492,860			D9190000 管理費区分 無 単-5号		
鋳鉄管切断工(切断のみ) エンジンカッター	呼び径 = 300mm :	□	1	7,887	7,887			D9192000 管理費区分 無 単-6号		

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;01&gt;

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第2号内訳書	労務費 300							単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休 令和 8年 1月 6日 令和 8年 1月 6日 00.00% -1.0000 有
フランジ継手工	75、7.5K	口	2	3,083	6,166			WYB00091 管理費区分 無 単-7号 (D9121000)
鋳鉄製仕切弁設置工(縦・横型)	作業区分 = 設置 : 型区分 = 縦型 : 呼び径 = 300mm : 機種選択 = トラック [ クレーン装置付 ] :	基	2	14,260	28,520			D9200000 管理費区分 無 単-8号
仕切弁室設置工	H=0.8m、32A、32B10、32C30、S80	箇所	2	3,384	6,768			WYB00018 管理費区分 無 単-9号
空気弁設置工	方法 = 人力施工 : 作業区分 = 設置 : 呼び径 = 13 ~ 25mm :	基	3	3,790	11,370			D9205000 管理費区分 無 単-10号
空気弁室設置工	H=0.8m、35 × 45、B20、C20、S80	箇所	2	4,109	8,218			WYB00019 管理費区分 無 単-11号
管明示テープ工(鋳鉄管)	呼び径・寸法 = 300 × 6000mm :	m	280.7	26.59	7,463			D9132000 管理費区分 無 単-12号

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;01&gt;

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管明示シート工		m	280.7	96.69	27,140			D9133000 管理費区分 無 単-13号
通水試験工	連絡区分 = 給水車不要 :	日	0.143	183,200	26,197			D9230000 管理費区分 無 単-14号
鑄鉄管吊込み据付工 (機械力)	呼び径 = 100mm : 機種選択 = トラック [ クレーン装置付 ] :	m	0.3	1,460	438			D9110000 管理費区分 無 単-15号
G X 形継手工	呼び径 = 100mm : 種類 = 異形管 : G-Link 割増の有無 = 有 :	口	1	4,110	4,110			D9825010 管理費区分 無 単-16号
ポリエチレン管布設工 (メカニカル継手)	呼び径 = 100mm :	口	1	2,054	2,054			D9174000 管理費区分 無 単-17号
硬質塩化ビニル管据付工	同上	m	5.3	804	4,261			D9160000 管理費区分 無 単-18号

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;01&gt;

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第2号内訳書	労務費 300						単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 1月 6日 令和 8年 1月 6日 00.00% -1.0000 有
硬質塩化ビニル管 T S 継手工	呼び径 = 100mm :	口	6	1,541	9,246			D9161000 管理費区分 無 単-19号
硬質塩化ビニル管切断工	同上	口	4	1,067	4,268			D9244000 管理費区分 無 単-20号
鑄鉄製仕切弁設置工 (縦・横型)	作業区分 = 設置 : 型区分 = 縦型 : 呼び径 = 100mm以下 : 機種選択 = トラック [クレーン装置付] :	基	1	5,176	5,176			D9200000 管理費区分 無 単-21号
仕切弁室設置工	H=0.8m、24A、25B10、25C30、S60	箇所	1	2,175	2,175			WYB00020 管理費区分 無 単-22号
管明示テープ工 (鑄鉄管)	呼び径・寸法 = 100 × 4000mm :	m	0.3	29	8			D9132000 管理費区分 無 単-23号
管明示テープ工 (硬質塩化ビニル管)	呼び径・寸法 = 100 × 5000mm :	m	5.3	24.17	128			D9165000 管理費区分 無 単-24号

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;01&gt;

第2号内訳書		労務費 300					単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休		令和 8年 1月 6日 令和 8年 1月 6日 00.00% -1.0000 有	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
管明示シート工		m	5.6	96.69	541			D9133000 管理費区分 無 単-13号		
合 計					1,707,519					

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;01&gt;

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ダクティル鑄鉄管 短管2号 GF GX形 7.5K	200、内面珪 <sup>o</sup> 杉樹脂粉体	本	2	32,700	65,400			ZD10293604 管理費区分 Y
ダクティル鑄鉄管 接合部 品 GX形	200	個	2	8,110	16,220			ZD10390104 管理費区分 Y
ソフトシール弁 7.5K	200、FCD、内外面珪 <sup>o</sup> 杉樹脂粉体	基	2	133,000	266,000			ZD10432306 管理費区分 Y
フランジ蓋	200、GF	個	2	18,100	36,200			WYB00039 管理費区分 Y
フランジ接合材 六角ボルト ・ナット 7.5K	200、SUS、M16、(8本/組)	組	4	5,140	20,560			ZD10512106 管理費区分 Y
フランジ接合材 フランジパッキ ン	200、GF形ガ スケット1号	枚	4	1,440	5,760			ZD10522706 管理費区分 Y

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;01&gt;

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第3号内訳書	材料費 200							単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休 令和 8年 1月 6日 令和 8年 1月 6日 00.00% -1.0000 有
仕切弁BOX	H=0.8m、32A、32B10、32C30、S80	組	2	77,600	155,200			WYB00040 管理費区分 無
管表示テープ	W=50mm	m	1.3	160	208			WYB00030 管理費区分 無
埋設標識シート	W=150mm	m	1.3	188	244			WYB00031 管理費区分 無
合 計					565,792			

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;01&gt;

第4号内訳書		労務費 200					単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 1月 6日 令和 8年 1月 6日 00.00% -1.0000 有
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鑄鉄管吊込み据付工(機械力)	呼び径 = 200mm : 機種選択 = トラック [ クレーン装置付 ] :	m	1.3	1,771	2,302			D9110000 管理費区分 無 単-25号
G X形継手工	呼び径 = 200mm : 種類 = 異形管 : G-Link 割増の有無 = 無 :	口	2	3,597	7,194			D9825010 管理費区分 無 単-26号
フランジ継手工	200、7.5K	口	4	4,110	16,440			WYB00092 管理費区分 無 単-27号 (D9121000)
鑄鉄管フランジ継手取外し工	呼び径 = 200mm : 規格 = JWWA 7.5K : ボルト計上区分 = ボルト計上しない : フランジ継手 = 耐震型補強金具を設置しない :	口	2	2,466	4,932			D9122000 管理費区分 無 単-28号
鑄鉄製仕切弁設置工(縦・横型)	作業区分 = 設置 : 型区分 = 縦型 : 呼び径 = 200mm : 機種選択 = トラック [ クレーン装置付 ] :	基	2	7,782	15,564			D9200000 管理費区分 無 単-29号
仕切弁室設置工	H=0.8m、32A、32B10、32C30、S80	箇所	2	3,384	6,768			WYB00044 管理費区分 無 単-30号

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;01&gt;

第4号内訳書		労務費 200					単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休		令和 8年 1月 6日 令和 8年 1月 6日 00.00% -1.0000 有	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
管明示テープ工(鑄鉄管)	呼び径・寸法 = 200×5000mm :	m	1.3	29	37			D9132000 管理費区分 無 単-31号		
管明示シート工		m	1.3	96.69	125			D9133000 管理費区分 無 単-13号		
合 計					53,362					

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;01&gt;

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ダクティル鑄鉄管 受挿し片落管 GX形	300× 150、内面珪 <sup>o</sup> キ樹脂粉体	本	1	96,500	96,500			ZD10290406 管理費区分 Y
ダクティル鑄鉄管 曲管 45° GX形	150、内面珪 <sup>o</sup> キ樹脂粉体	本	2	34,900	69,800			ZD10291003 管理費区分 Y
ダクティル鑄鉄管 短管1号 GF GX形 7.5K	同上	本	1	30,300	30,300			ZD10293003 管理費区分 Y
ダクティル鑄鉄管 接合部品 GX形	300	個	1	13,800	13,800			ZD10390106 管理費区分 Y
ダクティル鑄鉄管 接合部品 GX形	150	個	3	6,420	19,260			ZD10390103 管理費区分 Y
フランジ接合材 六角ボルト・ナット 7.5K	150,SUS,M16,(6本/組)	組	1	3,790	3,790			ZD10512105 管理費区分 Y

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;01&gt;

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
フランジ接合材 フランジパッキン	150,GF形ガスカート1号	枚	1	1,170	1,170			ZD10522705 管理費区分 Y
ソフトシール弁 7.5K	150,FCD,内外面球 杉樹脂粉体	基	1	90,000	90,000			ZD10432305 管理費区分 Y
仕切弁BOX	H=1.2m、24A、25B20、25B30、25C30、S60	組	1	56,600	56,600			WYB00046 管理費区分 無
不断水割T字管 (CIP)	150× 150、GF、7.5k	基	1	150,000	150,000			WYB00049 管理費区分 Y
管表示テープ	W=50mm	m	1.7	160	272			WYB00047 管理費区分 無
埋設標識シート	W=150mm	m	1.7	188	319			WYB00048 管理費区分 無

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;01&gt;

第5号内訳書	材料費 150						単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 1月 6日 令和 8年 1月 6日 00.00% -1.0000 有
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合 計					531,811			

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;01&gt;

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第6号内訳書	労務費 150							単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休 令和 8年 1月 6日 令和 8年 1月 6日 00.00% -1.0000 有
鑄鉄管吊込み据付工（機械力）	呼び径 = 150mm : 機種選択 = トラック [ クレーン装置付 ] :	m	1.7	1,665	2,830			D9110000 管理費区分 無 単-32号
G X形継手工	呼び径 = 300mm : 種類 = 異形管 : G-Link 割増の有無 = 無 :	口	1	4,625	4,625			D9825010 管理費区分 無 単-3号
G X形継手工	呼び径 = 150mm : 種類 = 異形管 : G-Link 割増の有無 = 無 :	口	3	3,083	9,249			D9825010 管理費区分 無 単-33号
フランジ継手工	150、7.5K	口	1	3,597	3,597			WYB00093 管理費区分 無 単-34号 (D9121000)
鑄鉄製仕切弁設置工（縦・横型）	作業区分 = 設置 : 型区分 = 縦型 : 呼び径 = 150mm : 機種選択 = トラック [ クレーン装置付 ] :	基	1	6,397	6,397			D9200000 管理費区分 無 単-35号
仕切弁室設置工	H=1.2m、24A、25B20、25B30、25C30、S60	箇所	1	2,417	2,417			WYB00050 管理費区分 無 単-36号

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;01&gt;

第6号内訳書		労務費 150					単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休		令和 8年 1月 6日 令和 8年 1月 6日 00.00% -1.0000 有	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
不断水割T字管 (CIP) 労務費	150 × 150、GF、昼間施工	箇所	1	166,000	166,000			WYB00051 管理費区分 無		
管明示テープ工 (鑄鉄管)	呼び径・寸法 = 150 × 5000mm :	m	1.7	26.59	45			D9132000 管理費区分 無 単-37号		
管明示シート工		m	1.7	96.69	164			D9133000 管理費区分 無 単-13号		
合 計					195,324					

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;01&gt;

第7号内訳書	材料費（仮設）						単価適用年月日	令和 8年 1月 6日			
							歩掛適用年月日	令和 8年 1月 6日			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有	摘要
PE直管（リース）		200×4000	本	2	12,240	24,480					WYB00097 管理費区分 Y
PE直管（リース）		200×2000	本	1	6,120	6,120					WYB00098 管理費区分 Y
PE直管（リース）		200×1000	本	3	3,060	9,180					WYB00099 管理費区分 Y
PE直管（リース）		150×1000	本	1	2,010	2,010					WYB00100 管理費区分 Y
PE直管（リース）		150×500	本	1	1,005	1,005					WYB00101 管理費区分 Y
PE直管（リース）		200×200	本	4	1,530	6,120					WYB00102 管理費区分 Y

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;01&gt;

第7号内訳書	材料費（仮設）						単価適用年月日	令和 8年 1月 6日			
							歩掛適用年月日	令和 8年 1月 6日			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有	摘要
PE直管（リース）		150 × 200	本	1	1,005	1,005					WYB00103 管理費区分 Y
PE90°エルボ（リース）		200	個	4	3,060	12,240					WYB00104 管理費区分 Y
PE90°エルボ（リース）		150	個	1	2,010	2,010					WYB00105 管理費区分 Y
PE45°エルボ（リース）		200	個	4	3,060	12,240					WYB00106 管理費区分 Y
PE異径チーズ（リース）		200 × 150	個	1	3,060	3,060					WYB00107 管理費区分 Y
フランジ短管（リース）		200	個	2	6,120	12,240					WYB00108 管理費区分 Y

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;01&gt;

第7号内訳書	材料費（仮設）						単価適用年月日	令和 8年 1月 6日			
							歩掛適用年月日	令和 8年 1月 6日			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有	摘要
フランジ短管（リース）		150	個	2	4,020	8,040					WYB00109 管理費区分 Y
フレキシブル継手（リース）		150×1500	個	1	20,100	20,100					WYB00110 管理費区分 Y
ソフトシール仕切弁（リース）		150、フランジ継手材付、止水栓BOX含む	基	1	10,240	10,240					WYB00111 管理費区分 Y
合 計						130,090					

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;01&gt;

第8号内訳書		労務費（仮設）					単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 1月 6日 令和 8年 1月 6日 00.00% -1.0000 有
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ポリエチレン（融着接合） 据付工	呼び径 = 150mm :	m	4.2	1,110	4,662			D9172000 管理費区分 無 単-38号
ポリエチレン（融着接合） 据付工	呼び径 = 200mm :	m	18.4	1,853	34,095			D9172000 管理費区分 無 単-39号
ポリエチレン管布設工（ メカニカル継手）	呼び径 = 150mm :	□	6	2,569	15,414			D9174000 管理費区分 無 単-40号
ポリエチレン管布設工（ メカニカル継手）	呼び径 = 200mm :	□	21	3,083	64,743			D9174000 管理費区分 無 単-41号
フランジ継手工	150、7.5K	□	2	3,597	7,194			WYB00139 管理費区分 無 単-42号
フランジ継手工	200、7.5K	□	2	4,110	8,220			WYB00140 管理費区分 無 単-43号

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;01&gt;

第8号内訳書	労務費（仮設）						単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 1月 6日 令和 8年 1月 6日 00.00% -1.0000 有
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋳鉄製仕切弁設置工（縦・横型）	作業区分 = 設置：型区分 = 縦型：呼び径 = 150mm：機種選択 = トラック [クレーン装置付]：	基	1	6,397	6,397			D9200000 管理費区分 無 単-35号
ポリエチレン（融着接合）撤去工	150mm	m	4.2	443.8	1,863			WYB00141 管理費区分 無 単-44号 (D9172000) 布設の40%
ポリエチレン（融着接合）撤去工	200mm	m	18.4	741	13,634			WYB00142 管理費区分 無 単-45号 (D9172000) 布設の40%
ポリエチレン管撤去工（メカニカル継手）	150mm	□	6	1,027	6,162			WYB00135 管理費区分 無 単-46号 (D9174000) 布設の40%
ポリエチレン管撤去工（メカニカル継手）	200mm	□	21	1,233	25,893			WYB00136 管理費区分 無 単-47号 (D9174000) 布設の40%
フランジ継手工取り外し	150、7.5K	□	2	1,438	2,876			WYB00128 管理費区分 無 単-48号  布設の40%

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;01&gt;

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
フランジ継手工取り外し	200、7.5K	口	2	1,644	3,288			WYB00129 管理費区分 無 単-49号  布設の40%
鋳鉄製仕切弁撤去工(縦・横型)	撤去 縦型 150mm トラック [クレーン装置付]	基	1	2,558	2,558			WYB00143 管理費区分 無 単-50号 (D9200000) 布設の40%
仮設材運搬費	搬入・撤去	式	1	110,000	110,000			WYB00145 管理費区分 無
合 計					306,999			

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;01&gt;

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第9号内訳書	管路土工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 1月 6日 令和 8年 1月 6日 00.00% -1.0000 有
舗装版切断	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	672	700.8	470,937			CB430510 管理費区分 無 単-51号
舗装切断排水処理		t	5	35,420	177,100			WYB00052 管理費区分 有 単-52号
舗装版取壊し積込工	バックホウ機種 = 山積0.28m3 (平積0.2m3) : 舗装厚 = 0cm超え10cm以下 : バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) :	m <sup>2</sup>	227	528.7	120,014			D9427000 管理費区分 無 単-53号
アスファルト塊・コンクリート塊処理	ダンプトラック運搬規格 = 4t積 BH山積0.28m3 : DID区間 有無 = なし : 運搬距離 = 19.0Km以下 : タイヤ損耗費 = 良好 : 処分費有無 = 有 : 積載区分 = As塊・Co塊 (無筋) :	m <sup>3</sup>	11	12,300	135,300			D9422100 管理費区分 有 単-54号
管路掘削 バックホウ	バックホウ機種 = 山積0.28m3 (平積0.2m3) : バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) :	m <sup>3</sup>	242	2,609	631,378			D9420100 管理費区分 無 単-55号
管路埋戻 (機械埋戻・バックホウ)	バックホウ機種 = 山積0.28m3 (平積0.2m3) : バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) : 埋戻材料有無 = 有 : 埋戻材料種類 = 購入土 : 埋戻数量 = 126 / 100m <sup>3</sup> :	m <sup>3</sup>	70	9,903	693,210			D9421100 管理費区分 無 単-56号

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;01&gt;

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第9号内訳書 管路土工								単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休 令和 8年 1月 6日 令和 8年 1月 6日 00.00% -1.0000 有
管路埋戻 (機械埋戻・バックホウ)	バックホウ機種 = 山積0.28m3 (平積0.2m3) : バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) : 埋戻材料有無 = 有 : 埋戻材料種類 = 再生クラッシャーランRC - 40 : 埋戻数量 = 126 / 100m3 :	m3	150	7,446	1,116,900			D9421100 管理費区分 無 単-57号
管路埋戻 (機械埋戻・バックホウ)	バックホウ機種 = 山積0.28m3 (平積0.2m3) : バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) : 埋戻材料有無 = 無 :	m3	3	3,855	11,565			D9421100 管理費区分 無 単-58号
発生土処理	4t積 BH山積0.28m3 なし 13.0Km以下 良好有	m3	240	5,451	1,308,240			WYB00155 管理費区分 有 単-59号 (D9422000)
アスファルト舗装工(人力)	舗装厚 = 5cm : 1層当り仕上り厚 = t 50mm : 歩車道区分 = 車道及び路肩 : 瀝青材散布の有無 = 瀝青材散布 有 : 瀝青材区分 = プライムコート : 締固め後密度 = 粗粒度及び密粒度AS混合物 : 砂散布の有無 = 砂散布 無 :	m2	227	3,138	712,326			D9820700 管理費区分 無 単-60号
軽量鋼矢板たて込み工 (両側分)	掘削深 = 掘削深2.0m以下 : バックホウ機種 = 山積0.28m3 : バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) :	m	3.8	3,482	13,231			D9105000 管理費区分 無 単-61号
支保材設置・撤去工	設置・撤去 1段 (2.0m以下) 軽量金属 水圧式	m	3.8	1,439	5,468			WYB00089 管理費区分 無 単-62号 (D9104000)

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;01&gt;

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第9号内訳書	管路土工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 1月 6日 令和 8年 1月 6日 00.00% -1.0000 有
軽量鋼矢板引抜工（両側分）	掘削深 = 掘削深2.0m以下：機種 = バックホウ：バックホウ機種 = 山積0.28m3：バックホウ規格 = 排出ガス対策型（第2次基準値）：	m	3.8	1,640	6,232			D9106000 管理費区分 無 単-63号
軽量鋼矢板たて込み工（両側分）	掘削深 = 掘削深2.0m以下：バックホウ機種 = 山積0.28m3：バックホウ規格 = 排出ガス対策型（第2次基準値）：	m	5.6	3,482	19,499			D9105000 管理費区分 無 単-61号
支保材設置・撤去工	設置・撤去 1段（2.0m以下） 軽量金属 水圧式	m	5.6	1,439	8,058			WYB00090 管理費区分 無 単-64号 (D9104000)
軽量鋼矢板引抜工（両側分）	掘削深 = 掘削深2.0m以下：機種 = バックホウ：バックホウ機種 = 山積0.28m3：バックホウ規格 = 排出ガス対策型（第2次基準値）：	m	5.6	1,640	9,184			D9106000 管理費区分 無 単-63号
合 計					5,438,642			

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;01&gt;

第10号内訳書	安全費						単価適用年月日	令和 8年 1月 6日			
							歩掛適用年月日	令和 8年 1月 6日			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有	摘要
交通誘導警備員 B			人日	28.6	16,620	475,332					D9820660 管理費区分 無 単-65号
合 計						475,332					

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

## 参考資料(1) &lt;01&gt;

単-1号

D9110000

単価適用年月日	令和 8年 1月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
名称	鑄鉄管吊込み据付工(機械力)	m				
規格	300mm トラック[クレーン装置付]	単位	数量	単価	10	2,026
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.13	26,724	3,474	R0136 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.19	24,174	4,593	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
トラック[クレーン装置付]	機械使用条件=補正なし:岩石割増しコード =岩石工の割増対象にしない:機械損耗部品 補正=普通:供用日当り運転時間=0時間: 交替制による割増し=交替制を適用しない: 異常補正=0:基礎価格補正=しない:運転 日当り運転時間=0時間:	時間	1.54	7,918	12,193	K0302013 管理費区分 無 単-66号 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					20,260	
単価					2,026	円/m
J01 呼び径 J02 機種選択	300mm トラック[クレーン装置付]					

参考資料(1) <01>

単-2号

D9825010

単価適用年月日	令和 8年 1月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
G X形継手工	300mm 直管 無	口	1		4,625	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.09	26,724	2,405	R0136 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.09	24,174	2,175	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費(率+まるめ)	1%	式	1		45	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					4,625	
単価					4,625	円 / 口
J01 呼び径	300mm					
J02 種類	直管					
J03 P-Link割増の有無	無					

## 参考資料(1) &lt;01&gt;

単-3号

D9825010

単価適用年月日	令和 8年 1月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
G X形継手工	300mm 異形管 無	口	1		4,625	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.09	26,724	2,405	R0136 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.09	24,174	2,175	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費(率+まるめ)	1%	式	1		45	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					4,625	
単価					4,625	円 / 口
J01 呼び径	300mm					
J02 種類	異形管					
J04 G-Link割増の有無	無					

## 参考資料(1) &lt;01&gt;

単-4号

D9825010

単価適用年月日	令和 8年 1月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
G X形継手工	300mm 異形管 有	口	1	7,402		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.144	26,724	3,848	R0136 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.144	24,174	3,481	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費(率+まるめ)	1%	式	1		73	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					7,402	
単価					7,402	円 / 口
J01 呼び径	300mm					
J02 種類	異形管					
J04 G-Link割増の有無	有					

## 参考資料(1) &lt;01&gt;

単-5号

D9190000

単価適用年月日	令和 8年 1月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格 / 条件		単位	数量	単価	金額	摘要
名称	鑄鉄管切断工(切断のみ) パイプ切削切断機		口				
規格	300mm 1246千円		単位			1	単価 25,940
特殊作業員			人	0.24	28,152	6,756	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員			人	0.72	24,174	17,405	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
管切断機損料			日	0.19	3,030	575	Z980111006 管理費区分 無
諸雑費(率+まるめ)	5%		式	1		1,204	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						25,940	
単価						25,940	円 / 口
J01 呼び径	300mm						
J02 鑄鉄管切断機基礎価格	1,246 千円						

参考資料(1) <01>

単-6号

D9192000

単価適用年月日	令和 8年 1月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鑄鉄管切断工(切断のみ) エンジンカッター	300mm	口	1	7,887		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.06	28,152	1,689	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.18	24,174	4,351	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
鑄鉄管切断機損料 エンジンカッター		日	0.06	592	35	Y980112001-003 管理費区分 無
諸雑費(率+まるめ)	30%	式	1		1,812	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					7,887	
単価					7,887	円/口
J01 呼び径	300mm					

参考資料(1) <01>

単-7号

WYB00091

単価適用年月日	令和 8年 1月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
フランジ継手工	75、7.5K	口	1	3,083		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.06	26,724	1,603	R0136 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.06	24,174	1,450	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費	1%	式	1		30	ZS7H10210 管理費区分 無 ZZ1
計					3,083	
単価					3,083	円 / 口

## 参考資料(1) &lt;01&gt;

単-8号

D9200000

単価適用年月日	令和 8年 1月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
名称	鑄鉄製仕切弁設置工(縦・横型)		基			
規格	設置 縦型 300mm	トラック [クレーン装置付]	1		14,260	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.11	26,724	2,939	R0136 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.17	24,174	4,109	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
トラック [クレーン装置付]	機械使用条件 = 補正なし : 岩石割増しコード = 岩石工の割増対象にしない : 機械損耗部品 補正 = 普通 : 供用日当り運転時間 = 0時間 : 交替制による割増し = 交替制を適用しない : 異常補正 = 0 : 基礎価格補正 = しない : 運転 日当り運転時間 = 0時間 :	時間	0.91	7,918	7,205	K0302013 管理費区分 無 単-66号 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1		7	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					14,260	
単価					14,260	円 / 基
J01 作業区分	設置					
J02 型区分	縦型					
J03 呼び径	300mm					
J04 機種選択	トラック [クレーン装置付]					

## 参考資料(1) &lt;01&gt;

単-9号

WYB00018

単価適用年月日	令和 8年 1月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	仕切弁室設置工	箇所	数量	単価	金額	摘要
規格	H=0.8m、32A、32B10、32C30、S80	単位			1	3,384
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.14	24,174	3,384	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計					3,384	
単価					3,384	円 / 箇所

## 参考資料(1) &lt;01&gt;

単-10号

D9205000

単価適用年月日	令和 8年 1月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
空気弁設置工	人力施工 設置 13~25mm	基	1	3,790		
配管工		人	0.05	26,724	1,336	R0136 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.1	24,174	2,417	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費(率+まるめ)	1%	式	1		37	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					3,790	
単価					3,790	円/基
J01 方法 J02 作業区分 J03 呼び径	人力施工 設置 13~25mm					

参考資料(1) <01>

単-11号

WYB00019

単価適用年月日	令和 8年 1月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	空気弁室設置工				箇所		単価	
規格	H=0.8m、35×45、B20、C20、S80				単位		数量	1
							単価	4,109
	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	普通作業員		人	0.17	24,174	4,109	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
	計					4,109		
	単価					4,109	円 / 箇所	

### 参考資料(1) <01>

単-12号

D9132000

単価適用年月日	令和 8年 1月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管明示テープ工(鑄鉄管)	300×6000mm	m	100	26.59		
普通作業員		人	0.11	24,174	2,659	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費(まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					2,659	
単価					26.59	円 / m
J01 呼び径・寸法	300×6000mm					

### 参考資料(1) <01>

単-13号

D9133000

単価適用年月日	令和 8年 1月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管明示シート工		m			100	96.69
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.4	24,174	9,669	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費(まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					9,669	
単価					96.69	円 / m

## 参考資料(1) &lt;01&gt;

単-14号

D9230000

単価適用年月日	令和 8年 1月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
通水試験工	給水車不要	日	1		183,200	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	3	26,724	80,172	R0136 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	3	24,174	72,522	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
器具損料及び諸雑費	20%	式	1		30,506	ZS8001064 管理費区分 無 ZZ1
計					183,200	
単価					183,200	円 / 日
J01 連絡区分	給水車不要					

## 参考資料(1) &lt;01&gt;

単-15号

D9110000

単価適用年月日	令和 8年 1月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
名称	100mm トラック [ クレーン装置付 ]	m				
規格		単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.07	26,724	1,870	R0136 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.13	24,174	3,142	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
トラック [ クレーン装置付 ]	機械使用条件 = 補正なし : 岩石割増しコード = 岩石工の割増対象にしない : 機械損耗部品補正 = 普通 : 供用日当り運転時間 = 0時間 : 交替制による割増し = 交替制を適用しない : 異常補正 = 0 : 基礎価格補正 = しない : 運転日当り運転時間 = 0時間 :	時間	1.21	7,918	9,580	K0302013 管理費区分 無 単-66号 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1		8	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					14,600	
単価					1,460	円 / m
J01 呼び径 J02 機種選択	100mm トラック [ クレーン装置付 ]					

## 参考資料(1) &lt;01&gt;

単-16号

D9825010

単価適用年月日	令和 8年 1月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
G X形継手工	100mm 異形管 有	口	1	4,110		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.08	26,724	2,137	R0136 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.08	24,174	1,933	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費(率+まるめ)	1%	式	1		40	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					4,110	
単価					4,110	円 / 口
J01 呼び径	100mm					
J02 種類	異形管					
J04 G-Link割増の有無	有					

参考資料(1) <01>

単-17号

D9174000

単価適用年月日	令和 8年 1月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	口	数量	単価	金額	単価	摘要
ポリエチレン管布設工 (メカニカル継手)	100mm					1		2,054
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
配管工		人	0.04	26,724	1,068	R0136 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
普通作業員		人	0.04	24,174	966	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
諸雑費 (率 + まるめ)	1%	式	1		20	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1		
計					2,054			
単価					2,054	円 / 口		
J01 呼び径	100mm							

参考資料(1) <01>

単-18号

D9160000

単価適用年月日	令和 8年 1月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管据付工	100mm	m	10	804		
配管工		人	0.12	26,724	3,206	R0136 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.2	24,174	4,834	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費(まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					8,040	
単価					804	円 / m
J01 呼び径	100mm					

## 参考資料(1) &lt;01&gt;

単-19号

D9161000

単価適用年月日	令和 8年 1月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管 T S 継手工	100mm	口	2		1,541	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.06	26,724	1,603	R0136 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.06	24,174	1,450	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費(率+まるめ)	1%	式	1		30	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					3,083	
単価					1,541	円 / 口
J01 呼び径	100mm					

### 参考資料(1) <01>

単-20号

D9244000

単価適用年月日	令和 8年 1月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管切断工	100mm	口	1		1,067	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.02	26,724	534	R0136 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.02	24,174	483	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費(率+まるめ)	5%	式	1		50	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					1,067	
単価					1,067	円 / 口
J01 呼び径	100mm					

## 参考資料(1) &lt;01&gt;

単-21号

D9200000

単価適用年月日	令和 8年 1月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
名称	設置 縦型 100mm以下	トラック [クレーン装置付]				
配管工		人	0.03	26,724	801	R0136 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.05	24,174	1,208	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
トラック [クレーン装置付]		時間	0.4	7,918	3,167	K0302013 管理費区分 無 単-66号 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					5,176	
単価					5,176	円 / 基
J01 作業区分	設置					
J02 型区分	縦型					
J03 呼び径	100mm以下					
J04 機種選択	トラック [クレーン装置付]					

参考資料(1) <01>

単-22号

WYB00020

単価適用年月日	令和 8年 1月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	仕切弁室設置工	箇所	数量	単価	金額	摘要
規格	H=0.8m、24A、25B10、25C30、S60				1	2,175
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.09	24,174	2,175	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計					2,175	
単価					2,175	円 / 箇所

### 参考資料(1) <01>

単-23号

D9132000

単価適用年月日	令和 8年 1月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管明示テープ工(鑄鉄管)	100 × 4000mm	m	100	29		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.12	24,174	2,900	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費(まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					2,900	
単価					29	円 / m
J01 呼び径・寸法	100 × 4000mm					

参考資料(1) <01>

単-24号

D9165000

単価適用年月日	令和 8年 1月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管明示テープ工(硬質塩ビ管)	100×5000mm	m	100	24.17		
普通作業員		人	0.1	24,174	2,417	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費(まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					2,417	
単価					24.17	円 / m
J01 呼び径・寸法	100×5000mm					

## 参考資料(1) &lt;01&gt;

単-25号

D9110000

単価適用年月日	令和 8年 1月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
名称	鑄鉄管吊込み据付工(機械力)	m				
規格	200mm トラック [ クレーン装置付 ]	単位	数量	単価	金額	摘要
			10			1,771
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.1	26,724	2,672	R0136 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.16	24,174	3,867	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
トラック [ クレーン装置付 ]	機械使用条件 = 補正なし : 岩石割増しコード = 岩石工の割増対象にしない : 機械損耗部品 補正 = 普通 : 供用日当り運転時間 = 0時間 : 交替制による割増し = 交替制を適用しない : 異常補正 = 0 : 基礎価格補正 = しない : 運転 日当り運転時間 = 0時間 :	時間	1.41	7,918	11,164	K0302013 管理費区分 無 単-66号 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1		7	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					17,710	
単価					1,771	円 / m
J01 呼び径 J02 機種選択	200mm トラック [ クレーン装置付 ]					

## 参考資料(1) &lt;01&gt;

単-26号

D9825010

単価適用年月日	令和 8年 1月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
G X形継手工	200mm 異形管 無	口	1	3,597		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.07	26,724	1,870	R0136 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.07	24,174	1,692	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費(率+まるめ)	1%	式	1		35	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					3,597	
単価					3,597	円 / 口
J01 呼び径	200mm					
J02 種類	異形管					
J04 G-Link割増の有無	無					

## 参考資料(1) &lt;01&gt;

単-27号

WYB00092

単価適用年月日	令和 8年 1月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
フランジ継手工	200、7.5K	口	1	4,110		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.08	26,724	2,137	R0136 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.08	24,174	1,933	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費	1%	式	1		40	ZS7H10210 管理費区分 無 ZZ1
計					4,110	
単価					4,110	円 / 口

## 参考資料(1) &lt;01&gt;

単-28号

D9122000

単価適用年月日	令和 8年 1月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
名称	鑄鉄管フランジ継手取外し工		口			
規格	200mm JWVA 7.5K ボルト計上しない 耐震型補強金具を設置しない		単位		1	単価 2,466
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.048	26,724	1,282	R0136 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.048	24,174	1,160	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費(率+まるめ)	1%	式	1		24	ZS800004 管理費区分 無 ZZ1
計					2,466	
単価					2,466	円 / 口
J01 呼び径	200mm					
J02 規格	JWVA 7.5K					
J03 ボルト計上区分	ボルト計上しない					
J04 フランジ継手	耐震型補強金具を設置しない					

## 参考資料(1) &lt;01&gt;

単-29号

D9200000

単価適用年月日	令和 8年 1月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
名称	設置 縦型 200mm トラック [クレーン装置付]	基	1			7,782
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.05	26,724	1,336	R0136 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.08	24,174	1,933	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
トラック [クレーン装置付]	機械使用条件 = 補正なし : 岩石割増しコード = 岩石工の割増対象にしない : 機械損耗部品 補正 = 普通 : 供用日当り運転時間 = 0時間 : 交替制による割増し = 交替制を適用しない : 異常補正 = 0 : 基礎価格補正 = しない : 運転 日当り運転時間 = 0時間 :	時間	0.57	7,918	4,513	K0302013 管理費区分 無 単-66号 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					7,782	
単価					7,782	円 / 基
J01 作業区分	設置					
J02 型区分	縦型					
J03 呼び径	200mm					
J04 機種選択	トラック [クレーン装置付]					

## 参考資料(1) &lt;01&gt;

単-30号

WYB00044

単価適用年月日	令和 8年 1月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	仕切弁室設置工	箇所	数量	単価	金額	摘要
規格	H=0.8m、32A、32B10、32C30、S80	単位			1	3,384
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.14	24,174	3,384	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計					3,384	
単価					3,384	円 / 箇所

### 参考資料(1) <01>

単-31号

D9132000

単価適用年月日	令和 8年 1月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管明示テープ工(鑄鉄管)	200×5000mm	m	100	29		
普通作業員		人	0.12	24,174	2,900	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費(まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					2,900	
単価					29	円 / m
J01 呼び径・寸法	200×5000mm					

## 参考資料(1) &lt;01&gt;

単-32号

D9110000

単価適用年月日	令和 8年 1月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
名称	150mm トラック [ クレーン装置付 ]	m				
規格		単位	数量	単価	金額	摘要
			10		1,665	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.09	26,724	2,405	R0136 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.15	24,174	3,626	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
トラック [ クレーン装置付 ]	機械使用条件 = 補正なし : 岩石割増しコード = 岩石工の割増対象にしない : 機械損耗部品補正 = 普通 : 供用日当り運転時間 = 0時間 : 交替制による割増し = 交替制を適用しない : 異常補正 = 0 : 基礎価格補正 = しない : 運転日当り運転時間 = 0時間 :	時間	1.34	7,918	10,610	K0302013 管理費区分 無 単-66号 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1		9	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					16,650	
単価					1,665	円 / m
J01 呼び径 J02 機種選択	150mm トラック [ クレーン装置付 ]					

## 参考資料(1) &lt;01&gt;

単-33号

D9825010

単価適用年月日	令和 8年 1月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
G X形継手工	150mm 異形管 無	口	1	3,083		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.06	26,724	1,603	R0136 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.06	24,174	1,450	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費(率+まるめ)	1%	式	1		30	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					3,083	
単価					3,083	円 / 口
J01 呼び径	150mm					
J02 種類	異形管					
J04 G-Link割増の有無	無					

## 参考資料(1) &lt;01&gt;

単-34号

WYB00093

単価適用年月日	令和 8年 1月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
フランジ継手工	150、7.5K	口	1		3,597	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.07	26,724	1,870	R0136 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.07	24,174	1,692	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費	1%	式	1		35	ZS7H10210 管理費区分 無 ZZ1
計					3,597	
単価					3,597	円 / 口

## 参考資料(1) &lt;01&gt;

単-35号

D9200000

単価適用年月日	令和 8年 1月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
名称	鑄鉄製仕切弁設置工(縦・横型)		基			
規格	設置 縦型 150mm	トラック [クレーン装置付]	1	6,397		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.04	26,724	1,068	R0136 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.06	24,174	1,450	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
トラック [クレーン装置付]	機械使用条件 = 補正なし : 岩石割増しコード = 岩石工の割増対象にしない : 機械損耗部品 補正 = 普通 : 供用日当り運転時間 = 0時間 : 交替制による割増し = 交替制を適用しない : 異常補正 = 0 : 基礎価格補正 = しない : 運転 日当り運転時間 = 0時間 :	時間	0.49	7,918	3,879	K0302013 管理費区分 無 単-66号 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					6,397	
単価					6,397	円 / 基
J01 作業区分	設置					
J02 型区分	縦型					
J03 呼び径	150mm					
J04 機種選択	トラック [クレーン装置付]					

参考資料(1) <01>

単-36号

WYB00050

単価適用年月日	令和 8年 1月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	仕切弁室設置工				箇所	数量	1	単価	2,417
	規格	H=1.2m、24A、25B20、25B30、25C30、S60							
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
普通作業員		人	0.1	24,174	2,417	R0102 管理費区分 無 割増率 0%			
計					2,417				
単価					2,417	円 / 箇所			

## 参考資料(1) &lt;01&gt;

単-37号

D9132000

単価適用年月日	令和 8年 1月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管明示テープ工(鑄鉄管)	150×5000mm	m	100	26.59		
普通作業員		人	0.11	24,174	2,659	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費(まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					2,659	
単価					26.59	円 / m
J01 呼び径・寸法	150×5000mm					

## 参考資料(1) &lt;01&gt;

単-38号

D9172000

単価適用年月日	令和 8年 1月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン(融着接合)据付工	150mm	m	10	1,110		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.18	26,724	4,810	R0136 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.26	24,174	6,285	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費(まるめ)		式	1		5	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					11,100	
単価					1,110	円/m
J01 呼び径	150mm					

## 参考資料(1) &lt;01&gt;

単-39号

D9172000

単価適用年月日	令和 8年 1月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン(融着接合)据付工	200mm	m	10	1,853		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.25	26,724	6,681	R0136 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.49	24,174	11,845	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費(まるめ)		式	1		4	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					18,530	
単価					1,853	円/m
J01 呼び径	200mm					

## 参考資料(1) &lt;01&gt;

単-40号

D9174000

単価適用年月日	令和 8年 1月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン管布設工 (メカニカル継手)	150mm	口	1	2,569		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.05	26,724	1,336	R0136 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.05	24,174	1,208	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費 (率 + まるめ)	1%	式	1		25	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					2,569	
単価					2,569	円 / 口
J01 呼び径	150mm					

参考資料(1) <01>

単-41号

D9174000

単価適用年月日	令和 8年 1月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン管布設工 (メカニカル継手)	200mm	口	1	3,083		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.06	26,724	1,603	R0136 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.06	24,174	1,450	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費 (率 + まるめ)	1%	式	1		30	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					3,083	
単価					3,083	円 / 口
J01 呼び径	200mm					

参考資料(1) <01>

単-42号

WYB00139

単価適用年月日	令和 8年 1月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
フランジ継手工	150、7.5K	人	0.07	26,724	1,870	R0136 管理費区分 無 割増率 0% Z1
配管工		人	0.07	24,174	1,692	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.07		35	ZS7H10210 管理費区分 無 ZZ1
諸雑費	1%	式	1			
計					3,597	
単価					3,597	円 / 口

## 参考資料(1) &lt;01&gt;

単-43号

WYB00140

単価適用年月日	令和 8年 1月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
フランジ継手工	200、7.5K	口	1		4,110	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.08	26,724	2,137	R0136 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.08	24,174	1,933	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費	1%	式	1		40	ZS7H10210 管理費区分 無 ZZ1
計					4,110	
単価					4,110	円 / 口

## 参考資料(1) &lt;01&gt;

単-44号

WYB00141

単価適用年月日	令和 8年 1月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン(融着接合)撤去工 布設の40%	150mm	m			10	443.8
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.072	26,724	1,924	R0136 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.104	24,174	2,514	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費(まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					4,438	
単価					443.8	円/m

## 参考資料(1) &lt;01&gt;

単-45号

WYB00142

単価適用年月日	令和 8年 1月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン(融着接合)撤去工 布設の40%	200mm	m	10	741		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.1	26,724	2,672	R0136 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.196	24,174	4,738	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費(まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					7,410	
単価					741	円/m

### 参考資料(1) <01>

単-46号

WYB00135

単価適用年月日	令和 8年 1月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン管撤去工 (メカニカル継手)	150mm	口	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.02	26,724	534	R0136 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.02	24,174	483	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費 (率 + まるめ)	1%	式	1		10	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					1,027	
単価					1,027	円 / 口

## 参考資料(1) &lt;01&gt;

単-47号

WYB00136

単価適用年月日	令和 8年 1月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン管撤去工 (メカニカル継手)	布設の40%	口				
	200mm	単位			1	単価 1,233
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.024	26,724	641	R0136 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.024	24,174	580	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費 (率 + まるめ)	1%	式	1		12	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					1,233	
単価					1,233	円 / 口

参考資料(1) <01>

単-48号

WYB00128

単価適用年月日	令和 8年 1月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
フランジ継手工取り外し 布設の40%	150、7.5K	口	1			1,438
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.028	26,724	748	R0136 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.028	24,174	676	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費	1%	式	1		14	ZS7H10210 管理費区分 無 ZZ1
計					1,438	
単価					1,438	円 / 口

## 参考資料(1) &lt;01&gt;

単-49号

WYB00129

単価適用年月日	令和 8年 1月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
フランジ継手工取り外し 布設の40%	200、7.5K	口	1		1,644	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.032	26,724	855	R0136 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.032	24,174	773	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費	1%	式	1		16	ZS7H10210 管理費区分 無 ZZ1
計					1,644	
単価					1,644	円 / 口

## 参考資料(1) &lt;01&gt;

単-50号

WYB00143

単価適用年月日	令和 8年 1月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
名称	鑄鉄製仕切弁撤去工(縦・横型) 布設の40%		基			
規格	撤去 縦型 150mm トラック [クレーン装置付]		単位		1	単価 2,558
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.016	26,724	427	R0136 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.024	24,174	580	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
トラック [クレーン装置付]	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間	時間	0.196	7,918	1,551	WYB00144 管理費区分 無 単-67号 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					2,558	
単価					2,558	円 / 基

## 参考資料(1)(施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-51号

CB430510

単価適用年月日	令和 8年 1月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	700.8	
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m				
標準単価				700.44		
労務構成比率		%	58.43			
特殊作業員		%	19.96	28,300	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	10.88	31,000	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	8.92	25,400	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	26.52			
コンクリートカッタ (ブレード)	径 1 8 インチ	%	22.39	68,200	71,500	Z006540009 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	2.81	154	162	Z006704001 管理費区分 無
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	15.05			

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-51号

CB430510

単価適用年月日	令和 8年 1月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	舗装版切断				m	数量	1	単価	700.8
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用				単位				
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
コンクリートカッタ [バキューム式 (超低騒音型) ]	湿式 切削深 20cm級 ブレード径 56cm	%	10.24	13,000	13,000	M001161013 管理費区分 無			
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無			
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無			
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版								
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下								
J05 費用の内訳	全ての費用								

## 参考資料(1) &lt;01&gt;

単-52号

WYB00052

単価適用年月日	令和 8年 1月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	舗装切断排水処理		単位	t	数量	1	単価	35,420
規格			単位					
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
汚泥(産業廃棄物)		t	1	30,000	30,000	WYB00053 管理費区分 T		
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費	ダンプトラック運搬規格 = 4t積 BH山積0.28m 3: DID区間 有無 = なし: 運搬距離 = 19.0Km 以下: タイヤ損耗費 = 良好: 積載区分 = As塊 ・Co塊(無筋):	m3	0.91	5,959	5,422	D9423100 管理費区分 無 単-68号		
計					35,422			
単価					35,420	円 / t		

## 参考資料(1) &lt;01&gt;

単-53号

D9427000

単価適用年月日	令和 8年 1月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版取壊し積込工	山積0.28m3 (平積0.2m3) 0cm超え10cm以下 排出ガス対策型 (第2次基準値)	m <sup>2</sup>	100			528.7
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.42	30,090	12,637	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.63	24,174	15,229	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3 (平積0.2m3)	バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) :	時間	3.35	7,464	25,004	D9512000 管理費区分 無 単-69号 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					52,870	
単価					528.7	円 / m <sup>2</sup>
J01 バックホウ機種 J02 舗装厚 J03 バックホウ規格	山積0.28m3 (平積0.2m3) 0cm超え10cm以下 排出ガス対策型 (第2次基準値)					

## 参考資料(1) &lt;01&gt;

単-54号

D9422100

単価適用年月日	令和 8年 1月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト塊・コンクリート塊処理	4t積 BH山積0.28m3 なし 19.0Km以下 良好 有 As塊・Co塊(無筋)	m3	1	12,300	12,300	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費	ダンプトラック運搬規格=4t積 BH山積0.28m3 : DID区間 有無=なし : 運搬距離=19.0Km以下 : タイヤ損耗費=良好 : 積載区分=As塊・Co塊(無筋) :	m3	1	5,959	5,959	D9423100 管理費区分 無 単-70号 Z1
廃棄物受入料金 (As塊)	廣嶋建材(株)	m3	1	6,340	6,340	ZA10650960 管理費区分 T Z1
諸雑費(まるめ)		式	1		1	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					12,300	
単価					12,300	円/m3
J01 ダンプトラック運搬規格	4t積 BH山積0.28m3					
J02 DID区間 有無	なし					
J09 運搬距離	19.0Km以下					
J17 タイヤ損耗費	良好					
J18 処分費有無	有					
J19 積載区分	As塊・Co塊(無筋)					

## 参考資料(1) &lt;01&gt;

単-55号

D9420100

単価適用年月日	令和 8年 1月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路掘削 バックホウ	山積0.28m3 (平積0.2m3) 排出ガス対策型 (第2次基準値)	m3	100			2,609
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.9	30,090	57,171	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	5	24,174	120,870	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3 (平積0.2m3)	バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) :	時間	11.1	7,464	82,850	D9512000 管理費区分 無 単-69号 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1		9	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					260,900	
単価					2,609	円 / m3
J01 バックホウ機種 J02 バックホウ規格	山積0.28m3 (平積0.2m3) 排出ガス対策型 (第2次基準値)					

## 参考資料(1) &lt;01&gt;

単-56号

D9421100

単価適用年月日	令和 8年 1月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻 (機械埋戻・バックホウ)	山積0.28m3 (平積0.2m3) 排出ガス対策型 (第2次基準値) 有 購入土126 / 100m3	m3	100			9,903
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.5	30,090	75,225	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	6.8	24,174	164,383	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3 (平積0.2m3)	バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) :	時間	7.6	7,464	56,726	D9512000 管理費区分 無 単-69号 Z1
タンバ運転		日	3	29,710	89,130	D9527000 管理費区分 無 単-71号 Z1
砂	クッション用	m3	126	4,800	604,800	Z002150001 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1		36	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					990,300	
単価					9,903	円 / m3
J01 バックホウ機種	山積0.28m3 (平積0.2m3)					
J02 バックホウ規格	排出ガス対策型 (第2次基準値)					
J03 埋戻材料有無	有					

## 参考資料(1) &lt;01&gt;

単-57号

D9421100

単価適用年月日	令和 8年 1月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻 (機械埋戻・バックホウ)	山積0.28m3 (平積0.2m3) 排出ガス対策型 (第2次基準値) 有再生クラッシャーラン R C - 4 0 126 / 100m3	m3	100			7,446
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.5	30,090	75,225	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	6.8	24,174	164,383	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3 (平積0.2m3)	バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) :	時間	7.6	7,464	56,726	D9512000 管理費区分 無 単-69号 Z1
タンバ運転		日	3	29,710	89,130	D9527000 管理費区分 無 単-71号 Z1
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	126	2,850	359,100	Z002122003 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1		36	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					744,600	
単価					7,446	円 / m3
J01 バックホウ機種	山積0.28m3 (平積0.2m3)					
J02 バックホウ規格	排出ガス対策型 (第2次基準値)					
J03 埋戻材料有無	有					

## 参考資料(1) &lt;01&gt;

単-58号

D9421100

単価適用年月日	令和 8年 1月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻 (機械埋戻・バックホウ)	山積0.28m3 (平積0.2m3) 排出ガス対策型 (第2次基準値) 無	m3	100			3,855
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.5	30,090	75,225	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	6.8	24,174	164,383	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3 (平積0.2m3)	バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) :	時間	7.6	7,464	56,726	D9512000 管理費区分 無 単-69号 Z1
タンバ運転		日	3	29,710	89,130	D9527000 管理費区分 無 単-71号 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1		36	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					385,500	
単価					3,855	円 / m3
J01 バックホウ機種	山積0.28m3 (平積0.2m3)					
J02 バックホウ規格	排出ガス対策型 (第2次基準値)					
J03 埋戻材料有無	無					

## 参考資料(1) &lt;01&gt;

単-59号

WYB00155

単価適用年月日	令和 8年 1月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土処理	4t積 BH山積0.28m3 なし 13.0Km以下 良好 有	m3	1	3,751	3,751	WYB00156 管理費区分 無 単-72号 Z1
発生土運搬費	4t積 BH山積0.28m3 なし 13.0Km以下 良好	m3	1	3,751	3,751	WYB00156 管理費区分 無 単-72号 Z1
残土受入費		m3	1	1,700	1,700	WYB00158 管理費区分 T Z1
諸雑費(まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					5,451	
単価					5,451	円 / m3

## 参考資料(1) &lt;01&gt;

単-60号

D9820700

単価適用年月日	令和 8年 1月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
名称	アスファルト舗装工(人力)	単位	m2	数量	100	単価	3,138
規格	5cm t 50mm 車道及び路肩 瀝青材散布 有 プライムコート 粗粒度及び密粒度AS混合物砂散布 無						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.4	30,090	12,036	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
特殊作業員		人	0.8	28,152	22,521	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
普通作業員		人	1.6	24,174	38,678	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(13)	t	12.573	13,700	172,250	Z004101004 管理費区分 無	
アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用	L	126	112	14,112	Z004130002 管理費区分 無	
振動ローラハンドガイド式 質量 0.5~0.6t	燃料消費量(実数入力) = 3L : 機械損料供 用日数(実数入力) = 1.23供用日 :	日	0.4	30,360	12,144	D9820750 管理費区分 無 単-73号 Z1	
振動コンパクタ 質量 40~60kg	燃料消費量(実数入力) = 5L : 機械損料供 用日数(実数入力) = 1.4供用日 :	日	0.8	29,460	23,568	D9820760 管理費区分 無 単-74号 Z1	
諸雑費(率+まるめ)	17%	式	1		18,491	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計					313,800		

## 参考資料(1) &lt;01&gt;

単-60号

D9820700

単価適用年月日	令和 8年 1月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト舗装工(人力)	5cm t 50mm 車道及び路肩 瀝青材散布 有 プライムコート 粗粒度及び密粒度AS混合物砂散布 無	m2	100			3,138
単価					3,138	円 / m2
J01 舗装厚	5 cm					
J02 1層当り仕上り厚	t 50mm					
J03 歩車道区分	車道及び路肩					
J04 瀝青材散布の有無	瀝青材散布 有					
J05 瀝青材区分	プライムコート					
J06 締固め後密度	粗粒度及び密粒度AS混合物					
J08 砂散布の有無	砂散布 無					

## 参考資料(1) &lt;01&gt;

単-61号

D9105000

単価適用年月日	令和 8年 1月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板たて込み工(両側分)	掘削深2.0m以下 山積0.28m3 排出ガス対策型(第2次基準値)	m			100	3,482
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2	30,090	60,180	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員		人	2	28,152	56,304	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	6	24,174	145,044	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3 (平積0.2m3)	バックホウ規格 = 排出ガス対策型(第2次基準値):	時間	11.6	7,464	86,582	D9512000 管理費区分 無 単-69号 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1		90	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					348,200	
単価					3,482	円/m
J01 掘削深	掘削深2.0m以下					
J02 バックホウ機種	山積0.28m3					
J03 バックホウ規格	排出ガス対策型(第2次基準値)					

## 参考資料(1) &lt;01&gt;

単-62号

WYB00089

単価適用年月日	令和 8年 1月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
支保材設置・撤去工	設置・撤去 1段(2.0m以下) 軽量金属 水圧式	m			100	1,439
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.1	30,090	33,099	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員		人	1.1	28,152	30,967	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	3.3	24,174	79,774	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費(まるめ)		式	1		60	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					143,900	
単価					1,439	円/m

## 参考資料(1) &lt;01&gt;

単-63号

D9106000

単価適用年月日	令和 8年 1月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜工(両側分)	掘削深2.0m以下 バックホウ 山積0.28m3 排出ガス対策型(第2次基準値)	m			100	1,640
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.9	30,090	27,081	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員		人	0.9	28,152	25,336	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	2.7	24,174	65,269	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3 (平積0.2m3)	バックホウ規格 = 排出ガス対策型(第2次基準値) :	時間	6.2	7,464	46,276	D9512000 管理費区分 無 単-69号 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1		38	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					164,000	
単価					1,640	円/m
J01 掘削深	掘削深2.0m以下					
J02 機種	バックホウ					
J05 バックホウ機種	山積0.28m3					
J06 バックホウ規格	排出ガス対策型(第2次基準値)					

## 参考資料(1) &lt;01&gt;

単-64号

WYB00090

単価適用年月日	令和 8年 1月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
支保材設置・撤去工	設置・撤去 1段(2.0m以下) 軽量金属 水圧式	m			100	1,439
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.1	30,090	33,099	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員		人	1.1	28,152	30,967	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	3.3	24,174	79,774	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費(まるめ)		式	1		60	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					143,900	
単価					1,439	円 / m

参考資料(1) <01>

単-65号

D9820660

単価適用年月日	令和 8年 1月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 B		人	1	16,626	16,626	R0804 管理費区分 無 割増率 0%
計					16,626	
単価					16,620	円 / 人日

## 参考資料(2) &lt;01&gt;

単-66号

K0302013

単価適用年月日	令和 8年 1月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	単価	摘要
トラック [クレーン装置付]	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0 しない 0時間					1		7,918
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)		人	0.17	29,172	4,959	R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
軽油		L	5.3	147	779	Z006702002 管理費区分 無 Z1		
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 4 ~ 4.5 t積 吊能力 2.9 t	時間	1	2,180	2,180	M000302013 管理費区分 無 Z1		
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計					7,918			
単価					7,918	円 / 時間		
J01 機械使用条件	補正なし							
J02 岩石割増しコード	岩石工の割増対象にしない							
J03 機械損耗部品補正	普通							
J04 供用日当り運転時間	0 時間							
J05 交替制による割増し	交替制を適用しない							
J06 異常補正	0							
J07 基礎価格補正	しない							
J09 運転日当り運転時間	0 時間							

## 参考資料(2) &lt;01&gt;

単-67号

WYB00144

単価適用年月日	令和 8年 1月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	トラック [クレーン装置付]		時間	数量	単価	金額	摘要
規格	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間		単位	1		7,918	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)		人	0.17	29,172	4,959	R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
軽油		L	5.3	147	779	Z006702002 管理費区分 無 Z1	
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 4 ~ 4.5 t 積 吊能力 2.9 t	時間	1	2,180	2,180	M000302013 管理費区分 無 Z1	
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計					7,918		
単価					7,918	円 / 時間	

## 参考資料(2) &lt;01&gt;

単-68号

D9423100

単価適用年月日	令和 8年 1月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費	4t積 BH山積0.28m3 なし 19.0Km以下 良好 As塊・Co塊(無筋)	単位	m3	10		5,959	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額		摘要
ダンプトラック4t運転	タイヤ損耗費 = 良好:	日	1.43	41,670	59,588		D9516000 管理費区分 無 単-75号 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1		2		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					59,590		
単価					5,959	円/m3	
J01 ダンプトラック運搬規格	4t積 BH山積0.28m3						
J02 DID区間 有無	なし						
J09 運搬距離	19.0Km以下						
J17 タイヤ損耗費	良好						
J18 積載区分	As塊・Co塊(無筋)						

## 参考資料(2) &lt;01&gt;

単-69号

D9512000

単価適用年月日	令和 8年 1月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	単価	7,464
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3 (平積0.2m3)	排出ガス対策型 (第2次基準値)	時間	1					
運転手 (特殊)		人	0.16	29,172	4,667	R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
軽油		L	5.9	147	867	Z006702002 管理費区分 無 Z1		
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積0.28m3	時間	1	1,930	1,930	M000202015 管理費区分 無 Z1		
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計					7,464			
単価					7,464	円 / 時間		
J01 バックホウ規格	排出ガス対策型 (第2次基準値)							

## 参考資料(2) &lt;01&gt;

単-70号

D9423100

単価適用年月日	令和 8年 1月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費	4t積 BH山積0.28m3 なし 19.0Km以下 良好 As塊・Co塊(無筋)	m3	10			5,959
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック4t運転	タイヤ損耗費 = 良好:	日	1.43	41,670	59,588	D9516000 管理費区分 無 単-76号 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1		2	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					59,590	
単価					5,959	円/m3
J01 ダンプトラック運搬規格	4t積 BH山積0.28m3					
J02 DID区間 有無	なし					
J09 運搬距離	19.0Km以下					
J17 タイヤ損耗費	良好					
J18 積載区分	As塊・Co塊(無筋)					

## 参考資料(2) &lt;01&gt;

単-71号

D9527000

単価適用年月日	令和 8年 1月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
タンパ運転				日			1	29,710
特殊作業員				人	1	28,152	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
ガソリン		レギュラー		L	5	162	810	Z006704001 管理費区分 無 Z1
タンパ及びランマ		質量 60 ~ 80 kg		日	1.38	539	743	L001180001 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)				式	1		5	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計							29,710	
単価							29,710	円 / 日

## 参考資料(2) &lt;01&gt;

単-72号

WYB00156

単価適用年月日	令和 8年 1月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬費	4t積 BH山積0.28m3 なし 13.0Km以下 良好	m3	10			3,751
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック4t運転	良好	日	0.9	41,670	37,503	WYB00157 管理費区分 無 単-77号 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1		7	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					37,510	
単価					3,751	円 / m3

## 参考資料(2) &lt;01&gt;

単-73号

D9820750

単価適用年月日	令和 8年 1月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
振動ローラハンドガイド式 質量 0.5~0.6t	3 L 1.23供用日	日			1	30,360
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1	28,152	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
軽油		L	3	147	441	Z006702002 管理費区分 無 Z1
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	供用日	1.23	1,430	1,758	M000804001 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1		9	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					30,360	
単価					30,360	円/日
J01 燃料消費量(実数入力)	3 L					
J02 機械損料供用日数(実数入力)	1.23 供用日					

## 参考資料(2) &lt;01&gt;

単-74号

D9820760

単価適用年月日	令和 8年 1月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
振動コンパクト 質量 40～60kg	5L 1.4供用日	日	1		29,460	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1	28,152	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
ガソリン	レギュラー	L	5	162	810	Z006704001 管理費区分 無 Z1
振動コンパクト [ 前進型 ]	機械質量 40～60kg	供用日	1.4	356	498	M000807001 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					29,460	
単価					29,460	円/日
J01 燃料消費量 (実数入力)	5 L					
J02 機械損料供用日数 (実数入力)	1.4 供用日					

## 参考資料(3) &lt;01&gt;

単-75号

D9516000

単価適用年月日	令和 8年 1月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック4t運転	良好			日			1	41,670
運転手(一般)				人	1	25,908	25,908	R0115 管理費区分 無 割増率 0% Z1
軽油				L	32	147	4,704	Z006702002 管理費区分 無 Z1
ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]		4 t 積級		供用日	1.29	8,310	10,719	M000301002 管理費区分 無 Z1
タイヤ損耗費		4 t 良好 供用日		供用日	1.29	261	336	Z910020045 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)				式	1		3	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計							41,670	
単価							41,670	円 / 日
J01 タイヤ損耗費		良好						

## 参考資料(3) &lt;01&gt;

単-76号

D9516000

単価適用年月日	令和 8年 1月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック4t運転	良好			日			1	41,670
運転手(一般)				人	1	25,908	25,908	R0115 管理費区分 無 割増率 0% Z1
軽油				L	32	147	4,704	Z006702002 管理費区分 無 Z1
ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]		4 t 積級		供用日	1.29	8,310	10,719	M000301002 管理費区分 無 Z1
タイヤ損耗費		4 t 良好 供用日		供用日	1.29	261	336	Z910020045 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)				式	1		3	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計							41,670	
単価							41,670	円 / 日
J01 タイヤ損耗費		良好						

## 参考資料(3) &lt;01&gt;

単-77号

WYB00157

単価適用年月日	令和 8年 1月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック4t運転	良好	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(一般)				人	1	25,908	25,908	R0115 管理費区分 無 割増率 0% Z1
軽油				L	32	147	4,704	Z006702002 管理費区分 無 Z1
ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]		4 t 積級		供用日	1.29	8,310	10,719	M000301002 管理費区分 無 Z1
タイヤ損耗費		4 t 良好 供用日		供用日	1.29	261	336	Z910020045 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)				式	1		3	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計							41,670	
単価							41,670	円 / 日

## 登録単価 / オプション単価

工事名		【補助】令和7年度 伊賀市重要給水施設配水管事業 配水管布設替工事(青山中学校1工区)						
コード	名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考	
Y980112001-003	鋳鉄管切断機損料 エンジンカッター		日	592	令和7	1	単-6	
WYB00053	汚泥(産業廃棄物)		t	30,000			単-52	
WYB00158	残土受入費		m3	1,700			単-59	
WYB00002	小型急排空気弁	25、乙、7.5K	個	117,000			内-1	
WYB00003	小型急排空気弁CAC406製	25、甲、7.5K、コックカバー付き	個	99,300			内-1	
WYB00004	補修弁	75、GF、H=250	基	138,000			内-1	
WYB00005	仕切弁BOX	H=0.8m、32A、32B10、32C30、S80	組	77,600			内-1	
WYB00006	空気弁BOX	H=0.8m、35×45、B20、C20、S80	組	114,300			内-1	
WYB00007	DCP用サドル分水栓	300×25	個	47,000			内-1	
WYB00088	密着コア	25	個	1,910			内-1	
WYB00008	管表示テープ	W=50mm	m	160			内-1	
WYB00009	埋設標識シート	W=150mm	m	188			内-1	
WYB00010	フランジレスメタルシート仕切弁	100鋳鉄挿し口×鋳鉄挿し口タイプ	基	200,000			内-1	
WYB00012	硬質塩化ビニル管	100	本	10,900			内-1	
WYB00013	HIエルボ	100	個	2,460			内-1	
WYB00014	仕切弁BOX	H=0.8m、24A、24B10、25C30、S60	組	50,100			内-1	
WYB00017	管表示テープ	W=50mm	m	160			内-1	
WYB00016	埋設標識シート	W=150mm	m	188			内-1	
WYB00039	フランジ蓋	200、GF	個	18,100			内-3	
WYB00040	仕切弁BOX	H=0.8m、32A、32B10、32C30、S80	組	77,600			内-3	
WYB00030	管表示テープ	W=50mm	m	160			内-3	
WYB00031	埋設標識シート	W=150mm	m	188			内-3	
WYB00046	仕切弁BOX	H=1.2m、24A、25B20、25B30、25C30、S60	組	56,600			内-5	
WYB00049	不断水割T字管(CIP)	150×150、GF、7.5k	基	150,000			内-5	
WYB00047	管表示テープ	W=50mm	m	160			内-5	
WYB00048	埋設標識シート	W=150mm	m	188			内-5	
WYB00051	不断水割T字管(CIP)労務費	150×150、GF、昼間施工	箇所	166,000			内-6	
WYB00097	PE直管(リース)	200×4000	本	12,240			内-7	
WYB00098	PE直管(リース)	200×2000	本	6,120			内-7	
WYB00099	PE直管(リース)	200×1000	本	3,060			内-7	
WYB00100	PE直管(リース)	150×1000	本	2,010			内-7	
WYB00101	PE直管(リース)	150×500	本	1,005			内-7	





## 設計内訳書 &lt;02&gt;

工事名	【単独 75以上】令和7年度 伊賀市重要給水施設配水管事業 配水管布設替工事(青山中学校1工区)	当 初	事業区分 水道工事			主たる工種		開削工事及び小口径推進工事 一般交通影響有り)	
			工事区分	水道工事(1)	金額	数量増減	金額増減		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
上水道工事(1)			式	1		15,460,698			
開削工			式	1		15,460,698			
管路工(1-2路線)			式	1		9,397,039			
材料費 200			式	1		3,321,066			内-1号 週休有
労務費 200			式	1		751,262			内-2号 週休有
管路土工			式	1		5,324,711			内-3号 週休有
管路工(1-3路線)			式	1		3,752,432			
材料費 75			式	1		2,452,609			内-4号 週休有
労務費 75			式	1		1,299,823			内-5号 週休有
管路工(1-4路線)			式	1		1,173,115			
材料費 100			式	1		870,095			内-6号 週休有
労務費 100			式	1		303,020			内-7号 週休有

## 設計内訳書 &lt;02&gt;

工事名	【単独 75以上】令和7年度 伊賀市重要給水施設配水管事業 配水管布設替工事(青山中学校1工区)	当 初	事業区分 水道工事			主たる工種	開削工事及び小口径推進工事		
			工事区分	数量	単価		金額	数量増減	金額増減
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
	排泥工		式	1		113,166			
	材料費(排泥)		式	1		46,546			内-8号 週休有
	労務費(排泥)		式	1		66,620			内-9号 週休有
	付帯工		式	1		423,302			
	付帯工		式	1		423,302			内-10号 週休有
	安全費		式	1		601,644			
	安全費		式	1		601,644			内-11号 週休有
	直接工事費		式	1		15,460,698			
	共通仮設		式	1		1,503,000			
	共通仮設費(率計上) 12,273,205 × 12.25%		式	1		1,503,000			
	純工事費		式	1		16,963,698			
	現場管理費 13,776,205 × 37.28%		式	1		5,135,000			

## 設計内訳書 &lt;02&gt;

工事名	【単独 75以上】令和7年度 伊賀市重要給水施設配水管事業 配水管布設替工事(青山中学校1工区)	当 初	事業区分 水道工事			主たる工種		開削工事及び小口径推進工事 一般交通影響有り
			工事区分	共通仮設費	金額	施工地域	数量増減	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事原価		式	1		22,098,698			
一般管理費等 21,872,888 × (17.99% + 0.04%)		式	1		3,943,302			
工事価格		式	1		26,042,000			
消費税相当額 26,042,000 × 10%		式	1		2,604,200			
工事費計		式	1		28,646,200			

## 工場管理費 &lt;02&gt;

1	間接労務費対象額 管理費区分7	0	
2	間接労務費率	40.8%	
3	間接労務費計上額	0	
4	工場管理費 工場純工事費	0	
5	非対象額計(-)	0	管理費区分5, 9
6	工場管理費対象額	0	
7	工場管理費率	33.5%	
8	工場管理費計上額	0	

## 共通仮設費 <02>

1	主たる工種 単独（当該工事）	開削工事及び小口径推進工事		
2	主たる工種 合算工事			
3	対象工事費		15,460,698	
4	直接工事費		15,460,698	
5	準備費（処分費）		0	
6	事業損失防止施設費		0	
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		600,780	
8	現工事		0	
9	合算工事		0	
10	非対象額計（ - ）		3,187,493	
11	管理費区分 1		0	橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2 , 7		0	工場原価
13	管理費区分 5		0	一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		0	間接費非対象額
15	管理費区分 T		225,810	全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	管理費区分 Y		2,961,683	管材費関係の 1/2
17	対象額支給品（ + ）		0	
18	無償貸付機械評価額（ + ）		0	
19	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		12,273,205	
20	現工事		0	
21	合算工事		0	
22	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		11,898,235	調整工事入力で使用
23	現工事		0	
24	合算工事		0	
25	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		10.11%	
26	現工事		0%	
27	合算工事		0%	
28	施工地域等補正 単独（追加工事）		1.2	*補正係数を乗じる
29	現工事		0	
30	共通仮設費（率分） 率（補正後）		12.25%	週休 2 日制補正係数 1.01有り
31	計上額 単独（追加工事）		1,503,000	
32	現工事		0	
33	合算工事		0	

## 共通仮設費 &lt;02&gt;

34	調整工事計上額	1,503,000	
35	現場環境改善費対象工事費	15,460,698	
36	直接工事費	15,460,698	
37	非対象額計 ( - )	3,562,463	
38	管理費区分 1	0	橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
39	管理費区分 2 , 7	0	工場原価
40	管理費区分 5	0	一般管理費等のみ対象額
41	管理費区分 9	0	間接費非対象額
42	管理費区分 T	600,780	
43	管理費区分 Y	2,961,683	管材費関係の 1 / 2
44	対象額支給品 ( + )	0	
45	無償貸付機械評価額 ( + )	0	
46	現場環境改善費対象額 ( P i ) 単独 ( 追加工事 )	11,898,235	
47	現工事	0	
48	合算工事	0	
49	現場環境改善費 率 ( 補正前 ) 単独 ( 追加工事 )	0%	
50	現工事	0%	
51	合算工事	0%	
52	施工地域等補正 単独 ( 追加工事 )	市街地	
53	現工事		
54	現場環境改善費 率 ( 補正後 )	0%	
55	計上額 単独 ( 追加工事 )	0	
56	現工事	0	
57	合算工事	0	
58	調整工事計上額	0	
59	共通仮設費 ( 積上分 )	0	
60	運搬費	0	
61	準備費	0	
62	事業損失防止施設費	0	
63	安全費	0	
64	役務費	0	
65	技術管理費	0	
66	営繕費	0	



## 現場管理費 &lt;02&gt;

1	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事		
2	単独（追加工事）純工事費		16,963,698	
3	単独（追加工事）直接工事費		15,460,698	
4	単独（追加工事）共通仮設費		1,503,000	
5	非対象額計（-）		3,187,493	
6	管理費区分2,7		0	工場原価
7	管理費区分5		0	一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9		0	間接費非対象額
9	管理費区分T		225,810	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
10	管理費区分Y		2,961,683	管材費関係の1/2
11	対象額支給品（+）		0	
12	無償貸付機械評価額（+）		0	
13	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		13,776,205	
14	現工事		0	
15	合算工事		0	
16	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		13,401,235	調整工事入力で使用
17	現工事		0	
18	合算工事		0	
19	率（補正前） 単独（追加工事）		33.23%	
20	現工事		0%	
21	合算工事		0%	
22	施工地域等補正 単独（追加工事）		1.1	*補正係数を乗じる
23	現工事		0	
24	施工時期補正 冬期：0日 工期：0日		0%	(0)
25	緊急工事補正		0%	
26	真夏日補正 真夏日：0日 工期：0日		0%	
27	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		0%	
28	現工事		0%	
29	率（補正後）		37.28%	週休2日制補正係数 1.02有り
30	計上額 単独（追加工事）		5,135,000	
31	現工事		0	
32	合算工事		0	
33	調整工事計上額		5,135,000	

## 一般管理費等 &lt;02&gt;

所属名 伊賀市 上下水道部

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

開削工事及び小口径推進工事

1	工事原価	22,098,698	
2	純工事費	16,963,698	
3	現場管理費	5,135,000	
4	工期延長等に伴う現場維持費	0	
5	非対象額計(-)	225,810	
6	管理費区分9	0	支給品を除く間接費非対象額
7	管理費区分T	225,810	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
8	一般管理費等対象工事原価 単独(追加工事)	21,872,888	
9	現工事	0	
10	合算工事	0	
11	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価	21,497,918	調整工事入力で使用
12	現工事	0	
13	合算工事	0	
14	率(補正前) 単独(追加工事)	17.99%	
15	現工事	0%	
16	合算工事	0%	
17	前払金支出割合による補正係数 単独(追加工事)	1	
18	現工事	0	
19	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価(当初設計)	21,872,888	
20	契約保証に係る補正值 単独(追加工事)	0.04%	
21	一般管理費等 率(補正後)	18.03%	
22	計上額 単独(追加工事)	3,943,302	
23	現工事	0	
24	合算工事	0	
25	調整工事計上額	3,943,302	

## 一式当たり内訳書 &lt;02&gt;

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ダクティル鑄鉄管 直管 GX形 S種管	100 × 4m, 内面珪 矽樹脂粉体	本	1	36,400	36,400			ZD10041204 管理費区分 Y
ダクティル鑄鉄管 直管 GX形 S種管	200 × 5m, 内面珪 矽樹脂粉体	本	2	82,600	165,200			ZD10041206 管理費区分 Y
ダクティル鑄鉄管 二受T字管 GX形	200 × 100、内面珪 矽樹脂粉体	本	2	67,300	134,600			ZD10290207 管理費区分 Y
ダクティル鑄鉄管 二受T字管 GX形	200 × 200、内面珪 矽樹脂粉体	本	1	84,500	84,500			ZD10290209 管理費区分 Y
ダクティル鑄鉄管 受挿し片落管 GX形	200 × 150、内面珪 矽樹脂粉体	本	1	46,600	46,600			ZD10290403 管理費区分 Y
ダクティル鑄鉄管 受挿し片落管 GX形	150 × 100、内面珪 矽樹脂粉体	本	1	31,700	31,700			ZD10290402 管理費区分 Y

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;02&gt;

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ダクティル鑄鉄管 曲管 90° GX形	200、内面珪 <sup>®</sup> 粉樹脂粉体	本	2	64,400	128,800			ZD10290804 管理費区分 Y
ダクティル鑄鉄管 曲管 45° GX形	100、内面珪 <sup>®</sup> 粉樹脂粉体	本	1	23,900	23,900			ZD10291002 管理費区分 Y
ダクティル鑄鉄管 両受曲管 45° GX形	同上	本	1	38,000	38,000			ZD10291802 管理費区分 Y
ダクティル鑄鉄管 継ぎ輪 GX形	200、内面珪 <sup>®</sup> 粉樹脂粉体	本	1	90,200	90,200			ZD10294404 管理費区分 Y
ダクティル鑄鉄管 切管ユニットG-Linkセット GX形	100	個	2	18,900	37,800			ZD10390702 管理費区分 Y
ダクティル鑄鉄管 切管ユニットG-Linkセット GX形	200	個	7	31,400	219,800			ZD10390704 管理費区分 Y

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;02&gt;

第1号内訳書		材料費 200					単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休		令和 8年 1月 6日 令和 8年 1月 6日 00.00% -1.0000 有	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
ダクティル鑄鉄管 接合部 品 GX形	100	個	1	4,520	4,520			ZD10390102 管理費区分 Y		
ダクティル鑄鉄管 接合部 品 GX形	150	個	1	6,420	6,420			ZD10390103 管理費区分 Y		
ダクティル鑄鉄管 接合部 品 GX形	200	個	6	8,110	48,660			ZD10390104 管理費区分 Y		
ダクティル鑄鉄管 ライナ GX形	100、ライナーボード含む	個	1	4,810	4,810			ZD10390302 管理費区分 Y		
ダクティル鑄鉄管 ライナ GX形	200、ライナーボード含む	個	2	10,100	20,200			ZD10390304 管理費区分 Y		
ダクティル鑄鉄管 短管1号 GF GX形 7.5K	200、内面珪 <sup>ろ</sup> 粉樹脂粉体	本	1	39,400	39,400			ZD10293004 管理費区分 Y		

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;02&gt;

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第1号内訳書 材料費 200								単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休 令和 8年 1月 6日 令和 8年 1月 6日 00.00% -1.0000 有
フランジ接合材 六角ボルト・ナット 7.5K	200,SUS,M16,(8本/組)	組	1	5,140	5,140			ZD10512106 管理費区分 Y
フランジ接合材 フランジパッキン	200,GF形ガasket1号	枚	1	1,440	1,440			ZD10522706 管理費区分 Y
VCジョイント片落管	200C× 100V	個	1	101,000	101,000			WYB00057 管理費区分 Y
GX形ソフトシール弁 10K	200,FCD,受口・挿し口,内面球 <sup>®</sup> 抄樹脂粉体,外面耐食	基	1	281,000	281,000			ZD10437511 管理費区分 Y
GX形ソフトシール弁 10K	200,FCD,両受口,内面球 <sup>®</sup> 抄樹脂粉体,外面耐食	基	1	290,000	290,000			ZD10437504 管理費区分 Y
ソフトシール弁 7.5K	200,FCD,内外面球 <sup>®</sup> 抄樹脂粉体	基	1	133,000	133,000			ZD10432306 管理費区分 Y

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;02&gt;

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仕切弁BOX	H=0.6m、32A、32B5、32C20、S80	組	2	79,700	159,400			WYB00058 管理費区分 無
仕切弁BOX	H=1.2m、32A、32B20、32B30、32C30、S80	組	1	85,800	85,800			WYB00059 管理費区分 無
不断水割T字管 (CIP)	200 × 200、GF、7.5K	個	1	200,000	200,000			WYB00060 管理費区分 Y
不断水仕切弁CIP用	200	基	1	897,000	897,000			WYB00061 管理費区分 Y
管表示テープ	W=50mm	m	16.6	160	2,656			WYB00062 管理費区分 無
埋設標識シート	W=150mm	m	16.6	188	3,120			WYB00063 管理費区分 無

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;02&gt;

第1号内訳書	材料費 200						単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 1月 6日 令和 8年 1月 6日 00.00% -1.0000 有
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合 計					3,321,066			

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;02&gt;

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第2号内訳書	労務費 200							単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休 令和 8年 1月 6日 令和 8年 1月 6日 00.00% -1.0000 有
鑄鉄管吊込み据付工(機械力)	呼び径 = 100mm : 機種選択 = トラック [ クレーン装置付 ] :	m	2.7	1,460	3,942			D9110000 管理費区分 無 単-1号
鑄鉄管吊込み据付工(機械力)	呼び径 = 150mm : 機種選択 = トラック [ クレーン装置付 ] :	m	0.4	1,665	666			D9110000 管理費区分 無 単-2号
鑄鉄管吊込み据付工(機械力)	呼び径 = 200mm : 機種選択 = トラック [ クレーン装置付 ] :	m	13.4	1,771	23,731			D9110000 管理費区分 無 単-3号
G X形継手工	呼び径 = 100mm : 種類 = 直管 : P-Link割増の有無 = 無 :	□	1	2,569	2,569			D9825010 管理費区分 無 単-4号
G X形継手工	呼び径 = 200mm : 種類 = 直管 : P-Link割増の有無 = 無 :	□	2	3,083	6,166			D9825010 管理費区分 無 単-5号
G X形継手工	呼び径 = 100mm : 種類 = 異形管 : G-Link割増の有無 = 無 :	□	1	2,569	2,569			D9825010 管理費区分 無 単-6号

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;02&gt;

第2号内訳書		労務費 200					単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 1月 6日 令和 8年 1月 6日 00.00% -1.0000 有
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
G X形継手工	呼び径 = 150mm : 種類 = 異形管 : G-Link 割増の有無 = 無 :	□	1	3,083	3,083			D9825010 管理費区分 無 単-7号
G X形継手工	呼び径 = 200mm : 種類 = 異形管 : G-Link 割増の有無 = 無 :	□	6	3,597	21,582			D9825010 管理費区分 無 単-8号
G X形継手工	呼び径 = 100mm : 種類 = 異形管 : G-Link 割増の有無 = 有 :	□	2	4,110	8,220			D9825010 管理費区分 無 単-9号
G X形継手工	呼び径 = 200mm : 種類 = 異形管 : G-Link 割増の有無 = 有 :	□	7	5,757	40,299			D9825010 管理費区分 無 単-10号
鑄鉄管切断工 (切断のみ) エンジンカッター	呼び径 = 100mm :	□	1	2,999	2,999			D9192000 管理費区分 無 単-11号
鑄鉄管切断工 (切断のみ) エンジンカッター	呼び径 = 200mm :	□	5	4,685	23,425			D9192000 管理費区分 無 単-12号

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;02&gt;

第2号内訳書		労務費 200					単価適用年月日	令和 8年 1月 6日
							歩掛適用年月日	令和 8年 1月 6日
							一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋳鉄管切断工（切断のみ） エンジンカッター	呼び径 = 100mm :	□	1	2,999	2,999			D9192000 管理費区分 無 単-11号
フランジ継手工	200、7.5K	□	1	4,110	4,110			WYB00149 管理費区分 無 単-13号 (D9121000)
メカニカル継手工	呼び径 = 200mm : 押輪形式 = 特殊押輪 : 特殊押輪割増係数 (実数入力) = 1.15 : 耐 震型補強金具 = 耐震型補強金具を使用しな い :	□	1	4,138	4,138			D9114000 管理費区分 無 単-14号
ポリエチレン管布設工 (メカニカル継手)	呼び径 = 100mm :	□	1	2,054	2,054			D9174000 管理費区分 無 単-15号
鋳鉄製仕切弁設置工 (縦・横型)	作業区分 = 設置 : 型区分 = 縦型 : 呼び径 = 200mm : 機種選択 = トラック [ クレーン 装置付 ] :	基	3	7,782	23,346			D9200000 管理費区分 無 単-16号
仕切弁室設置工	H=0.6m、32A、32B5、32C20、S80	箇所	2	3,384	6,768			WYB00018 管理費区分 無 単-17号

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;02&gt;

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第2号内訳書	労務費 200							単価適用年月日 令和 8年 1月 6日 歩掛適用年月日 令和 8年 1月 6日 一括-労務調整-週休 00.00% -1.0000 有
仕切弁室設置工	H=1.2m、32A、32B20、32B30、32C30、S80	箇所	1	3,867	3,867			WYB00064 管理費区分 無 単-18号
不断水割T字管 (CIP) 労務費	200 × 200、GF、7.5K	箇所	1	224,000	224,000			WYB00065 管理費区分 無
不断水仕切弁CIP用労務費	200	箇所	1	337,000	337,000			WYB00066 管理費区分 無
管明示テープ工 (鑄鉄管)	呼び径・寸法 = 100 × 4000mm :	m	2.7	29	78			D9132000 管理費区分 無 単-19号
管明示テープ工 (鑄鉄管)	呼び径・寸法 = 150 × 5000mm :	m	0.4	26.59	10			D9132000 管理費区分 無 単-20号
管明示テープ工 (鑄鉄管)	呼び径・寸法 = 200 × 5000mm :	m	13.4	29	388			D9132000 管理費区分 無 単-21号

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;02&gt;

第2号内訳書		労務費 200					単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休		令和 8年 1月 6日 令和 8年 1月 6日 00.00% -1.0000 有	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
管明示シート工		m	16.6	96.69	1,605			D9133000 管理費区分 無 単-22号		
通水試験工	連絡区分 = 給水車不要 :	日	0.009	183,200	1,648			D9230000 管理費区分 無 単-23号		
合 計					751,262					

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;02&gt;

第3号内訳書	管路土工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 1月 6日 令和 8年 1月 6日 00.00% -1.0000 有
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	724	700.8	507,379			CB430510 管理費区分 無 単-24号
舗装切断排水処理		t	5	35,420	177,100			WYB00052 管理費区分 有 単-25号
舗装版取壊し積込工	バックホウ機種 = 山積0.28m3 (平積0.2m3) : 舗装厚 = 0cm超え10cm以下 : バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) :	m <sup>2</sup>	225	528.7	118,957			D9427000 管理費区分 無 単-26号
アスファルト塊・コンクリート塊処理	ダンプトラック運搬規格 = 4t積 BH山積0.28m3 : DID区間 有無 = なし : 運搬距離 = 19.0Km以下 : タイヤ損耗費 = 良好 : 処分費有無 = 有 : 積載区分 = As塊・Co塊 (無筋) :	m <sup>3</sup>	11	12,300	135,300			D9422100 管理費区分 有 単-27号
管路掘削 バックホウ	バックホウ機種 = 山積0.28m3 (平積0.2m3) : バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) :	m <sup>3</sup>	220	2,609	573,980			D9420100 管理費区分 無 単-28号
管路埋戻 (機械埋戻・バックホウ)	バックホウ機種 = 山積0.28m3 (平積0.2m3) : バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) : 埋戻材料有無 = 有 : 埋戻材料種類 = 購入土 : 埋戻数量 = 126 / 100m <sup>3</sup> :	m <sup>3</sup>	60	9,903	594,180			D9421100 管理費区分 無 単-29号

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;02&gt;

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第3号内訳書	管路土工							単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休 令和 8年 1月 6日 令和 8年 1月 6日 00.00% -1.0000 有
管路埋戻 (機械埋戻・バックホウ)	バックホウ機種 = 山積0.28m3 (平積0.2m3) : バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) : 埋戻材料有無 = 有 : 埋戻材料種類 = 再生クラッシャーランRC - 40 : 埋戻数量 = 126 / 100m3 :	m3	150	7,446	1,116,900			D9421100 管理費区分 無 単-30号
発生土処理	4t積 BH山積0.28m3 なし 13.0Km以下 良好有	m3	220	5,451	1,199,220			WYB00201 管理費区分 有 単-31号 (D9422000)
アスファルト舗装工(人力)	舗装厚 = 5cm : 1層当り仕上り厚 = t 50mm : 歩車道区分 = 車道及び路肩 : 瀝青材散布の有無 = 瀝青材散布 有 : 瀝青材区分 = プライムコート : 締固め後密度 = 粗粒度及び密粒度AS混合物 : 砂散布の有無 = 砂散布 無 :	m2	225	3,138	706,050			D9820700 管理費区分 無 単-32号
防護コンクリート工		m	7.2	9,238	66,513			WYB00152 管理費区分 無 単-33号
軽量鋼矢板たて込み工 (両側分)	掘削深 = 掘削深2.0m以下 : バックホウ機種 = 山積0.28m3 : バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) :	m	14.6	3,482	50,837			D9105000 管理費区分 無 単-34号
支保材設置・撤去工	設置・撤去 1段 (2.0m以下) 軽量金属 水圧式	m	14.6	1,439	21,009			WYB00146 管理費区分 無 単-35号 (D9104000)

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;02&gt;

第3号内訳書	管路土工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 1月 6日 令和 8年 1月 6日 00.00% -1.0000 有
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
軽量鋼矢板引抜工（両側分）	掘削深 = 掘削深2.0m以下：機種 = バックホウ：バックホウ機種 = 山積0.28m3：バックホウ規格 = 排出ガス対策型（第2次基準値）：	m	14.6	1,640	23,944			D9106000 管理費区分 無 単-36号
軽量鋼矢板たて込み工（両側分）	掘削深 = 掘削深2.0m以下：バックホウ機種 = 山積0.28m3：バックホウ規格 = 排出ガス対策型（第2次基準値）：	m	2.4	3,482	8,356			D9105000 管理費区分 無 単-34号
支保材設置・撤去工	設置・撤去 1段（2.0m以下） 軽量金属 水圧式	m	2.4	1,439	3,453			WYB00147 管理費区分 無 単-37号 (D9104000)
軽量鋼矢板引抜工（両側分）	掘削深 = 掘削深2.0m以下：機種 = バックホウ：バックホウ機種 = 山積0.28m3：バックホウ規格 = 排出ガス対策型（第2次基準値）：	m	2.4	1,640	3,936			D9106000 管理費区分 無 単-36号
軽量鋼矢板たて込み工（両側分）	掘削深 = 掘削深2.0m以下：バックホウ機種 = 山積0.28m3：バックホウ規格 = 排出ガス対策型（第2次基準値）：	m	2.2	3,482	7,660			D9105000 管理費区分 無 単-34号
支保材設置・撤去工	設置・撤去 2段（3.5m以下） 軽量金属 水圧式	m	2.2	2,877	6,329			WYB00148 管理費区分 無 単-38号 (D9104000)

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;02&gt;

第3号内訳書	管路土工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 1月 6日 令和 8年 1月 6日 00.00% -1.0000 有
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
軽量鋼矢板引抜工（両側分）	掘削深 = 掘削深2.0m以下：機種 = バックホウ：バックホウ機種 = 山積0.28m3：バックホウ規格 = 排出ガス対策型（第2次基準値）：	m	2.2	1,640	3,608			D9106000 管理費区分 無 単-36号
合 計					5,324,711			

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;02&gt;

第4号内訳書		材料費 75					単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休		令和 8年 1月 6日 令和 8年 1月 6日 00.00% -1.0000 有	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
ダクティル鋳鉄管 直管 GX 形 S種管	100×4m,内面Iホ <sup>°</sup> キ樹脂粉体	本	1	36,400	36,400			ZD10041204 管理費区分 Y		
ダクティル鋳鉄管 切管ユ ニットG-Linkセット GX形	100	個	1	18,900	18,900			ZD10390702 管理費区分 Y		
PCジョイント片落管	100C× 75P	個	1	71,400	71,400			WYB00084 管理費区分 Y		
EF受口付直管	75×5,000	本	34	12,700	431,800			WYB00085 管理費区分 Y		
EF直管プレーンエンド	同上	本	1	8,920	8,920			WYB00153 管理費区分 Y		
EF受口付直管	同上	本	6	12,700	76,200			WYB00086 管理費区分 Y		

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;02&gt;

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
EFソケット	75	個	6	3,350	20,100			WYB00087 管理費区分 Y
EFチーズ	75 × 50	個	1	14,400	14,400			WYB00089 管理費区分 Y
EFチーズ	75 × 75	個	3	14,400	43,200			WYB00091 管理費区分 Y
EF片受バンド	75 × 45 °	個	7	9,930	69,510			WYB00094 管理費区分 Y
EF片受バンド	75 × 22 ° 1/2	個	2	9,290	18,580			WYB00092 管理費区分 Y
EF片受バンド	75 × 11 ° 1/4	個	1	8,950	8,950			WYB00093 管理費区分 Y

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;02&gt;

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
EF両受バンド	75×45°	個	1	13,400	13,400			WYB00095 管理費区分 Y
EF両受バンド	75×22° 1/2	個	2	12,800	25,600			WYB00097 管理費区分 Y
EF両受バンド	75×11° 1/4	個	1	12,400	12,400			WYB00096 管理費区分 Y
EF片受Sバンド	75 (600H)	個	4	16,800	67,200			WYB00099 管理費区分 Y
EFフランジ短管	75 7.5k、GF	個	2	14,400	28,800			WYB00100 管理費区分 Y
フランジ接合材 六角ボルト ・ナット 7.5K	75,SUS,M16,(4本/組)	組	4	2,520	10,080			ZD10512103 管理費区分 Y

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;02&gt;

第4号内訳書		材料費 75					単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休		令和 8年 1月 6日 令和 8年 1月 6日 00.00% -1.0000 有	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
フランジ接合材 フランジパッキン	75,GF形ガスカート1号	枚	4	658	2,632			ZD10522703 管理費区分 Y		
PVジョイント片落管	75P x 50V	個	2	41,000	82,000			WYB00102 管理費区分 Y		
PE挿口付ソフトシール弁	75	基	3	90,800	272,400			WYB00104 管理費区分 Y		
ソフトシール弁 7.5K	75,FCD,内外面球抄樹脂粉体	基	2	40,000	80,000			ZD10432303 管理費区分 Y		
仕切弁BOX	H=0.6m、24A、25B5、25C20、S60	組	1	51,700	51,700			WYB00105 管理費区分 無		
仕切弁BOX	H=0.8m、24A、25B10、25C30、S60	組	2	50,100	100,200			WYB00106 管理費区分 無		

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;02&gt;

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仕切弁BOX	H=1.2m、24A、25B20、25B30、25C30、S60	組	2	56,600	113,200			WYB00107 管理費区分 無
不断水割T字管 (CIP)	75× 75、GF、7.5K	個	2	79,700	159,400			WYB00070 管理費区分 Y
不断水仕切弁CIP用	75、GF、7.5K	基	2	270,000	540,000			WYB00071 管理費区分 Y
管表示テープ	W=50mm	m	1.2	160	192			WYB00072 管理費区分 無
管表示テープ	同上	m	215	160	34,400			WYB00109 管理費区分 無
埋設標識シート	W=150mm	m	216.2	188	40,645			WYB00073 管理費区分 無

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;02&gt;

第4号内訳書	材料費 75						単価適用年月日	令和 8年 1月 6日
							歩掛適用年月日	令和 8年 1月 6日
							一括-労務調整-週休 00.00% -1.0000 有	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合 計					2,452,609			

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;02&gt;

第5号内訳書		労務費 75					単価適用年月日	令和 8年 1月 6日
							歩掛適用年月日	令和 8年 1月 6日
							一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋳鉄管吊込み据付工（機械力）	呼び径 = 100mm：機種選択 = トラック [ クレーン装置付 ]：	m	1.2	1,460	1,752			D9110000 管理費区分 無 単-1号
G X形継手工	呼び径 = 100mm：種類 = 異形管：G-Link 割増の有無 = 有：	□	1	4,110	4,110			D9825010 管理費区分 無 単-9号
鋳鉄管切断工（切断のみ） エンジンカッター	呼び径 = 100mm：	□	1	2,999	2,999			D9192000 管理費区分 無 単-39号
メカニカル継手工	呼び径 = 100mm：押輪形式 = 特殊押輪： 特殊押輪割増係数（実数入力） = 1.15：耐 震型補強金具 = 耐震型補強金具を使用しな い：	□	1	2,955	2,955			D9114000 管理費区分 無 単-40号
ポリエチレン管布設工（ メカニカル継手）	呼び径 = 75mm：	□	1	2,054	2,054			D9174000 管理費区分 無 単-41号
ポリエチレン（融着接合） 据付工	同上	m	215	702.3	150,994			D9172000 管理費区分 無 単-42号

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;02&gt;

第5号内訳書		労務費 75					単価適用年月日	令和 8年 1月 6日
							歩掛適用年月日	令和 8年 1月 6日
							一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ポリエチレン管切断工	呼び径 = 75mm :	□	16	543	8,688			D9245000 管理費区分 無 単-43号
ポリエチレン(融着接合)継手工	呼び径 = 75mm : 継手工単位 = 箇所 :	箇所	10	4,639	46,390			D9173000 管理費区分 無 単-44号
ポリエチレン(融着接合)継手工	呼び径 = 75mm : 継手工単位 = □ :	□	64	3,247	207,808			D9173000 管理費区分 無 単-45号
フランジ継手工	75、7.5K	□	4	3,083	12,332			WYB00150 管理費区分 無 単-46号 (D9121000)
ポリエチレン管布設工 (メカニカル継手)	呼び径 = 75mm :	□	2	2,054	4,108			D9174000 管理費区分 無 単-41号
ポリエチレン管布設工 (メカニカル継手)	呼び径 = 50mm :	□	2	2,054	4,108			D9174000 管理費区分 無 単-47号

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;02&gt;

第5号内訳書		労務費 75					単価適用年月日	令和 8年 1月 6日
							歩掛適用年月日	令和 8年 1月 6日
							一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋳鉄製仕切弁設置工(縦・横型)	作業区分 = 設置 : 型区分 = 縦型 : 呼び径 = 100mm以下 : 機種選択 = トラック [クレーン装置付] :	基	5	5,176	25,880			D9200000 管理費区分 無 単-48号
仕切弁室設置工	H=0.6m、24A、25B5、25C20、S60	箇所	1	2,175	2,175			WYB00078 管理費区分 無 単-49号
仕切弁室設置工	H=0.8m、24A、25B10、25C30、S60	箇所	2	2,175	4,350			WYB00110 管理費区分 無 単-50号
仕切弁室設置工	H=1.2m、24A、25B20、25B30、25C30、S60	箇所	2	2,417	4,834			WYB00079 管理費区分 無 単-51号
不断水T字管(CIP)労務費	75 × 75、GF、7.5K	箇所	2	157,000	314,000			WYB00080 管理費区分 無
不断水仕切弁CIP用労務費	75	箇所	2	227,000	454,000			WYB00081 管理費区分 無

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;02&gt;

第5号内訳書		労務費 75					単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休		令和 8年 1月 6日 令和 8年 1月 6日 00.00% -1.0000 有	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
管明示テープ工(鑄鉄管)	呼び径・寸法 = 100×4000mm :	m	1.2	29	34			D9132000 管理費区分 無 単-19号		
管明示テープ工(ポリエチレン管)	呼び径区分 = 75mm :	m	215	24.17	5,196			D9166000 管理費区分 無 単-52号		
管明示シート工		m	216.2	96.69	20,904			D9133000 管理費区分 無 単-22号		
通水試験工	連絡区分 = 給水車不要 :	日	0.11	183,200	20,152			D9230000 管理費区分 無 単-23号		
合 計					1,299,823					

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;02&gt;

第6号内訳書		材料費 100					単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休		令和 8年 1月 6日 令和 8年 1月 6日 00.00% -1.0000 有	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
ダクティル鋳鉄管 接合部 品 GX形	100	個	1	4,520	4,520			ZD10390102 管理費区分 Y		
EF受口付直管	100×5,000	本	3	20,300	60,900			WYB00112 管理費区分 Y		
EFソケット	100	個	4	5,650	22,600			WYB00114 管理費区分 Y		
EFチーズ	100× 100	個	1	23,700	23,700			WYB00115 管理費区分 Y		
EF片受バンド	100×45°	個	3	15,400	46,200			WYB00117 管理費区分 Y		
EF両受バンド	同上	個	1	21,300	21,300			WYB00120 管理費区分 Y		

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;02&gt;

第6号内訳書		材料費 100					単価適用年月日	令和 8年 1月 6日
							歩掛適用年月日	令和 8年 1月 6日
							一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
PE挿し口付異種管継手	100、GX形	個	1	57,600	57,600			WYB00122 管理費区分 Y
EFフランジ短管	100 7.5k、GF	個	1	19,300	19,300			WYB00125 管理費区分 Y
フランジ接合材 六角ボルト ・ナット 7.5K	100,SUS,M16,(4本/組)	組	2	2,520	5,040			ZD10512104 管理費区分 Y
フランジ接合材 フランジパッキン	100,GF形ガasket1号	枚	2	840	1,680			ZD10522704 管理費区分 Y
PVジョイント片落管	100P × 75V	個	1	59,500	59,500			WYB00126 管理費区分 Y
PE挿し口付ソフトシール弁	100	基	2	111,000	222,000			WYB00127 管理費区分 Y

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;02&gt;

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ソフトシール弁 7.5K	100, FCD, 内外面球 <sup>®</sup> 杉樹脂粉体	基	1	51,600	51,600			ZD10432304 管理費区分 Y
仕切弁BOX	H=0.8m、24A、25B10、25C30、S60	組	2	50,100	100,200			WYB00129 管理費区分 無
仕切弁BOX	H=1.5m、24A、25B20、25B30×2、25C30、S60	組	1	61,900	61,900			WYB00130 管理費区分 無
不断水割T字管 (CIP)	100× 100	個	1	106,000	106,000			WYB00131 管理費区分 Y
管表示テープ	W=50mm	m	17.4	160	2,784			WYB00133 管理費区分 無
埋設標識シート	W=150mm	m	17.4	188	3,271			WYB00135 管理費区分 無

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;02&gt;

第6号内訳書	材料費 100						単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 1月 6日 令和 8年 1月 6日 00.00% -1.0000 有
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合 計					870,095			

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;02&gt;

第7号内訳書		労務費 100					単価適用年月日	令和 8年 1月 6日
							歩掛適用年月日	令和 8年 1月 6日
							一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
G X形継手工	呼び径 = 100mm : 種類 = 異形管 : G-Link 割増の有無 = 有 :	□	1	4,110	4,110			D9825010 管理費区分 無 単-9号
ポリエチレン(融着接合) 据付工	呼び径 = 100mm :	m	17.4	804	13,989			D9172000 管理費区分 無 単-53号
ポリエチレン管切断工	同上	□	6	1,088	6,528			D9245000 管理費区分 無 単-54号
ポリエチレン(融着接合) 継手工	呼び径 = 100mm : 継手工単位 = 箇所 :	箇所	5	6,960	34,800			D9173000 管理費区分 無 単-55号
ポリエチレン(融着接合) 継手工	呼び径 = 100mm : 継手工単位 = □ :	□	9	4,872	43,848			D9173000 管理費区分 無 単-56号
フランジ継手工	100、7.5K	□	2	3,083	6,166			WYB00151 管理費区分 無 単-57号 (D9121000)

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;02&gt;

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第7号内訳書	労務費 100							単価適用年月日 令和 8年 1月 6日 歩掛適用年月日 令和 8年 1月 6日 一括-労務調整-週休 00.00% -1.0000 有
ポリエチレン管布設工 (メカニカル継手)	呼び径 = 100mm :	口	1	2,054	2,054			D9174000 管理費区分 無 単-15号
ポリエチレン管布設工 (メカニカル継手)	呼び径 = 75mm :	口	1	2,054	2,054			D9174000 管理費区分 無 単-58号
鋳鉄製仕切弁設置工 (縦・横型)	作業区分 = 設置 : 型区分 = 縦型 : 呼び径 = 100mm以下 : 機種選択 = トラック [クレーン装置付] :	基	3	5,176	15,528			D9200000 管理費区分 無 単-48号
仕切弁室設置工	H=0.8m、24A、25B10、25C30、S60	箇所	2	2,175	4,350			WYB00138 管理費区分 無 単-59号
仕切弁室設置工	H=1.5m、24A、25B20、25B30×2、25C30、S60	箇所	1	2,659	2,659			WYB00139 管理費区分 無 単-60号
不断水T字管 (CIP) 労務費	100× 100	箇所	1	163,000	163,000			WYB00141 管理費区分 無

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;02&gt;

第7号内訳書		労務費 100					単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休		令和 8年 1月 6日 令和 8年 1月 6日 00.00% -1.0000 有	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
管明示テープ工 (ポリエチレン管)	呼び径区分 = 100mm :	m	17.4	24.17	420			D9166000 管理費区分 無 単-61号		
管明示シート工		m	17.4	96.69	1,682			D9133000 管理費区分 無 単-62号		
通水試験工	連絡区分 = 給水車不要 :	日	0.01	183,200	1,832			D9230000 管理費区分 無 単-23号		
合 計					303,020					

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;02&gt;

第8号内訳書	材料費（排泥）						単価適用年月日	令和 8年 1月 6日			
							歩掛適用年月日	令和 8年 1月 6日			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有	摘要
硬質塩化ビニル管		50×5000	本	3	1,870	5,610					WYB00172 管理費区分 Y
硬質塩化ビニル管		75×5000	本	1	7,350	7,350					WYB00173 管理費区分 Y
硬質塩化ビニル管		100×5000	本	1	10,900	10,900					WYB00174 管理費区分 Y
HIエルボ		50×90°	個	9	456	4,104					WYB00175 管理費区分 Y
HIエルボ		75×90°	個	3	1,240	3,720					WYB00177 管理費区分 Y
HIエルボ		100×90°	個	3	2,460	7,380					WYB00176 管理費区分 Y

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;02&gt;

第8号内訳書	材料費(排泥)						単価適用年月日	令和 8年 1月 6日			
							歩掛適用年月日	令和 8年 1月 6日			
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有	摘要
管表示テープ		W=50mm	m	21.5	160	3,440					WYB00166 管理費区分 無
埋設標識シート		W=150mm	m	21.5	188	4,042					WYB00167 管理費区分 無
合 計						46,546					

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;02&gt;

第9号内訳書		労務費（排泥）					単価適用年月日	令和 8年 1月 6日
							歩掛適用年月日	令和 8年 1月 6日
							一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
硬質塩化ビニル管据付工	呼び径 = 50mm :	m	14.8	702.3	10,394			D9160000 管理費区分 無 単-63号
硬質塩化ビニル管据付工	呼び径 = 75mm :	m	3	702.3	2,106			D9160000 管理費区分 無 単-64号
硬質塩化ビニル管据付工	呼び径 = 100mm :	m	3.7	804	2,974			D9160000 管理費区分 無 単-65号
硬質塩化ビニル管 T S 継手工	呼び径 = 50mm :	□	18	1,027	18,486			D9161000 管理費区分 無 単-66号
硬質塩化ビニル管 T S 継手工	呼び径 = 75mm :	□	6	1,027	6,162			D9161000 管理費区分 無 単-67号
硬質塩化ビニル管 T S 継手工	呼び径 = 100mm :	□	6	1,541	9,246			D9161000 管理費区分 無 単-68号

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;02&gt;

第9号内訳書		労務費（排泥）					単価適用年月日	令和 8年 1月 6日
							歩掛適用年月日	令和 8年 1月 6日
							一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
硬質塩化ビニル管切断工	呼び径 = 50mm :	□	12	513	6,156			D9244000 管理費区分 無 単-69号
硬質塩化ビニル管切断工	呼び径 = 75mm :	□	4	1,067	4,268			D9244000 管理費区分 無 単-70号
硬質塩化ビニル管切断工	呼び径 = 100mm :	□	4	1,067	4,268			D9244000 管理費区分 無 単-71号
管明示テープ工（硬質塩ビ管）	呼び径・寸法 = 50以下mm :	m	14.8	21.75	321			D9165000 管理費区分 無 単-72号
管明示テープ工（硬質塩ビ管）	呼び径・寸法 = 75×5000mm :	m	3	24.17	72			D9165000 管理費区分 無 単-73号
管明示テープ工（硬質塩ビ管）	呼び径・寸法 = 100×5000mm :	m	3.7	24.17	89			D9165000 管理費区分 無 単-74号

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;02&gt;

第9号内訳書	労務費（排泥）						単価適用年月日	令和 8年 1月 6日			
							歩掛適用年月日	令和 8年 1月 6日			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有	摘要
管明示シート工			m	21.5	96.69	2,078					D9133000 管理費区分 無 単-62号
合 計						66,620					

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;02&gt;

第10号内訳書	付帯工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 1月 6日 令和 8年 1月 6日 00.00% -1.0000 有
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
防護コンクリート 300		m	8.4	26,470	222,348			WYB00194 管理費区分 無 単-75号
小口止工		箇所	2	51,620	103,240			WYB00195 管理費区分 無 単-76号
側溝撤去復旧工		m	2	8,206	16,412			WYB00196 管理費区分 有 単-77号
防護柵復旧工1	H = 1.5m	m	5	8,866	44,330			WYB00197 管理費区分 無 単-78号
防護柵復旧工2	H = 1.8m	m	2	9,756	19,512			WYB00199 管理費区分 無 単-79号

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;02&gt;

第10号内訳書	付帯工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 1月 6日 令和 8年 1月 6日 00.00% -1.0000 有
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
構造物とりこわし・運搬・処分（複合）	構造物区分=無筋構造物：時間的制約の有無=無し：夜間作業の有無=無し：低騒音・低振動対策=不要：DID区間の有無=無し：運搬距離(km)=18.5以下：【ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級】【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】	m 3	1	17,460	17,460			WB824020 管理費区分 有 単-80号  護岸天端取壊し
合 計					423,302			

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;02&gt;

第11号内訳書	安全費						単価適用年月日	令和 8年 1月 6日			
							歩掛適用年月日	令和 8年 1月 6日			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有	摘要
交通誘導警備員B			人日	36.2	16,620	601,644					D9820660 管理費区分 無 単-81号
合 計						601,644					

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

## 参考資料(1) &lt;02&gt;

単-1号

D9110000

単価適用年月日	令和 8年 1月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
名称	鑄鉄管吊込み据付工(機械力)	m				
規格	100mm トラック [ クレーン装置付 ]	単位	数量	単価	金額	摘要
			10			1,460
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.07	26,724	1,870	R0136 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.13	24,174	3,142	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
トラック [ クレーン装置付 ]	機械使用条件 = 補正なし : 岩石割増しコード = 岩石工の割増対象にしない : 機械損耗部品 補正 = 普通 : 供用日当り運転時間 = 0時間 : 交替制による割増し = 交替制を適用しない : 異常補正 = 0 : 基礎価格補正 = しない : 運転 日当り運転時間 = 0時間 :	時間	1.21	7,918	9,580	K0302013 管理費区分 無 単-82号 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1		8	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					14,600	
単価					1,460	円 / m
J01 呼び径 J02 機種選択	100mm トラック [ クレーン装置付 ]					

## 参考資料(1) &lt;02&gt;

単-2号

D9110000

単価適用年月日	令和 8年 1月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
名称	鑄鉄管吊込み据付工(機械力)		m			
規格	150mm トラック [ クレーン装置付 ]		単位	数量	10	単価 1,665
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.09	26,724	2,405	R0136 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.15	24,174	3,626	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
トラック [ クレーン装置付 ]	機械使用条件 = 補正なし : 岩石割増しコード = 岩石工の割増対象にしない : 機械損耗部品補正 = 普通 : 供用日当り運転時間 = 0時間 : 交替制による割増し = 交替制を適用しない : 異常補正 = 0 : 基礎価格補正 = しない : 運転日当り運転時間 = 0時間 :	時間	1.34	7,918	10,610	K0302013 管理費区分 無 単-82号 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1		9	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					16,650	
単価					1,665	円 / m
J01 呼び径 J02 機種選択	150mm トラック [ クレーン装置付 ]					

## 参考資料(1) &lt;02&gt;

単-3号

D9110000

単価適用年月日	令和 8年 1月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
名称	鑄鉄管吊込み据付工(機械力)	m				
規格	200mm トラック[クレーン装置付]	単位	数量	単価	金額	摘要
			10			1,771
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.1	26,724	2,672	R0136 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.16	24,174	3,867	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
トラック[クレーン装置付]	機械使用条件=補正なし:岩石割増しコード =岩石工の割増対象にしない:機械損耗部品 補正=普通:供用日当り運転時間=0時間: 交替制による割増し=交替制を適用しない: 異常補正=0:基礎価格補正=しない:運転 日当り運転時間=0時間:	時間	1.41	7,918	11,164	K0302013 管理費区分 無 単-82号 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1		7	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					17,710	
単価					1,771	円/m
J01 呼び径 J02 機種選択	200mm トラック[クレーン装置付]					

参考資料(1) <02>

単-4号

D9825010

単価適用年月日	令和 8年 1月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
G X形継手工	100mm 直管 無	口	1	2,569		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.05	26,724	1,336	R0136 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.05	24,174	1,208	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費(率+まるめ)	1%	式	1		25	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					2,569	
単価					2,569	円 / 口
J01 呼び径	100mm					
J02 種類	直管					
J03 P-Link割増の有無	無					

参考資料(1) <02>

単-5号

D9825010

単価適用年月日	令和 8年 1月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	口	数量	単価	金額	単価	摘要
G X形継手工	200mm 直管 無					1	3,083	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
配管工		人	0.06	26,724	1,603	R0136 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
普通作業員		人	0.06	24,174	1,450	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
諸雑費(率+まるめ)	1%	式	1		30	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1		
計					3,083			
単価					3,083	円 / 口		
J01 呼び径	200mm							
J02 種類	直管							
J03 P-Link割増の有無	無							

参考資料(1) <02>

単-6号

D9825010

単価適用年月日	令和 8年 1月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	口	数量	単価	金額	単価	2,569
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
配管工		人	0.05	26,724	1,336	R0136 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
普通作業員		人	0.05	24,174	1,208	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
諸雑費(率+まるめ)	1%	式	1		25	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1		
計					2,569			
単価					2,569	円 / 口		
J01 呼び径	100mm							
J02 種類	異形管							
J04 G-Link割増の有無	無							

### 参考資料(1) <02>

単-7号

D9825010

単価適用年月日	令和 8年 1月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
G X形継手工	150mm 異形管 無	口	1	3,083		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.06	26,724	1,603	R0136 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.06	24,174	1,450	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費(率+まるめ)	1%	式	1		30	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					3,083	
単価					3,083	円 / 口
J01 呼び径	150mm					
J02 種類	異形管					
J04 G-Link割増の有無	無					

参考資料(1) <02>

単-8号

D9825010

単価適用年月日	令和 8年 1月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
G X形継手工	200mm 異形管 無	口	1	3,597		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.07	26,724	1,870	R0136 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.07	24,174	1,692	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費(率+まるめ)	1%	式	1		35	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					3,597	
単価					3,597	円 / 口
J01 呼び径	200mm					
J02 種類	異形管					
J04 G-Link割増の有無	無					

参考資料(1) <02>

単-9号

D9825010

単価適用年月日	令和 8年 1月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
G X形継手工	100mm 異形管 有	口	1	4,110		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.08	26,724	2,137	R0136 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.08	24,174	1,933	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費(率+まるめ)	1%	式	1		40	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					4,110	
単価					4,110	円 / 口
J01 呼び径	100mm					
J02 種類	異形管					
J04 G-Link割増の有無	有					

## 参考資料(1) &lt;02&gt;

単-10号

D9825010

単価適用年月日	令和 8年 1月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
G X形継手工	200mm 異形管 有	口	1	5,757		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.112	26,724	2,993	R0136 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.112	24,174	2,707	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費(率+まるめ)	1%	式	1		57	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					5,757	
単価					5,757	円 / 口
J01 呼び径	200mm					
J02 種類	異形管					
J04 G-Link割増の有無	有					

参考資料(1) <02>

単-11号

D9192000

単価適用年月日	令和 8年 1月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鑄鉄管切断工(切断のみ) エンジンカッター	100mm	口	1	2,999		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.03	28,152	844	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.06	24,174	1,450	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
鑄鉄管切断機損料 エンジンカッター		日	0.03	592	17	Y980112001-005 管理費区分 無
諸雑費(率+まるめ)	30%	式	1		688	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					2,999	
単価					2,999	円/口
J01 呼び径	100mm					

参考資料(1) <02>

単-12号

D9192000

単価適用年月日	令和 8年 1月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鑄鉄管切断工(切断のみ) エンジンカッター	200mm	口	1		4,685	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.05	28,152	1,407	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.09	24,174	2,175	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
鑄鉄管切断機損料 エンジンカッター		日	0.05	592	29	Y980112001-005 管理費区分 無
諸雑費(率+まるめ)	30%	式	1		1,074	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					4,685	
単価					4,685	円/口
J01 呼び径	200mm					

### 参考資料(1) <02>

単-13号

WYB00149

単価適用年月日	令和 8年 1月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
フランジ継手工	200、7.5K	人	0.08	26,724	2,137	R0136 管理費区分 無 割増率 0% Z1
配管工		人	0.08	24,174	1,933	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.08		40	ZS7H10210 管理費区分 無 ZZ1
諸雑費	1%	式	1			
計					4,110	
単価					4,110	円 / 口

## 参考資料(1) &lt;02&gt;

単-14号

D9114000

単価適用年月日	令和 8年 1月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
メカニカル継手工	200mm 特殊押輪 1.15 耐震型補強金具を使用しない	口	10		4,138	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.805	26,724	21,512	R0136 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.805	24,174	19,460	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費(率+まるめ)	1%	式	1		408	ZS800004 管理費区分 無 ZZ1
計					41,380	
単価					4,138	円 / 口
J01 呼び径	200mm					
J02 押輪形式	特殊押輪					
J05 特殊押輪割増係数(実数入力)	1.15					
J06 耐震型補強金具	耐震型補強金具を使用しない					

参考資料(1) <02>

単-15号

D9174000

単価適用年月日	令和 8年 1月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	口	数量	単価	金額	単価
ポリエチレン管布設工 (メカニカル継手)	100mm					1	2,054
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工		人	0.04	26,724	1,068	R0136 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
普通作業員		人	0.04	24,174	966	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
諸雑費 (率 + まるめ)	1%	式	1		20	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計					2,054		
単価					2,054	円 / 口	
J01 呼び径	100mm						

## 参考資料(1) &lt;02&gt;

単-16号

D9200000

単価適用年月日	令和 8年 1月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
名称	鑄鉄製仕切弁設置工(縦・横型)		基			
規格	設置 縦型 200mm	トラック [クレーン装置付]	1		7,782	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.05	26,724	1,336	R0136 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.08	24,174	1,933	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
トラック [クレーン装置付]	機械使用条件 = 補正なし : 岩石割増しコード = 岩石工の割増対象にしない : 機械損耗部品補正 = 普通 : 供用日当り運転時間 = 0時間 : 交替制による割増し = 交替制を適用しない : 異常補正 = 0 : 基礎価格補正 = しない : 運転日当り運転時間 = 0時間 :	時間	0.57	7,918	4,513	K0302013 管理費区分 無 単-82号 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					7,782	
単価					7,782	円 / 基
J01 作業区分	設置					
J02 型区分	縦型					
J03 呼び径	200mm					
J04 機種選択	トラック [クレーン装置付]					

参考資料(1) <02>

単-17号

WYB00018

単価適用年月日	令和 8年 1月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	仕切弁室設置工				箇所		単価	
規格	H=0.6m、32A、32B5、32C20、S80				単位		数量	1
							単価	3,384
	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	普通作業員		人	0.14	24,174	3,384	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
	計					3,384		
	単価					3,384	円 / 箇所	

参考資料(1) <02>

単-18号

WYB00064

単価適用年月日	令和 8年 1月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	仕切弁室設置工	箇所	数量	単価	金額	摘要
規格	H=1.2m、32A、32B20、32B30、32C30、S80	単位	1		3,867	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.16	24,174	3,867	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計					3,867	
単価					3,867	円 / 箇所

参考資料(1) <02>

単-19号

D9132000

単価適用年月日	令和 8年 1月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管明示テープ工(鑄鉄管)	100 × 4000mm	m	100	29		
普通作業員		人	0.12	24,174	2,900	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費(まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					2,900	
単価					29	円 / m
J01 呼び径・寸法	100 × 4000mm					

参考資料(1) <02>

単-20号

D9132000

単価適用年月日	令和 8年 1月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管明示テープ工(鑄鉄管)	150×5000mm	m	100	26.59		
普通作業員		人	0.11	24,174	2,659	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費(まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					2,659	
単価					26.59	円 / m
J01 呼び径・寸法	150×5000mm					

参考資料(1) <02>

単-21号

D9132000

単価適用年月日	令和 8年 1月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管明示テープ工(鑄鉄管)	200×5000mm	m	100	29		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.12	24,174	2,900	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費(まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					2,900	
単価					29	円 / m
J01 呼び径・寸法	200×5000mm					

参考資料(1) <02>

単-22号

D9133000

単価適用年月日	令和 8年 1月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管明示シート工		m			100	96.69
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.4	24,174	9,669	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費(まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					9,669	
単価					96.69	円 / m

参考資料(1) <02>

単-23号

D9230000

単価適用年月日	令和 8年 1月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
通水試験工	給水車不要	日	1		183,200	
配管工		人	3	26,724	80,172	R0136 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	3	24,174	72,522	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
器具損料及び諸雑費	20%	式	1		30,506	ZS8001064 管理費区分 無 ZZ1
計					183,200	
単価					183,200	円 / 日
J01 連絡区分	給水車不要					

## 参考資料(1)(施工パッケージ) &lt;02&gt;

単-24号

CB430510

単価適用年月日	令和 8年 1月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	700.8	
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m				
標準単価				700.44		
労務構成比率		%	58.43			
特殊作業員		%	19.96	28,300	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	10.88	31,000	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	8.92	25,400	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	26.52			
コンクリートカッタ (ブレード)	径 1 8 インチ	%	22.39	68,200	71,500	Z006540009 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	2.81	154	162	Z006704001 管理費区分 無
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	15.05			

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-24号

CB430510

単価適用年月日	令和 8年 1月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	舗装版切断				m	数量	1	単価	700.8
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用				単位				
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
コンクリートカッタ [バキューム式 (超低騒音型) ]	湿式 切削深 20cm級 ブレード径 56cm	%	10.24	13,000	13,000	M001161013 管理費区分 無			
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無			
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無			
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版								
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下								
J05 費用の内訳	全ての費用								

## 参考資料(1) &lt;02&gt;

単-25号

WYB00052

単価適用年月日	令和 8年 1月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	舗装切断排水処理		単位	t	数量	1	単価	35,420
規格			単位					
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
汚泥 (産業廃棄物)		t	1	30,000	30,000	WYB00053 管理費区分 T		
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費	ダンプトラック運搬規格 = 4t積 BH山積0.28m 3 : DID区間 有無 = なし : 運搬距離 = 19.0Km 以下 : タイヤ損耗費 = 良好 : 積載区分 = As塊 ・Co塊 (無筋) :	m3	0.91	5,959	5,422	D9423100 管理費区分 無 単-83号		
計					35,422			
単価					35,420	円 / t		

## 参考資料(1) &lt;02&gt;

単-26号

D9427000

単価適用年月日	令和 8年 1月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版取壊し積込工	山積0.28m3 (平積0.2m3) 0cm超え10cm以下 排出ガス対策型 (第2次基準値)	m 2	100		528.7	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.42	30,090	12,637	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.63	24,174	15,229	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3 (平積0.2m3)	バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) :	時間	3.35	7,464	25,004	D9512000 管理費区分 無 単-84号 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					52,870	
単価					528.7	円 / m 2
J01 バックホウ機種 J02 舗装厚 J03 バックホウ規格	山積0.28m3 (平積0.2m3) 0cm超え10cm以下 排出ガス対策型 (第2次基準値)					

## 参考資料(1) &lt;02&gt;

単-27号

D9422100

単価適用年月日	令和 8年 1月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト塊・コンクリート塊処理	4t積 BH山積0.28m3 なし 19.0Km以下 良好 有 As塊・Co塊(無筋)	m3	1	12,300	12,300	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費	ダンプトラック運搬規格=4t積 BH山積0.28m3 : DID区間 有無=なし : 運搬距離=19.0Km以下 : タイヤ損耗費=良好 : 積載区分=As塊・Co塊(無筋) :	m3	1	5,959	5,959	D9423100 管理費区分 無 単-85号 Z1
廃棄物受入料金 (As塊)	廣嶋建材(株)	m3	1	6,340	6,340	ZA10650960 管理費区分 T Z1
諸雑費(まるめ)		式	1		1	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					12,300	
単価					12,300	円/m3
J01 ダンプトラック運搬規格	4t積 BH山積0.28m3					
J02 DID区間 有無	なし					
J09 運搬距離	19.0Km以下					
J17 タイヤ損耗費	良好					
J18 処分費有無	有					
J19 積載区分	As塊・Co塊(無筋)					

## 参考資料(1) &lt;02&gt;

単-28号

D9420100

単価適用年月日	令和 8年 1月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路掘削 バックホウ	山積0.28m3 (平積0.2m3) 排出ガス対策型 (第2次基準値)	m3	100			2,609
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.9	30,090	57,171	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	5	24,174	120,870	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3 (平積0.2m3)	バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) :	時間	11.1	7,464	82,850	D9512000 管理費区分 無 単-84号 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1		9	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					260,900	
単価					2,609	円 / m3
J01 バックホウ機種 J02 バックホウ規格	山積0.28m3 (平積0.2m3) 排出ガス対策型 (第2次基準値)					

## 参考資料(1) &lt;02&gt;

単-29号

D9421100

単価適用年月日	令和 8年 1月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻 (機械埋戻・バックホウ)	山積0.28m3 (平積0.2m3) 排出ガス対策型 (第2次基準値) 有 購入土126 / 100m3	単位	m3	100	9,903	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.5	30,090	75,225	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	6.8	24,174	164,383	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3 (平積0.2m3)	バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) :	時間	7.6	7,464	56,726	D9512000 管理費区分 無 単-84号 Z1
タンバ運転		日	3	29,710	89,130	D9527000 管理費区分 無 単-86号 Z1
砂	クッション用	m3	126	4,800	604,800	Z002150001 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1		36	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					990,300	
単価					9,903	円 / m3
J01 バックホウ機種	山積0.28m3 (平積0.2m3)					
J02 バックホウ規格	排出ガス対策型 (第2次基準値)					
J03 埋戻材料有無	有					

## 参考資料(1) &lt;02&gt;

単-30号

D9421100

単価適用年月日	令和 8年 1月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻 (機械埋戻・バックホウ)	山積0.28m3 (平積0.2m3) 排出ガス対策型 (第2次基準値) 有再生クラッシャーランRC-40 126/100m3	単位	m3	100	7,446	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.5	30,090	75,225	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	6.8	24,174	164,383	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3 (平積0.2m3)	バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) :	時間	7.6	7,464	56,726	D9512000 管理費区分 無 単-84号 Z1
タンバ運転		日	3	29,710	89,130	D9527000 管理費区分 無 単-86号 Z1
再生クラッシャーラン	RC-40	m3	126	2,850	359,100	Z002122003 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1		36	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					744,600	
単価					7,446	円/m3
J01 バックホウ機種	山積0.28m3 (平積0.2m3)					
J02 バックホウ規格	排出ガス対策型 (第2次基準値)					
J03 埋戻材料有無	有					

参考資料(1) <02>

単-31号

WYB00201

単価適用年月日	令和 8年 1月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土処理	4t積 BH山積0.28m3 なし 13.0Km以下 良好 有	m3	1	3,751	3,751	WYB00202 管理費区分 無 単-87号 Z1
発生土運搬費	4t積 BH山積0.28m3 なし 13.0Km以下 良好	m3	1	3,751	3,751	WYB00202 管理費区分 無 単-87号 Z1
残土受入費		m3	1	1,700	1,700	WYB00204 管理費区分 T Z1
諸雑費(まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					5,451	
単価					5,451	円 / m3

## 参考資料(1) &lt;02&gt;

単-32号

D9820700

単価適用年月日	令和 8年 1月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト舗装工(人力)	5cm t 50mm 車道及び路肩 瀝青材散布 有 プライムコート 粗粒度及び密粒度AS混合物砂散布 無	単位	m2	100	単価	3,138
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.4	30,090	12,036	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員		人	0.8	28,152	22,521	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	1.6	24,174	38,678	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(13)	t	12.573	13,700	172,250	Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	L	126	112	14,112	Z004130002 管理費区分 無
振動ローラハンドガイド式 質量 0.5~0.6t	燃料消費量(実数入力) = 3L : 機械損料供 用日数(実数入力) = 1.23供用日 :	日	0.4	30,360	12,144	D9820750 管理費区分 無 単-88号 Z1
振動コンパクタ 質量 40~60kg	燃料消費量(実数入力) = 5L : 機械損料供 用日数(実数入力) = 1.4供用日 :	日	0.8	29,460	23,568	D9820760 管理費区分 無 単-89号 Z1
諸雑費(率+まるめ)	17%	式	1		18,491	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					313,800	

### 参考資料(1) <02>

単-32号

D9820700

単価適用年月日	令和 8年 1月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	アスファルト舗装工(人力)				単位	m2	数量	100	単価	3,138
規格	5cm t 50mm 車道及び路肩 瀝青材散布 有 プライムコート 粗粒度及び密粒度AS混合物砂散布 無				単位		数量		単価	
	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
単価						3,138	円/m2			
J01 舗装厚		5 cm								
J02 1層当り仕上り厚		t 50mm								
J03 歩車道区分		車道及び路肩								
J04 瀝青材散布の有無		瀝青材散布 有								
J05 瀝青材区分		プライムコート								
J06 締固め後密度		粗粒度及び密粒度AS混合物								
J08 砂散布の有無		砂散布 無								

## 参考資料(1) &lt;02&gt;

単-33号

WYB00152

単価適用年月日	令和 8年 1月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	防護コンクリート工		単位	m	数量	10	単価	9,238
規格	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリート	構造物種別 = 無筋・鉄筋構造物 : 打設工法 = 人力打設 : コンクリート規格 = 18-8-25 (高炉) : 養生工の種類 = 養生無し : 現場内小運搬の有無 = 無し : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 3	0.84	38,610	32,432	CB240010 管理費区分 無 単-90号	
	型枠	型枠の種類 = 一般型枠 : 構造物の種類 = 鉄筋・無筋構造物 :	m 2	6	9,992	59,952	CB240210 管理費区分 無 単-91号	
	計					92,384		
	単価					9,238	円 / m	

## 参考資料(1) &lt;02&gt;

単-34号

D9105000

単価適用年月日	令和 8年 1月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板たて込み工(両側分)	掘削深2.0m以下 山積0.28m3 排出ガス対策型(第2次基準値)	m			100	3,482
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2	30,090	60,180	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員		人	2	28,152	56,304	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	6	24,174	145,044	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3 (平積0.2m3)	バックホウ規格 = 排出ガス対策型(第2次基準値) :	時間	11.6	7,464	86,582	D9512000 管理費区分 無 単-84号 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1		90	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					348,200	
単価					3,482	円/m
J01 掘削深	掘削深2.0m以下					
J02 バックホウ機種	山積0.28m3					
J03 バックホウ規格	排出ガス対策型(第2次基準値)					

## 参考資料(1) &lt;02&gt;

単-35号

WYB00146

単価適用年月日	令和 8年 1月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
支保材設置・撤去工	設置・撤去 1段(2.0m以下) 軽量金属 水圧式	m			100	1,439
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.1	30,090	33,099	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員		人	1.1	28,152	30,967	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	3.3	24,174	79,774	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費(まるめ)		式	1		60	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					143,900	
単価					1,439	円/m

## 参考資料(1) &lt;02&gt;

単-36号

D9106000

単価適用年月日	令和 8年 1月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜工(両側分)	掘削深2.0m以下 バックホウ 山積0.28m3 排出ガス対策型(第2次基準値)	m			100	1,640
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.9	30,090	27,081	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員		人	0.9	28,152	25,336	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	2.7	24,174	65,269	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3 (平積0.2m3)	バックホウ規格 = 排出ガス対策型(第2次基準値) :	時間	6.2	7,464	46,276	D9512000 管理費区分 無 単-84号 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1		38	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					164,000	
単価					1,640	円/m
J01 掘削深	掘削深2.0m以下					
J02 機種	バックホウ					
J05 バックホウ機種	山積0.28m3					
J06 バックホウ規格	排出ガス対策型(第2次基準値)					

## 参考資料(1) &lt;02&gt;

単-37号

WYB00147

単価適用年月日	令和 8年 1月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
支保材設置・撤去工	設置・撤去 1段(2.0m以下) 軽量金属 水压式	m			100	1,439
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.1	30,090	33,099	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員		人	1.1	28,152	30,967	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	3.3	24,174	79,774	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費(まるめ)		式	1		60	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					143,900	
単価					1,439	円 / m

## 参考資料(1) &lt;02&gt;

単-38号

WYB00148

単価適用年月日	令和 8年 1月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
支保材設置・撤去工	設置・撤去 2段(3.5m以下) 軽量金属 水压式	m			100	2,877
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.2	30,090	66,198	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員		人	2.2	28,152	61,934	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	6.6	24,174	159,548	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費(まるめ)		式	1		20	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					287,700	
単価					2,877	円 / m

参考資料(1) <02>

単-39号

D9192000

単価適用年月日	令和 8年 1月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鑄鉄管切断工(切断のみ) エンジンカッター	100mm	口	1	2,999		
特殊作業員		人	0.03	28,152	844	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.06	24,174	1,450	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
鑄鉄管切断機損料 エンジンカッター		日	0.03	592	17	Y980112001-005 管理費区分 無
諸雑費(率+まるめ)	30%	式	1		688	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					2,999	
単価					2,999	円/口
J01 呼び径	100mm					

## 参考資料(1) &lt;02&gt;

単-40号

D9114000

単価適用年月日	令和 8年 1月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
メカニカル継手工	100mm 特殊押輪 1.15 耐震型補強金具を使用しない	口	10	2,955		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.575	26,724	15,366	R0136 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.575	24,174	13,900	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費(率+まるめ)	1%	式	1		284	ZS800004 管理費区分 無 ZZ1
計					29,550	
単価					2,955	円 / 口
J01 呼び径	100mm					
J02 押輪形式	特殊押輪					
J05 特殊押輪割増係数(実数入力)	1.15					
J06 耐震型補強金具	耐震型補強金具を使用しない					

参考資料(1) <02>

単-41号

D9174000

単価適用年月日	令和 8年 1月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	口	数量	単価	金額	単価	2,054
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
配管工		人	0.04	26,724	1,068	R0136 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
普通作業員		人	0.04	24,174	966	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
諸雑費(率+まるめ)	1%	式	1		20	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1		
計					2,054			
単価					2,054	円 / 口		
J01 呼び径	75mm							

## 参考資料(1) &lt;02&gt;

単-42号

D9172000

単価適用年月日	令和 8年 1月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン(融着接合)据付工	75mm	m	10	702.3		
配管工		人	0.1	26,724	2,672	R0136 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.18	24,174	4,351	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費(まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					7,023	
単価					702.3	円/m
J01 呼び径	75mm					

参考資料(1) <02>

単-43号

D9245000

単価適用年月日	令和 8年 1月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン管切断工	75mm	人	0.01	26,724	267	R0136 管理費区分 無 割増率 0% Z1
配管工		人	0.01	24,174	241	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		式	1		35	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
諸雑費(率+まるめ)	7%					
計					543	
単価					543	円/口
J01 呼び径	75mm					

参考資料(1) <02>

単-44号

D9173000

単価適用年月日	令和 8年 1月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン(融着接合)継手工	75mm 箇所				1	4,639
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.08	26,724	2,137	R0136 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.08	24,174	1,933	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費(率+まるめ)	14%	式	1		569	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					4,639	
単価					4,639	円/箇所
J01 呼び径 J02 継手工単位	75mm 箇所					

### 参考資料(1) <02>

単-45号

D9173000

単価適用年月日	令和 8年 1月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン(融着接合)継手工	75mm 口				3,247	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.056	26,724	1,496	R0136 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.056	24,174	1,353	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費(率+まるめ)	14%	式	1		398	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					3,247	
単価					3,247	円/口
J01 呼び径 J02 継手工単位	75mm 口					

参考資料(1) <02>

単-46号

WYB00150

単価適用年月日	令和 8年 1月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
フランジ継手工	75、7.5K	口	1		3,083	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.06	26,724	1,603	R0136 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.06	24,174	1,450	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費	1%	式	1		30	ZS7H10210 管理費区分 無 ZZ1
計					3,083	
単価					3,083	円 / 口

参考資料(1) <02>

単-47号

D9174000

単価適用年月日	令和 8年 1月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	口	数量	単価	金額	単価	2,054
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
配管工		人	0.04	26,724	1,068	R0136 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
普通作業員		人	0.04	24,174	966	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
諸雑費(率+まるめ)	1%	式	1		20	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1		
計					2,054			
単価					2,054	円 / 口		
J01 呼び径	50mm							

## 参考資料(1) &lt;02&gt;

単-48号

D9200000

単価適用年月日	令和 8年 1月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
名称	鑄鉄製仕切弁設置工(縦・横型)		基			
規格	設置 縦型 100mm以下	トラック [ クレーン装置付 ]	1	5,176		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.03	26,724	801	R0136 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.05	24,174	1,208	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
トラック [ クレーン装置付 ]	機械使用条件 = 補正なし : 岩石割増しコード = 岩石工の割増対象にしない : 機械損耗部品 補正 = 普通 : 供用日当り運転時間 = 0時間 : 交替制による割増し = 交替制を適用しない : 異常補正 = 0 : 基礎価格補正 = しない : 運転 日当り運転時間 = 0時間 :	時間	0.4	7,918	3,167	K0302013 管理費区分 無 単-82号 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					5,176	
単価					5,176	円 / 基
J01 作業区分	設置					
J02 型区分	縦型					
J03 呼び径	100mm以下					
J04 機種選択	トラック [ クレーン装置付 ]					

参考資料(1) <02>

単-49号

WYB00078

単価適用年月日	令和 8年 1月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	仕切弁室設置工	箇所	数量	単価	金額	摘要
規格	H=0.6m、24A、25B5、25C20、S60	単位	1		2,175	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.09	24,174	2,175	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計					2,175	
単価					2,175	円 / 箇所

参考資料(1) <02>

単-50号

WYB00110

単価適用年月日	令和 8年 1月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	仕切弁室設置工	箇所	数量	単価	金額	摘要
規格	H=0.8m、24A、25B10、25C30、S60	単位	1		2,175	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.09	24,174	2,175	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計					2,175	
単価					2,175	円 / 箇所

## 参考資料(1) &lt;02&gt;

単-51号

WYB00079

単価適用年月日	令和 8年 1月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	仕切弁室設置工	箇所	数量	単価	金額	摘要
規格	H=1.2m、24A、25B20、25B30、25C30、S60	単位			1	2,417
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.1	24,174	2,417	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計					2,417	
単価					2,417	円 / 箇所

参考資料(1) <02>

単-52号

D9166000

単価適用年月日	令和 8年 1月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管明示テープ工(ポリエチレン管)	75mm	m	100	24.17		
普通作業員		人	0.1	24,174	2,417	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費(まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					2,417	
単価					24.17	円 / m
J01 呼び径区分	75mm					

### 参考資料(1) <02>

単-53号

D9172000

単価適用年月日	令和 8年 1月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン(融着接合)据付工	100mm	m	10	804		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.12	26,724	3,206	R0136 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.2	24,174	4,834	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費(まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					8,040	
単価					804	円/m
J01 呼び径	100mm					

参考資料(1) <02>

単-54号

D9245000

単価適用年月日	令和 8年 1月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン管切断工	100mm	口	1	1,088		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.02	26,724	534	R0136 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.02	24,174	483	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費(率+まるめ)	7%	式	1		71	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					1,088	
単価					1,088	円 / 口
J01 呼び径	100mm					

参考資料(1) <02>

単-55号

D9173000

単価適用年月日	令和 8年 1月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン(融着接合)継手工	100mm 箇所				6,960	
配管工		人	0.12	26,724	3,206	R0136 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.12	24,174	2,900	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費(率+まるめ)	14%	式	1		854	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					6,960	
単価					6,960	円/箇所
J01 呼び径 J02 継手工単位	100mm 箇所					

参考資料(1) <02>

単-56号

D9173000

単価適用年月日	令和 8年 1月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン(融着接合)継手工	100mm 口				1	4,872
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.084	26,724	2,244	R0136 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.084	24,174	2,030	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費(率+まるめ)	14%	式	1		598	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					4,872	
単価					4,872	円/口
J01 呼び径 J02 継手工単位	100mm 口					

参考資料(1) <02>

単-57号

WYB00151

単価適用年月日	令和 8年 1月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
フランジ継手工	100、7.5K	口	1	3,083		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.06	26,724	1,603	R0136 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.06	24,174	1,450	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費	1%	式	1		30	ZS7H10210 管理費区分 無 ZZ1
計					3,083	
単価					3,083	円 / 口

参考資料(1) <02>

単-58号

D9174000

単価適用年月日	令和 8年 1月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	口	数量	単価	金額	単価	2,054
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
配管工		人	0.04	26,724	1,068	R0136 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
普通作業員		人	0.04	24,174	966	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
諸雑費(率+まるめ)	1%	式	1		20	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1		
計					2,054			
単価					2,054	円 / 口		
J01 呼び径	75mm							

参考資料(1) <02>

単-59号

WYB00138

単価適用年月日	令和 8年 1月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	仕切弁室設置工	箇所	数量	単価	金額	摘要
規格	H=0.8m、24A、25B10、25C30、S60	単位			1	2,175
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.09	24,174	2,175	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計					2,175	
単価					2,175	円 / 箇所

## 参考資料(1) &lt;02&gt;

単-60号

WYB00139

単価適用年月日	令和 8年 1月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	仕切弁室設置工	箇所	数量	単価	金額	摘要
規格	H=1.5m、24A、25B20、25B30×2、25C30、S60	単位			1	2,659
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.11	24,174	2,659	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計					2,659	
単価					2,659	円 / 箇所

参考資料(1) <02>

単-61号

D9166000

単価適用年月日	令和 8年 1月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管明示テープ工(ポリエチレン管)	100mm	m	100	24.17		
普通作業員		人	0.1	24,174	2,417	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費(まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					2,417	
単価					24.17	円 / m
J01 呼び径区分	100mm					

参考資料(1) <02>

単-62号

D9133000

単価適用年月日	令和 8年 1月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管明示シート工		m			100	96.69
普通作業員		人	0.4	24,174	9,669	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費(まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					9,669	
単価					96.69	円 / m

参考資料(1) <02>

単-63号

D9160000

単価適用年月日	令和 8年 1月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管据付工	50mm	m	10	702.3		
配管工		人	0.1	26,724	2,672	R0136 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.18	24,174	4,351	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費(まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					7,023	
単価					702.3	円 / m
J01 呼び径	50mm					

参考資料(1) <02>

単-64号

D9160000

単価適用年月日	令和 8年 1月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管据付工	75mm	m	10	702.3		
配管工		人	0.1	26,724	2,672	R0136 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.18	24,174	4,351	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費(まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					7,023	
単価					702.3	円 / m
J01 呼び径	75mm					

参考資料(1) <02>

単-65号

D9160000

単価適用年月日	令和 8年 1月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管据付工	100mm	m	10	804		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.12	26,724	3,206	R0136 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.2	24,174	4,834	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費(まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					8,040	
単価					804	円 / m
J01 呼び径	100mm					

参考資料(1) <02>

単-66号

D9161000

単価適用年月日	令和 8年 1月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管 T S 継手工	50mm	口	2	1,027		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.04	26,724	1,068	R0136 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.04	24,174	966	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費 (率 + まるめ)	1%	式	1		20	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					2,054	
単価					1,027	円 / 口
J01 呼び径	50mm					

参考資料(1) <02>

単-67号

D9161000

単価適用年月日	令和 8年 1月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管 T S 継手工	75mm	口	2	1,027		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.04	26,724	1,068	R0136 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.04	24,174	966	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費(率+まるめ)	1%	式	1		20	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					2,054	
単価					1,027	円 / 口
J01 呼び径	75mm					

参考資料(1) <02>

単-68号

D9161000

単価適用年月日	令和 8年 1月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管 T S 継手工	100mm	口	2	1,541		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.06	26,724	1,603	R0136 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.06	24,174	1,450	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費(率+まるめ)	1%	式	1		30	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					3,083	
単価					1,541	円 / 口
J01 呼び径	100mm					

参考資料(1) <02>

単-69号

D9244000

単価適用年月日	令和 8年 1月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管切断工	50mm	口	1	513		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.01	26,724	267	R0136 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.01	24,174	241	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費(率+まるめ)	1%	式	1		5	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					513	
単価					513	円 / 口
J01 呼び径	50mm					

参考資料(1) <02>

単-70号

D9244000

単価適用年月日	令和 8年 1月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管切断工	75mm	口	1	1,067		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.02	26,724	534	R0136 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.02	24,174	483	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費(率+まるめ)	5%	式	1		50	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					1,067	
単価					1,067	円 / 口
J01 呼び径	75mm					

参考資料(1) <02>

単-71号

D9244000

単価適用年月日	令和 8年 1月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管切断工	100mm	口	1	1,067		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.02	26,724	534	R0136 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.02	24,174	483	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費(率+まるめ)	5%	式	1		50	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					1,067	
単価					1,067	円 / 口
J01 呼び径	100mm					

参考資料(1) <02>

単-72号

D9165000

単価適用年月日	令和 8年 1月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管明示テープ工(硬質塩ビ管)	50以下mm	m			100	21.75
普通作業員		人	0.09	24,174	2,175	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費(まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					2,175	
単価					21.75	円 / m
J01 呼び径・寸法	50以下mm					

参考資料(1) <02>

単-73号

D9165000

単価適用年月日	令和 8年 1月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管明示テープ工(硬質塩ビ管)	75×5000mm	m	100	24.17		
普通作業員		人	0.1	24,174	2,417	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費(まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					2,417	
単価					24.17	円 / m
J01 呼び径・寸法	75×5000mm					

## 参考資料(1) &lt;02&gt;

単-74号

D9165000

単価適用年月日	令和 8年 1月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管明示テープ工(硬質塩ビ管)	100×5000mm	m	100	24.17		
普通作業員		人	0.1	24,174	2,417	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費(まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					2,417	
単価					24.17	円 / m
J01 呼び径・寸法	100×5000mm					

参考資料(1) <02>

単-75号

WYB00194

単価適用年月日	令和 8年 1月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護コンクリート	300	m			10	26,470
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別 = 無筋・鉄筋構造物 : 打設工法 = 人力打設 : コンクリート規格 = 18-8-25 (高炉) : 養生工の種類 = 一般養生 : 現場内小運搬の有無 = 無し : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 3	3.41	39,550	134,865	CB240010 管理費区分 無 単-92号
型枠	型枠の種類 = 一般型枠 : 構造物の種類 = 鉄筋・無筋構造物 :	m 2	13	9,992	129,896	CB240210 管理費区分 無 単-91号
計					264,761	
単価					26,470	円 / m

## 参考資料(1) &lt;02&gt;

単-76号

WYB00195

単価適用年月日	令和 8年 1月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小口止工					1	51,620
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別 = 無筋・鉄筋構造物：打設工法 = 人力打設：コンクリート規格 = 18-8-25（高炉）：養生工の種類 = 一般養生：現場内小運搬の有無 = 無し：費用の内訳 = 全ての費用：	m 3	0.42	39,550	16,611	CB240010 管理費区分 無 単-92号
型枠	型枠の種類 = 一般型枠：構造物の種類 = 鉄筋・無筋構造物：	m 2	2.06	9,992	20,583	CB240210 管理費区分 無 単-91号
チップング（厚 2 c m以下）		m 2	1.69	8,539	14,430	CB434210 管理費区分 無 単-93号
計					51,624	
単価					51,620	円 / 箇所

## 参考資料(1) &lt;02&gt;

単-77号

WYB00196

単価適用年月日	令和 8年 1月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
側溝撤去復旧工		m			10	8,206
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝設置工 (標準単価)	週休補正区分 = 4週8休 : U型側溝の規格 = U字溝 240 : 時間的制約・作業時間帯 = 無・昼間 : 施工箇所における補正 = 施工箇所補正無 : 基礎材の種類 = クラッシャーラン RC - 40 : 基礎材数量 = 0.44m <sup>3</sup> /10m : リサイクル認定製品区分 = 通常製品 : 規格・仕様 = L=600 60kg/個以下 :	m	10	7,033	70,330	DXK28505 管理費区分 無 単-94号
構造物とりこわし・運搬・処分 (複合)	構造物区分 = 鉄筋構造物 : 時間的制約の有無 = 無し : 夜間作業の有無 = 無し : 低騒音・低振動対策 = 不要 : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) = 18.5以下 : 【ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]   10t積級 】 【 タイヤ損耗費   10t積級 良好 供用日 】	m <sup>3</sup>	0.4	29,340	11,736	MB824020 管理費区分 有 単-95号
計					82,066	
単価					8,206	円 / m

## 参考資料(1) &lt;02&gt;

単-78号

WYB00197

単価適用年月日	令和 8年 1月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵復旧工1	H = 1.5m	m	1		8,866	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
金網・支柱(立入防止柵)	基礎種別 = 基礎ブロック : 支柱間隔 = 2m :	m	1	3,326	3,326	CB420840 管理費区分 無 単-96号
ネットフェンスH=1500	合成樹脂被覆、3.2×50mm	m	1	5,540	5,540	WYB00198 管理費区分 無
計					8,866	
単価					8,866	円 / m

## 参考資料(1) &lt;02&gt;

単-79号

WYB00199

単価適用年月日	令和 8年 1月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵復旧工2	H = 1.8m	m	1		9,756	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
金網・支柱(立入防止柵)	基礎種別 = 基礎ブロック : 支柱間隔 = 2m :	m	1	3,326	3,326	CB420840 管理費区分 無 単-96号
ネットフェンスH=1800	合成樹脂被覆、3.2×50mm	m	1	6,430	6,430	WYB00200 管理費区分 無
計					9,756	
単価					9,756	円 / m

## 参考資料(1) &lt;02&gt;

単-80号

WB824020

単価適用年月日	令和 8年 1月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし・運搬・処分 (複合) 護岸天端取壊し		m 3				
規格	無筋構造物 無し 無し 不要 無し 18.5以下	単位			1	単価 17,460
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	構造物区分 = 無筋構造物 : 工法区分 = 機械施工 : 時間的制約の有無 = 無し : 夜間作業の有無 = 無し : 低騒音・低振動対策 = 不要 :	m 3	1	8,513	8,513	WB824010 管理費区分 無 単-97号
処分費 (m3)		m3	1	6,340	6,340	WB020051 管理費区分 有 単-98号
殻運搬	殻発生作業 = コンクリート (無筋) 構造物とりこわし : 積込工法区分 = 機械積込 : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間有無) = 18.5km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]   10 t 積級 】 【 タイヤ損耗費   10 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1	2,607	2,607	CB227010 管理費区分 無 単-99号
計					17,460	
単価					17,460	円 / m 3
J01 構造物区分	無筋構造物					
J02 時間的制約の有無	無し					
J03 夜間作業の有無	無し					
J04 低騒音・低振動対策	不要					
J05 DID区間の有無	無し					
J06 運搬距離 (km)	18.5以下					

参考資料(1) <02>

単-81号

D9820660

単価適用年月日	令和 8年 1月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 B		人	1	16,626	16,626	R0804 管理費区分 無 割増率 0%
計					16,626	
単価					16,620	円 / 人日

## 参考資料(2) &lt;02&gt;

単-82号

K0302013

単価適用年月日	令和 8年 1月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	単価	摘要
トラック [クレーン装置付]	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0 しない 0時間					1		7,918
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)		人	0.17	29,172	4,959	R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
軽油		L	5.3	147	779	Z006702002 管理費区分 無 Z1		
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 4 ~ 4.5 t 積 吊能力 2.9 t	時間	1	2,180	2,180	M000302013 管理費区分 無 Z1		
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計					7,918			
単価					7,918	円 / 時間		
J01 機械使用条件	補正なし							
J02 岩石割増しコード	岩石工の割増対象にしない							
J03 機械損耗部品補正	普通							
J04 供用日当り運転時間	0 時間							
J05 交替制による割増し	交替制を適用しない							
J06 異常補正	0							
J07 基礎価格補正	しない							
J09 運転日当り運転時間	0 時間							

## 参考資料(2) &lt;02&gt;

単-83号

D9423100

単価適用年月日	令和 8年 1月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費	4t積 BH山積0.28m3 なし 19.0Km以下 良好 As塊・Co塊(無筋)	単位	m3	10		5,959	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック4t運転	タイヤ損耗費 = 良好:	日	1.43	41,670	59,588	D9516000 管理費区分 無 単-100号 Z1	
諸雑費(まるめ)		式	1		2	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計					59,590		
単価					5,959	円/m3	
J01 ダンプトラック運搬規格	4t積 BH山積0.28m3						
J02 DID区間 有無	なし						
J09 運搬距離	19.0Km以下						
J17 タイヤ損耗費	良好						
J18 積載区分	As塊・Co塊(無筋)						

参考資料(2) <02>

単-84号

D9512000

単価適用年月日	令和 8年 1月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	単価	摘要
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3 (平積0.2m3)	排出ガス対策型 (第2次基準値)					1	7,464	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)		人	0.16	29,172	4,667	R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
軽油		L	5.9	147	867	Z006702002 管理費区分 無 Z1		
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積0.28m3	時間	1	1,930	1,930	M000202015 管理費区分 無 Z1		
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計						7,464		
単価						7,464	円 / 時間	
J01 バックホウ規格	排出ガス対策型 (第2次基準値)							

参考資料(2) <02>

単-85号

D9423100

単価適用年月日	令和 8年 1月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費	4t積 BH山積0.28m3 なし 19.0Km以下 良好 As塊・Co塊(無筋)	単位	m3	10	5,959	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック4t運転	タイヤ損耗費 = 良好:	日	1.43	41,670	59,588	D9516000 管理費区分 無 単-101号 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1		2	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					59,590	
単価					5,959	円 / m3
J01 ダンプトラック運搬規格	4t積 BH山積0.28m3					
J02 DID区間 有無	なし					
J09 運搬距離	19.0Km以下					
J17 タイヤ損耗費	良好					
J18 積載区分	As塊・Co塊(無筋)					

## 参考資料(2) &lt;02&gt;

単-86号

D9527000

単価適用年月日	令和 8年 1月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
タンパ運転				日			1	29,710
特殊作業員				人	1	28,152	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
ガソリン		レギュラー		L	5	162	810	Z006704001 管理費区分 無 Z1
タンパ及びランマ		質量 60 ~ 80 kg		日	1.38	539	743	L001180001 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)				式	1		5	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計							29,710	
単価							29,710	円 / 日

参考資料(2) <02>

単-87号

WYB00202

単価適用年月日	令和 8年 1月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬費	4t積 BH山積0.28m3 なし 13.0Km以下 良好	m3	10		3,751	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック4t運転	良好	日	0.9	41,670	37,503	WYB00203 管理費区分 無 単-102号 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1		7	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					37,510	
単価					3,751	円 / m3

## 参考資料(2) &lt;02&gt;

単-88号

D9820750

単価適用年月日	令和 8年 1月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
振動ローラハンドガイド式 質量 0.5~0.6t	3 L 1.23供用日	日	1	30,360		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1	28,152	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
軽油		L	3	147	441	Z006702002 管理費区分 無 Z1
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	供用日	1.23	1,430	1,758	M000804001 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1		9	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					30,360	
単価					30,360	円/日
J01 燃料消費量(実数入力)	3 L					
J02 機械損料供用日数(実数入力)	1.23 供用日					

## 参考資料(2) &lt;02&gt;

単-89号

D9820760

単価適用年月日	令和 8年 1月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
振動コンパクト 質量 40～60kg	5 L 1.4供用日	日	1		29,460	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1	28,152	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
ガソリン	レギュラー	L	5	162	810	Z006704001 管理費区分 無 Z1
振動コンパクト [ 前進型 ]	機械質量 40～60kg	供用日	1.4	356	498	M000807001 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					29,460	
単価					29,460	円 / 日
J01 燃料消費量 (実数入力)	5 L					
J02 機械損料供用日数 (実数入力)	1.4 供用日					

## 参考資料(2)(施工パッケージ) &lt;02&gt;

単-90号

CB240010

単価適用年月日	令和 8年 1月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 養生無し 無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	1	38,610		
標準単価					29,644	
労務構成比率		%	26.35			
普通作業員		%	11.13	25,400	24,174	R0102 管理費区分 無 副増率 0%
特殊作業員		%	7.54	28,300	28,152	R0101 管理費区分 無 副増率 0%
土木一般世話役		%	5.96	31,000	30,090	R0125 管理費区分 無 副増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 副増率 0%
材料構成比率		%	73.65			
生コンクリート	18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下	%	73.65	20,400	29,000	Z002012001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物					
J02 打設工法	人力打設					
J03 コンクリート規格	18-8-25(高炉)					
J05 養生工の種類	養生無し					
J07 現場内小運搬の有無	無し					
J13 費用の内訳	全ての費用					

## 参考資料(2)(施工パッケージ) &lt;02&gt;

単-91号

CB240210

単価適用年月日	令和 8年 1月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	合計	
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m <sup>2</sup>	1		9,992	
標準単価	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				10,100		
労務構成比率		%	100			
型わく工		%	46.66	30,000	30,396	R0133 管理費区分 無 副増率 0%
普通作業員		%	25.14	25,400	24,174	R0102 管理費区分 無 副増率 0%
土木一般世話役		%	9.51	31,000	30,090	R0125 管理費区分 無 副増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 副増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠					
J02 構造物の種類	鉄筋・無筋構造物					

## 参考資料(2)(施工パッケージ) &lt;02&gt;

単-92号

CB240010

単価適用年月日	令和 8年 1月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	構成比率	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	1	39,550			
標準単価					30,615		
労務構成比率		%				28.68	
普通作業員		%			25,400	12.85	R0102 管理費区分 無 副増率 0%
特殊作業員		%			28,300	7.3	R0101 管理費区分 無 副増率 0%
土木一般世話役		%			31,000	6.58	R0125 管理費区分 無 副増率 0%
その他(労務)		%					RR000001 管理費区分 無 副増率 0%
材料構成比率		%				71.32	
生コンクリート	18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下	%			20,400	71.32	Z002012001 管理費区分 無
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物						
J02 打設工法	人力打設						
J03 コンクリート規格	18-8-25(高炉)						
J05 養生工の種類	一般養生						
J07 現場内小運搬の有無	無し						
J13 費用の内訳	全ての費用						

## 参考資料(2)(施工パッケージ) &lt;02&gt;

単-93号

CB434210

単価適用年月日	令和 8年 1月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	合計	
チップング(厚2cm以下)		m <sup>2</sup>	1		8,539	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				8,649.1		
労務構成比率		%	100			
特殊作業員		%	72	28,300	28,152	R0101 管理費区分 無 副増率 0%
普通作業員		%	10.57	25,400	24,174	R0102 管理費区分 無 副増率 0%
土木一般世話役		%	10.03	31,000	30,090	R0125 管理費区分 無 副増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 副増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無

参考資料(2) <02>

単-94号

DXK28505

単価適用年月日	令和 8年 1月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝設置工 (標準単価)	4週8休 U字溝 240 無・昼間 施工箇所補正無 クラッシャーラン RC - 40 0.44m3/10m 通常製品L=600 60kg/個以下	m	10	7,033		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝 昼間	L 6 0 0 6 0 k g 以下 制約無	m	10	4,506.36	45,063	Q001365001 管理費区分 無
鉄筋コンクリートU形	2 4 0 2 4 0 × 2 4 0 × 6 0 0 リサイクル認定製品	個	16.5	1,440	23,760	Z002306001 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	RC - 4 0	m 3	0.53	2,850	1,510	Z002122003 管理費区分 無
計					70,333	
単価					7,033	円 / m
J01 週休補正区分	4週8休					
J02 U型側溝の規格	U字溝 240					
J03 時間的制約・作業時間帯	無・昼間					
J04 施工箇所における補正	施工箇所補正無					
J05 基礎材の種類	クラッシャーラン RC - 40					
J07 基礎材数量	0.44 m3/10m					
J08 リサイクル認定製品区分	通常製品					
J09 規格・仕様	L=600 60kg/個以下					

## 参考資料(2) &lt;02&gt;

単-95号

WB824020

単価適用年月日	令和 8年 1月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	m 3		数量	単価	金額	単価
規格	単位	数量	単価	金額	単価	金額
構造物とりこわし・運搬・処分（複合）						29,340
鉄筋構造物 無し 無し 不要 無し 18.5以下						
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	構造物区分 = 鉄筋構造物 : 工法区分 = 機械施工 : 時間的制約の有無 = 無し : 夜間作業の有無 = 無し : 低騒音・低振動対策 = 不要 :	m 3	1	17,380	17,380	WB824010 管理費区分 無 単-103号
処分費 (m3)		m3	1	8,750	8,750	WB020051 管理費区分 有 単-104号
殻運搬	殻発生作業 = コンクリート (鉄筋) 構造物とりこわし : 積込工法区分 = 機械積込 : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間有無) = 18.5km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]   10 t 積級 】 【タイヤ損耗費   10 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1	3,217	3,217	CB227010 管理費区分 無 単-105号
計					29,347	
単価					29,340	円 / m 3
J01 構造物区分	鉄筋構造物					
J02 時間的制約の有無	無し					
J03 夜間作業の有無	無し					
J04 低騒音・低振動対策	不要					
J05 DID区間の有無	無し					
J06 運搬距離 (km)	18.5以下					

参考資料(2)(施工パッケージ) <02>

単-96号

CB420840

単価適用年月日	令和 8年 1月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	金網・支柱(立入防止柵)				単位	m	数量	1	単価	3,326
規格	基礎ブロック 2m				単位		数量		単価	
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
					3,487.9					
労務構成比率			%	100						
普通作業員			%	90.31	25,400	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%			
土木一般世話役			%	8.88	31,000	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%			
その他(労務)			%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%			
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無			
J01 基礎種別	基礎ブロック									
J03 支柱間隔	2m									

## 参考資料(2) &lt;02&gt;

単-97号

WB824010

単価適用年月日	令和 8年 1月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	構造物とりこわし		単位	m 3	数量	1	単価	8,513
規格	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要		単位		数量		単価	
名称	規格 / 条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物	昼間 機械施工 制約無		m3	1	8,513.29	8,513	Q001611001 管理費区分 無 Z1	
諸雑費(まるめ)			式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計						8,513		
単価						8,513	円 / m 3	
J01 構造物区分	無筋構造物							
J02 工法区分	機械施工							
J03 時間的制約の有無	無し							
J04 夜間作業の有無	無し							
J05 低騒音・低振動対策	不要							

参考資料(2) <02>

単-98号

WB020051

単価適用年月日	令和 8年 1月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	规格	名称	规格 / 条件	单位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m3)				m3				
							100	6,340
廃棄物受入料金 (無筋Con塊)		廣嶋建材 (株)		m3	100	6,340	634,000	ZA10650950 管理費区分 T
計							634,000	
単価							6,340	円 / m3

## 参考資料(2)(施工パッケージ) &lt;02&gt;

単-99号

CB227010

単価適用年月日	令和 8年 1月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 18.5km以下 全ての費用	m <sup>3</sup>	1		2,607	
標準単価				2,475.1		
労務構成比率		%	44.82			
運転手(一般)		%	44.82	23,600	25,908	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	14.41			
軽油		%	14.41	138	147	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	40.77			
ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ] 【タイヤ損耗費】	10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】	%	40.77	20,847	20,847	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無 J04 運搬距離(km)(DID区間有無) J13 費用の内訳	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 18.5km以下 全ての費用					

参考資料(3) <02>

単-100号

D9516000

単価適用年月日	令和 8年 1月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック4t運転	良好			日			1	41,670
運転手(一般)				人	1	25,908	25,908	R0115 管理費区分 無 割増率 0% Z1
軽油				L	32	147	4,704	Z006702002 管理費区分 無 Z1
ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]		4 t 積級		供用日	1.29	8,310	10,719	M000301002 管理費区分 無 Z1
タイヤ損耗費		4 t 良好 供用日		供用日	1.29	261	336	Z910020045 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)				式	1		3	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計							41,670	
単価							41,670	円 / 日
J01 タイヤ損耗費	良好							

## 参考資料(3) &lt;02&gt;

単-101号

D9516000

単価適用年月日	令和 8年 1月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック4t運転	良好			人	1	25,908	25,908	R0115 管理費区分 無 割増率 0% Z1
				L	32	147	4,704	Z006702002 管理費区分 無 Z1
		ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]	4 t 積級	供用日	1.29	8,310	10,719	M000301002 管理費区分 無 Z1
		タイヤ損耗費	4 t 良好 供用日	供用日	1.29	261	336	Z910020045 管理費区分 無 Z1
		諸雑費 (まるめ)		式	1		3	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
		計					41,670	
		単価					41,670	円 / 日
		J01 タイヤ損耗費	良好					

## 参考資料(3) &lt;02&gt;

単-102号

WYB00203

単価適用年月日	令和 8年 1月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック4t運転	良好	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(一般)				人	1	25,908	25,908	R0115 管理費区分 無 割増率 0% Z1
軽油				L	32	147	4,704	Z006702002 管理費区分 無 Z1
ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]		4 t 積級		供用日	1.29	8,310	10,719	M000301002 管理費区分 無 Z1
タイヤ損耗費		4 t 良好 供用日		供用日	1.29	261	336	Z910020045 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)				式	1		3	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計							41,670	
単価							41,670	円 / 日

## 参考資料(3) &lt;02&gt;

単-103号

WB824010

単価適用年月日	令和 8年 1月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	m 3		数量	単価	金額	単価
構造物とりこわし	単位				1	17,380
規格	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要					
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋構造物	昼間 機械施工 制約無	m3	1	17,377.05	17,377	Q001611007 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1		3	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					17,380	
単価					17,380	円 / m 3
J01 構造物区分	鉄筋構造物					
J02 工法区分	機械施工					
J03 時間的制約の有無	無し					
J04 夜間作業の有無	無し					
J05 低騒音・低振動対策	不要					

### 参考資料 (3) <02>

単-104号

WB020051

単価適用年月日	令和 8年 1月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	処分費 (m3)			単位	m3	数量	100	単価	8,750
規格	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
	廃棄物受入料金 (鉄筋Con塊)	廣嶋建材 (株)	m3	100	8,750	875,000	ZA10650940 管理費区分 T		
計						875,000			
単価						8,750	円 / m3		

## 参考資料(3)(施工パッケージ) &lt;02&gt;

単-105号

CB227010

単価適用年月日	令和 8年 1月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	摘要
殻運搬	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 18.5km以下 全ての費用	m <sup>3</sup>	1	3,217	
標準単価				3,054.4	
労務構成比率		%	44.82		
運転手(一般)		%	44.82	23,600	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	14.41		
軽油		%	14.41	138	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	40.77		
ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ] 【タイヤ損耗費】	10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】	%	40.77	20,847 (20,100) (747)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式			ZX000001 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無 J04 運搬距離(km)(DID区間有無) J13 費用の内訳	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 18.5km以下 全ての費用				

## 登録単価 / オプション単価

工事名		【単独 75以上】令和7年度 伊賀市重要給水施設配水管事業 配水管布設替工事(青山中学校1工区)						
コード	名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考	
Y980112001-005	鋳鉄管切断機損料 エンジンカッター		日	592	令和7	1	単-11	
Y980112001-005	鋳鉄管切断機損料 エンジンカッター		日	592	令和7	1	単-12	
Y980112001-005	鋳鉄管切断機損料 エンジンカッター		日	592	令和7	1	単-39	
WYB00053	汚泥(産業廃棄物)		t	30,000			単-25	
WYB00204	残土受入費		m3	1,700			単-31	
WYB00198	ネットフェンスH=1500	合成樹脂被覆、3.2×50mm	m	5,540			単-78	
WYB00200	ネットフェンスH=1800	合成樹脂被覆、3.2×50mm	m	6,430			単-79	
WYB00057	VCジョイント片落管	200C×100V	個	101,000			内-1	
WYB00058	仕切弁BOX	H=0.6m、32A、32B5、32C20、S80	組	79,700			内-1	
WYB00059	仕切弁BOX	H=1.2m、32A、32B20、32B30、32C30、S80	組	85,800			内-1	
WYB00060	不断水割T字管(CIP)	200×200、GF、7.5K	個	200,000			内-1	
WYB00061	不断水仕切弁CIP用	200	基	897,000			内-1	
WYB00062	管表示テープ	W=50mm	m	160			内-1	
WYB00063	埋設標識シート	W=150mm	m	188			内-1	
WYB00065	不断水割T字管(CIP)労務費	200×200、GF、7.5K	箇所	224,000			内-2	
WYB00066	不断水仕切弁CIP用労務費	200	箇所	337,000			内-2	
WYB00084	PCジョイント片落管	100C×75P	個	71,400			内-4	
WYB00085	EF受口付直管	75×5,000	本	12,700			内-4	
WYB00153	EF直管プレーンエンド	75×5,000	本	8,920			内-4	
WYB00086	EF受口付直管	75×5,000	本	12,700			内-4	
WYB00087	EFソケット	75	個	3,350			内-4	
WYB00089	EFチーズ	75×50	個	14,400			内-4	
WYB00091	EFチーズ	75×75	個	14,400			内-4	
WYB00094	EF片受バンド	75×45°	個	9,930			内-4	
WYB00092	EF片受バンド	75×22°1/2	個	9,290			内-4	
WYB00093	EF片受バンド	75×11°1/4	個	8,950			内-4	
WYB00095	EF両受バンド	75×45°	個	13,400			内-4	
WYB00097	EF両受バンド	75×22°1/2	個	12,800			内-4	
WYB00096	EF両受バンド	75×11°1/4	個	12,400			内-4	
WYB00099	EF片受Sバンド	75(600H)	個	16,800			内-4	
WYB00100	EFフランジ短管	75 7.5k、GF	個	14,400			内-4	
WYB00102	PVジョイント片落管	75P×50V	個	41,000			内-4	

## 登録単価 / オプション単価

工事名		【単独 75以上】令和7年度 伊賀市重要給水施設配水管事業 配水管布設替工事(青山中学校1工区)						
コード	名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考	
WYB00104	PE挿口付ソフトシール弁	75	基	90,800			内-4	
WYB00105	仕切弁BOX	H=0.6m、24A、25B5、25C20、S60	組	51,700			内-4	
WYB00106	仕切弁BOX	H=0.8m、24A、25B10、25C30、S60	組	50,100			内-4	
WYB00107	仕切弁BOX	H=1.2m、24A、25B20、25B30、25C30、S60	組	56,600			内-4	
WYB00070	不断水割T字管(CIP)	75×75、GF、7.5K	個	79,700			内-4	
WYB00071	不断水仕切弁CIP用	75、GF、7.5K	基	270,000			内-4	
WYB00072	管表示テープ	W=50mm	m	160			内-4	
WYB00109	管表示テープ	W=50mm	m	160			内-4	
WYB00073	埋設標識シート	W=150mm	m	188			内-4	
WYB00080	不断水T字管(CIP) 労務費	75×75、GF、7.5K	箇所	157,000			内-5	
WYB00081	不断水仕切弁CIP用 労務費	75	箇所	227,000			内-5	
WYB00112	EF受口付直管	100×5,000	本	20,300			内-6	
WYB00114	EFソケット	100	個	5,650			内-6	
WYB00115	EFチーズ	100×100	個	23,700			内-6	
WYB00117	EF片受バンド	100×45°	個	15,400			内-6	
WYB00120	EF両受バンド	100×45°	個	21,300			内-6	
WYB00122	PE挿し口付異種管継手	100、GX形	個	57,600			内-6	
WYB00125	EFフランジ短管	100 7.5k、GF	個	19,300			内-6	
WYB00126	PVジョイント片落管	100P×75V	個	59,500			内-6	
WYB00127	PE挿口付ソフトシール弁	100	基	111,000			内-6	
WYB00129	仕切弁BOX	H=0.8m、24A、25B10、25C30、S60	組	50,100			内-6	
WYB00130	仕切弁BOX	H=1.5m、24A、25B20、25B30×2、25C30、S60	組	61,900			内-6	
WYB00131	不断水割T字管(CIP)	100×100	個	106,000			内-6	
WYB00133	管表示テープ	W=50mm	m	160			内-6	
WYB00135	埋設標識シート	W=150mm	m	188			内-6	
WYB00141	不断水T字管(CIP) 労務費	100×100	箇所	163,000			内-7	
WYB00172	硬質塩化ビニル管	50×5000	本	1,870			内-8	
WYB00173	硬質塩化ビニル管	75×5000	本	7,350			内-8	
WYB00174	硬質塩化ビニル管	100×5000	本	10,900			内-8	
WYB00175	HIエルボ	50×90°	個	456			内-8	
WYB00177	HIエルボ	75×90°	個	1,240			内-8	
WYB00176	HIエルボ	100×90°	個	2,460			内-8	





## 設計内訳書 &lt;03&gt;

工事名	【単独 50以下】令和7年度 伊賀市重要給水施設配水管事業 配水管布設替工事(青山中学校1工区)	当初	事業区分 水道工事			主たる工種		開削工事及び小口径推進工事 一般交通影響有り	
			工事区分	水道工事(1)	金額	数量増減	金額増減		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
上水道工事(1)			式	1		662,052			
開削工			式	1		662,052			
管路工(1-5路線)			式	1		613,854			
材料費 50			式	1		469,467			内-1号 週休有
労務費 50			式	1		144,387			内-2号 週休有
安全費			式	1		48,198			
安全費			式	1		48,198			内-3号 週休有
直接工事費			式	1		662,052			
共通仮設			式	1		59,000			
共通仮設費(率計上) 488,067 × 12.25%			式	1		59,000			
純工事費			式	1		721,052			
現場管理費 547,067 × 37.28%			式	1		203,000			

## 設計内訳書 &lt;03&gt;

工事名	【単独 50以下】令和7年度 伊賀市重要給水施設配水管事業 配水管布設替工事(青山中学校1工区)	当 初	事業区分 水道工事			主たる工種		開削工事及び小口径推進工事 一般交通影響有り
			工事区分	共通仮設費	金額	施工地域		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事原価		式	1		924,052			
一般管理費等 924,052 × (17.99% + 0.04%)		式	1		165,948			
工事価格		式	1		1,090,000			
消費税相当額 1,090,000 × 10%		式	1		109,000			
工事費計		式	1		1,199,000			

## 工場管理費 &lt;03&gt;

1	間接労務費対象額 管理費区分7	0	
2	間接労務費率	40.8%	
3	間接労務費計上額	0	
4	工場管理費 工場純工事費	0	
5	非対象額計(-)	0	管理費区分5, 9
6	工場管理費対象額	0	
7	工場管理費率	33.5%	
8	工場管理費計上額	0	

### 共通仮設費 <03>

1	主たる工種 単独（当該工事）	開削工事及び小口径推進工事		
2	主たる工種 合算工事			
3	対象工事費		662,052	
4	直接工事費		662,052	
5	準備費（処分費）		0	
6	事業損失防止施設費		0	
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		0	
8	現工事		0	
9	合算工事		0	
10	非対象額計（ - ）		173,985	
11	管理費区分1		0	橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分2, 7		0	工場原価
13	管理費区分5		0	一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分9		0	間接費非対象額
15	管理費区分T		0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
16	管理費区分Y		173,985	管材費関係の1/2
17	対象額支給品（ + ）		0	
18	無償貸付機械評価額（ + ）		0	
19	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		488,067	
20	現工事		0	
21	合算工事		0	
22	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		488,067	調整工事入力で使用
23	現工事		0	
24	合算工事		0	
25	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		10.11%	
26	現工事		0%	
27	合算工事		0%	
28	施工地域等補正 単独（追加工事）		1.2	*補正係数を乗じる
29	現工事		0	
30	共通仮設費（率分） 率（補正後）		12.25%	週休2日制補正係数 1.01有り
31	計上額 単独（追加工事）		59,000	
32	現工事		0	
33	合算工事		0	

## 共通仮設費 &lt;03&gt;

34	調整工事計上額	59,000	
35	現場環境改善費対象工事費	662,052	
36	直接工事費	662,052	
37	非対象額計 ( - )	173,985	
38	管理費区分 1	0	橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
39	管理費区分 2 , 7	0	工場原価
40	管理費区分 5	0	一般管理費等のみ対象額
41	管理費区分 9	0	間接費非対象額
42	管理費区分 T	0	
43	管理費区分 Y	173,985	管材費関係の 1 / 2
44	対象額支給品 ( + )	0	
45	無償貸付機械評価額 ( + )	0	
46	現場環境改善費対象額 ( P i ) 単独 ( 追加工事 )	488,067	
47	現工事	0	
48	合算工事	0	
49	現場環境改善費 率 ( 補正前 ) 単独 ( 追加工事 )	0%	
50	現工事	0%	
51	合算工事	0%	
52	施工地域等補正 単独 ( 追加工事 )	市街地	
53	現工事		
54	現場環境改善費 率 ( 補正後 )	0%	
55	計上額 単独 ( 追加工事 )	0	
56	現工事	0	
57	合算工事	0	
58	調整工事計上額	0	
59	共通仮設費 ( 積上分 )	0	
60	運搬費	0	
61	準備費	0	
62	事業損失防止施設費	0	
63	安全費	0	
64	役務費	0	
65	技術管理費	0	
66	営繕費	0	



## 現場管理費 &lt;03&gt;

1	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事		
2	単独（追加工事）純工事費		721,052	
3	単独（追加工事）直接工事費		662,052	
4	単独（追加工事）共通仮設費		59,000	
5	非対象額計（-）		173,985	
6	管理費区分2,7		0	工場原価
7	管理費区分5		0	一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9		0	間接費非対象額
9	管理費区分T		0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
10	管理費区分Y		173,985	管材費関係の1/2
11	対象額支給品（+）		0	
12	無償貸付機械評価額（+）		0	
13	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		547,067	
14	現工事		0	
15	合算工事		0	
16	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		547,067	調整工事入力で使用
17	現工事		0	
18	合算工事		0	
19	率（補正前） 単独（追加工事）		33.23%	
20	現工事		0%	
21	合算工事		0%	
22	施工地域等補正 単独（追加工事）		1.1	*補正係数を乗じる
23	現工事		0	
24	施工時期補正 冬期：0日 工期：0日		0%	(0)
25	緊急工事補正		0%	
26	真夏日補正 真夏日：0日 工期：0日		0%	
27	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		0%	
28	現工事		0%	
29	率（補正後）		37.28%	週休2日制補正係数 1.02有り
30	計上額 単独（追加工事）		203,000	
31	現工事		0	
32	合算工事		0	
33	調整工事計上額		203,000	

## 一般管理費等 &lt;03&gt;

所属名 伊賀市 上下水道部

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

開削工事及び小口径推進工事

1	工事原価	924,052	
2	純工事費	721,052	
3	現場管理費	203,000	
4	工期延長等に伴う現場維持費	0	
5	非対象額計( - )	0	
6	管理費区分9	0	支給品を除く間接費非対象額
7	管理費区分T	0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
8	一般管理費等対象工事原価 単独(追加工事)	924,052	
9	現工事	0	
10	合算工事	0	
11	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価	924,052	調整工事入力で使用
12	現工事	0	
13	合算工事	0	
14	率(補正前) 単独(追加工事)	17.99%	
15	現工事	0%	
16	合算工事	0%	
17	前払金支出割合による補正係数 単独(追加工事)	1	
18	現工事	0	
19	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価(当初設計)	924,052	
20	契約保証に係る補正值 単独(追加工事)	0.04%	
21	一般管理費等 率(補正後)	18.03%	
22	計上額 単独(追加工事)	165,948	
23	現工事	0	
24	合算工事	0	
25	調整工事計上額	165,948	

## 一式当たり内訳書 &lt;03&gt;

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
EF受口付直管	50×5000	本	12	6,620	79,440			WYB00146 管理費区分 Y
EFソケット	50	個	3	2,010	6,030			WYB00148 管理費区分 Y
EF片受バンド	50×45°	個	3	7,750	23,250			WYB00150 管理費区分 Y
EF両受バンド	同上	個	1	9,870	9,870			WYB00151 管理費区分 Y
PE挿口付ソフトシール仕切弁	50	基	1	84,200	84,200			WYB00152 管理費区分 Y
FCD製両受仕切弁	50 (HPPE×VP)	基	1	116,000	116,000			WYB00153 管理費区分 Y

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;03&gt;

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仕切弁BOX	H=0.8m、24A、25B10、25C30、S60	組	2	50,100	100,200			WYB00058 管理費区分 無
管表示テープ	W=50mm	m	61.2	160	9,792			WYB00062 管理費区分 無
埋設標識シート	W=150mm	m	61.2	188	11,505			WYB00063 管理費区分 無
硬質塩化ビニル管	100	本	2	10,900	21,800			WYB00012 管理費区分 Y
HIエルボ	同上	個	3	2,460	7,380			WYB00013 管理費区分 Y
合 計					469,467			

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;03&gt;

第2号内訳書		労務費 50					単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 1月 6日 令和 8年 1月 6日 00.00% -1.0000 有
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ポリエチレン(融着接合) 据付工	呼び径 = 50mm :	m	61.2	702.3	42,980			D9172000 管理費区分 無 単-1号
ポリエチレン管切断工	同上	口	4	513	2,052			D9245000 管理費区分 無 単-2号
ポリエチレン(融着接合) 継手工	呼び径 = 50mm : 継手工単位 = 箇所 :	箇所	3	4,639	13,917			D9173000 管理費区分 無 単-3号
ポリエチレン(融着接合) 継手工	呼び径 = 50mm : 継手工単位 = 口 :	口	17	3,247	55,199			D9173000 管理費区分 無 単-4号
ポリエチレン管布設工 (メカニカル継手)	呼び径 = 50mm :	口	1	2,054	2,054			D9174000 管理費区分 無 単-5号
ポリエチレン管布設工 (メカニカル継手)	同上	口	1	2,054	2,054			D9174000 管理費区分 無 単-5号

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;03&gt;

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第2号内訳書	労務費 50							単価適用年月日 令和 8年 1月 6日 歩掛適用年月日 令和 8年 1月 6日 一括-労務調整-週休 00.00% -1.0000 有
仕切弁・バタフライ弁設置工（縦横）	作業区分 = 設置：呼び径 = 50mm：	基	2	4,427	8,854			D9202000 管理費区分 無 単-6号
仕切弁室設置工	H=0.8m、24A、25B10、25C20、S60	箇所	2	2,175	4,350			WYB00018 管理費区分 無 単-7号
管明示テープ工（ポリエチレン管）	呼び径区分 = 50mm：	m	61.2	21.75	1,331			D9166000 管理費区分 無 単-8号
管明示シート工		m	61.2	96.69	5,917			D9133000 管理費区分 無 単-9号
通水試験工	連絡区分 = 給水車不要：	日	0.031	183,200	5,679			D9230000 管理費区分 無 単-10号
合計					144,387			

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;03&gt;

第3号内訳書	安全費						単価適用年月日	令和 8年 1月 6日		
							歩掛適用年月日	令和 8年 1月 6日		
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有
交通誘導警備員 B			人日	2.9	16,620	48,198				D9820660 管理費区分 無 単-11号
合 計						48,198				

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

参考資料(1) <03>

単-1号

D9172000

単価適用年月日	令和 8年 1月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン(融着接合)据付工	50mm	m	10	702.3		
配管工		人	0.1	26,724	2,672	R0136 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.18	24,174	4,351	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費(まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					7,023	
単価					702.3	円/m
J01 呼び径	50mm					

参考資料(1) <03>

単-2号

D9245000

単価適用年月日	令和 8年 1月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン管切断工	50mm	口	1	513		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.01	26,724	267	R0136 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.01	24,174	241	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費(率+まるめ)	1%	式	1		5	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					513	
単価					513	円 / 口
J01 呼び径	50mm					

## 参考資料(1) &lt;03&gt;

単-3号

D9173000

単価適用年月日	令和 8年 1月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格 / 条件		単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン(融着接合)継手工	50mm 箇所		箇所	1		4,639	
配管工			人	0.08	26,724	2,137	R0136 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員			人	0.08	24,174	1,933	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費(率+まるめ)	14%		式	1		569	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						4,639	
単価						4,639	円 / 箇所
J01 呼び径 J02 継手工単位	50mm 箇所						

参考資料(1) <03>

単-4号 D9173000

単価適用年月日	令和 8年 1月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン(融着接合)継手工	50mm 口				3,247	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.056	26,724	1,496	R0136 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.056	24,174	1,353	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費(率+まるめ)	14%	式	1		398	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					3,247	
単価					3,247	円/口
J01 呼び径 J02 継手工単位	50mm 口					

参考資料(1) <03>

単-5号

D9174000

単価適用年月日	令和 8年 1月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	口	数量	単価	金額	単価	2,054
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
配管工		人	0.04	26,724	1,068	R0136 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
普通作業員		人	0.04	24,174	966	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
諸雑費(率+まるめ)	1%	式	1		20	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1		
計					2,054			
単価					2,054	円 / 口		
J01 呼び径	50mm							

### 参考資料(1) <03>

単-6号

D9202000

単価適用年月日	令和 8年 1月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	仕切弁・バタフライ弁設置工(縦横)	単位	基	数量	単価	金額	単価	4,427
規格	設置 50mm	単位	基	数量	単価	金額	単価	4,427
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
配管工		人	0.03	26,724	801	R0136 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
普通作業員		人	0.15	24,174	3,626	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
諸雑費(まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計					4,427			
単価					4,427	円/基		
J01 作業区分 J02 呼び径	設置 50mm							

### 参考資料(1) <03>

単-7号

WYB00018

単価適用年月日	令和 8年 1月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	仕切弁室設置工	箇所	数量	単価	金額	摘要
規格	H=0.8m、24A、25B10、25C20、S60	単位			1	2,175
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.09	24,174	2,175	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計					2,175	
単価					2,175	円 / 箇所

参考資料(1) <03>

単-8号

D9166000

単価適用年月日	令和 8年 1月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管明示テープ工(ポリエチレン管)	50mm	m	100	21.75		
普通作業員		人	0.09	24,174	2,175	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費(まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					2,175	
単価					21.75	円 / m
J01 呼び径区分	50mm					

### 参考資料(1) <03>

単-9号

D9133000

単価適用年月日	令和 8年 1月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管明示シート工		m			100	96.69
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.4	24,174	9,669	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費(まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					9,669	
単価					96.69	円 / m

参考資料(1) <03>

単-10号

D9230000

単価適用年月日	令和 8年 1月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
通水試験工	給水車不要	日	1		183,200	
配管工		人	3	26,724	80,172	R0136 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	3	24,174	72,522	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
器具損料及び諸雑費	20%	式	1		30,506	ZS8001064 管理費区分 無 ZZ1
計					183,200	
単価					183,200	円 / 日
J01 連絡区分	給水車不要					

参考資料(1) <03>

単-11号

D9820660

単価適用年月日	令和 8年 1月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 B		人	1	16,626	16,626	R0804 管理費区分 無 割増率 0%
計					16,626	
単価					16,620	円 / 人日





## 設計内訳書 &lt;04&gt;

工事名	【各戸給水】令和7年度 伊賀市重要給水施設配水管事業 配水管布設替工事(青山中学校1工区)	当 初	事業区分 水道工事			主たる工種		開削工事及び小口径推進工事 一般交通影響有り)	摘要
			工事区分	数量	単価	金額	数量増減		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
上水道工事(1)			式	1		4,682,665			
開削工			式	1		4,682,665			
管路工(給水)			式	1		4,371,871			
材料費給水			式	1		2,397,730			内-1号 週休有
労務費(給水)			式	1		338,360			内-2号 週休有
管路土工(給水)			式	1		1,635,781			内-3号 週休有
安全費			式	1		310,794			
安全費			式	1		310,794			内-4号 週休有
直接工事費			式	1		4,682,665			
共通仮設			式	1		460,000			
共通仮設費(率計上) 3,762,906 × 12.25%			式	1		460,000			
純工事費			式	1		5,142,665			

## 設計内訳書 &lt;04&gt;

工事名	【各戸給水】令和7年度 伊賀市重要給水施設配水管事業 配水管布設替工事(青山中学校1工区)	当 初	事業区分			主たる工種		開削工事及び小口径推進工事 一般交通影響有り
			水道工事	共通仮設費	工事区分	施工地域	金額	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場管理費 4,222,906 × 37.28%		式	1		1,574,000			
工事原価		式	1		6,716,665			
一般管理費等 6,677,371 × (17.99% + 0.04%)		式	1		1,203,335			
工事価格		式	1		7,920,000			
消費税相当額 7,920,000 × 10%		式	1		792,000			
工事費計		式	1		8,712,000			

## 工場管理費 &lt;04&gt;

1	間接労務費対象額 管理費区分7	0	
2	間接労務費率	40.8%	
3	間接労務費計上額	0	
4	工場管理費 工場純工事費	0	
5	非対象額計(-)	0	管理費区分5, 9
6	工場管理費対象額	0	
7	工場管理費率	33.5%	
8	工場管理費計上額	0	

## 共通仮設費 <04>

1	主たる工種 単独（当該工事）	開削工事及び小口径推進工事		
2	主たる工種 合算工事			
3	対象工事費		4,682,665	
4	直接工事費		4,682,665	
5	準備費（処分費）		0	
6	事業損失防止施設費		0	
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		153,360	
8	現工事		0	
9	合算工事		0	
10	非対象額計（ - ）		919,759	
11	管理費区分 1		0	橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2 , 7		0	工場原価
13	管理費区分 5		0	一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		0	間接費非対象額
15	管理費区分 T		39,294	全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	管理費区分 Y		880,465	管材費関係の 1/2
17	対象額支給品（ + ）		0	
18	無償貸付機械評価額（ + ）		0	
19	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		3,762,906	
20	現工事		0	
21	合算工事		0	
22	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		3,648,840	調整工事入力で使用
23	現工事		0	
24	合算工事		0	
25	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		10.11%	
26	現工事		0%	
27	合算工事		0%	
28	施工地域等補正 単独（追加工事）		1.2	*補正係数を乗じる
29	現工事		0	
30	共通仮設費（率分） 率（補正後）		12.25%	週休 2 日制補正係数 1.01 有り
31	計上額 単独（追加工事）		460,000	
32	現工事		0	
33	合算工事		0	

## 共通仮設費 &lt;04&gt;

34	調整工事計上額	460,000	
35	現場環境改善費対象工事費	4,682,665	
36	直接工事費	4,682,665	
37	非対象額計 ( - )	1,033,825	
38	管理費区分 1	0	橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
39	管理費区分 2 , 7	0	工場原価
40	管理費区分 5	0	一般管理費等のみ対象額
41	管理費区分 9	0	間接費非対象額
42	管理費区分 T	153,360	
43	管理費区分 Y	880,465	管材費関係の 1 / 2
44	対象額支給品 ( + )	0	
45	無償貸付機械評価額 ( + )	0	
46	現場環境改善費対象額 ( P i ) 単独 ( 追加工事 )	3,648,840	
47	現工事	0	
48	合算工事	0	
49	現場環境改善費 率 ( 補正前 ) 単独 ( 追加工事 )	0%	
50	現工事	0%	
51	合算工事	0%	
52	施工地域等補正 単独 ( 追加工事 )	市街地	
53	現工事		
54	現場環境改善費 率 ( 補正後 )	0%	
55	計上額 単独 ( 追加工事 )	0	
56	現工事	0	
57	合算工事	0	
58	調整工事計上額	0	
59	共通仮設費 ( 積上分 )	0	
60	運搬費	0	
61	準備費	0	
62	事業損失防止施設費	0	
63	安全費	0	
64	役務費	0	
65	技術管理費	0	
66	営繕費	0	



## 現場管理費 &lt;04&gt;

1	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事		
2	単独（追加工事）純工事費		5,142,665	
3	単独（追加工事）直接工事費		4,682,665	
4	単独（追加工事）共通仮設費		460,000	
5	非対象額計（-）		919,759	
6	管理費区分2,7		0	工場原価
7	管理費区分5		0	一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9		0	間接費非対象額
9	管理費区分T		39,294	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
10	管理費区分Y		880,465	管材費関係の1/2
11	対象額支給品（+）		0	
12	無償貸付機械評価額（+）		0	
13	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		4,222,906	
14	現工事		0	
15	合算工事		0	
16	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		4,108,840	調整工事入力で使用
17	現工事		0	
18	合算工事		0	
19	率（補正前） 単独（追加工事）		33.23%	
20	現工事		0%	
21	合算工事		0%	
22	施工地域等補正 単独（追加工事）		1.1	*補正係数を乗じる
23	現工事		0	
24	施工時期補正 冬期：0日 工期：0日		0%	(0)
25	緊急工事補正		0%	
26	真夏日補正 真夏日：0日 工期：0日		0%	
27	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		0%	
28	現工事		0%	
29	率（補正後）		37.28%	週休2日制補正係数 1.02有り
30	計上額 単独（追加工事）		1,574,000	
31	現工事		0	
32	合算工事		0	
33	調整工事計上額		1,574,000	

## 一般管理費等 &lt;04&gt;

所属名 伊賀市 上下水道部

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

開削工事及び小口径推進工事

1	工事原価	6,716,665	
2	純工事費	5,142,665	
3	現場管理費	1,574,000	
4	工期延長等に伴う現場維持費	0	
5	非対象額計(-)	39,294	
6	管理費区分9	0	支給品を除く間接費非対象額
7	管理費区分T	39,294	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
8	一般管理費等対象工事原価 単独(追加工事)	6,677,371	
9	現工事	0	
10	合算工事	0	
11	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価	6,563,305	調整工事入力で使用
12	現工事	0	
13	合算工事	0	
14	率(補正前) 単独(追加工事)	17.99%	
15	現工事	0%	
16	合算工事	0%	
17	前払金支出割合による補正係数 単独(追加工事)	1	
18	現工事	0	
19	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価(当初設計)	6,677,371	
20	契約保証に係る補正值 単独(追加工事)	0.04%	
21	一般管理費等 率(補正後)	18.03%	
22	計上額 単独(追加工事)	1,203,335	
23	現工事	0	
24	合算工事	0	
25	調整工事計上額	1,203,335	

## 一式当たり内訳書 &lt;04&gt;

第1号内訳書	材料費給水						単価適用年月日	令和 8年 1月 6日			
							歩掛適用年月日	令和 8年 1月 6日			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有	摘要
水道給水用ポリエチレン管		20	本	25	2,610	65,250					WYB00146 管理費区分 Y
PP用サドル分水栓		75× 20、通水部砲金製防錆構造	個	23	24,800	570,400					WYB00147 管理費区分 Y
PP用サドル分水栓		50× 20、通水部砲金製防錆構造	個	9	23,200	208,800					WYB00162 管理費区分 Y
EFソケット		20	個	32	1,850	59,200					WYB00148 管理費区分 Y
EFユニオン		同上	個	32	5,690	182,080					WYB00149 管理費区分 Y
(伸)直結止水栓(副栓付)		同上	個	32	21,100	675,200					WYB00150 管理費区分 Y

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;04&gt;

第1号内訳書	材料費給水						単価適用年月日	令和 8年 1月 6日			
							歩掛適用年月日	令和 8年 1月 6日			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有	摘要
量水器ボックス(鑄鉄製)		20用	個	32	19,900	636,800					WYB00151 管理費区分 無
合 計						2,397,730					

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;04&gt;

第2号内訳書		労務費（給水）					単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 1月 6日 令和 8年 1月 6日 00.00% -1.0000 有
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
サドル分水栓建込み	配水管の種類 = 20mm : 管種の種類 = ポリエチレン管 : 配水管の呼び径 = 50 :	箇所	9	2,569	23,121			D9430000 管理費区分 無 単-1号
サドル分水栓建込み	配水管の種類 = 20mm : 管種の種類 = ポリエチレン管 : 配水管の呼び径 = 75 :	箇所	23	3,083	70,909			D9430000 管理費区分 無 単-2号
ポリエチレン（融着接合） 据付工	呼び径 = 20mm :	m	124.6	477	59,434			D9172000 管理費区分 無 単-3号
ポリエチレン（融着接合） 継手工	呼び径 = 20mm : 継手工単位 = 口 :	口	32	1,623	51,936			D9173000 管理費区分 無 単-4号
ポリエチレン（融着接合） 継手工	呼び径 = 20mm : 継手工単位 = 箇所 :	箇所	32	2,318	74,176			D9173000 管理費区分 無 単-5号
止水栓取付け	呼び径 = 20mm : 管の種類 = PP用 : 作業区分 = 止水栓 + 筐 :	箇所	32	1,837	58,784			D9431000 管理費区分 無 単-6号

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;04&gt;

第2号内訳書	労務費（給水）						単価適用年月日	令和 8年 1月 6日			
							歩掛適用年月日	令和 8年 1月 6日			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	一括 - 労務調整 - 週休	00.00% -1.0000 有	摘要
合 計						338,360					

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;04&gt;

第3号内訳書	管路土工（給水）						単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 1月 6日 令和 8年 1月 6日 00.00% -1.0000 有
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	204	700.8	142,963			CB430510 管理費区分 無 単-7号
舗装版切断	舗装版種別 = コンクリート舗装版 : コンクリート舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	50	1,274	63,700			CB430510 管理費区分 無 単-8号
舗装切断排水処理		t	2	39,890	79,780			WYB00052 管理費区分 有 単-9号
舗装版取壊し積込工 小型 バックホウ	バックホウ機種 = 山積0.13m3 (平積0.1m3) : 舗装厚 = 0cm超え10cm以下 : バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) :	m <sup>2</sup>	61	589.2	35,941			D9427010 管理費区分 無 単-10号
舗装版取壊し積込工 小型 バックホウ	同上	m <sup>2</sup>	8	589.2	4,713			D9427010 管理費区分 無 単-10号
アスファルト塊・コンクリート塊処理	ダンプトラック運搬規格 = 2t積 小型BH山積0.13m3 : DID区間 有無 = なし : 運搬距離 = 17.0Km以下 : タイヤ損耗費 = 良好 : 処分費有無 = 有 : 積載区分 = As塊・Co塊 (無筋) :	m <sup>3</sup>	3	17,210	51,630			D9422100 管理費区分 有 単-11号

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;04&gt;

第3号内訳書	管路土工（給水）						単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 1月 6日 令和 8年 1月 6日 00.00% -1.0000 有
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
アスファルト塊・コンクリート塊処理	ダンプトラック運搬規格=2t積 小型BH山積0.13m3: DID区間 有無=なし: 運搬距離=17.0Km以下: タイヤ損耗費=良好: 処分費有無=有: 積載区分=As塊・Co塊（無筋）:	m3	1	17,210	17,210			D9422100 管理費区分 有 単-12号
管路掘削 小型バックホウ	バックホウ機種=山積0.13m3（平積0.1m3）: バックホウ規格=排出ガス対策型（第2次基準値）:	m3	60	3,328	199,680			D9420000 管理費区分 無 単-13号
管路埋戻（機械埋戻・小型バックホウ）	バックホウ機種=山積0.13m3（平積0.1m3）: バックホウ規格=排出ガス対策型（第2次基準値）: 埋戻材料有無=有: 埋戻材料種類=購入土: 埋戻数量=126/100m3:	m3	10	10,010	100,100			D9421000 管理費区分 無 単-14号
管路埋戻（機械埋戻・小型バックホウ）	バックホウ機種=山積0.13m3（平積0.1m3）: バックホウ規格=排出ガス対策型（第2次基準値）: 埋戻材料有無=有: 埋戻材料種類=再生クラッシャーランRC-40: 埋戻数量=126/100m3:	m3	40	7,546	301,840			D9421000 管理費区分 無 単-15号
管路埋戻（機械埋戻・小型バックホウ）	バックホウ機種=山積0.13m3（平積0.1m3）: バックホウ規格=排出ガス対策型（第2次基準値）: 埋戻材料有無=無:	m3	2	3,955	7,910			D9421000 管理費区分 無 単-16号
発生土処理	2t積 小型BH山積0.13m3 なし 17.0Km以下 良好 有	m3	40	10,070	402,800			WYB00163 管理費区分 有 単-17号 (D9422000)

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;04&gt;

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第3号内訳書	管路土工(給水)						単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 1月 6日 令和 8年 1月 6日 00.00% -1.0000 有
アスファルト舗装工(人力)	舗装厚 = 5cm : 1層当り仕上り厚 = t 50mm : 歩車道区分 = 車道及び路肩 : 瀝青材散布 の有無 = 瀝青材散布 有 : 瀝青材区分 = プ ライムコート : 締固め後密度 = 粗粒度及び 密粒度AS混合物 : 砂散布の有無 = 砂散布 無 :	m2	61	3,138	191,418			D9820700 管理費区分 無 単-18号
コンクリート打設工	対象構造物 = 防草コンクリート : 施工区分 = 人力 打設 : 生コンクリート規格 = 18-8-25 (20) (高 炉) : 生コンクリートの夜間割増の有無 = 無し : 生コンクリート使用量 = 10m3/100m2 : 目地材の有 無 = 無し :	m2	8	4,512	36,096			WB240730 管理費区分 無 単-19号
合 計					1,635,781			

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;04&gt;

第4号内訳書	安全費						単価適用年月日	令和 8年 1月 6日			
							歩掛適用年月日	令和 8年 1月 6日			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有	摘要
交通誘導警備員 B			人日	18.7	16,620	310,794					D9820660 管理費区分 無 単-20号
合 計						310,794					

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

参考資料(1) <04>

単-1号 D9430000

単価適用年月日	令和 8年 1月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
サドル分水栓建込み	20mm ポリエチレン管 50	箇所	1	2,569		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.05	26,724	1,336	R0136 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.05	24,174	1,208	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費(率+まるめ)	1%	式	1		25	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					2,569	
単価					2,569	円 / 箇所
J01 配水管の種類	20mm					
J02 管種の種類	ポリエチレン管					
J03 配水管の呼び径	50					

参考資料(1) <04>

単-2号 D9430000

単価適用年月日	令和 8年 1月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
サドル分水栓建込み	20mm ポリエチレン管 75	箇所	1	3,083		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.06	26,724	1,603	R0136 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.06	24,174	1,450	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費(率+まるめ)	1%	式	1		30	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					3,083	
単価					3,083	円 / 箇所
J01 配水管の種類	20mm					
J02 管種の種類	ポリエチレン管					
J03 配水管の呼び径	75					

参考資料(1) <04>

単-3号

D9172000

単価適用年月日	令和 8年 1月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン(融着接合)据付工	20mm	m	10	477		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.07	26,724	1,870	R0136 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.12	24,174	2,900	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費(まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					4,770	
単価					477	円/m
J01 呼び径	20mm					

参考資料(1) <04>

単-4号 D9173000

単価適用年月日	令和 8年 1月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン(融着接合)継手工	20mm 口				1,623	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.028	26,724	748	R0136 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.028	24,174	676	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費(率+まるめ)	14%	式	1		199	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					1,623	
単価					1,623	円/口
J01 呼び径 J02 継手工単位	20mm 口					

## 参考資料(1) &lt;04&gt;

単-5号

D9173000

単価適用年月日	令和 8年 1月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格 / 条件		単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン(融着接合)継手工	20mm 箇所		箇所	1		2,318	
配管工			人	0.04	26,724	1,068	R0136 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員			人	0.04	24,174	966	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費(率+まるめ)	14%		式	1		284	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						2,318	
単価						2,318	円 / 箇所
J01 呼び径 J02 継手工単位	20mm 箇所						

参考資料(1) <04>

単-6号

D9431000

単価適用年月日	令和 8年 1月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
止水栓取付け	20mm PP用 止水栓 + 筐	箇所	1	1,837		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.05	26,724	1,336	R0136 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.02	24,174	483	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費(率 + まるめ)	1%	式	1		18	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					1,837	
単価					1,837	円 / 箇所
J01 呼び径	20mm					
J02 管の種類	PP用					
J03 作業区分	止水栓 + 筐					

## 参考資料(1)(施工パッケージ) &lt;04&gt;

単-7号

CB430510

単価適用年月日	令和 8年 1月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	700.8	
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m				
標準単価				700.44		
労務構成比率		%	58.43			
特殊作業員		%	19.96	28,300	28,152	R0101 管理費区分 無 副増率 0%
土木一般世話役		%	10.88	31,000	30,090	R0125 管理費区分 無 副増率 0%
普通作業員		%	8.92	25,400	24,174	R0102 管理費区分 無 副増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 副増率 0%
材料構成比率		%	26.52			
コンクリートカッタ (ブレード)	径 1 8 インチ	%	22.39	68,200	71,500	Z006540009 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	2.81	154	162	Z006704001 管理費区分 無
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	15.05			

参考資料(1)(施工パッケージ) <04>

単-7号

CB430510

単価適用年月日	令和 8年 1月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	舗装版切断			単位	m	数量	1	単価	700.8
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用			単位		数量		単価	
	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
	コンクリートカッタ [バキューム式 (超低騒音型) ]	湿式 切削深 20cm級 ブレード径 56cm	%	10.24	13,000	13,000	M001161013 管理費区分 無		
	その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無		
	諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無		
J01	舗装版種別	アスファルト舗装版							
J02	アスファルト舗装版厚	15cm以下							
J05	費用の内訳	全ての費用							

## 参考資料(1)(施工パッケージ) &lt;04&gt;

単-8号

CB430510

単価適用年月日	令和 8年 1月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	摘要
舗装版切断	コンクリート舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	1,274		
標準単価					1,264.8	
労務構成比率		%			50.94	
特殊作業員		%			17.37	R0101 管理費区分 無 副増率 0%
土木一般世話役		%			9.5	R0125 管理費区分 無 副増率 0%
普通作業員		%			7.79	R0102 管理費区分 無 副増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 副増率 0%
材料構成比率		%			35.95	
コンクリートカッタ (ブレード)	径18インチ	%			32.35	Z006540009 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%			2.45	Z006704001 管理費区分 無
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%			13.11	

参考資料(1)(施工パッケージ) <04>

単-8号

CB430510

単価適用年月日	令和 8年 1月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	舗装版切断				m	数量	1	単価	1,274
規格	コンクリート舗装版 15cm以下 全ての費用				単位				
	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
	コンクリートカッタ [バキューム式 (超低騒音型) ]	湿式 切削深 20cm級 ブレード径 56cm	%	8.92	13,000	13,000	M001161013 管理費区分 無		
	その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無		
	諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無		
J01	舗装版種別	コンクリート舗装版							
J03	コンクリート舗装版厚	15cm以下							
J05	費用の内訳	全ての費用							

## 参考資料(1) &lt;04&gt;

単-9号

WYB00052

単価適用年月日	令和 8年 1月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装切断排水処理		t	1		39,890	
汚泥(産業廃棄物)		t	1	30,000	30,000	WYB00053 管理費区分 T
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費	ダンプトラック運搬規格 = 2t積 小型BH山積0.13m3 : DID区間 有無 = なし : 運搬距離 = 17.0Km以下 : タイヤ損耗費 = 良好 : 積載区分 = As塊・Co塊(無筋) :	m3	0.91	10,870	9,891	D9423100 管理費区分 無 単-21号
計					39,891	
単価					39,890	円 / t

## 参考資料(1) &lt;04&gt;

単-10号

D9427010

単価適用年月日	令和 8年 1月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版取壊し積込工 小型バックホウ	山積0.13m3 (平積0.1m3) 0cm超え10cm以下 排出ガス対策型 (第2次基準値)	日	0.606	43,380	26,288	D9529000 管理費区分 無 単-22号 Z1
土木一般世話役		人	0.49	30,090	14,744	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.74	24,174	17,888	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
小型バックホウ運転 クローラ型 山積0.13m3 (平積0.1m3)	小型バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) :	日	0.606	43,380	26,288	D9529000 管理費区分 無 単-22号 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					58,920	
単価					589.2	円 / m 2
J01 バックホウ機種 J02 舗装厚 J03 バックホウ規格	山積0.13m3 (平積0.1m3) 0cm超え10cm以下 排出ガス対策型 (第2次基準値)					

## 参考資料(1) &lt;04&gt;

単-11号

D9422100

単価適用年月日	令和 8年 1月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト塊・コンクリート塊処理	2t積 小型BH山積0.13m3 なし 17.0Km以下 良好 有 As塊・Co塊(無筋)	m3	1	17,210	17,210	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費	ダンプトラック運搬規格=2t積 小型BH山積0.13m3: DID区間 有無=なし: 運搬距離=17.0Km以下: タイヤ損耗費=良好: 積載区分=As塊・Co塊(無筋):	m3	1	10,870	10,870	D9423100 管理費区分 無 単-21号 Z1
廃棄物受入料金 (As塊)	廣嶋建材(株)	m3	1	6,340	6,340	ZA10650960 管理費区分 T Z1
諸雑費(まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					17,210	
単価					17,210	円/m3
J01 ダンプトラック運搬規格	2t積 小型BH山積0.13m3					
J02 DID区間 有無	なし					
J05 運搬距離	17.0Km以下					
J17 タイヤ損耗費	良好					
J18 処分費有無	有					
J19 積載区分	As塊・Co塊(無筋)					

## 参考資料(1) &lt;04&gt;

単-12号

D9422100

単価適用年月日	令和 8年 1月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト塊・コンクリート塊処理	2t積 小型BH山積0.13m3 なし 17.0Km以下 良好 有 As塊・Co塊(無筋)	m3	1	17,210	17,210	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費	ダンプトラック運搬規格=2t積 小型BH山積0.13m3: DID区間 有無=なし: 運搬距離=17.0Km以下: タイヤ損耗費=良好: 積載区分=As塊・Co塊(無筋):	m3	1	10,870	10,870	D9423100 管理費区分 無 単-21号 Z1
廃棄物受入料金(無筋Con塊)	廣嶋建材(株)	m3	1	6,340	6,340	ZA10650950 管理費区分 T Z1
諸雑費(まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					17,210	
単価					17,210	円/m3
J01 ダンプトラック運搬規格	2t積 小型BH山積0.13m3					
J02 DID区間 有無	なし					
J05 運搬距離	17.0Km以下					
J17 タイヤ損耗費	良好					
J18 処分費有無	有					
J19 積載区分	As塊・Co塊(無筋)					

## 参考資料(1) &lt;04&gt;

単-13号

D9420000

単価適用年月日	令和 8年 1月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路掘削 小型バックホウ	山積0.13m3 (平積0.1m3) 排出ガス対策型 (第2次基準値)	単位	m3	100	単価	3,328
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.4	30,090	72,216	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	6.7	24,174	161,965	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
小型バックホウ運転 クローラ型 山積0.13m3 (平積0.1m3)	小型バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) :	日	2.273	43,380	98,602	D9529000 管理費区分 無 単-22号 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1		17	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					332,800	
単価					3,328	円 / m3
J01 バックホウ機種 J02 バックホウ規格	山積0.13m3 (平積0.1m3) 排出ガス対策型 (第2次基準値)					

## 参考資料(1) &lt;04&gt;

単-14号

D9421000

単価適用年月日	令和 8年 1月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻 (機械埋戻・小型バックホウ)	山積0.13m3 (平積0.1m3) 排出ガス対策型 (第2次基準値) 有 購入土126 / 100m3	m3	100			10,010
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.5	30,090	75,225	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	6.8	24,174	164,383	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
小型バックホウ運転 クローラ型 山積0.13m3 (平積0.1m3)	小型バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) :	日	1.538	43,380	66,718	D9529000 管理費区分 無 単-22号 Z1
タンバ運転		日	3	29,710	89,130	D9527000 管理費区分 無 単-23号 Z1
砂	クッション用	m3	126	4,800	604,800	Z002150001 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1		744	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					1,001,000	
単価					10,010	円 / m3
J01 バックホウ機種	山積0.13m3 (平積0.1m3)					
J02 バックホウ規格	排出ガス対策型 (第2次基準値)					
J03 埋戻材料有無	有					

## 参考資料(1) &lt;04&gt;

単-15号

D9421000

単価適用年月日	令和 8年 1月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻 (機械埋戻・小型バックホウ)	山積0.13m3 (平積0.1m3) 排出ガス対策型 (第2次基準値) 有再生クラッシャーラン R C - 4 0 126 / 100m3	m3	100			7,546
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.5	30,090	75,225	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	6.8	24,174	164,383	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
小型バックホウ運転 クローラ型 山積0.13m3 (平積0.1m3)	小型バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) :	日	1.538	43,380	66,718	D9529000 管理費区分 無 単-22号 Z1
タンバ運転		日	3	29,710	89,130	D9527000 管理費区分 無 単-23号 Z1
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	126	2,850	359,100	Z002122003 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1		44	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					754,600	
単価					7,546	円 / m3
J01 バックホウ機種	山積0.13m3 (平積0.1m3)					
J02 バックホウ規格	排出ガス対策型 (第2次基準値)					
J03 埋戻材料有無	有					

## 参考資料(1) &lt;04&gt;

単-16号

D9421000

単価適用年月日	令和 8年 1月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻 (機械埋戻・小型バックホウ)	山積0.13m3 (平積0.1m3) 排出ガス対策型 (第2次基準値) 無	m3	100			3,955
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.5	30,090	75,225	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	6.8	24,174	164,383	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
小型バックホウ運転 クローラ型 山積0.13m3 (平積0.1m3)	小型バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) :	日	1.538	43,380	66,718	D9529000 管理費区分 無 単-22号 Z1
タンバ運転		日	3	29,710	89,130	D9527000 管理費区分 無 単-23号 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1		44	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					395,500	
単価					3,955	円 / m3
J01 バックホウ機種 J02 バックホウ規格 J03 埋戻材料有無	山積0.13m3 (平積0.1m3) 排出ガス対策型 (第2次基準値) 無					

## 参考資料(1) &lt;04&gt;

単-17号

WYB00163

単価適用年月日	令和 8年 1月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土処理	2t積 小型BH山積0.13m3 なし 17.0Km以下 良好 有	m3	1	8,361	8,361	WYB00164 管理費区分 無 単-24号 Z1
発生土運搬費	2t積 小型BH山積0.13m3 なし 17.0Km以下 良好	m3	1	8,361	8,361	WYB00164 管理費区分 無 単-24号 Z1
残土受入費		m3	1	1,700	1,700	WYB00166 管理費区分 T Z1
諸雑費(まるめ)		式	1		9	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					10,070	
単価					10,070	円 / m3

## 参考資料(1) &lt;04&gt;

単-18号

D9820700

単価適用年月日	令和 8年 1月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
名称	アスファルト舗装工(人力)		m2			
規格	5cm t 50mm 車道及び路肩 瀝青材散布 有 プライムコート 粗粒度及び密粒度AS混合物砂散布 無		単位	数量	100	単価 3,138
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.4	30,090	12,036	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員		人	0.8	28,152	22,521	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	1.6	24,174	38,678	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(13)	t	12.573	13,700	172,250	Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	L	126	112	14,112	Z004130002 管理費区分 無
振動ローラハンドガイド式 質量 0.5~0.6t	燃料消費量(実数入力) = 3L : 機械損料供 用日数(実数入力) = 1.23供用日 :	日	0.4	30,360	12,144	D9820750 管理費区分 無 単-25号 Z1
振動コンパクタ 質量 40~60kg	燃料消費量(実数入力) = 5L : 機械損料供 用日数(実数入力) = 1.4供用日 :	日	0.8	29,460	23,568	D9820760 管理費区分 無 単-26号 Z1
諸雑費(率+まるめ)	17%	式	1		18,491	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					313,800	

## 参考資料(1) &lt;04&gt;

単-18号

D9820700

単価適用年月日	令和 8年 1月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト舗装工(人力)	5cm t 50mm 車道及び路肩 瀝青材散布 有 プライムコート 粗粒度及び密粒度AS混合物砂散布 無	m2	100			3,138
単価					3,138	円 / m2
J01 舗装厚	5 cm					
J02 1層当り仕上り厚	t 50mm					
J03 歩車道区分	車道及び路肩					
J04 瀝青材散布の有無	瀝青材散布 有					
J05 瀝青材区分	プライムコート					
J06 締固め後密度	粗粒度及び密粒度AS混合物					
J08 砂散布の有無	砂散布 無					

参考資料(1) <04>

単-19号

WB240730

単価適用年月日	令和 8年 1月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート打設工	防草コンクリート 人力打設 18-8-25(20)(高炉) 無し 10m3/100m2 無し	m2	100	4,512		
土木一般世話役		人	1	30,090	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	2.9	24,174	70,104	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
生コンクリート	18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下	m3	12.1	29,000	350,900	Z002012001 管理費区分 無
諸雑費(率+まるめ)	0.2%	式	1		106	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					451,200	
単価					4,512	円/m2
J01 対象構造物	防草コンクリート					
J02 施工区分	人力打設					
J03 生コンクリート規格	18-8-25(20)(高炉)					
J04 生コンクリートの夜間割増の有無	無し					
J05 生コンクリート使用量	10 m3/100m2					
J06 目地材の有無	無し					

参考資料(1) <04>

単-20号

D9820660

単価適用年月日	令和 8年 1月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 B		人	1	16,620	16,620	R0804 管理費区分 無 割増率 0%
計					16,620	
単価					16,620	円 / 人日

## 参考資料(2) &lt;04&gt;

単-21号

D9423100

単価適用年月日	令和 8年 1月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費	2t積 小型BH山積0.13m3 なし 17.0Km以下 良好 As塊・Co塊(無筋)	m3	10		10,870	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック2t運転	タイヤ損耗費 = 良好:	日	2.99	36,350	108,686	D9515000 管理費区分 無 単-27号 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1		14	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					108,700	
単価					10,870	円 / m3
J01 ダンプトラック運搬規格	2t積 小型BH山積0.13m3					
J02 DID区間 有無	なし					
J05 運搬距離	17.0Km以下					
J17 タイヤ損耗費	良好					
J18 積載区分	As塊・Co塊(無筋)					

参考資料(2) <04>

単-22号

D9529000

単価適用年月日	令和 8年 1月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型バックホウ運転 クローラ型 山積0.13m3 (平積0.1m3)	排出ガス対策型(第2次基準値)	日	1		43,380	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊)		人	1	29,172	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1
軽油		L	23	147	3,381	Z006702002 管理費区分 無 Z1
小型バックホウ(クローラ)[標準]	排出ガス対策型(第2次基準) 山積0.13m3	供用日	1.78	6,080	10,822	M000201034 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1		5	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					43,380	
単価					43,380	円/日
J01 小型バックホウ規格	排出ガス対策型(第2次基準値)					

## 参考資料(2) &lt;04&gt;

単-23号

D9527000

単価適用年月日	令和 8年 1月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
タンパ運転		日	1		29,710	
特殊作業員		人	1	28,152	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
ガソリン	レギュラー	L	5	162	810	Z006704001 管理費区分 無 Z1
タンパ及びランマ	質量 60 ~ 80 kg	日	1.38	539	743	L001180001 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1		5	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					29,710	
単価					29,710	円/日

参考資料(2) <04>

単-24号

WYB00164

単価適用年月日	令和 8年 1月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬費	2t積 小型BH山積0.13m3 なし 17.0Km以下 良好	m3	10			8,361
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック2t運転	良好	日	2.3	36,350	83,605	WYB00165 管理費区分 無 単-28号 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1		5	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					83,610	
単価					8,361	円 / m3

## 参考資料(2) &lt;04&gt;

単-25号

D9820750

単価適用年月日	令和 8年 1月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
振動ローラハンドガイド式 質量 0.5~0.6t	3 L 1.23供用日	日			1	30,360
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1	28,152	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
軽油		L	3	147	441	Z006702002 管理費区分 無 Z1
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	供用日	1.23	1,430	1,758	M000804001 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1		9	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					30,360	
単価					30,360	円/日
J01 燃料消費量(実数入力)	3 L					
J02 機械損料供用日数(実数入力)	1.23 供用日					

## 参考資料(2) &lt;04&gt;

単-26号

D9820760

単価適用年月日	令和 8年 1月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
振動コンパクト 質量 40～60kg	5 L 1.4供用日	日	1		29,460	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1	28,152	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
ガソリン	レギュラー	L	5	162	810	Z006704001 管理費区分 無 Z1
振動コンパクト [ 前進型 ]	機械質量 40～60kg	供用日	1.4	356	498	M000807001 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					29,460	
単価					29,460	円 / 日
J01 燃料消費量 (実数入力)	5 L					
J02 機械損料供用日数 (実数入力)	1.4 供用日					

## 参考資料(3) &lt;04&gt;

単-27号

D9515000

単価適用年月日	令和 8年 1月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック2t運転	良好			人	1	25,908	25,908	R0115 管理費区分 無 割増率 0% Z1
		軽油		L	21	147	3,087	Z006702002 管理費区分 無 Z1
		ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]	2 t 積級	供用日	1.29	5,520	7,120	M000301001 管理費区分 無 Z1
		タイヤ損耗費	2 t 良好 供用日	供用日	1.29	182	234	Z910020025 管理費区分 無 Z1
		諸雑費 (まるめ)		式	1		1	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
		計					36,350	
		単価					36,350	円 / 日
		J01 タイヤ損耗費	良好					

## 参考資料(3) &lt;04&gt;

単-28号

WYB00165

単価適用年月日	令和 8年 1月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック2t運転	良好	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(一般)				人	1	25,908	25,908	R0115 管理費区分 無 割増率 0% Z1
軽油				L	21	147	3,087	Z006702002 管理費区分 無 Z1
ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]		2 t 積級		供用日	1.29	5,520	7,120	M000301001 管理費区分 無 Z1
タイヤ損耗費		2 t 良好 供用日		供用日	1.29	182	234	Z910020025 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)				式	1		1	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計							36,350	
単価							36,350	円 / 日





## 工場管理費 &lt;00&gt;

1	間接労務費対象額 管理費区分7	0	
2	間接労務費率	40.8%	
3	間接労務費計上額	0	
4	工場管理費 工場純工事費	0	
5	非対象額計(-)	0	管理費区分5, 9
6	工場管理費対象額	0	
7	工場管理費率	33.5%	
8	工場管理費計上額	0	

## 共通仮設費 <00>

1	主たる工種 単独（当該工事）	開削工事及び小口径推進工事		
2	主たる工種 合算工事			
3	対象工事費		47,750,919	
4	直接工事費		47,750,919	
5	準備費（処分費）		0	
6	事業損失防止施設費		0	
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		1,381,880	
8	現工事		0	
9	合算工事		0	
10	非対象額計（ - ）		13,367,275	
11	管理費区分 1		0	橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2 , 7		0	工場原価
13	管理費区分 5		0	一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		0	間接費非対象額
15	管理費区分 T		340,166	全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	管理費区分 Y		13,027,109	管材費関係の 1/2
17	対象額支給品（ + ）		0	
18	無償貸付機械評価額（ + ）		0	
19	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		34,383,644	
20	現工事		0	
21	合算工事		0	
22	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		33,341,930	調整工事入力で使用
23	現工事		0	
24	合算工事		0	
25	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		10.11%	
26	現工事		0%	
27	合算工事		0%	
28	施工地域等補正 単独（追加工事）		1.2	*補正係数を乗じる
29	現工事		0	
30	共通仮設費（率分） 率（補正後）		12.25%	週休 2 日制補正係数 1.01有り
31	計上額 単独（追加工事）		4,211,000	
32	現工事		0	
33	合算工事		0	

## 共通仮設費 &lt;00&gt;

34	調整工事計上額	4,211,000	
35	現場環境改善費対象工事費	0	
36	直接工事費	0	
37	非対象額計 ( - )	0	
38	管理費区分 1	0	橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
39	管理費区分 2 , 7	0	工場原価
40	管理費区分 5	0	一般管理費等のみ対象額
41	管理費区分 9	0	間接費非対象額
42	管理費区分 T	0	
43	管理費区分 Y	0	管材費関係の 1 / 2
44	対象額支給品 ( + )	0	
45	無償貸付機械評価額 ( + )	0	
46	現場環境改善費対象額 ( P i ) 単独 ( 追加工事 )	0	
47	現工事	0	
48	合算工事	0	
49	現場環境改善費 率 ( 補正前 ) 単独 ( 追加工事 )	0%	
50	現工事	0%	
51	合算工事	0%	
52	施工地域等補正 単独 ( 追加工事 )		市街地
53	現工事		
54	現場環境改善費 率 ( 補正後 )	0%	
55	計上額 単独 ( 追加工事 )	0	
56	現工事	0	
57	合算工事	0	
58	調整工事計上額	0	
59	共通仮設費 ( 積上分 )	0	
60	運搬費	0	
61	準備費	0	
62	事業損失防止施設費	0	
63	安全費	0	
64	役務費	0	
65	技術管理費	0	
66	営繕費	0	



## 現場管理費 &lt;00&gt;

1	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事		
2	単独（追加工事）純工事費		51,961,919	
3	単独（追加工事）直接工事費		47,750,919	
4	単独（追加工事）共通仮設費		4,211,000	
5	非対象額計（-）		13,367,275	
6	管理費区分2,7		0	工場原価
7	管理費区分5		0	一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9		0	間接費非対象額
9	管理費区分T		340,166	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
10	管理費区分Y		13,027,109	管材費関係の1/2
11	対象額支給品（+）		0	
12	無償貸付機械評価額（+）		0	
13	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		38,594,644	
14	現工事		0	
15	合算工事		0	
16	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		37,552,930	調整工事入力で使用
17	現工事		0	
18	合算工事		0	
19	率（補正前） 単独（追加工事）		33.23%	
20	現工事		0%	
21	合算工事		0%	
22	施工地域等補正 単独（追加工事）		1.1	*補正係数を乗じる
23	現工事		0	
24	施工時期補正 冬期：0日 工期：0日		0%	(0)
25	緊急工事補正		0%	
26	真夏日補正 真夏日：0日 工期：0日		0%	
27	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		0%	
28	現工事		0%	
29	率（補正後）		37.28%	週休2日制補正係数 1.02有り
30	計上額 単独（追加工事）		14,388,000	
31	現工事		0	
32	合算工事		0	
33	調整工事計上額		14,388,000	

## 一般管理費等 &lt;00&gt;

所属名 伊賀市 上下水道部

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

開削工事及び小口径推進工事

1	工事原価	66,349,919	
2	純工事費	51,961,919	
3	現場管理費	14,388,000	
4	工期延長等に伴う現場維持費	0	
5	非対象額計(-)	340,166	
6	管理費区分9	0	支給品を除く間接費非対象額
7	管理費区分T	340,166	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
8	一般管理費等対象工事原価 単独(追加工事)	66,009,753	
9	現工事	0	
10	合算工事	0	
11	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価	64,968,039	調整工事入力で使用
12	現工事	0	
13	合算工事	0	
14	率(補正前) 単独(追加工事)	17.99%	
15	現工事	0%	
16	合算工事	0%	
17	前払金支出割合による補正係数 単独(追加工事)	1	
18	現工事	0	
19	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価(当初設計)	66,009,753	
20	契約保証に係る補正值 単独(追加工事)	0.04%	
21	一般管理費等 率(補正後)	18.03%	
22	計上額 単独(追加工事)	11,901,261	
23	現工事	0	
24	合算工事	0	
25	調整工事計上額	11,901,261	