

設
計
審
査

令和7年度（繰） 伊賀市水道施設整備事業
送水管移設工事（一般国道368号線工区） 実施設計書

伊賀市 上下水道部

【試算】

積算情報

設計書番号	507-216c010-00295-91(0)	設計者名	216-024
所属名	伊賀市 上下水道部		
適用単価	一般土木		
入札日(開札日)	年月日		
歩掛適用年月日	令和 7年12月 3日		
単価適用年月日	令和 7年12月 3日		
適用単価 地区	一般材料	W00 : 伊賀	
	生コン	W01 : 伊賀	
	石材	W01 : 伊賀	
適用工種	開削工事及び小口径推進工事		

積算時想定工事期間	年月日 ~ 年月日 (日)
-----------	---------------

<計算処理>2025/12/05 09:20:18
<一括更新>

工事概要一覧表<データ無し>

事業種別	工事箇所	水系・路河川名	橋梁名等

費 目	令和7年度(繰) 伊賀市水道施設整備事業 送水管移設工事(一般国道368号線工区)
-----	--

工 事 概 要	No	当 初	変 更
	1		
	2		
	3		
	4		
	5		
	6		
	7		

諸経費情報

	I C T 補正	しない
	週休 2 日制の補正	しない
共通仮設費	主たる工種	9 1 : 開削工事及び小口径推進工事
	施工地域補正	一般交通影響有り
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
現場環境改善費	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地
現場管理費	施工地域補正	一般交通影響有り
	緊急工事補正	しない
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
一般管理費等	前払金割合による補正	3 5 %を超えるものもしくは 対象外
	契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

設計内訳書

工事名	令和7年度(繰) 伊賀市水道施設整備事業 送水管移設工事(一般国道368号線工区)	当 初	事業区分 水道工事			主たる工種		開削工事及び小口径推進工事 一般交通影響有り)	
			工事区分	水道工事(1)	金額	数量増減	金額増減		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
上水道工事(1)			式	1		8,559,290			
開削工			式	1		8,559,290			
本設管 200			式	1		8,127,290			
材料 200			式	1		4,816,631			内-1号
労務 200			式	1		1,299,809			内-2号
土工 200			式	1		1,305,508			内-3号
既設管撤去工 200			式	1		30,384			内-4号
舗装本復旧工			式	1		674,958			内-5号
安全費			式	1		432,000			
安全費			式	1		432,000			内-6号
直接工事費			式	1		8,559,290			
共通仮設			式	1		1,102,000			

設計内訳書

工事名	令和7年度(繰) 伊賀市水道施設整備事業 送水管移設工事(一般国道368号線工区)	当 初	事業区分 水道工事			主たる工種 開削工事及び小口径推進工事		摘要
			工事区分	共通仮設費	金額	施工地域	一般交通影響有り	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減
共通仮設費(率計上) 6,363,920 × 17.32%			式	1		1,102,000		
純工事費			式	1		9,661,290		
現場管理費 7,465,920 × 42.03%			式	1		3,137,000		
工事原価			式	1		12,798,290		
一般管理費等 12,798,290 × (21.54% + 0.04%)			式	1		2,761,710		
スクラップ			式	1		-12,000		
工事価格			式	1		15,548,000		
消費税相当額 15,548,000 × 10%			式	1		1,554,800		
工事費計			式	1		17,102,800		

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分7	0	
2	間接労務費率	40.8%	
3	間接労務費計上額	0	
4	工場管理費 工場純工事費	0	
5	非対象額計(-)	0	管理費区分5, 9
6	工場管理費対象額	0	
7	工場管理費率	33.5%	
8	工場管理費計上額	0	

共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	開削工事及び小口径推進工事		
2	主たる工種 合算工事			
3	対象工事費		8,559,290	
4	直接工事費		8,559,290	
5	準備費（処分費）		0	
6	事業損失防止施設費		0	
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		58,328	
8	現工事		0	
9	合算工事		0	
10	非対象額計（ - ）		2,195,370	
11	管理費区分1		0	橋梁、P C桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分2, 7		0	工場原価
13	管理費区分5		0	一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分9		0	間接費非対象額
15	管理費区分T		0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
16	管理費区分Y		2,195,370	管材費関係の1/2
17	対象額支給品（ + ）		0	
18	無償貸付機械評価額（ + ）		0	
19	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		6,363,920	
20	現工事		0	
21	合算工事		0	
22	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		6,305,592	調整工事入力で使用
23	現工事		0	
24	合算工事		0	
25	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		13.32%	
26	現工事		0%	
27	合算工事		0%	
28	施工地域等補正 単独（追加工事）		1.3	*補正係数を乗じる
29	現工事		0	
30	共通仮設費（率分） 率（補正後）		17.32%	
31	計上額 単独（追加工事）		1,102,000	
32	現工事		0	
33	合算工事		0	

共通仮設費

34	調整工事計上額		1,102,000	
35	現場環境改善費対象工事費		8,559,290	
36	直接工事費		8,559,290	
37	非対象額計(-)		2,253,698	
38	管理費区分1		0	橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費
39	管理費区分2, 7		0	工場原価
40	管理費区分5		0	一般管理費等のみ対象額
41	管理費区分9		0	間接費非対象額
42	管理費区分T		58,328	
43	管理費区分Y		2,195,370	管材費関係の1/2
44	対象額支給品(+)		0	
45	無償貸付機械評価額(+)		0	
46	現場環境改善費対象額(P i) 単独(追加工事)		6,305,592	
47	現工事		0	
48	合算工事		0	
49	現場環境改善費 率(補正前) 単独(追加工事)		3.71%	
50	現工事		0%	
51	合算工事		0%	
52	施工地域等補正 単独(追加工事)			市街地
53	現工事			
54	現場環境改善費 率(補正後)		3.71%	
55	計上額 単独(追加工事)		0	
56	現工事		0	
57	合算工事		0	
58	調整工事計上額		0	
59	共通仮設費(積上分)		0	
60	運搬費		0	
61	準備費		0	
62	事業損失防止施設費		0	
63	安全費		0	
64	役務費		0	
65	技術管理費		0	
66	営繕費		0	

現場管理費

1	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事		
2	単独（追加工事）純工事費		9,661,290	
3	単独（追加工事）直接工事費		8,559,290	
4	単独（追加工事）共通仮設費		1,102,000	
5	非対象額計（-）		2,195,370	
6	管理費区分2,7		0	工場原価
7	管理費区分5		0	一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9		0	間接費非対象額
9	管理費区分T		0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
10	管理費区分Y		2,195,370	管材費関係の1/2
11	対象額支給品（+）		0	
12	無償貸付機械評価額（+）		0	
13	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		7,465,920	
14	現工事		0	
15	合算工事		0	
16	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		7,407,592	調整工事入力で使用
17	現工事		0	
18	合算工事		0	
19	率（補正前） 単独（追加工事）		38.21%	
20	現工事		0%	
21	合算工事		0%	
22	施工地域等補正 単独（追加工事）		1.1	*補正係数を乗じる
23	現工事		0	
24	施工時期補正 冬期：0日 工期：0日		0%	(0)
25	緊急工事補正		0%	
26	真夏日補正 真夏日：0日 工期：0日		0%	
27	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		0%	
28	現工事		0%	
29	率（補正後）		42.03%	
30	計上額 単独（追加工事）		3,137,000	
31	現工事		0	
32	合算工事		0	
33	調整工事計上額		3,137,000	

一般管理費等

所属名 伊賀市 上下水道部

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

開削工事及び小口径推進工事

1	工事原価	12,798,290	
2	純工事費	9,661,290	
3	現場管理費	3,137,000	
4	工期延長等に伴う現場維持費	0	
5	非対象額計(-)	0	
6	管理費区分9	0	支給品を除く間接費非対象額
7	管理費区分T	0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
8	一般管理費等対象工事原価 単独(追加工事)	12,798,290	
9	現工事	0	
10	合算工事	0	
11	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価	12,739,962	調整工事入力で使用
12	現工事	0	
13	合算工事	0	
14	率(補正前) 単独(追加工事)	21.54%	
15	現工事	0%	
16	合算工事	0%	
17	前払金支出割合による補正係数 単独(追加工事)	1	
18	現工事	0	
19	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価(当初設計)	12,798,290	
20	契約保証に係る補正值 単独(追加工事)	0.04%	
21	一般管理費等 率(補正後)	21.58%	
22	計上額 単独(追加工事)	2,761,710	
23	現工事	0	
24	合算工事	0	
25	調整工事計上額	2,761,710	

一式当たり内訳書

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ダクティル鑄鉄管 直管 GX形 S種管	200 × 5m, 内面珪 ^o キ樹脂粉体	本	3	78,700	236,100			ZD10041206 管理費区分 Y
ダクティル鑄鉄管 両受曲管 22 1/2 ° GX形	200、内面珪 ^o キ樹脂粉体	本	2	61,700	123,400			ZD10292004 管理費区分 Y
ダクティル鑄鉄管 曲管 45 ° GX形	同上	本	4	48,900	195,600			ZD10291004 管理費区分 Y
ダクティル鑄鉄管 曲管 90 ° GX形	同上	本	2	61,300	122,600			ZD10290804 管理費区分 Y
ダクティル鑄鉄管 継ぎ輪 GX形	同上	本	1	85,900	85,900			ZD10294404 管理費区分 Y
ダクティル鑄鉄管 短管1号 GF GX形 7.5K	同上	本	1	39,400	39,400			ZD10293004 管理費区分 Y

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ダクティル鑄鉄管 短管2号 GF GX形 7.5K	200、内面珪砂樹脂粉体	本	1	32,700	32,700			ZD10293604 管理費区分 Y
ダクティル鑄鉄管 接合部 品 GX形	200	個	7	7,730	54,110			ZD10390104 管理費区分 Y
ダクティル鑄鉄管 ライナ GX形	200、ライナーボード含む	個	2	9,650	19,300			ZD10390304 管理費区分 Y
ダクティル鑄鉄管 切管ユ ニットG-Linkセット GX形	200	個	6	29,900	179,400			ZD10390704 管理費区分 Y
鑄鉄用 効栓帽 200	K形・特殊押輪 PK・BN付	個	2	75,100	150,200			WYB00001 管理費区分 Y
不断水割丁字管(CIP)仕切 弁一体型	200× 200 7.5k 内外面粉体	基	2	487,000	974,000			WYB00002 管理費区分 Y

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第1号内訳書	材料 200							単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休 令和 7年12月 3日 令和 7年12月 3日 00.00% -1.0000
不断水仕切弁CIP用	200 7.5k 内外面粉体	基	2	897,000	1,794,000			WYB00003 管理費区分 Y
仕切弁ボックス	H=0.9m 32A, 32B20, 32C30, S80	組	4	78,700	314,800			WYB00004 管理費区分 無
管明示テープ	W=50mm	m	24.4	160	3,904			WYB00005 管理費区分 無
埋設標識シート	W=150mm	m	24.4	188	4,587			WYB00006 管理費区分 無
DCP用 甲サトル付分水栓	200×50 ボール式 (通水部砲金製防錆構造) 電食防止型	個	2	89,700	179,400			WYB00007 管理費区分 Y
密着コ	250 CIP:内面粉体用	個	2	4,340	8,680			WYB00008 管理費区分 Y

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
硬質塩化ビニル管(HIVP)	50,L=4000mm	本	2	3,760	7,520			WYB00009 管理費区分 Y
ソケット(HIVP)	50	個	6	327	1,962			WYB00010 管理費区分 Y
エルボ(HIVP)	同上	個	8	456	3,648			WYB00011 管理費区分 Y
HIシモクガイドナット	50,パッキン付	個	6	6,570	39,420			WYB00012 管理費区分 Y
砲金仕切弁	50,外ネジ式 ボックスキー	個	2	71,700	143,400			WYB00013 管理費区分 Y
仕切弁ボックス	H=0.9m 24A,25B20,25C30,S60	組	2	51,300	102,600			WYB00015 管理費区分 無

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書	材料 200						単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 7年12月 3日 令和 7年12月 3日 00.00% -1.0000
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合 計					4,816,631			

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第2号内訳書		労務 200					単価適用年月日	令和 7年12月 3日
							歩掛適用年月日	令和 7年12月 3日
							一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋳鉄管吊込み据付工(機械力)	呼び径 = 200mm : 機種選択 = トラック [クレーン装置付] :	m	1	1,744	1,744			D9110000 管理費区分 無 単-1号
鋳鉄管切断工(切断のみ) エンジンカッター	呼び径 = 200mm :	□	5	4,632	23,160			D9192000 管理費区分 無 単-2号
G X形継手工	呼び径 = 200mm : 種類 = 直管 : P-Link割増の有無 = 無 :	□	3	3,023	9,069			D9825010 管理費区分 無 単-3号
G X形継手工	呼び径 = 200mm : 種類 = 異形管 : G-Link割増の有無 = 無 :	□	7	3,527	24,689			D9825010 管理費区分 無 単-4号
G X形継手工	呼び径 = 200mm : 種類 = 異形管 : G-Link割増の有無 = 有 :	□	6	5,643	33,858			D9825010 管理費区分 無 単-5号
メカニカル継手工	呼び径 = 200mm : 押輪形式 = 特殊押輪 : 特殊押輪割増係数(実数入力) = 1.15 : 耐震型補強金具 = 耐震型補強金具を使用しない :	□	2	4,057	8,114			D9114000 管理費区分 無 単-6号

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第2号内訳書		労務 200					単価適用年月日	令和 7年12月 3日
							歩掛適用年月日	令和 7年12月 3日
							一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
不断水割丁字管設置工	仕切弁一体型 200 × 200	基	2	224,000	448,000			WYB00016 管理費区分 無
不断水仕切弁設置工	200	基	2	337,000	674,000			WYB00017 管理費区分 無
仕切弁室設置工	H=0.9m 32A, 32B20, 32C30, S80	組	4	3,318	13,272			WYB00018 管理費区分 無 単-7号
管明示テープ工(硬質塩ビ管)	呼び径・寸法 = 50以下mm :	m	8	21.33	170			D9165000 管理費区分 無 単-8号
管明示テープ工(鑄鉄管)	呼び径・寸法 = 200 × 5000mm :	m	16.4	28.44	466			D9132000 管理費区分 無 単-9号
管明示シート工		m	24.4	94.8	2,313			D9133000 管理費区分 無 単-10号

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第2号内訳書		労務 200					単価適用年月日	令和 7年12月 3日
							歩掛適用年月日	令和 7年12月 3日
							一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
通水試験工	連絡区分 = 給水車不要 :	日	0.01	179,600	1,796			D9230000 管理費区分 無 単-11号
サドル分水栓建込み	配水管の種類 = 50mm : 管種の種類 = 鋳鉄管 : 配水管の呼び径 = 200 : 電動式穿孔機使用の有無 = 有 :	箇所	2	7,330	14,660			D9430000 管理費区分 無 単-12号
コア取付け工	呼び径 = 50mm :	箇所	2	1,511	3,022			D9825120 管理費区分 無 単-13号
硬質塩化ビニル管据付工	同上	m	10	688.6	6,886			D9160000 管理費区分 無 単-14号
硬質塩化ビニル管切断工	同上	口	8	503	4,024			D9244000 管理費区分 無 単-15号
硬質塩化ビニル管 T S 継手工	同上	口	14	1,007	14,098			D9161000 管理費区分 無 単-16号

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第2号内訳書		労務 200					単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休		令和 7年12月 3日 令和 7年12月 3日 00.00% -1.0000	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
小口径管ねじ込み接合工	呼び径 = 50mm :	口	4	880	3,520			D9141300 管理費区分 無 単-17号		
仕切弁・バタフライ弁設置工(縦横)	作業区分 = 設置 : 呼び径 = 50mm :	基	2	4,341	8,682			D9202000 管理費区分 無 単-18号		
仕切弁室設置工	H=0.9m 24A,25B20,25C30,S60	組	2	2,133	4,266			WYB00019 管理費区分 無 単-19号		
合 計					1,299,809					

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第3号内訳書	土工 200							単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休 令和 7年12月 3日 令和 7年12月 3日 00.00% -1.0000
舗装版切断	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	108	692.9	74,833			CB430510 管理費区分 無 単-20号
舗装版取壊し積込工	バックホウ機種 = 山積0.28m3 (平積0.2m3) : 舗装厚 = 0cm超え10cm以下 : バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) :	m ²	16	520.2	8,323			D9427000 管理費区分 無 単-21号
舗装版取壊し積込工	バックホウ機種 = 山積0.28m3 (平積0.2m3) : 舗装厚 = 10cm超え15cm以下 : バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) :	m ²	42	629.2	26,426			D9427000 管理費区分 無 単-22号
アスファルト塊・コンクリート塊処理	ダンプトラック運搬規格 = 4t積 BH山積0.28m3 : DID区間 有無 = なし : 運搬距離 = 10.0Km以下 : タイヤ損耗費 = 良好 : 処分費有無 = 有 : 積載区分 = As塊・Co塊 (無筋) :	m ³	7.2	10,630	76,536			D9422100 管理費区分 有 単-23号
管路掘削 バックホウ	バックホウ機種 = 山積0.28m3 (平積0.2m3) : バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) :	m ³	70	2,564	179,480			D9420100 管理費区分 無 単-24号
管路埋戻 (機械埋戻・バックホウ)	バックホウ機種 = 山積0.28m3 (平積0.2m3) : バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) : 埋戻材料有無 = 有 : 埋戻材料種類 = 購入土 : 埋戻数量 = 126 / 100m ³ :	m ³	10	9,329	93,290			D9421100 管理費区分 無 単-25号

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第3号内訳書		土工 200					単価適用年月日	令和 7年12月 3日
							歩掛適用年月日	令和 7年12月 3日
							一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管路埋戻 (機械埋戻・バックホウ)	バックホウ機種 = 山積0.28m ³ (平積0.2m ³) : バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) : 埋戻材料有無 = 有 : 埋戻材料種類 = 再生クラッシャーランRC - 40 : 埋戻数量 = 126 / 100m ³ :	m ³	50	7,376	368,800			D9421100 管理費区分 無 単-26号
発生土運搬費	ダンプトラック運搬規格 = 4t積 BH山積0.28m ³ : DID区間 有無 = なし : 運搬距離 = 10.0Km以下 : タイヤ損耗費 = 良好 :	m ³	70	3,293	230,510			D9423000 管理費区分 無 単-27号
アスファルト舗装工(人力)	舗装厚 = 5cm : 1層当り仕上り厚 = t 50mm : 歩車道区分 = 車道及び路肩 : 瀝青材散布の有無 = 瀝青材散布 有 : 瀝青材区分 = タックコート : 締固め後密度 = 粗粒度及び密粒度AS混合物 : 砂散布の有無 = 砂散布 無 :	m ²	58	3,020	175,160			D9820700 管理費区分 無 単-28号
軽量鋼矢板たて込み工 (両側分)	掘削深 = 掘削深2.0m以下 : バックホウ機種 = 山積0.28m ³ : バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) :	m	11.2	3,420	38,304			D9105000 管理費区分 無 単-29号
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)	掘削深 = 掘削深2.0m以下 : 機種 = バックホウ : バックホウ機種 = 山積0.28m ³ : バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) :	m	11.2	1,611	18,043			D9106000 管理費区分 無 単-30号
支保材設置・撤去工	設置・撤去 1段 (2.0m以下) 軽量金属 水圧式	m	11.2	1,411	15,803			WYB00020 管理費区分 無 単-31号 (D9104000)

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第3号内訳書	土工 200						単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 7年12月 3日 令和 7年12月 3日 00.00% -1.0000
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合 計					1,305,508			

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第4号内訳書		既設管撤去工 200					単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休		令和 7年12月 3日 令和 7年12月 3日 00.00% -1.0000	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
鋳鉄管切断工(切断のみ) エンジンカッター	呼び径 = 200mm :	口	3	4,632	13,896			D9192000 管理費区分 無 単-2号		
撤去管吊上積込工(鋳鉄管) 機械	呼び径 = 200mm : 機種選択 = トラック [クレーン装置付] :	m	12	1,047	12,564			D9112000 管理費区分 無 単-32号		
現場発生品及び支給品運搬	トラック規格 = 4t積 2.9t吊 : 片道運搬距離 = 3 .3km : 1回当り平均積載質量 = 0.4 t :	回	1	3,924	3,924			D9820790 管理費区分 無 単-33号		
合 計					30,384					

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第5号内訳書		舗装本復旧工					単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 7年12月 3日 令和 7年12月 3日 00.00% -1.0000
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版取壊し積込工	バックホウ機種 = 山積0.28m ³ (平積0.2m ³) : 舗装厚 = 0cm超え10cm以下 : バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) :	m ²	42	520.2	21,848			D9427000 管理費区分 無 単-21号
アスファルト塊・コンクリート塊処理	ダンプトラック運搬規格 = 4t積 BH山積0.28m ³ : DID区間 有無 = なし : 運搬距離 = 10.0Km以下 : タイヤ損耗費 = 良好 : 処分費有無 = 有 : 積載区分 = As塊・Co塊 (無筋) :	m ³	2	10,630	21,260			D9422100 管理費区分 有 単-23号
管路掘削 バックホウ	バックホウ機種 = 山積0.28m ³ (平積0.2m ³) : バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) :	m ³	20	2,564	51,280			D9420100 管理費区分 無 単-24号
発生土運搬費	ダンプトラック運搬規格 = 4t積 BH山積0.28m ³ : DID区間 有無 = なし : 運搬距離 = 10.0Km以下 : タイヤ損耗費 = 良好 :	m ³	20	3,293	65,860			D9423000 管理費区分 無 単-27号
上層路盤 (車道・路肩部)	材料 = 粒度調整砕石 M-30 : 全仕上り厚 (実数入力) = 280mm : 施工区分 = 2層施工 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m ²	42	2,709	113,778			CB410040 管理費区分 無 単-34号
アスファルト舗装工(人力)	舗装厚 = 10cm : 1層当り仕上り厚 = t 50mm : 歩車道区分 = 車道及び路肩 : 瀝青材散布の有無 = 瀝青材散布 有 : 瀝青材区分 = プライムコート : 締固め後密度 = 粗粒度及び密粒度AS混合物 : 砂散布の有無 = 砂散布 無 :	m ²	42	6,035	253,470			D9820700 管理費区分 無 単-35号

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第5号内訳書	舗装本復旧工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 7年12月 3日 令和 7年12月 3日 00.00% -1.0000
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
アスファルト舗装工(人力)	舗装厚 = 5cm : 1層当り仕上り厚 = t 50mm : 歩車道区分 = 車道及び路肩 : 瀝青材散布 の有無 = 瀝青材散布 有 : 瀝青材区分 = タ ックコート : 締固め後密度 = 粗粒度及び密 粒度AS混合物 : 砂散布の有無 = 砂散布 無 :	m2	42	3,511	147,462			D9820700 管理費区分 無 単-36号
合 計					674,958			

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第6号内訳書	安全費						単価適用年月日	令和 7年12月 3日			
							歩掛適用年月日	令和 7年12月 3日			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000	摘要
交通誘導警備員 A			人日	12	19,700	236,400					D9820650 管理費区分 無 単-37号
交通誘導警備員 B			人日	12	16,300	195,600					D9820660 管理費区分 無 単-38号
合 計						432,000					

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

参考資料(1)

単-1号

D9110000

単価適用年月日	令和 7年12月 3日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 3日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
名称	鑄鉄管吊込み据付工(機械力)	m				
規格	200mm トラック[クレーン装置付]	単位	数量	単価	金額	摘要
			10			1,744
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.1	26,200	2,620	R0136 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.16	23,700	3,792	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
トラック[クレーン装置付]	機械使用条件=補正なし:岩石割増しコード =岩石工の割増対象にしない:機械損耗部品 補正=普通:供用日当り運転時間=0時間: 交替制による割増し=交替制を適用しない: 異常補正=0:基礎価格補正=しない:運転 日当り運転時間=0時間:	時間	1.41	7,821	11,027	K0302013 管理費区分 無 単-39号 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1		1	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					17,440	
単価					1,744	円/m
J01 呼び径 J02 機種選択	200mm トラック[クレーン装置付]					

参考資料(1)

単-2号

D9192000

単価適用年月日	令和 7年12月 3日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 3日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
名称	鑄鉄管切断工(切断のみ) エンジンカッター		口			
規格	200mm		単位	数量	1	単価 4,632
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.05	27,600	1,380	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.09	23,700	2,133	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
鑄鉄管切断機損料 エンジンカッター		日	0.05	1,321	66	Y980112001-001 管理費区分 無
諸雑費(率+まるめ)	30%	式	1		1,053	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					4,632	
単価					4,632	円/口
J01 呼び径	200mm					

参考資料(1)

単-3号

D9825010

単価適用年月日	令和 7年12月 3日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 3日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	口	数量	単価	金額	単価	摘要
G X形継手工	200mm 直管 無					1	3,023	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
配管工		人	0.06	26,200	1,572	R0136 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
普通作業員		人	0.06	23,700	1,422	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
諸雑費(率+まるめ)	1%	式	1		29	ZS800004 管理費区分 無 ZZ1		
計					3,023			
単価					3,023	円 / 口		
J01 呼び径	200mm							
J02 種類	直管							
J03 P-Link割増の有無	無							

参考資料(1)

単-4号

D9825010

単価適用年月日	令和 7年12月 3日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 3日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
G X形継手工	200mm 異形管 無	口	1	3,527		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.07	26,200	1,834	R0136 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.07	23,700	1,659	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費(率+まるめ)	1%	式	1		34	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					3,527	
単価					3,527	円 / 口
J01 呼び径	200mm					
J02 種類	異形管					
J04 G-Link割増の有無	無					

参考資料(1)

単-5号

D9825010

単価適用年月日	令和 7年12月 3日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 3日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
G X形継手工	200mm 異形管 有	口	1	5,643		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.112	26,200	2,934	R0136 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.112	23,700	2,654	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費(率+まるめ)	1%	式	1		55	ZS800004 管理費区分 無 ZZ1
計					5,643	
単価					5,643	円 / 口
J01 呼び径	200mm					
J02 種類	異形管					
J04 G-Link割増の有無	有					

参考資料(1)

単-6号

D9114000

単価適用年月日	令和 7年12月 3日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 3日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
メカニカル継手工	200mm 特殊押輪 1.15 耐震型補強金具を使用しない	人	0.805	26,200	21,091	R0136 管理費区分 無 割増率 0% Z1
配管工		人	0.805	23,700	19,078	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		式	1		401	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
諸雑費(率+まるめ)	1%					
計					40,570	
単価					4,057	円/口
J01 呼び径	200mm					
J02 押輪形式	特殊押輪					
J05 特殊押輪割増係数(実数入力)	1.15					
J06 耐震型補強金具	耐震型補強金具を使用しない					

参考資料(1)

単-7号

WYB00018

単価適用年月日	令和 7年12月 3日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 3日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	仕切弁室設置工	単位	組	数量	1	単価	3,318
規格	H=0.9m 32A,32B20,32C30,S80						
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員		人	0.14	23,700	3,318	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
計					3,318		
単価					3,318	円 / 組	

参考資料(1)

単-8号

D9165000

単価適用年月日	令和 7年12月 3日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 3日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管明示テープ工(硬質塩ビ管)	50以下mm	m			100	21.33
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.09	23,700	2,133	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費(まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					2,133	
単価					21.33	円/m
J01 呼び径・寸法	50以下mm					

参考資料(1)

単-9号

D9132000

単価適用年月日	令和 7年12月 3日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 3日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管明示テープ工(鑄鉄管)	200×5000mm	m	100	28.44		
普通作業員		人	0.12	23,700	2,844	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費(まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					2,844	
単価					28.44	円/m
J01 呼び径・寸法	200×5000mm					

参考資料(1)

単-10号

D9133000

単価適用年月日	令和 7年12月 3日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 3日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管明示シート工		m			100	94.8
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.4	23,700	9,480	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費(まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					9,480	
単価					94.8	円 / m

参考資料(1)

単-11号

D9230000

単価適用年月日	令和 7年12月 3日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 3日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
通水試験工	給水車不要	日	1		179,600	
配管工		人	3	26,200	78,600	R0136 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	3	23,700	71,100	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
器具損料及び諸雑費	20%	式	1		29,900	ZS8001064 管理費区分 無 ZZ1
計					179,600	
単価					179,600	円 / 日
J01 連絡区分	給水車不要					

参考資料(1)

単-12号

D9430000

単価適用年月日	令和 7年12月 3日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 3日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	単価
サドル分水栓建込み	50mm 鑄鉄管 200 有					1	7,330
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工		人	0.13	26,200	3,406	R0136 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
普通作業員		人	0.13	23,700	3,081	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
諸雑費(率+まるめ)	13%	式	1		843	ZS800004 管理費区分 無 ZZ1	
計					7,330		
単価					7,330	円 / 箇所	
J01 配水管の種類	50mm						
J02 管種の種類	鑄鉄管						
J03 配水管の呼び径	200						
J04 電動式穿孔機使用の有無	有						

参考資料(1)

単-13号

D9825120

単価適用年月日	令和 7年12月 3日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 3日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コア取付け工	50mm				1	1,511
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.03	26,200	786	R0136 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.03	23,700	711	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費(率+まるめ)	1%	式	1		14	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					1,511	
単価					1,511	円 / 箇所
J01 呼び径	50mm					

参考資料(1)

単-14号

D9160000

単価適用年月日	令和 7年12月 3日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 3日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管据付工	50mm	m	10	688.6		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.1	26,200	2,620	R0136 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.18	23,700	4,266	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費(まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					6,886	
単価					688.6	円 / m
J01 呼び径	50mm					

参考資料(1)

単-15号

D9244000

単価適用年月日	令和 7年12月 3日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 3日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管切断工	50mm	口	1		503	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.01	26,200	262	R0136 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.01	23,700	237	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費(率+まるめ)	1%	式	1		4	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					503	
単価					503	円 / 口
J01 呼び径	50mm					

参考資料(1)

単-16号

D9161000

単価適用年月日	令和 7年12月 3日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 3日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	口	数量	単価	金額	単価
硬質塩化ビニル管 T S 継手工	50mm					2	1,007
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工		人	0.04	26,200	1,048	R0136 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
普通作業員		人	0.04	23,700	948	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
諸雑費(率+まるめ)	1%	式	1		19	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計					2,015		
単価					1,007	円 / 口	
J01 呼び径	50mm						

参考資料(1)

単-17号

D9141300

単価適用年月日	令和 7年12月 3日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 3日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小口径管ねじ込み接合工	50mm	口	2	880		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.02	26,200	524	R0136 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.05	23,700	1,185	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費(率+まるめ)	3%	式	1		51	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					1,760	
単価					880	円 / 口
J01 呼び径	50mm					

参考資料(1)

単-18号

D9202000

単価適用年月日	令和 7年12月 3日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 3日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	仕切弁・バタフライ弁設置工(縦横)	単位	基	数量	単価	金額	単価	4,341
規格	設置 50mm	単位	基	数量	単価	金額	単価	4,341
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
配管工		人	0.03	26,200	786	R0136 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
普通作業員		人	0.15	23,700	3,555	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
諸雑費(まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計					4,341			
単価					4,341	円/基		
J01 作業区分	設置							
J02 呼び径	50mm							

参考資料(1)

単-19号

WYB00019

単価適用年月日	令和 7年12月 3日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 3日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	仕切弁室設置工	単位	組	数量	1	単価	2,133	
規格	H=0.9m 24A,25B20,25C30,S60	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人		0.09	23,700	2,133	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
計						2,133		
単価						2,133	円 / 組	

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-20号

CB430510

単価適用年月日	令和 7年12月 3日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 3日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	692.9		
標準単価					700.44	
労務構成比率		%	58.43			
特殊作業員		%	19.96		28,300	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	10.88		31,000	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	8.92		25,400	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	26.52			
コンクリートカッタ (ブレード)	径18インチ	%	22.39		68,200	Z006540009 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	2.81		154	Z006704001 管理費区分 無
その他(材料)		%			162	ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	15.05			

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-20号

CB430510

単価適用年月日	令和 7年12月 3日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 3日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	合計	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	692.9		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリートカッタ [バキューム式 (超低騒音型)]	湿式 切削深 20cm級 ブレード径 56cm	%	10.24	13,000	13,000	M001161013 管理費区分 無
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下					
J05 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1)

単-21号

D9427000

単価適用年月日	令和 7年12月 3日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 3日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版取壊し積込工	山積0.28m3 (平積0.2m3) 0cm超え10cm以下 排出ガス対策型 (第2次基準値)	m 2	100	520.2		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.42	29,500	12,390	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.63	23,700	14,931	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3 (平積0.2m3)	バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) :	時間	3.35	7,373	24,699	D9512000 管理費区分 無 単-40号 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					52,020	
単価					520.2	円 / m 2
J01 バックホウ機種 J02 舗装厚 J03 バックホウ規格	山積0.28m3 (平積0.2m3) 0cm超え10cm以下 排出ガス対策型 (第2次基準値)					

参考資料(1)

単-22号

D9427000

単価適用年月日	令和 7年12月 3日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 3日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版取壊し積込工	山積0.28m3 (平積0.2m3) 10cm超え15cm以下 排出ガス対策型 (第2次基準値)	m 2	100	629.2		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.51	29,500	15,045	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.76	23,700	18,012	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3 (平積0.2m3)	バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) :	時間	4.05	7,373	29,860	D9512000 管理費区分 無 単-40号 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1		3	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					62,920	
単価					629.2	円 / m 2
J01 バックホウ機種 J02 舗装厚 J03 バックホウ規格	山積0.28m3 (平積0.2m3) 10cm超え15cm以下 排出ガス対策型 (第2次基準値)					

参考資料(1)

単-23号

D9422100

単価適用年月日	令和 7年12月 3日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 3日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト塊・コンクリート塊処理	4t積 BH山積0.28m3 なし 10.0Km以下 良好 有 As塊・Co塊(無筋)	m3	1	10,630	10,630	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費	ダンプトラック運搬規格=4t積 BH山積0.28m3 : DID区間 有無=なし : 運搬距離=10.0Km以下 : タイヤ損耗費=良好 : 積載区分=As塊・Co塊(無筋) :	m3	1	4,281	4,281	D9423100 管理費区分 無 単-41号 Z1
廃棄物受入料金 (As塊)	大有建設(株)	m3	1	6,340	6,340	ZA10650931 管理費区分 T Z1
諸雑費(まるめ)		式	1		9	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					10,630	
単価					10,630	円/m3
J01 ダンプトラック運搬規格	4t積 BH山積0.28m3					
J02 DID区間 有無	なし					
J09 運搬距離	10.0Km以下					
J17 タイヤ損耗費	良好					
J18 処分費有無	有					
J19 積載区分	As塊・Co塊(無筋)					

参考資料(1)

単-24号

D9420100

単価適用年月日	令和 7年12月 3日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 3日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路掘削 バックホウ	山積0.28m3 (平積0.2m3) 排出ガス対策型 (第2次基準値)	m3	100			2,564
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.9	29,500	56,050	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	5	23,700	118,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3 (平積0.2m3)	バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) :	時間	11.1	7,373	81,840	D9512000 管理費区分 無 単-40号 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1		10	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					256,400	
単価					2,564	円 / m3
J01 バックホウ機種 J02 バックホウ規格	山積0.28m3 (平積0.2m3) 排出ガス対策型 (第2次基準値)					

参考資料(1)

単-25号

D9421100

単価適用年月日	令和 7年12月 3日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 3日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻 (機械埋戻・バックホウ)	山積0.28m3 (平積0.2m3) 排出ガス対策型 (第2次基準値) 有 購入土126 / 100m3	単位	m3	100	単価	9,329
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.5	29,500	73,750	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	6.8	23,700	161,160	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3 (平積0.2m3)	バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) :	時間	7.6	7,373	56,034	D9512000 管理費区分 無 単-40号 Z1
タンバ運転		日	3	29,160	87,480	D9527000 管理費区分 無 単-42号 Z1
砂	クッション用	m3	126	4,400	554,400	Z002150001 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1		76	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					932,900	
単価					9,329	円 / m3
J01 バックホウ機種	山積0.28m3 (平積0.2m3)					
J02 バックホウ規格	排出ガス対策型 (第2次基準値)					
J03 埋戻材料有無	有					

参考資料(1)

単-26号

D9421100

単価適用年月日	令和 7年12月 3日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 3日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻 (機械埋戻・バックホウ)	山積0.28m3 (平積0.2m3) 排出ガス対策型 (第2次基準値) 有再生クラッシャーラン R C - 4 0 126 / 100m3	単位	m3	100	7,376	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.5	29,500	73,750	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	6.8	23,700	161,160	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3 (平積0.2m3)	バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) :	時間	7.6	7,373	56,034	D9512000 管理費区分 無 単-40号 Z1
タンバ運転		日	3	29,160	87,480	D9527000 管理費区分 無 単-42号 Z1
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	126	2,850	359,100	Z002122003 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1		76	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					737,600	
単価					7,376	円 / m3
J01 バックホウ機種	山積0.28m3 (平積0.2m3)					
J02 バックホウ規格	排出ガス対策型 (第2次基準値)					
J03 埋戻材料有無	有					

参考資料(1)

単-27号

D9423000

単価適用年月日	令和 7年12月 3日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 3日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬費	4t積 BH山積0.28m3 なし 10.0Km以下 良好	m3	10	3,293		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック4t運転	タイヤ損耗費 = 良好:	日	0.8	41,160	32,928	D9516000 管理費区分 無 単-45号 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1		2	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					32,930	
単価					3,293	円 / m3
J01 ダンプトラック運搬規格	4t積 BH山積0.28m3					
J02 DID区間 有無	なし					
J09 運搬距離	10.0Km以下					
J17 タイヤ損耗費	良好					

参考資料(1)

単-28号

D9820700

単価適用年月日	令和 7年12月 3日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 3日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト舗装工(人力)	5cm t 50mm 車道及び路肩 瀝青材散布 有 タックコート 粗粒度及び密粒度AS混合物 砂散布 無	人	0.4	29,500	11,800	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員		人	0.8	27,600	22,080	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	1.6	23,700	37,920	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(13)	t	12.573	13,700	172,250	Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	L	43	112	4,816	Z004130003 管理費区分 無
振動ローラハンドガイド式 質量 0.5~0.6t	燃料消費量(実数入力) = 3L : 機械損料供 用日数(実数入力) = 1.23供用日 :	日	0.4	29,800	11,920	D9820750 管理費区分 無 単-43号 Z1
振動コンパクト 質量 40~60kg	燃料消費量(実数入力) = 5L : 機械損料供 用日数(実数入力) = 1.4供用日 :	日	0.8	28,910	23,128	D9820760 管理費区分 無 単-44号 Z1
諸雑費(率+まるめ)	17%	式	1		18,086	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					302,000	

参考資料(1)

単-28号

D9820700

単価適用年月日	令和 7年12月 3日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 3日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト舗装工(人力)	5cm t 50mm 車道及び路肩 瀝青材散布 有 タックコート 粗粒度及び密粒度AS混合物 砂散布 無	m2	100			3,020
単価					3,020	円 / m2
J01 舗装厚	5 cm					
J02 1層当り仕上り厚	t 50mm					
J03 歩車道区分	車道及び路肩					
J04 瀝青材散布の有無	瀝青材散布 有					
J05 瀝青材区分	タックコート					
J06 締固め後密度	粗粒度及び密粒度AS混合物					
J08 砂散布の有無	砂散布 無					

参考資料(1)

単-29号

D9105000

単価適用年月日	令和 7年12月 3日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 3日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板たて込み工(両側分)	掘削深2.0m以下 山積0.28m3 排出ガス対策型(第2次基準値)	m			100	3,420
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2	29,500	59,000	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員		人	2	27,600	55,200	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	6	23,700	142,200	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3 (平積0.2m3)	バックホウ規格 = 排出ガス対策型(第2次基準値):	時間	11.6	7,373	85,526	D9512000 管理費区分 無 単-40号 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1		74	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					342,000	
単価					3,420	円/m
J01 掘削深	掘削深2.0m以下					
J02 バックホウ機種	山積0.28m3					
J03 バックホウ規格	排出ガス対策型(第2次基準値)					

参考資料(1)

単-30号

D9106000

単価適用年月日	令和 7年12月 3日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 3日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜工(両側分)	掘削深2.0m以下 バックホウ 山積0.28m3 排出ガス対策型(第2次基準値)	m	100	1,611		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.9	29,500	26,550	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員		人	0.9	27,600	24,840	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	2.7	23,700	63,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3 (平積0.2m3)	バックホウ規格 = 排出ガス対策型(第2次基準値):	時間	6.2	7,373	45,712	D9512000 管理費区分 無 単-40号 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1		8	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					161,100	
単価					1,611	円/m
J01 掘削深	掘削深2.0m以下					
J02 機種	バックホウ					
J05 バックホウ機種	山積0.28m3					
J06 バックホウ規格	排出ガス対策型(第2次基準値)					

参考資料(1)

単-31号

WYB00020

単価適用年月日	令和 7年12月 3日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 3日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
支保材設置・撤去工	設置・撤去 1段(2.0m以下) 軽量金属 水圧式	m			100	1,411
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.1	29,500	32,450	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員		人	1.1	27,600	30,360	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	3.3	23,700	78,210	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費(まるめ)		式	1		80	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					141,100	
単価					1,411	円/m

参考資料(1)

単-32号

D9112000

単価適用年月日	令和 7年12月 3日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 3日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
撤去管吊上積込工(鑄鉄管)機械	200mm トラック [クレーン装置付]	m	10	1,047		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.06	26,200	1,572	R0136 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.096	23,700	2,275	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
トラック [クレーン装置付]	機械使用条件 = 補正なし : 岩石割増しコード = 岩石工の割増対象にしない : 機械損耗部品 補正 = 普通 : 供用日当り運転時間 = 0時間 : 交替制による割増し = 交替制を適用しない : 異常補正 = 0 : 基礎価格補正 = しない : 運転 日当り運転時間 = 0時間 :	時間	0.846	7,821	6,616	K0302013 管理費区分 無 単-39号 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1		7	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					10,470	
単価					1,047	円 / m
J01 呼び径 J02 機種選択	200mm トラック [クレーン装置付]					

参考資料(1)

単-33号

D9820790

単価適用年月日	令和 7年12月 3日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 3日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	現場発生品及び支給品運搬	単位	回	数量	単価	金額	単価	3,924
規格	4t積 2.9t吊 3.3km 0.4 t	単位	回	数量	単価	金額	単価	3,924
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
普通作業員		人	0.06	23,700	1,422	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
トラック [クレーン装置付]	機械使用条件 = 補正なし : 岩石割増しコード = 岩石工の割増対象にしない : 機械損耗部品 補正 = 普通 : 供用日当り運転時間 = 0時間 : 交替制による割増し = 交替制を適用しない : 異常補正 = 0 : 基礎価格補正 = しない : 運転 日当り運転時間 = 0時間 :	時間	0.32	7,821	2,502	K0302013 管理費区分 無 単-39号 Z1		
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計					3,924			
単価					3,924	円 / 回		
J01 トラック規格	4t積 2.9t吊							
J02 片道運搬距離	3.3 km							
J03 1回当り平均積載質量	0.4 t							

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-34号

CB410040

単価適用年月日	令和 7年12月 3日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 3日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	合計	
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整碎石 M-30 280mm 2層施工 全ての費用	m ²	1		2,709	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,074.3		
労務構成比率		%	44.18			
運転手(特殊)		%	19.5	28,900	28,600	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	7.09	25,400	23,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	6.32	28,300	27,600	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	5.19	31,000	29,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	42.02			
粒度調整碎石	M - 3 0	%	37.83	320,000	1,596,000	Z002124002 管理費区分 無
軽油		%	3.62	138	147	Z006702002 管理費区分 無
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-34号

CB410040

単価適用年月日	令和 7年12月 3日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 3日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整碎石 M-30 280mm 2層施工 全ての費用	m ²	1		2,709	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	13.8			
モータグレーダ[土工用]	排出ガス対策(2014年規制)ブレード幅3.1m	%	9.53	37,600	37,600	M000701021 管理費区分 無
ロードローラ[マカダム]	運転質量10~12t	%	1.19	4,480	4,720	L001050002 管理費区分 無
タイヤローラ[普通型]	運転質量13~14t	%	1.18	4,550	4,920	L001060004 管理費区分 無
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 材料	粒度調整碎石 M-30					
J06 全仕上り厚(実数入力)	280 mm					
J07 施工区分	2層施工					
J09 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1)

単-35号

D9820700

単価適用年月日	令和 7年12月 3日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 3日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
名称	10cm t 50mm 車道及び路肩 瀝青材散布 有 プライムコート 粗粒度及び密粒度AS混合物砂散布 無	単位	m2	数量	100	単価	6,035
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.8	29,500	23,600	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
特殊作業員		人	1.6	27,600	44,160	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
普通作業員		人	3.2	23,700	75,840	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン(20)	t	25.145	13,500	339,457	Z004101002 管理費区分 無	
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	L	126	112	14,112	Z004130002 管理費区分 無	
振動ローラハンドガイド式 質量 0.5~0.6t	燃料消費量(実数入力) = 3L : 機械損料供 用日数(実数入力) = 1.23供用日 :	日	0.8	29,800	23,840	D9820750 管理費区分 無 単-43号 Z1	
振動コンパクト 質量 40~60kg	燃料消費量(実数入力) = 5L : 機械損料供 用日数(実数入力) = 1.4供用日 :	日	1.6	28,910	46,256	D9820760 管理費区分 無 単-44号 Z1	
諸雑費(率+まるめ)	17%	式	1		36,235	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計					603,500		

参考資料(1)

単-35号

D9820700

単価適用年月日	令和 7年12月 3日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 3日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト舗装工(人力)	10cm t 50mm 車道及び路肩 瀝青材散布 有 プライムコート 粗粒度及び密粒度AS混合物砂散布 無	単位	m2	100	6,035	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					6,035	円 / m2
J01 舗装厚	10 cm					
J02 1層当り仕上り厚	t 50mm					
J03 歩車道区分	車道及び路肩					
J04 瀝青材散布の有無	瀝青材散布 有					
J05 瀝青材区分	プライムコート					
J06 締固め後密度	粗粒度及び密粒度AS混合物					
J08 砂散布の有無	砂散布 無					

参考資料(1)

単-36号

D9820700

単価適用年月日	令和 7年12月 3日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 3日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
名称	5cm t 50mm 車道及び路肩 瀝青材散布 有 タックコート 粗粒度及び密粒度AS混合物 砂散布 無	単位	m2	数量	100	単価	3,511
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.4	29,500	11,800	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
特殊作業員		人	0.8	27,600	22,080	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
普通作業員		人	1.6	23,700	37,920	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
改質アスファルト混合物	改質As 密粒 II型(20)DS3000	t	12.573	17,600	221,284	Z004103005 管理費区分 無	
アスファルト乳剤	P K - 4 タックコート用	L	43	112	4,816	Z004130003 管理費区分 無	
振動ローラハンドガイド式 質量 0.5~0.6t	燃料消費量(実数入力) = 3 L : 機械損料供 用日数(実数入力) = 1.23供用日 :	日	0.4	29,800	11,920	D9820750 管理費区分 無 単-43号 Z1	
振動コンパクト 質量 40~60kg	燃料消費量(実数入力) = 5 L : 機械損料供 用日数(実数入力) = 1.4供用日 :	日	0.8	28,910	23,128	D9820760 管理費区分 無 単-44号 Z1	
諸雑費(率+まるめ)	17%	式	1		18,152	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計					351,100		

参考資料(1)

単-36号

D9820700

単価適用年月日	令和 7年12月 3日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 3日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト舗装工(人力)	5cm t 50mm 車道及び路肩 瀝青材散布 有 タックコート 粗粒度及び密粒度AS混合物 砂散布 無	m2	100			3,511
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					3,511	円 / m2
J01 舗装厚	5 cm					
J02 1層当り仕上り厚	t 50mm					
J03 歩車道区分	車道及び路肩					
J04 瀝青材散布の有無	瀝青材散布 有					
J05 瀝青材区分	タックコート					
J06 締固め後密度	粗粒度及び密粒度AS混合物					
J08 砂散布の有無	砂散布 無					

参考資料(1)

単-37号

D9820650

単価適用年月日	令和 7年12月 3日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 3日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 A		人	1	19,700	19,700	R0803 管理費区分 無 割増率 0%
計					19,700	
単価					19,700	円 / 人日

参考資料(1)

単-38号

D9820660

単価適用年月日	令和 7年12月 3日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 3日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 B		人	1	16,300	16,300	R0804 管理費区分 無 割増率 0%
計					16,300	
単価					16,300	円 / 人日

参考資料(2)

単-39号

K0302013

単価適用年月日	令和 7年12月 3日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 3日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	トラック [クレーン装置付]		時間	数量	単価	金額	摘要
規格	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0 しない 0時間		単位	1	単価	7,821	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)		人	0.17	28,600	4,862	R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
軽油		L	5.3	147	779	Z006702002 管理費区分 無 Z1	
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 4 ~ 4 . 5 t 積 吊能力 2 . 9 t	時間	1	2,180	2,180	M000302013 管理費区分 無 Z1	
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計					7,821		
単価					7,821	円 / 時間	
J01 機械使用条件	補正なし						
J02 岩石割増しコード	岩石工の割増対象にしない						
J03 機械損耗部品補正	普通						
J04 供用日当り運転時間	0 時間						
J05 交替制による割増し	交替制を適用しない						
J06 異常補正	0						
J07 基礎価格補正	しない						
J09 運転日当り運転時間	0 時間						

参考資料(2)

単-40号

D9512000

単価適用年月日	令和 7年12月 3日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 3日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	単価	7,373
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3 (平積0.2m3)	排出ガス対策型 (第2次基準値)	時間	1					
運転手 (特殊)		人	0.16	28,600	4,576	R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
軽油		L	5.9	147	867	Z006702002 管理費区分 無 Z1		
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積0.28m3	時間	1	1,930	1,930	M000202015 管理費区分 無 Z1		
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計					7,373			
単価					7,373	円 / 時間		
J01 バックホウ規格	排出ガス対策型 (第2次基準値)							

参考資料(2)

単-41号

D9423100

単価適用年月日	令和 7年12月 3日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 3日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費	4t積 BH山積0.28m3 なし 10.0Km以下 良好 As塊・Co塊(無筋)	m3	10	4,281		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック4t運転	タイヤ損耗費 = 良好:	日	1.04	41,160	42,806	D9516000 管理費区分 無 単-45号 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1		4	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					42,810	
単価					4,281	円 / m3
J01 ダンプトラック運搬規格	4t積 BH山積0.28m3					
J02 DID区間 有無	なし					
J09 運搬距離	10.0Km以下					
J17 タイヤ損耗費	良好					
J18 積載区分	As塊・Co塊(無筋)					

参考資料(2)

単-42号

D9527000

単価適用年月日	令和 7年12月 3日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 3日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
タンパ運転		日			1	29,160
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1	27,600	27,600	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
ガソリン	レギュラー	L	5	162	810	Z006704001 管理費区分 無 Z1
タンパ及びランマ	質量 60 ~ 80 kg	日	1.38	539	743	L001180001 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1		7	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					29,160	
単価					29,160	円 / 日

参考資料(2)

単-43号

D9820750

単価適用年月日	令和 7年12月 3日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 3日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
振動ローラハンドガイド式 質量 0.5~0.6t	3 L 1.23供用日	日	1	29,800		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1	27,600	27,600	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
軽油		L	3	147	441	Z006702002 管理費区分 無 Z1
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	供用日	1.23	1,430	1,758	M000804001 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1		1	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					29,800	
単価					29,800	円/日
J01 燃料消費量(実数入力)	3 L					
J02 機械損料供用日数(実数入力)	1.23 供用日					

参考資料(2)

単-44号

D9820760

単価適用年月日	令和 7年12月 3日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 3日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
振動コンパクト 質量 40～60kg	5 L 1.4供用日	日	1		28,910	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1	27,600	27,600	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
ガソリン	レギュラー	L	5	162	810	Z006704001 管理費区分 無 Z1
振動コンパクト [前進型]	機械質量 40～60kg	供用日	1.4	356	498	M000807001 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1		2	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					28,910	
単価					28,910	円 / 日
J01 燃料消費量 (実数入力)	5 L					
J02 機械損料供用日数 (実数入力)	1.4 供用日					

参考資料(3)

単-45号

D9516000

単価適用年月日	令和 7年12月 3日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 3日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック4t運転	良好			人	1	25,400	25,400	R0115 管理費区分 無 割増率 0% Z1
軽油				L	32	147	4,704	Z006702002 管理費区分 無 Z1
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級		供用日	1.29	8,310	10,719	M000301002 管理費区分 無 Z1
タイヤ損耗費		4 t 良好 供用日		供用日	1.29	261	336	Z910020045 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)				式	1		1	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計							41,160	
単価							41,160	円 / 日
J01 タイヤ損耗費	良好							

公表用

(参考) 予定価格に含まれる法定福利費概算額

工種	その他
----	-----

$$\begin{array}{r} \text{工事価格 (円)} \\ \hline 15,647,000 \end{array} \times \begin{array}{r} \text{法定福利費の平均割合 (\%)} \\ \\ 4.00 \end{array} = \begin{array}{r} \text{法定福利費概算額 (円)} \\ \hline 625,000 \end{array}$$

千円止 (税抜き)