

設
計
審
査

令和8年度 道路メンテナンス事業
市道印代山神線山神橋（護岸（右岸））整備工事 実施設計書

伊賀市

【試算】

積 算 情 報

設 計 書 番 号	508-216c000-00073-11(0)	設 計 者 名	笛川 隆太
所 属 名	伊賀市		
適 用 単 価	一般土木		
入 札 日 (開 札 日)	年 月 日		
歩 掛 適 用 年 月 日	令和 8年 5月 1日		
単 価 適 用 年 月 日	令和 8年 5月 1日		
適用単価 地 区	一 般 材 料	W00：伊賀	
	生 コ ン	W01：伊賀	
	石 材	W01：伊賀	
適 用 工 種	河川工事		

積算時想定工事期間	年 月 日 ～ 年 月 日 (日)
-----------	--------------------

<計算処理>2026/05/08 10:15:07
<一括更新>2026/05/01 08:52:50

工事概要一覧表

事業種別	工事箇所	水系・路河川名	橋梁名等

費 目	本工事費	令和8年度 道路メンテナンス事業 市道印代山神線山神橋（護岸（右岸））整備工事
-----	------	--

工 事 概 要	No	当 初	変 更
	1		
	2		
	3		
	4		
	5		
	6		
	7		

諸経費情報

共通仮設費	I C T補正	しない
	週休2日制の補正	しない
	主たる工種	01：河川工事
	施工地域補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
	除雪工事補正	補正無し
現場環境改善費	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地以外
	施工地域補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
現場管理費	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
	財団法人等の補正	しない
一般管理費等	前払金割合による補正	35%を超えるものもしくは 対象外
	契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

設計内訳書

工事名	令和8年度 道路メンテナンス事業 市道印代山神線山神橋（護岸（右岸））整備工事	当 初	事業区分	河川改修	主たる工種	河川工事			
			工事区分	築堤・護岸	施工地域	補正無し			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
築堤・護岸			式	1		82,346,928			
河川土工			式	1		147,840			
盛土工			式	1		147,840			
路体(築堤)盛土		施工幅員4.0m以上	m3	600	246.4	147,840			単-1号
法覆護岸工			式	1		46,430,229			
作業土工			式	1		1,005,565			
床掘り		土質土砂	m3	510	255.5	130,305			単-2号
埋戻し		土質流用土	m3	240	2,037	488,880			単-3号
埋戻し		土質流用土	m3	80	3,302	264,160			単-4号
埋戻し		土質流用土	m3	60	2,037	122,220			単-5号
コンクリートブロック工(平ブロック張)			式	1		36,695,470			
プレキャスト基礎ブロック		底幅100cm;高さ100cm; プレキャスト材規格(型)A型	m	90	38,270	3,444,300			単-6号

設計内訳書

工事名	令和8年度 道路メンテナンス事業 市道印代山神線山神橋（護岸（右岸））整備工事	当 初	事業区分	河川改修	主たる工種	河川工事		
			工事区分	築堤・護岸		施工地域	補正無し	
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄ基礎ﾌﾞﾛｯｸ		m	76	27,670	2,102,920			単-7号
平ﾌﾞﾛｯｸ張		m2	1,785	17,450	31,148,250			単-8号
護岸付属物工		式	1		5,093,162			
ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄ縦帯ｺﾝｸﾘｰﾄ		m	77	29,040	2,236,080			単-9号
ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄ縦帯ｺﾝｸﾘｰﾄ		m	43	20,620	886,660			単-10号
小口止（４）		箇所	2	52,280	104,560			単-11号
小口止（６）		箇所	3	78,420	235,260			単-12号
小口止（７）		箇所	2	122,000	244,000			単-13号
小口止（８）		箇所	1	139,500	139,500			単-14号
小口止（９）		箇所	1	314,500	314,500			単-15号
小口止（１０）		箇所	3	218,700	656,100			単-16号
小口止（１１）		箇所	1	43,570	43,570			単-17号

設計内訳書

工事名	令和8年度 道路メンテナンス事業 市道印代山神線山神橋（護岸（右岸））整備工事	当 初	事業区分	河川改修	主たる工種	河川工事		
			工事区分	築堤・護岸	施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
張コンクリート		コンクリート規格18-8-25(高炉);高さ20cm	m2	28	8,319	232,932		単-18号
植生工			式	1		707,952		
張芝		芝種類張芝工;施工規模100m2以上300m2未満	m2	258	2,744	707,952		単-19号
根固めブロック工			式	1		2,928,080		
根固めブロック工			式	1		2,928,080		内-1号
樋管本体・樋門工			式	1		18,134,853		
樋管本体工			式	1		14,001,761		
作業土工			式	1		1,108,520		内-2号
矢板工			式	1		3,280,500		内-3号
函渠工			式	1		6,763,518		内-4号
川表翼壁工			式	1		2,443,561		内-5号
川裏柵工			式	1		405,662		内-6号

設計内訳書

工事名	令和8年度 道路メンテナンス事業 市道印代山神線山神橋（護岸（右岸））整備工事	当 初	事業区分	河川改修	主たる工種	河川工事			
			工事区分	築堤・護岸		施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
付属物設置工			式	1		738,516			
樋門付属物設置工			式	1		36,354			内-7号
沈下板設置・グラウト管設置			式	1		702,162			内-8号
堤外水路工			式	1		1,831,797			
コンクリートブロック工			式	1		1,831,797			内-9号
ゲート工			式	1		1,562,779			
フラップゲート工			式	1		1,562,779			内-10号
構造物撤去工			式	1		1,347,516			
構造物取壊し工			式	1		675,024			
コンクリート構造物取壊		無筋	m3	76	8,429	640,604			単-20号
コンクリート構造物取壊		有筋	m3	2	17,210	34,420			単-21号
運搬処理工			式	1		672,492			

設計内訳書

工事名	令和8年度 道路メンテナンス事業 市道印代山神線山神橋（護岸（右岸））整備工事	当 初	事業区分	河川改修	主たる工種	河川工事			
			工事区分	築堤・護岸		施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻運搬・処分		無筋	m3	76	8,547	649,572			単-22号
殻運搬・処分		有筋	m3	2	11,460	22,920			単-23号
仮設工			式	1		16,286,490			
工事用道路工			式	1		14,787,356			
工事用道路盛土（構築時）		施工幅員4.0m以上	式	1		5,644,002			内-11号
工事用道路盛土（撤去時）		施工幅員4.0m以上	式	1		5,157,962			内-12号
土のう		大型土のう規格耐候性 大型土のう	式	1		773,548			内-13号
敷砂利		碎石規格C-40 t=10cm ;敷厚100mm	m2	161	1,184	190,624			単-24号
敷鉄板		鋼材規格22×1,524×3 ,048(mm);作業区分設 置・撤去	m2	1,686	435.4	734,084			単-25号
敷鉄板賃料		鋼材規格22×1,524×3 ,048(mm)	枚	260	8,510	2,212,600			単-26号
敷鉄板賃料		鋼材規格22×1,524×3 ,048(mm)	枚	28	2,662	74,536			単-27号
締切排水工			式	1		623,934			

設計内訳書

工事名	令和8年度 道路メンテナンス事業 市道印代山神線山神橋（護岸（右岸））整備工事	当 初	事業区分	河川改修	主たる工種	河川工事			
			工事区分	築堤・護岸	施工地域	補正無し			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮排水管設置・撤去			式	1		623,934			内-14号
汚濁防止工			式	1		703,200			
汚濁防止フェンス		作業区分設置・撤去	m	30	23,440	703,200			単-28号
交通管理工			式	1		172,000			
交通誘導警備員			人日	10	17,200	172,000			単-29号
直接工事費			式	1		82,346,928			
共通仮設			式	1		9,261,700			
共通仮設費			式	1		3,041,700			
運搬費			式	1		2,844,700			
建設機械運搬費			台	2	71,000	142,000			単-30号
仮設材運搬費			式	1		2,702,700			内-15号
技術管理費			式	1		197,000			

設計内訳書

工事名	令和 8 年度 道路メンテナンス事業 市道印代山神線山神橋（護岸（右岸））整備工事	当 初	事業区分	河川改修		主たる工種		河川工事	
			工事区分	共通仮設費		施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土質等試験費			式	1		197,000			内-16号
共通仮設費（率計上） 81,206,928× 7.66%			式	1		6,220,000			
純工事費			式	1		91,608,628			
現場管理費 91,608,628×25.99%			式	1		23,809,000			
工事原価			式	1		115,417,628			
一般管理費等 115,417,628×（18.01%+ 0.04%）			式	1		20,832,372			
工事価格			式	1		136,250,000			
消費税相当額 136,250,000×10%			式	1		13,625,000			
工事費計			式	1		149,875,000			

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分 7	0	
2	間接労務費率	40.8%	
3	間接労務費計上額	0	
4	工場管理費 工場純工事費	0	
5	非対象額計 (一)	0	管理費区分 5, 9
6	工場管理費対象額	0	
7	工場管理費率	33.5%	
8	工場管理費計上額	0	

共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	河川工事		
2	主たる工種 合算工事			
3	対象工事費		82,346,928	
4	直接工事費		82,346,928	
5	準備費（処分費）		0	
6	事業損失防止施設費		0	
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		535,340	
8	現工事		0	
9	合算工事		0	
10	非対象額計（－）		1,140,000	
11	管理費区分 1		1,140,000	橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2, 7		0	工場原価
13	管理費区分 5		0	一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		0	間接費非対象額
15	管理費区分 T		0	全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品（＋）		0	
17	無償貸付機械評価額（＋）		0	
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		81,206,928	
19	現工事		0	
20	合算工事		0	
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		80,671,588	調整工事入力で使用
22	現工事		0	
23	合算工事		0	
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		7.66%	
25	現工事		0%	
26	合算工事		0%	
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		1	*補正係数を乗じる
28	現工事		0	
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		7.66%	
30	計上額 単独（追加工事）		6,220,000	
31	現工事		0	
32	合算工事		0	
33	調整工事計上額		6,220,000	

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費	82,346,928	
35	直接工事費	82,346,928	
36	非対象額計（－）	1,675,340	
37	管理費区分 1	1,140,000	橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2, 7	0	工場原価
39	管理費区分 5	0	一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9	0	間接費非対象額
41	管理費区分 T	535,340	
42	対象額支給品（＋）	0	
43	無償貸付機械評価額（＋）	0	
44	現場環境改善費対象額（P i） 単独（追加工事）	80,671,588	
45	現工事	0	
46	合算工事	0	
47	現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）	0.82%	
48	現工事	0%	
49	合算工事	0%	
50	施工地域等補正 単独（追加工事）	市街地以外	
51	現工事		
52	現場環境改善費 率（補正後）	0.82%	
53	計上額 単独（追加工事）	0	
54	現工事	0	
55	合算工事	0	
56	調整工事計上額	0	
57	共通仮設費（積上分）	3,041,700	
58	運搬費	2,844,700	
59	準備費・仮設費	0	
60	事業損失防止施設費	0	
61	安全費	0	
62	役務費	0	
63	技術管理費	197,000	
64	営繕費	0	
65	現場環境改善費	0	
66	共通仮設費計	9,261,700	

現場管理費

1	主たる工種	河川工事		
2	単独（追加工事）純工事費		91,608,628	
3	単独（追加工事）直接工事費		82,346,928	
4	単独（追加工事）共通仮設費		9,261,700	
5	非対象額計（一）		0	
6	管理費区分2, 7		0	工場原価
7	管理費区分5		0	一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9		0	間接費非対象額
9	管理費区分T		0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
10	対象額支給品（+）		0	
11	無償貸付機械評価額（+）		0	
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		91,608,628	
13	現工事		0	
14	合算工事		0	
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		91,073,288	調整工事入力で使用
16	現工事		0	
17	合算工事		0	
18	率（補正前） 単独（追加工事）		25.99%	
19	現工事		0%	
20	合算工事		0%	
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		1	*補正係数を乗じる
22	現工事		0	
23	施工時期補正 冬期：0日 工期：0日		0	(0)
24	緊急工事補正		0%	
25	真夏日補正 真夏日：0日 工期：0日		0%	
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		0%	
27	現工事		0%	
28	率（補正後）		25.99%	
29	計上額 単独（追加工事）		23,809,000	
30	現工事		0	
31	合算工事		0	
32	調整工事計上額		23,809,000	

一般管理費等

所属名 伊賀市

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

河川工事

1	工事原価	115,417,628	
2	純工事費	91,608,628	
3	現場管理費	23,809,000	
4	工期延長等に伴う現場維持費	0	
5	工場製作原価	0	
6	非対象額計（－）	0	
7	管理費区分9	0	支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T	0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）	115,417,628	
10	現工事	0	
11	合算工事	0	
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価	114,882,288	調整工事入力で使用
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	率（補正前） 単独（追加工事）	18.01%	
16	現工事	0%	
17	合算工事	0%	
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）	1	
19	現工事	0	
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）	1	
21	現工事	0	
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）	115,417,628	
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）	0.04%	契約保証費 46,167 円
24	一般管理費等 率（補正後）	18.05%	
25	計上額 単独（追加工事）	20,832,372	
26	現工事	0	
27	合算工事	0	
28	調整工事計上額	20,832,372	

一式当たり内訳書

第1号内訳書	根固めブロック工						単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
							歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
消波根固めブロック製作	消波根固めブロック規格=2.5t以下：型枠の種類＝鋼製型枠 異形ブロック10t未満：生コンクリート規格=18-8-40（高炉）：1個当りコンクリート体積（m3/個）＝0.86m3を超え0.94m3以下：1個当り型枠面積（m2/個）＝6.60m2を超え7.27m2以下：養生工の種類別＝給熱：	個	45	55,320	2,489,400			CB310010 管理費区分 無 単-46号
消波根固めブロック横取り	消波根固めブロック規格=2.5t以下：ブロック移動距離＝12m以下：据付面高さ（H）＝-3m≦H≦3m：	個	45	2,206	99,270			CB310100 管理費区分 無 単-47号
消波根固めブロック据付け	消波根固めブロック規格=2.5t以下：据付場所＝陸上：ブロック移動距離＝12m超：ブロック10個当連結金具設置数（実数＝12個：据付方法＝層積：クレーン規格＝ラフテレンクレーン（油圧伸縮ジブ） 25t吊：クレーンの賃料補正係数＝標準：	個	45	5,218	234,810			CB310070 管理費区分 無 単-48号
吸出し防止材設置		m 2	100	1,046	104,600			CB224720 管理費区分 無 単-49号
合 計					2,928,080			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第2号内訳書	作業土工						単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
							歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土質＝土砂：施工方法＝標準：土留方式の種類＝無し：障害の有無＝無し：	m 3	540	255.5	137,970			CB210030 管理費区分 無 単-32号
埋戻し	施工方法＝最大埋戻幅1m以上4m未満：	m 3	420	2,037	855,540			CB210410 管理費区分 無 単-33号
土砂等運搬	土砂等発生現場＝標準：積込機種・規格＝ハックホ山積0.8m3（平積0.6m3）：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝9.5km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	m 3	70	1,643	115,010			CB210110 管理費区分 無 単-50号
合 計					1,108,520			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第3号内訳書	矢板工						単価適用年月日	令和 8年 5月 1日	
							歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日	
							労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
広幅鋼矢板			式	1	813,500	813,500			WYB00047 管理費区分 無 単-51号
可とう鋼矢板			式	1	2,467,000	2,467,000			WYB00057 管理費区分 無 単-52号
合 計						3,280,500			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第4号内訳書		函渠工					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000	
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
コンクリート	構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝コンクリートポンプ車打設：コンクリート規格＝24-12-25（20）（高炉）：設計日打設量＝10m3以上100m3未満：養生工の種類＝特殊養生（練炭、ジェットヒータ）：圧送管延長距離区分＝延長無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	80	40,280	3,222,400			CB240010 管理費区分 無 単-53号		
コンクリート	構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝コンクリートポンプ車打設：コンクリート規格＝18-8-40（高炉）：設計日打設量＝10m3以上100m3未満：養生工の種類＝特殊養生（練炭、ジェットヒータ）：圧送管延長距離区分＝延長無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	4	39,740	158,960			CB240010 管理費区分 無 単-54号		
鉄筋工 [市場単価]	鉄筋材料規格・径＝SD345 D13：規格・仕様区分＝一般構造物：施工規模＝10t未満：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：トンネル内作業の補正＝無：法面作業の補正＝無：太径鉄筋補正＝補正無（鉄筋割合10%未満含む）：構造物種別による補正＝補正無（一般構造物）：	t	3.45	183,500	633,075			WB810010 管理費区分 無 単-55号		
鉄筋工 [市場単価]	鉄筋材料規格・径＝SD345 D16～25：規格・仕様区分＝一般構造物：施工規模＝10t未満：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：トンネル内作業の補正＝無：法面作業の補正＝無：太径鉄筋補正＝補正無（鉄筋割合10%未満含む）：構造物種別による補正＝補正無（一般構造物）：	t	1.17	181,400	212,238			WB810010 管理費区分 無 単-56号		
目地板	1工事当り使用量＝30m2未満：目地板の種類＝樹脂発泡体（15倍発泡） t=20：	m 2	7	5,581	39,067			CB224710 管理費区分 無 単-57号		

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第4号内訳書	函渠工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
目地板	I工事当り使用量=30m2未満：目地板の種類＝樹脂発泡体（15倍発泡）t=10：	m 2	7	4,057	28,399			CB224710 管理費区分 無 単-43号
止水板	止水板の種類＝FF（塩ビ製）200*5：	m	16	2,875	46,000			CB224810 管理費区分 無 単-58号
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝鉄筋・無筋構造物：	m 2	214	10,420	2,229,880			CB240210 管理費区分 無 単-59号
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝均しコンクリート：	m 2	4	5,327	21,308			CB240210 管理費区分 無 単-60号
足場工	工法＝手摺先行型枠組足場：安全ネット＝必要：ラフテレーンクレーン賃料補正＝標準（1.0）：	掛m 2	11	5,741	63,151			WB252110 管理費区分 無 単-61号
パイプサポート支保・くさび結合支保	支保工法＝パイプサポート支保：総設置数量＝ $V \leq 40$ 空m3：支保耐力（コンクリート厚）＝ $f \leq 40$ kN/m2 [$t \leq 120$ cm]：	空m 3	20	5,452	109,040			WB252210 管理費区分 無 単-62号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第4号内訳書		函渠工					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000	
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合 計							6,763,518			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第5号内訳書	川表翼壁工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝コンクリートポンプ車打設：コンクリート規格＝24-12-25（20）（高炉）：設計日打設量＝10m3以上100m3未満：養生工の種類＝特殊養生（練炭、ジェットヒータ）：圧送管延長距離区分＝延長無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	30	40,280	1,208,400			CB240010 管理費区分 無 単-53号
コンクリート	構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝コンクリートポンプ車打設：コンクリート規格＝18-8-40（高炉）：設計日打設量＝10m3以上100m3未満：養生工の種類＝特殊養生（練炭、ジェットヒータ）：圧送管延長距離区分＝延長無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	2	39,740	79,480			CB240010 管理費区分 無 単-54号
鉄筋工 [市場単価]	鉄筋材料規格・径＝SD345 D13：規格・仕様区分＝一般構造物：施工規模＝10t未満：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：トンネル内作業の補正＝無：法面作業の補正＝無：太径鉄筋補正＝補正無（鉄筋割合10%未満含む）：構造物種別による補正＝補正無（一般構造物）：	t	1.25	183,500	229,375			WB810010 管理費区分 無 単-55号
鉄筋工 [市場単価]	鉄筋材料規格・径＝SD345 D16～25：規格・仕様区分＝一般構造物：施工規模＝10t未満：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：トンネル内作業の補正＝無：法面作業の補正＝無：太径鉄筋補正＝補正無（鉄筋割合10%未満含む）：構造物種別による補正＝補正無（一般構造物）：	t	0.28	181,400	50,792			WB810010 管理費区分 無 単-56号
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝鉄筋・無筋構造物：	m 2	83	10,420	864,860			CB240210 管理費区分 無 単-59号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第5号内訳書	川表翼壁工						単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
							歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
							労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝均しコンクリート：	m 2	2	5,327	10,654			CB240210 管理費区分 無 単-60号
合 計					2,443,561			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第6号内訳書	川裏柵工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝コンクリートポンプ車打設：コンクリート規格＝24-12-25（20）（高炉）：設計日打設量＝10m3以上100m3未満：養生工の種類＝特殊養生（練炭、ジェットヒータ）：圧送管延長距離区分＝延長無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	4	40,280	161,120			CB240010 管理費区分 無 単-53号
コンクリート	構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝コンクリートポンプ車打設：コンクリート規格＝18-8-40（高炉）：設計日打設量＝10m3以上100m3未満：養生工の種類＝特殊養生（練炭、ジェットヒータ）：圧送管延長距離区分＝延長無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	0.5	39,740	19,870			CB240010 管理費区分 無 単-54号
鉄筋工 [市場単価]	鉄筋材料規格・径＝SD345 D13：規格・仕様区分＝一般構造物：施工規模＝10t未満：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：トンネル内作業の補正＝無：法面作業の補正＝無：太径鉄筋補正＝補正無（鉄筋割合10%未満含む）：構造物種別による補正＝補正無（一般構造物）：	t	0.23	183,500	42,205			WB810010 管理費区分 無 単-55号
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝鉄筋・無筋構造物：	m 2	17	10,420	177,140			CB240210 管理費区分 無 単-59号
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝均しコンクリート：	m 2	1	5,327	5,327			CB240210 管理費区分 無 単-60号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第6号内訳書		川裏柵工					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000	
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合 計							405,662			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第7号内訳書	樋門付属物設置工						単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
							歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足掛金物	W=300	個	10	2,780	27,800			WYB00067 管理費区分 無
特殊作業員		人	0.17	28,700	4,879			R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.15	24,500	3,675			R0102 管理費区分 無 割増率 0%
合 計					36,354			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第8号内訳書	沈下板設置・グラウト管設置						単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
							歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
							労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000
	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減
沈下板設置・グラウト管設置			組	6	6,027	36,162		CB322510 管理費区分 無 単-63号
グラウト管（材料費）			組	6	111,000	666,000		CB322511 管理費区分 無 単-64号
合 計						702,162		

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第9号内訳書	コンクリートブロック工						単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
							歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
							労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
平ブロック張	ブロックの質量＝150kg/個以上：平ブロック規格＝平ブロック各種：裏込材規格＝再生砕石 RC-40：裏込材10㎡当り使用量＝1.0㎡以下：遮水シート規格＝不要：吸出し防止材の有無＝有り：連結金具の有無＝有り：連結金具10㎡当り使用量＝5.0個を超え15.0個以下：	㎡	90	17,450	1,570,500			CB226030 管理費区分 無 単-38号
プレキャスト横帯（隔壁）ブロック		㎡	9	7,253	65,277			CB226250 管理費区分 無 単-39号
プレキャスト横帯（隔壁）ブロック（材料費）		㎡	9	21,780	196,020			CB226251 管理費区分 無 単-40号
合 計					1,831,797			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第10号内訳書	フラップゲート工						単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
							歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
フラップゲート	ステンレス製 1m×1m	基	1	1,140,000	1,140,000			WYB00066 管理費区分 1
フラップゲート設置工		基	1	345,600	345,600			WYB00074 管理費区分 無
コンクリート	構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝コンクリートポンプ車打設：コンクリート規格＝24-12-25（20）（高炉）：設計日打設量＝10m3以上100m3未満：養生工の種類＝特殊養生（練炭、ジェットヒータ）：圧送管延長距離区分＝延長無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	0.3	40,280	12,084			CB240010 管理費区分 無 単-65号
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝鉄筋・無筋構造物：	m 2	2	10,420	20,840			CB240210 管理費区分 無 単-66号
パイプサポート支保・くさび結合支保	支保工法＝パイプサポート支保：総設置数量＝V≤40空m3：支保耐力（コンクリート厚）＝f≤40kN／m2〔t≤120cm〕：	空m 3	0.2	5,452	1,090			WB252210 管理費区分 無 単-67号
チップング		m 2	3	2,337	7,011			WB330410 管理費区分 無 単-68号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第10号内訳書	フラップゲート工						単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
							歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート削孔（電動ハンマドリル）	削孔深さ＝200mm以上400mm以下：	孔	34	1,010	34,340			CB224410 管理費区分 無 単-69号
鉄筋工 [市場単価]	鉄筋材料規格・径＝SD345 D16～25：規格 ・仕様区分＝一般構造物：施工規模＝10t 未満：時間的制約を受ける場合の補正＝無 ：夜間作業補正＝無：トンネル内作業の補 正＝無：法面作業の補正＝無：太径鉄筋補 正＝補正無（鉄筋割合10%未満含む）：構 造物種別による補正＝補正無（一般構造物 ）：	t	0.01	181,400	1,814			WB810010 管理費区分 無 単-70号
合 計					1,562,779			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第11号内訳書	工事用道路盛土（構築時）						単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
							歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路体（築堤）盛土	施工幅員＝4.0m以上：施工数量＝20,000m3 未満：障害の有無＝無し：	m 3	2,900	246.4	714,560			CB210510 管理費区分 無 単-31号
掘削	土質＝土砂：施工方法＝オプソット：押土の有無＝無し：障害の有無＝無し：施工数量＝5,000m3未満：	m 3	2,900	336.4	975,560			CB210100 管理費区分 無 単-75号
土砂等運搬	土砂等発生現場＝標準：積込機種・規格＝ハックホ山積0.8m3（平積0.6m3）：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝6.5km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】	m 3	2,900	1,278	3,706,200			CB210110 管理費区分 無 単-76号
法面整形	整形箇所＝盛土部：法面締固めの有無＝無し：現場制約の有無＝無し：土質＝ は 質土、砂及び砂質土、粘性土：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	152	458.3	69,661			CB220010 管理費区分 無 単-77号
土木安定用材（マット、シート等）類敷設、撤去（土地改良）	施工区分＝敷設：	m 2	688	205.6	141,452			DB115260 管理費区分 無 単-78号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第11号内訳書	工事用道路盛土（構築時）						単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
							歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
							労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
表土掘削、表土埋戻（土地改良）	施工区分＝表土掘削：	m 2	580	63.05	36,569			DB114020 管理費区分 無 単-79号
合 計					5,644,002			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第12号内訳書	工事用道路盛土（撤去時）						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場＝標準：積込機種・規格＝ハ ックホウ山積0.8m ³ （平積0.6m ³ ）：土質＝土 砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有 無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無） ＝6.5km以下： 【ダンプトラック［オンロード・ディーゼ ル］ 10t 積級 】	m ³	2,900	1,278	3,706,200			CB210110 管理費区分 無 単-76号
掘削	土質＝土砂：施工方法＝オープンカット：押土の 有無＝無し：障害の有無＝無し：施工数量 ＝5,000m ³ 未満：	m ³	2,900	336.4	975,560			CB210100 管理費区分 無 単-75号
整地	作業区分＝敷均し（ルーズ）：施工数量＝標 準（10,000m ³ 未満）：障害の有無＝無し：	m ³	2,900	132.7	384,830			CB210610 管理費区分 無 単-80号
土木安定用材（マット、シ ート等）類敷設、撤去（土 地改良）	施工区分＝撤去：	m ²	688	78.4	53,939			DB115260 管理費区分 無 単-81号
表土掘削、表土埋戻（土地 改良）	施工区分＝表土埋戻：	m ²	580	64.54	37,433			DB114020 管理費区分 無 単-82号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第12号内訳書	工事用道路盛土（撤去時）						単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
							歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合 計					5,157,962			

	上段から	既契約数量	出来高数量	出来高累計	前回残工事	今回残工事
①	0	0	0	0	0	0
②	0	0	0	0	0	0
③	0	0	0	0	0	0
④	0	0	0	0	0	0
⑤	0	0	0	0	0	0
⑥	0	0	0	0	0	0
⑦	0	0	0	0	0	0
⑧	0	0	0	0	0	0
⑨	0	0	0	0	0	0
⑩	0	0	0	0	0	0
⑪	0	0	0	0	0	0
⑫	0	0	0	0	0	0
⑬	0	0	0	0	0	0
⑭	0	0	0	0	0	0
⑮	0	0	0	0	0	0
⑯	0	0	0	0	0	0
⑰	0	0	0	0	0	0
⑱	0	0	0	0	0	0
⑲	0	0	0	0	0	0
⑳	0	0	0	0	0	0
㉑	0	0	0	0	0	0
㉒	0	0	0	0	0	0
㉓	0	0	0	0	0	0
㉔	0	0	0	0	0	0
㉕	0	0	0	0	0	0
㉖	0	0	0	0	0	0
㉗	0	0	0	0	0	0
㉘	0	0	0	0	0	0
㉙	0	0	0	0	0	0
㉚	0	0	0	0	0	0
㉛	0	0	0	0	0	0
㉜	0	0	0	0	0	0
㉝	0	0	0	0	0	0
㉞	0	0	0	0	0	0
㉟	0	0	0	0	0	0
㊱	0	0	0	0	0	0
㊲	0	0	0	0	0	0
㊳	0	0	0	0	0	0
㊴	0	0	0	0	0	0
㊵	0	0	0	0	0	0
㊶	0	0	0	0	0	0
㊷	0	0	0	0	0	0
㊸	0	0	0	0	0	0
㊹	0	0	0	0	0	0
㊺	0	0	0	0	0	0
㊻	0	0	0	0	0	0
㊼	0	0	0	0	0	0
㊽	0	0	0	0	0	0
㊾	0	0	0	0	0	0
㊿	0	0	0	0	0	0
合計	0	0	0	0	0	0

一式当たり内訳書

第13号内訳書	土のう						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型土のう工	作業区分＝設置（再設置含む）：設置作業半径＝6m以下：設置面高さ（H）＝-3m≤H≤2m：	袋	164	1,829	299,956			WB252730 管理費区分 無 単-83号
大型土のう工	作業区分＝撤去：設置作業半径＝6m以下：設置面高さ（H）＝-3m≤H≤2m：	袋	164	1,011	165,804			WB252730 管理費区分 無 単-84号
掘削	土質＝土砂：施工方法＝オープンカット：押土の有無＝無し：障害の有無＝無し：施工数量＝5,000m3未満：	m 3	164	336.4	55,169			CB210100 管理費区分 無 単-85号
土砂等運搬	土砂等発生現場＝標準：積込機種・規格＝ハックホ積0.8m3（平積0.6m3）：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝6.5km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t 積級】 【タイヤ損耗費 10t 積級 良好 供用日】	m 3	164	1,278	209,592			CB210110 管理費区分 無 単-86号
現場発生品及び支給品運搬	トラック機種＝クレーン装置付2t積、吊能力2.9t：DID区間の有無＝無し：片道運搬距離（km）DID無＝14.0km以下：	t	1	7,027	7,027			CB010410 管理費区分 無 単-87号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第13号内訳書	土のう						単価適用年月日	令和 8年 5月 1日	
							歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日	
						労務等調整		00.00%-00.00%-1.0000	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
処分費（m3）			m3	3	12,000	36,000			WB020051 管理費区分 T 単-88号
合 計						773,548			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第14号内訳書	仮排水管設置・撤去						単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
							歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
暗渠排水管	作業区分＝据付・撤去：管種別＝波状管： 呼び径＝200～400mm：継手材料費＝要：費 用の内訳＝全ての費用：	m	18	7,013	126,234			CB222770 管理費区分 無 単-93号
暗渠排水管	作業区分＝据付・撤去：管種別＝波状管： 呼び径＝700～1,000mm：継手材料費＝要： 費用の内訳＝全ての費用：	m	18	27,650	497,700			CB222770 管理費区分 無 単-94号
合 計					623,934			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第15号内訳書		仮設材運搬費					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）	発注機関区分＝関東・中部・近畿：片道運搬距離（実数入力）＝8.1km：製品長区分＝12m以内：運搬割増率＝各種（実数入力）：運搬割増率（実数入力）＝0：その他の諸料金の有無＝無：	t	231	4,350	1,004,850			WB010020 管理費区分 無 単-98号
仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）	同上	t	231	4,350	1,004,850			WB010020 管理費区分 無 単-98号
仮設材等の積込み取卸し費	作業区分＝積込み、取卸し（往復分）：	t	231	3,000	693,000			WB010030 管理費区分 無 単-99号
合 計					2,702,700			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第16号内訳書	土質等試験費						単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
							歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
							労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
地盤の平板載荷試験		箇所	1	197,000	197,000			WYB00075 管理費区分 無
合 計					197,000			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

1次単価表

単-1号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	路体(築堤)盛土				単位	m3	数量	1	単価	246.4
規格	施工幅員4.0m以上				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
路体（築堤）盛土		施工幅員＝4.0m以上：施工数量＝20,000m3未満：障害の有無＝無し：		m 3	1	246.4	246.4		CB210510 管理費区分 無 単-31号	
計							246.4			
単価							246.4		円／m3	

1次単価表

单-2号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	床掘り				単位	m3	数量	1	単価	255.5
規格	土質土砂									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
床掘り		土質＝土砂：施工方法＝標準：土留方式の種類＝無し：障害の有無＝無し：	m 3	1	255.5	255.5	CB210030 管理費区分 無 単-32号			
計						255.5				
単価						255.5	円／m3			

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	埋戻し				単位	m3	数量		単価	
規格	土質流用土				単位		数量	1	単価	2,037
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
埋戻し		施工方法＝最大埋戻幅1m以上4m未満：		m 3	1	2,037		2,037	CB210410 管理費区分 無 単-33号	
計								2,037		
単価								2,037	円／m3	

1次単価表

単-6号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	プレキャスト基礎ブロック			単位	m	数量	10	単価	38,270
規格	底幅100cm;高さ100cm;プレキャスト材規格(型)A型			単位		数量			
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
護岸基礎ブロック据付		ブロック質量=2,000kg/個以下:据付作業半径=5.0m以下:据付高さ(H)=-5.0m≤H: ブロック製品長=2,000mmを超え2,500mm以下: 費用の内訳=全ての費用:	m	10	4,362	43,620	CB322150 管理費区分 無 単-35号		
プレキャスト基礎ブロック (材料費)			m	10	33,900	339,000	CB322151 管理費区分 無 単-36号		
計						382,620			
単価						38,270	円/m		

1次単価表

単-7号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	プレキャスト基礎ブロック				単位	m	数量	10	単価	27,670
規格	底幅80cm;高さ80cm;プレキャスト材規格(型)B型				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
護岸基礎ブロック据付		ブロック質量=2,000kg/個以下：据付作業半径=5.0m以下：据付高さ（H）=-5.0m≤H： ブロック製品長=2,000mmを超え2,500mm以下：費用の内訳=全ての費用：		m	10	4,362	43,620		CB322150 管理費区分 無 単-35号	
プレキャスト基礎ブロック（材料費）				m	10	23,300	233,000		CB322151 管理費区分 無 単-37号	
計							276,620			
単価							27,670		円／m	

1次単価表

単-8号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	平ブロック張	単位	m2	数量	1	単価	17,450
	ブロック規格控120mm						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
平ブロック張		ブロックの質量＝150kg/個以上：平ブロック規格＝平ブロック各種：裏込材規格＝再生砕石 RC-40：裏込材10m2当り使用量＝1.0m3以下：遮水シート規格＝不要：吸出し防止材の有無＝有り：連結金具の有無＝有り：連結金具10m2当り使用量＝5.0個を超え15.0個以下：	m 2	1	17,450	17,450	CB226030 管理費区分 無 単-38号
計						17,450	
単価						17,450	円／m2

1次単価表

単-9号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	プレキャスト縦帯コンクリート				単位	m	数量	10	単価	29,040
規格	幅30cm;高さ70cm									
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
プレキャスト横帯（隔壁）ブロック				m	10	7,253	72,530		CB226250 管理費区分 無 単-39号	
プレキャスト横帯（隔壁）ブロック（材料費）				m	10	21,780	217,800		CB226251 管理費区分 無 単-40号	
計							290,330			
単価							29,040		円／m	

1次単価表

単-10号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	プレキャスト縦帯コンクリート	単位 m	数量	10	単価	20,620	
	幅20cm;高さ50cm						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト横帯（隔壁）ブロック			m	10	7,253	72,530	CB226250 管理費区分 無 単-39号
プレキャスト横帯（隔壁）ブロック（材料費 ）			m	10	13,360	133,600	CB226251 管理費区分 無 単-41号
計						206,130	
単価						20,620	円／m

1次単価表

単-11号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	小口止（4）				単位	箇所	数量	10	単価	52,280
	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格18-8-40(高炉)									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
現場打小口止コンクリート		生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-40（高炉）：養生工の種類＝特殊養生（練炭）：	m3	6	87,130	522,780	CB226190 管理費区分 無 単-42号			
計						522,780				
単価						52,280	円／箇所			

单-12号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	小口止（6）				箇所	数量	10	単価	78,420
規格	コンクリート規格18-8-40(高炉)								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場打小口止コンクリート		生コンクリート規格＝18-8-40（高炉）：養生工の種類＝特殊養生（練炭）：	m3	9	87,130	784,170	CB226190 管理費区分 無 単-42号		
計						784,170			
単価						78,420	円／箇所		

1次単価表

単-13号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	小口止（7）				単位	箇所	数量	10	単価	122,000
	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格18-8-40(高炉)									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
現場打小口止コンクリート		生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-40（高炉）：養生工の種類＝特殊養生（練炭）：	m3	14	87,130	1,219,820	CB226190 管理費区分 無 単-42号			
計						1,219,820				
単価						122,000	円／箇所			

1次単価表

単-14号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	小口止（8）				単位	箇所	数量	10	単価	139,500
	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格18-8-40(高炉)									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
現場打小口止コンクリート		生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-40（高炉）：養生工の種類＝特殊養生（練炭）：	m3	16	87,130	1,394,080	CB226190 管理費区分 無 単-42号			
計						1,394,080				
単価						139,500	円／箇所			

1次単価表

単-15号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	小口止（9）				単位	箇所	数量	10	単価	314,500
規格	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格18-8-40(高炉)									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
現場打小口止コンクリート		生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-40（高炉）：養生工の種類＝特殊養生（練炭）：	m3	36	87,130		3,136,680		CB226190 管理費区分 無 単-42号	
目地板		1工事当り使用量＝30m2未満：目地板の種類＝樹脂発泡体（15倍発泡） t=10：	m 2	2	4,057		8,114		CB224710 管理費区分 無 単-43号	
計							3,144,794			
単価							314,500		円／箇所	

1次単価表

単-16号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	小口止（10）				箇所	数量	10	単価	218,700
規格	コンクリート規格18-8-40(高炉)				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
現場打小口止コンクリート		生コンクリート規格＝18-8-40（高炉）：養生工の種類＝特殊養生（練炭）：	m3	25	87,130	2,178,250		CB226190 管理費区分 無 単-42号	
目地板		1工事当り使用量＝30m2未満：目地板の種類＝樹脂発泡体（15倍発泡） t=10：	m 2	2	4,057	8,114		CB224710 管理費区分 無 単-43号	
計						2,186,364			
単価						218,700		円／箇所	

1次単価表

単-17号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	小口止（1 1）				単位	箇所	数量	10	単価	43,570
	コンクリート規格18-8-40(高炉)									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
現場打小口止コンクリート		生コンクリート規格＝18-8-40（高炉）：養生工の種類＝特殊養生（練炭）：	m3	5	87,130	435,650	CB226190 管理費区分 無 単-42号			
計						435,650				
単価						43,570	円／箇所			

1次単価表

単-18号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	張ｺﾝｸﾘｰﾄ	単位 m2	数量	1	単価	8,319	
	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格18-8-25(高炉);高さ20cm						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工		対象構造物＝防草ｺﾝｸﾘｰﾄ：施工区分＝ｸﾚｰﾝ機 能付きﾊﾞｯｸﾙ：生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-25（20） （高炉）：生ｺﾝｸﾘｰﾄの夜間割増の有無＝無し：生 ｺﾝｸﾘｰﾄ使用量＝20m3/100m2：目地材の有無＝無し：	m2	1	8,319	8,319	WB240730 管理費区分 無 単-44号
計						8,319	
単価						8,319	円／m2

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	張芝	単位	m2	数量	1	単価	2,744
	芝種類張芝工;施工規模100m2以上300m2未満						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
人力施工による植生工		工種区分＝張芝工：施工規模＝100m2以上300m2未満：時間制約を受ける場合の補正＝無：	m2	1	2,744	2,744	WB810870 管理費区分 無 単-45号
計						2,744	
単価						2,744	円／m2

1次単価表

単-20号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	コンクリート構造物取壊				単位	m3	数量	1	単価	8,429
規格	無筋				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
構造物とりこわし		構造物区分＝無筋構造物：工法区分＝機械施工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：低騒音・低振動対策＝不要：	m 3	1	8,429	8,429	WB824010 管理費区分 無 単-71号			
計						8,429				
単価						8,429	円／m3			

1次単価表

単-21号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	コンクリート構造物取壊				単位	m3	数量	1	単価	17,210
規格	有筋				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
構造物とりこわし		構造物区分＝鉄筋構造物：工法区分＝機械施工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：低騒音・低振動対策＝不要：	m 3	1	17,210	17,210	WB824010 管理費区分 無 単-72号			
計						17,210				
単価						17,210	円／m3			

1次単価表

単-22号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	殻運搬・処分				単位	m3	数量	1	単価	8,547
規格	無筋				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
殻運搬		殻発生作業＝ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわし：積込工法区分＝機械積込：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間有無）＝14.4km以下：費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1	2,207	2,207	CB227010 管理費区分 無 単-73号			
廃棄物受入料金（無筋Con塊）		廣嶋建材（株）	m3	1	6,340	6,340	ZA10650950 管理費区分 T			
計						8,547				
単価						8,547	円／m3			

1次単価表

単-23号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	殻運搬・処分				単位	m3	数量	1	単価	11,460
規格	有筋				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
殻運搬		殻発生作業＝ｺﾝｸﾘｰﾄ（鉄筋）構造物とりこわし：積込工法区分＝機械積込：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間有無）＝14.4km以下：費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1	2,703	2,703	CB227010 管理費区分 無 単-74号			
廃棄物受入料金（鉄筋Con塊）		廣嶋建材（株）	m3	1	8,750	8,750	ZA10650940 管理費区分 T			
計						11,453				
単価						11,460	円／m3			

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

[illegible]

1次単価表

単-25号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	敷鉄板				単位 m2	数量	1	単価	435.4
	鋼材規格22×1,524×3,048(mm);作業区分設置・撤去								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
敷鉄板設置・撤去		作業区分＝設置・撤去：	m 2	1	435.4	435.4	WB253610 管理費区分 無 単-90号		
計						435.4			
単価						435.4	円／m2		

1次単価表

单-26号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	敷鉄板賃料				枚					
規格	鋼材規格22×1,524×3,048(mm)				単位		数量	1	単価	8,510
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
敷鉄板賃料		敷鉄板の種類=22×1,524×3,048(mm)：不足 分弁償金の有無=無：供用日数（日）（実数 入力）=180日：整備費の有無=有：		枚	1	8,510		8,510	WB253630 管理費区分 無 単-91号	
計								8,510		
単価								8,510	円／枚	

1次単価表

単-27号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	敷鉄板賃料				枚				
規格	鋼材規格22×1,524×3,048(mm)				単位		数量	1	単価 2,662
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
敷鉄板賃料		敷鉄板の種類=22×1,524×3,048(mm)：不足分弁償金の有無=無：供用日数（日）（実数入力）=44日：整備費の有無=有：	枚	1	2,662	2,662		WB253630 管理費区分 無 単-92号	
計						2,662			
単価						2,662		円／枚	

1次単価表

単-28号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	汚濁防止フェンス				単位	m	数量	1	単価	23,440	
規格	作業区分設置・撤去				単位		数量				
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
汚濁防止フェンス		作業区分＝設置・撤去：		m	1		23,440		23,440		WB253010 管理費区分 無 単-95号
計									23,440		
単価									23,440		円／m

1次単価表

単-29号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	交通誘導警備員				単位	人日	数量	1	単価	17,200
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
交通誘導警備員 B				人日	1	17,200	17,200		WB010212 管理費区分 無 単-96号	
計							17,200			
単価							17,200		円／人日	

1次単価表

単-30号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	建設機械運搬費				台				
規格					単位		数量	1	単価 71,000
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
貨物自動車による運搬（1車1回）		運搬区分=各種：片道運搬距離（実数入力） =8.1km：その他の諸料金の有無=無：運搬中の賃料(損料)の有無=無：	台	1	71,000	71,000	WB010010 管理費区分 無 単-97号		
計						71,000			
単価						71,000	円／台		

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-31号

CB210510

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	路体（築堤）盛土			単位	m 3	数量		単価	
規格	4.0m以上 20,000m3未満 無し			単位				1	246.4
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価						240.29			
労務構成比率				%	67.71				
運転手（特殊）				%	46.57	28,900		30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				%	21.14	25,400		24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	14.98				
軽油				%	14.98	138		136	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	17.31				
ブルドーザ [湿地]		7 t 級		%	10.87	6,010		6,660	L001005006 管理費区分 無
振動ローラ（土工用）[フラット・シングルドラム型]		運転質量 1 1 ～ 1 2 t		%	6.44	11,200		11,600	L001071001 管理費区分 無
諸雑費				式					ZX000001 管理費区分 無
J01 施工幅員 J02 施工数量 J03 障害の有無		4.0m以上 20,000m3未満 無し							

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-32号 CB210030

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	床掘り	単位	m 3	数量	1	単価	255.5
規格	土砂 標準 無し 無し						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価					244.12		
労務構成比率			%	53.87			
運転手（特殊）			%	53.87	28,900	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	23.66			
軽油			%	23.66	138	136	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%	22.47			
バックホウ（クローラ）〔標準〕		山積0. 8m 3（平積0. 6m 3）	%	22.47	8,800	9,810	L001010007 管理費区分 無
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質	土砂						
J02 施工方法	標準						
J03 土留方式の種類	無し						
J04 障害の有無	無し						

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-33号

CB210410

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	埋戻し	単位	m 3	数量	1	単価	2,037
規格	最大埋戻幅1m以上4m未満						
名称		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価				2,025.1			
労務構成比率		%	82.13				
普通作業員		%	40.17	25,400		24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	26.27	28,300		28,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	15.69	28,900		30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	8.58				
軽油		%	8.45	138		136	Z006702002 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー	%	0.13154		141	Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%	9.29				
バックホウ（クローラ） [標準]		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3）	%	7.798,800		9,810	L001010007 管理費区分 無
振動ローラ（舗装用） [ハンドガイド式]		運転質量0. 5～0. 6 t	%	1.411,260		1,390	L001070001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-33号 CB210410

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	埋戻し				単位	m 3	数量	1	単価	2,037
規格	最大埋戻幅1m以上4m未満				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
タンパ及びランマ		質量 60～80kg	%	0.09	471		539		L001180001 管理費区分 無	
諸雑費			式						ZX000001 管理費区分 無	
J01 施工方法		最大埋戻幅1m以上4m未満								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-34号 CB210410

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	埋戻し	単位	m 3	数量	1	単価	3,302
規格	最大埋戻幅1m未満						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価					3,339.7		
労務構成比率			%	87.5			
普通作業員			%	53.26	25,400	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			%	25.42	28,300	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）			%	8.82	28,900	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	3.55			
軽油			%	2.72	138	136	Z006702002 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー	%	0.83	154	141	Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率			%	8.95			
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回・超低騒音〕		排出ガス対策型（2014年規制）山積0.45m3	%	8.37	18,200	18,200	M000202123 管理費区分 無
タンパ及びランマ		質量 60～80kg	%	0.58	471	539	L001180001 管理費区分 無

CB210410

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	埋戻し				単位	m 3	数量	1	単価	3,302
規格	最大埋戻幅1m未満				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無			
J01 施工方法		最大埋戻幅1m未満								

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-35号

CB322150

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	護岸基礎ブロック据付			m				
規格	2,000kg/個以下 5.0m以下 -5.0m≦H 2,000mmを超え2,500mm以下 全ての費用			単位		数量	1	単価
								4,362
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価					4,318.8			
労務構成比率			%	80.89				
土木一般世話役			%	21.77	31,000		30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）			%	20.27	28,900		30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			%	19.85	28,300		28,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%	17.82	25,400		24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）			%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	9.1				
軽油			%	9.1	138		136	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%	10.01				
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3）2. 9 t 吊	%	10.01	9,840		10,800	L001010004 管理費区分 無

CB322151

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	プレキャスト基礎ブロック（材料費）				単位	m	数量		単価	
規格					単位		数量	1	単価	33,900
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						1				
材料構成比率				%	100					
基礎ブロック				%	100	1		33,900		Y000362000-002 管理費区分 無

CB322151

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	プレキャスト基礎ブロック（材料費）				単位	m	数量		単価	
規格					単位		数量	1	単価	23,300
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						1				
材料構成比率				%	100					
基礎ブロック				%	100	1		23,300		Y000362000-003 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-38号 CB226030

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	平ブロック張				単位	m 2	数量	1	単価	17,450
規格	150kg/個以上 平ブロック各種 再生砕石 RC-40 1.0m3以下 不要 有り 有り 5.0個を超え15.0個以下				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						9,915.3				
労務構成比率				%	21.74					
普通作業員				%	8.45	25,400		24,500		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%	3.56	28,300		28,700		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	3.43	31,000		30,400		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）				%	3.35	28,900		30,200		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）				%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	76.58					
平ブロック				%	51	5,050		10,970		Y000366000-003 管理費区分 無
吸い出し防止材		引張強度 9.8kN/m以上		%	8.2	740		765		ZA10220350 管理費区分 無
軽油				%	1.58	138		136		Z006702002 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-38号 CB226030

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	平ブロック張				単位	m 2	数量	1	単価	17,450
規格	150kg/個以上 平ブロック各種 再生砕石 RC-40 1.0m3以下 不要 有り 有り 5.0個を超え15.0個以下				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
再生クラッシャーラン		RC－４０	%	0.68	1,200	2,850	Z002122003 管理費区分 無			
その他（材料）			%				ZZ000001 管理費区分 無			
機械構成比率			%	1.68						
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8m3（平積0. 6m3）2. 9 t吊	%	1.68	9,840	10,800	L001010004 管理費区分 無			
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無			
J01 ブロックの質量		150kg/個以上								
J02 平ブロック規格		平ブロック各種								
J03 裏込材規格		再生砕石 RC-40								
J04 裏込材10m2当り使用量		1.0m3以下								
J05 遮水シート規格		不要								
J06 吸出し防止材の有無		有り								
J07 連結金具の有無		有り								
J08 連結金具10m2当り使用量		5.0個を超え15.0個以下								

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-39号 CB226250

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	プレキャスト横帯（隔壁）ブロック				m				
規格					単位		数量	1	単価 7,253
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価					7,189.4				
労務構成比率			%	81.4					
普通作業員			%	24.77	25,400		24,500		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			%	23.61	28,300		28,700		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）			%	20.09	28,900		30,200		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	12.93	31,000		30,400		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	9.3					
軽油			%	9.3	138		136		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%	9.3					
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3）2. 9 t 吊	%	9.3	9,840		10,800		L001010004 管理費区分 無
諸雑費			式						ZX000001 管理費区分 無

CB226251

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	プレキャスト横帯（隔壁）ブロック（材料費）			単位	m	数量		単価	
規格				単位		数量	1	単価	21,780
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価					1				
材料構成比率			%	100					
プレキャスト横帯（隔壁）ブロック			%	100	1		21,780		Y000389001-001 管理費区分 無

CB226251

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	プレキャスト横帯（隔壁）ブロック（材料費）				単位	m	数量		単価	
規格					単位		数量	1	単価	13,360
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						1				
材料構成比率				%	100					
プレキャスト横帯（隔壁）ブロック				%	100	1		13,360		Y000389001-002 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-42号

CB226190

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	現場打小口止コンクリート				単位	m3	数量	1	単価	87,130
規格	18-8-40（高炉） 特殊養生（練炭）				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						76,584				
労務構成比率				%	69.74					
普通作業員				%	23.26	25,400		24,500		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
型わく工				%	20.36	30,000		32,300		R0133 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	11.17	31,000		30,400		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%	5.54	28,300		28,700		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）				%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	28.52					
生コンクリート		18-8-40 高炉 W/C=60%以下		%	27.59	19,750		29,000		Z002012010 管理費区分 無
軽油				%	0.93	138		136		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	1.74					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-42号 CB226190

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	現場打小口止コンクリート				単位	m3	数量	1	単価	87,130
	18-8-40（高炉） 特殊養生（練炭）									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]		山積0. 8m3（平積0. 6m3）2. 9 t吊	%	1.74	9,840	10,800	L001010004 管理費区分 無			
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無			
J01 生コンクリート規格 J02 養生工の種類		18-8-40（高炉） 特殊養生（練炭）								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-43号 CB224710

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	目地板				単位	m 2	数量	1	単価	4,057
規格	30m2未満 樹脂発泡体（15倍発泡） t=10				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						4,077.3				
労務構成比率				%	64.4					
普通作業員				%	47.36	25,400		24,500		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	16.72	31,000		30,400		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）				%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	35.6					
樹脂発泡体目地板		厚 1 0mm 1 5 倍		%	35.6	1,190		1,240		Z004156005 管理費区分 無
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無
J01 1工事当り使用量		30m2未満								
J02 目地板の種類		樹脂発泡体（15倍発泡） t=10								

参考資料（1）

単-44号 WB240730

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	コンクリート打設工				単位	m2	数量	100	単価	8,319
規格	防草コンクリート クレーン機能付きバックホウ 18-8-25（20）（高炉） 無し 20m3/100m2 無し				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役				人	0.6	30,400	18,240		R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
特殊作業員				人	1.1	28,700	31,570		R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
普通作業員				人	1.6	24,500	39,200		R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
生コンクリート		1 8－8－2 5（2 0） 高炉 W/C=60%以下		m 3	24.2	29,000	701,800		Z002012001 管理費区分 無	
バックホウ（クローラ型）運転				日	0.89	45,560	40,548		WK240050 管理費区分 無 単-100号	
諸雑費（率＋まるめ）		0.7%		式	1		542		ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							831,900			
単価							8,319		円／m2	
J01 対象構造物		防草コンクリート								
J02 施工区分		クレーン機能付きバックホウ								
J03 生コンクリート規格		18-8-25（20）（高炉）								
J04 生コンクリートの夜間割増の有無		無し								
J05 生コンクリート使用量		20 m3/100m2								
J06 目地材の有無		無し								

WB810870

名称	人力施工による植生工				単位	m2	数量	1	単価	2,744
規格	張芝工 100m2以上300m2未満 無				単位		数量		単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
法面工（張芝工）		野芝・高麗芝（全面張）		m2	1	2,744		2,744	Q001416001 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1			0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計								2,744		
単価								2,744	円／m2	
J01 工種区分		張芝工								
J02 施工規模		100m2以上300m2未満								
J03 時間制約を受ける場合の補正		無								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-46号 CB310010

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	消波根固めブロック製作				個				
規格	2.5t以下 鋼製型枠 異形ブロック10t未満 18-8-40（高炉） 0.86m3を超え0.94m3以下6.60m2を超え7.27m2以下 給熱				単位		数量	1	単価 55,320
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価						43,970			
労務構成比率				%	33.61				
普通作業員				%	17.12	25,400		24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	5.71	31,000		30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%	5.56	28,300		28,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）				%	4.39	28,900		30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）				%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	64.38				
生コンクリート		1 8－8－4 0 高炉 W/C=60%以下		%	41.59	20,100		29,000	Z002012010 管理費区分 無
消波・根固めブロック 型枠賃料		鋼製 異形ブロック 10t未満		%	18.94	1,200		1,670	L001170007 管理費区分 無
練炭		マッチ練炭 4号		%	2.16	250		280	Z006716002 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-47号 CB310100

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	消波根固めブロック横取り				個				
規格	2.5t以下 12m以下 -3m≦H≦3m				単位		数量	1	単価 2,206
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価					2,186.2				
労務構成比率			%	81.14					
土木一般世話役			%	22.15	31,000		30,400		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）			%	20.62	28,900		30,200		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			%	20.19	28,300		28,700		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%	18.12	25,400		24,500		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）			%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	9.74					
軽油			%	9.74	138		136		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%	9.12					
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3）2. 9 t 吊	%	9.12	9,840		10,800		L001010004 管理費区分 無

CB310100

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

[illegible]

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-48号 CB310070

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	消波根固めブロック据付け				個				
規格	2.5t以下 陸上 12m超 12個 層積 ラフテレンクレーン（油圧伸縮ジブ）25t吊 標準				単位		数量	1	単価 5,218
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価					4,994				
労務構成比率			%	50.16					
普通作業員			%	23.16	25,400		24,500		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	14.09	31,000		30,400		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			%	12.86	28,300		28,700		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）			%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	30.03					
連結金具			%	30.03	15,000		15,600		Y000551001-001 管理費区分 無
機械構成比率			%	19.81					
ラフテレンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊	%	19.81	43,600		52,800		L001130006 管理費区分 無
諸雑費			式						ZX000001 管理費区分 無

CB310070

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	消波根固めブロック据付け				単位	個	数量	1	単価	5,218
規格	2.5t以下 陸上 12m超 12個 層積 ラフテレンクレーン（油圧伸縮ジブ）25t吊 標準				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
J01 消波根固めブロック規格		2.5t以下								
J02 据付場所		陸上								
J03 ブロック移動距離		12m超								
J05 ブロック10個当連結金具設置数（実数		12 個								
J06 据付方法		層積								
J07 クレーン規格		ラフテレンクレーン（油圧伸縮ジブ）25t吊								
J08 クレーンの賃料補正係数		標準								

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-49号 CB224720

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	吸出し防止材設置				単位	m 2	数量	1	単価	1,046
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						1,026.3				
労務構成比率				%	22.12					
普通作業員				%	18.8	25,400		24,500		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	3.32	31,000		30,400		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	77.88					
吸い出し防止材		引張強度 9.8 kN/m以上		%	77.88	740		765		ZA10220350 管理費区分 無
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-50号 CB210110

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	土砂等運搬				単位	m 3	数量	1	単価	1,643
規格	標準 バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 9.5km以下				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						1,575.5				
労務構成比率				%	40.44					
運転手（一般）				%	40.44	23,600		26,200		R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	14.89					
軽油				%	14.89	138		136		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	44.67					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		10t 積級 【10t 積級 良好 供用日】		%	44.67	20,847		20,847 (20,100) (747)		M000301005 管理費区分 無
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場		標準								
J02 積込機種・規格		バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3）								
J03 土質		土砂（岩塊・玉石混り土含む）								
J04 DID区間の有無		無し								
J05 運搬距離（km）（DID区間無）		9.5km以下								

参考資料 (1)

単-51号 WYB00047

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	広幅鋼矢板				式	数量	1	単価	813,500
規格					単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
L=3.0m,打込長1.3m			枚	2	49,040	98,080	WYB00049 管理費区分 無 単-101号		
L=3.0m,打込長3.0m			枚	4	50,180	200,720	WYB00051 管理費区分 無 単-102号		
L=4.0m,打込長1.1m			枚	2	63,480	126,960	WYB00053 管理費区分 無 単-103号		
L=4.0m,打込長3.18m			枚	6	64,630	387,780	WYB00055 管理費区分 無 単-104号		
計						813,540			
単価						813,500	円／式		

参考資料 (1)

単-52号 WYB00057

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	可とう鋼矢板				式				
規格					単位		数量	1	単価 2,467,000
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
L=3.0m,打込長1.3m			枚	2	550,000	1,100,000	WYB00058 管理費区分 無 単-105号		
L=4.0m,打込長1.1m			枚	2	683,500	1,367,000	WYB00062 管理費区分 無 単-106号		
計						2,467,000			
単価						2,467,000	円／式		

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-53号 CB240010

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	40,280
規格	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 24-12-25（20）（高炉） 10m3以上100m3未満特殊養生（練炭、ジェットヒータ） 延長				単位					
規格	無し 全ての費用									
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						30,221				
労務構成比率				%	19.77					
普通作業員				%	10.75	25,400		24,500		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	4	31,000		30,400		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%	2.52	28,300		28,700		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）				%	1.6	28,900		30,200		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）				%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	76.21					
生コンクリート		24-12-25（20） 高炉 W/C=55%以下		%	72.29	20,400		29,500		Z002012005 管理費区分 無
灯油		白灯油 業務用		%	3.21	91.2		128		Z006706001 管理費区分 無
軽油				%	0.71	138		136		Z006702002 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-53号 CB240010

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	40,280
規格	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 24-12-25 (20) (高炉) 10m3以上100m3未満特殊養生 (練炭、ジェットヒータ) 延長無し 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
機械構成比率				%	4.02					
コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式]		圧送能力 90～110m3／h		%	3.52	52,800		52,800		M000903010 管理費区分 無
ジェットヒータ		126MJ (30100kcal)		%	0.47	747		893		L001160000 管理費区分 無
その他 (機械)				%						MM000001 管理費区分 無
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別		無筋・鉄筋構造物								
J02 打設工法		コンクリートポンプ車打設								
J03 コンクリート規格		24-12-25 (20) (高炉)								
J04 設計日打設量		10m3以上100m3未満								
J05 養生工の種類		特殊養生 (練炭、ジェットヒータ)								
J06 圧送管延長距離区分		延長無し								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-54号 CB240010

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	39,740
規格	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-40（高炉） 10m3以上100m3未満特殊養生（練炭、ジェットヒータ） 延長無し 全				単位					
規格	での費用									
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						30,221				
労務構成比率				%	19.77					
普通作業員				%	10.75	25,400		24,500		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	4	31,000		30,400		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%	2.52	28,300		28,700		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）				%	1.6	28,900		30,200		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）				%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	76.21					
生コンクリート		18-8-40 高炉 W/C=60%以下		%	72.29	20,400		29,000		Z002012010 管理費区分 無
灯油		白灯油 業務用		%	3.21	91.2		128		Z006706001 管理費区分 無
軽油				%	0.71	138		136		Z006702002 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-54号 CB240010

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	コンクリート					単位	m 3	数量	1	単価	39,740
規格	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-40（高炉） 10m3以上100m3未満特殊養生（練炭、ジェットヒータ） 延長無し 全ての費用					単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
機械構成比率				%	4.02						
コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式]		圧送能力 90～110m3/h		%	3.52	52,800		52,800		M000903010 管理費区分 無	
ジェットヒータ		126MJ（30100kcal）		%	0.47	747		893		L001160000 管理費区分 無	
その他（機械）				%						MM000001 管理費区分 無	
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無	
J01 構造物種別		無筋・鉄筋構造物									
J02 打設工法		コンクリートポンプ車打設									
J03 コンクリート規格		18-8-40（高炉）									
J04 設計日打設量		10m3以上100m3未満									
J05 養生工の種類		特殊養生（練炭、ジェットヒータ）									
J06 圧送管延長距離区分		延長無し									
J13 費用の内訳		全ての費用									

参考資料（1）

単-55号 WB810010

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名 称	鉄筋工 [市場単価]				t				
規 格	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無（鉄筋割合10%未満含む） 補正無（一般構造物）				単 位		数 量	1	単 価
									183,500
名 称		規 格／条 件	単 位	数 量	単 価	金 額		摘 要	
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 3	t	1.03	110,000	113,300		Z001102019 管理費区分 無 Z1	
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物	t	1	70,150	70,150		Q001001002 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1		50		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計						183,500			
単 価						183,500		円／t	
J01 鉄筋材料規格・径		SD345 D13							
J02 規格・仕様区分		一般構造物							
J03 施工規模		10t未満							
J04 時間的制約を受ける場合の補正		無							
J05 夜間作業補正		無							
J06 トンネル内作業の補正		無							
J07 法面作業の補正		無							
J08 太径鉄筋補正		補正無（鉄筋割合10%未満含む）							
J09 構造物種別による補正		補正無（一般構造物）							

参考資料（1）

単-56号 WB810010

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	鉄筋工 [市場単価]				単位	t	数量	1	単価	181,400
規格	SD345 D16～25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無（鉄筋割合10%未満含む） 補正無（一般構造物）				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 6 ～ 2 5		t	1.03	108,000	111,240		Z001102020 管理費区分 無 Z1	
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物		t	1	70,150	70,150		Q001001002 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1		10		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							181,400			
単価							181,400		円／t	
J01 鉄筋材料規格・径		SD345 D16～25								
J02 規格・仕様区分		一般構造物								
J03 施工規模		10t未満								
J04 時間的制約を受ける場合の補正		無								
J05 夜間作業補正		無								
J06 トンネル内作業の補正		無								
J07 法面作業の補正		無								
J08 太径鉄筋補正		補正無（鉄筋割合10%未満含む）								
J09 構造物種別による補正		補正無（一般構造物）								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-57号 CB224710

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	目地板	単位	m 2	数量	1	単価	5,581
規格	30m2未満 樹脂発泡体（15倍発泡） t=20						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価					4,077.3		
労務構成比率			%	64.4			
普通作業員			%	47.36	25,400	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	16.72	31,000	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）			%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	35.6			
樹脂発泡体目地板		厚 2 0 mm 1 5 倍	%	35.6	1,190	2,490	Z004156008 管理費区分 無
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 1工事当り使用量	30m2未満						
J02 目地板の種類	樹脂発泡体（15倍発泡） t=20						

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-58号 CB224810

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	止水板	単位	m	数量	1	単価	2,875
	FF（塩ビ製）200*5						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価					2,958.6		
労務構成比率			%	55.88			
普通作業員			%	41.22	25,400	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	14.66	31,000	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	44.12			
塩ビ止水板		FF 200×5	%	44.12	1,220	1,190	Z004752001 管理費区分 無
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 止水板の種類		FF（塩ビ製）200*5					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-59号 CB240210

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	型枠	単位	m 2	数量	1	単価	10,420
規格	一般型枠 鉄筋・無筋構造物						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価					10,100		
労務構成比率			%	100			
型わく工			%	46.66	30,000	32,300	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%	25.14	25,400	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	9.51	31,000	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）			%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠						
J02 構造物の種類	鉄筋・無筋構造物						

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-60号 CB240210

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	型枠	単位	m 2	数量	1	単価	5,327
規格	一般型枠 均しコンクリート						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価					5,104.7		
労務構成比率			%	100			
型わく工			%	58.78	30,000	32,300	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%	19.9	25,400	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	6.07	31,000	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）			%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠						
J02 構造物の種類	均しコンクリート						

参考資料（1）

単-61号 WB252110

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	足場工				単位	掛m 2	数量	100	単価	5,741
	手摺先行型枠組足場 必要 標準 (1.0)									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	1.6	30,400	48,640	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
とび工			人	8.5	33,400	283,900	R0106 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
普通作業員			人	1.3	24,500	31,850	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	1.4	52,800	73,920	L001130006 管理費区分 無 Z1			
諸雑費 (率＋まるめ)		31%	式	1		135,790	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1			
計						574,100				
単価						5,741	円／掛m 2			
J01 工法 J02 安全ネット J03 ラフテレーンクレーン賃料補正		手摺先行型枠組足場 必要 標準 (1.0)								

参考資料 (1)

単-62号 WB252210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	パイプサポート支保・くさび結合支保				単位	空m 3	数量	100	単価	5,452
規格	パイプサポート支保 V≦40空m3 f≦40kN／m2 [t≦120cm]				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役				人	2.9	30,400	88,160		R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
型わく工				人	5.3	32,300	171,190		R0133 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
とび工				人	2.5	33,400	83,500		R0106 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
普通作業員				人	5.7	24,500	139,650		R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
諸雑費（率＋まるめ）		13%		式	1		62,700		ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							545,200			
単価							5,452		円／空m 3	
J01 支保工法		パイプサポート支保								
J02 総設置数量		V≦40空m3								
J03 支保耐力（コンクリート厚）		f≦40kN／m2 [t≦120cm]								

CB322510

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	沈下板設置・グラウト管設置				組				
規格					単位		数量	1	単価
									6,027
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価						5,943			
労務構成比率				%	100				
特殊作業員				%	100	28,300		28,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%

CB322511

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	グラウト管（材料費）			組 単位	数量	1	単価	111,000
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価					1			
材料構成比率			%	100				
材料費			%	100	1	111,000	Y000800009-001 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-65号 CB240010

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	40,280
規格	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 24-12-25（20）（高炉） 10m3以上100m3未満特殊養生（練炭、ジェットヒータ） 延長				単位					
	無し 全ての費用									
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						30,221				
労務構成比率				%	19.77					
普通作業員				%	10.75	25,400		24,500		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	4	31,000		30,400		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%	2.52	28,300		28,700		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）				%	1.6	28,900		30,200		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）				%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	76.21					
生コンクリート		24-12-25（20） 高炉 W/C=55%以下		%	72.29	20,400		29,500		Z002012005 管理費区分 無
灯油		白灯油 業務用		%	3.21	91.2		128		Z006706001 管理費区分 無
軽油				%	0.71	138		136		Z006702002 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-65号 CB240010

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	40,280
規格	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 24-12-25 (20) (高炉) 10m3以上100m3未満特殊養生 (練炭、ジェットヒータ) 延長無し 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
機械構成比率				%	4.02					
コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式]		圧送能力 90～110m3／h		%	3.52	52,800		52,800		M000903010 管理費区分 無
ジェットヒータ		126MJ (30100kcal)		%	0.47	747		893		L001160000 管理費区分 無
その他 (機械)				%						MM000001 管理費区分 無
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別		無筋・鉄筋構造物								
J02 打設工法		コンクリートポンプ車打設								
J03 コンクリート規格		24-12-25 (20) (高炉)								
J04 設計日打設量		10m3以上100m3未満								
J05 養生工の種類		特殊養生 (練炭、ジェットヒータ)								
J06 圧送管延長距離区分		延長無し								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-66号 CB240210

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	型枠	単位	m 2	数量	1	単価	10,420
規格	一般型枠 鉄筋・無筋構造物						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価					10,100		
労務構成比率			%	100			
型わく工			%	46.66	30,000	32,300	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%	25.14	25,400	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	9.51	31,000	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）			%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠						
J02 構造物の種類	鉄筋・無筋構造物						

参考資料（1）

単-67号 WB252210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	パイプサポート支保・くさび結合支保				単位	空m 3	数量	100	単価	5,452
規格	パイプサポート支保 V≦40空m3 f≦40kN／m2 [t≦120cm]				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役				人	2.9	30,400	88,160		R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
型わく工				人	5.3	32,300	171,190		R0133 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
とび工				人	2.5	33,400	83,500		R0106 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
普通作業員				人	5.7	24,500	139,650		R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
諸雑費（率＋まるめ）		13%		式	1		62,700		ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							545,200			
単価							5,452		円／空m 3	
J01 支保工法		パイプサポート支保								
J02 総設置数量		V≦40空m3								
J03 支保耐力（コンクリート厚）		f≦40kN／m2 [t≦120cm]								

参考資料 (1)

単-68号 WB330410

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	チップング			単位	m 2	数量	10	単価	2,337
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.1	30,400		3,040	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
特殊作業員			人	0.3	28,700		8,610	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
普通作業員			人	0.3	24,500		7,350	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
諸雑費（率＋まるめ）		23%	式	1			4,370	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							23,370		
単価							2,337	円／m 2	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-69号

CB224410

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	コンクリート削孔（電動ハンマドリル）			単位	孔	数量	1	単価	1,010
規格	200mm以上400mm以下								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価					1,013.2				
労務構成比率			%	95.91					
特殊作業員			%	44.73	28,300		28,700		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%	18.55	25,400		24,500		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	13.46	31,000		30,400		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）			%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	2.12					
ガソリン		レギュラー	%	1.7	154		141		Z006704001 管理費区分 無
その他（材料）			%						ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率			%	1.97					
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]		2 k V A	%	0.93	455		533		L001110001 管理費区分 無

CB224410

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	コンクリート削孔（電動ハンマドリル）				単位	孔	数量	1	単価	1,010
規格	200mm以上400mm以下									
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
電動ハンマドリル		穴あけ能力 φ 3 8 ～ 4 0 mm		%	0.65	267	267		M002083002 管理費区分 無	
その他（機械）				%					MM000001 管理費区分 無	
諸雑費				式					ZX000001 管理費区分 無	
J01 削孔深さ		200mm以上400mm以下								

参考資料（1）

単-70号 WB810010

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	鉄筋工 [市場単価]				単位	t	数量	1	単価	181,400
規格	SD345 D16～25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無（鉄筋割合10%未満含む） 補正無（一般構造物）				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 6 ～ 2 5		t	1.03	108,000	111,240		Z001102020 管理費区分 無 Z1	
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物		t	1	70,150	70,150		Q001001002 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1		10		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							181,400			
単価							181,400		円／t	
J01 鉄筋材料規格・径		SD345 D16～25								
J02 規格・仕様区分		一般構造物								
J03 施工規模		10t未満								
J04 時間的制約を受ける場合の補正		無								
J05 夜間作業補正		無								
J06 トンネル内作業の補正		無								
J07 法面作業の補正		無								
J08 太径鉄筋補正		補正無（鉄筋割合10%未満含む）								
J09 構造物種別による補正		補正無（一般構造物）								

参考資料（1）

単-71号 WB824010

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	構造物とりこわし				単位	m 3	数量	1	単価	8,429
規格	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要									
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無		m3	1	8,429	8,429		Q001611001 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1		0		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							8,429			
単価							8,429		円／m 3	
J01 構造物区分		無筋構造物								
J02 工法区分		機械施工								
J03 時間的制約の有無		無し								
J04 夜間作業の有無		無し								
J05 低騒音・低振動対策		不要								

参考資料（1）

単-72号 WB824010

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	構造物とりこわし				単位	m 3	数量	1	単価	17,210
規格	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要									
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
鉄筋構造物		昼間 機械施工 制約無		m3	1	17,205	17,205		Q001611007 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1		5		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							17,210			
単価							17,210		円／m 3	
J01 構造物区分		鉄筋構造物								
J02 工法区分		機械施工								
J03 時間的制約の有無		無し								
J04 夜間作業の有無		無し								
J05 低騒音・低振動対策		不要								

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-73号

CB227010

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
殻運搬	コンクリート（無筋）構造物とりこわし 機械積込 無し 14.4km以下 全ての費用	m 3			1	2,207
標準単価				2,106.5		
労務構成比率		%	44.82			
運転手（一般）		%	44.82	23,600	26,200	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	14.41			
軽油		%	14.41	138	136	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	40.77			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】	%	40.77	20,847	20,847 (20,100) (747)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無 J04 運搬距離 (km) (DID区間有無) J13 費用の内訳	コンクリート（無筋）構造物とりこわし 機械積込 無し 14.4km以下 全ての費用					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-74号

CB227010

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
殻運搬	コンクリート（鉄筋）構造物とりこわし 機械積込 無し 14.4km以下 全ての費用	m 3			1	2,703
標準単価				2,580.5		
労務構成比率		%	44.82			
運転手（一般）		%	44.82	23,600	26,200	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	14.41			
軽油		%	14.41	138	136	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	40.77			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t 積級 【10t 積級 良好 供用日】	%	40.77	20,847	20,847 (20,100) (747)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 殻発生作業	コンクリート（鉄筋）構造物とりこわし					
J02 積込工法区分	機械積込					
J03 DID区間の有無	無し					
J04 運搬距離（km）（DID区間有無）	14.4km以下					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-75号 CB210100

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	掘削	単位	m 3	数量	1	単価	336.4
規格	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満	単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価					331.59		
労務構成比率			%	37.91			
運転手（特殊）			%	37.91	28,900	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	19.37			
軽油			%	19.37	138	136	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%	42.72			
バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型〕		排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0. 8 m 3	%	42.72	20,100	20,100	M000202090 管理費区分 無
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質	土砂						
J02 施工方法	オープンカット						
J03 押土の有無	無し						
J04 障害の有無	無し						
J05 施工数量	5,000m3未満						

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-76号 CB210110

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	土砂等運搬				単位	m 3	数量	1	単価	1,278
規格	標準 バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 6.5km以下				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						1,225.4				
労務構成比率				%	40.44					
運転手（一般）				%	40.44	23,600		26,200		R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	14.89					
軽油				%	14.89	138		136		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	44.67					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		10t 積級 【10t 積級 良好 供用日】		%	44.67	20,847		20,847 (20,100) (747)		M000301005 管理費区分 無
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場		標準								
J02 積込機種・規格		バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3）								
J03 土質		土砂（岩塊・玉石混り土含む）								
J04 DID区間の有無		無し								
J05 運搬距離（km）（DID区間無）		6.5km以下								

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-77号 CB220010

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	法面整形				単位	m 2	数量	1	単価	458.3
規格	盛土部 無し 無し 土質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						453.58				
労務構成比率				%	75.95					
普通作業員				%	33.62	25,400		24,500		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）				%	28.67	28,900		30,200		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	13.66	31,000		30,400		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	12.18					
軽油				%	12.18	138		136		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	11.87					
バックホウ（クローラ） [標準]		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3）		%	11.87	8,800		9,810		L001010007 管理費区分 無
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無
J01 整形箇所		盛土部								
J02 法面締固めの有無		無し								
J03 現場制約の有無		無し								

CB220010

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

[illegible]

参考資料（1）

単-78号 DB115260

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	土木安定用材（マット、シート等）類敷設、撤去（土地改良）				単位	m 2	数量	100	単価	205.6
規格	敷設				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
普通作業員			人	0.16	24,500	3,920	R0102 管理費区分 無 割増率 0%			
土木安定用材		（マット・シート類）	m2	104	160	16,640	ZB10153001 管理費区分 無			
計						20,560				
単価						205.6	円／m 2			
J01 施工区分		敷設								

DB114020

名称	表土掘削、表土埋戻（土地改良）				単位	m 2	数量	100	単価	63.05
規格	表土掘削									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
バックホ運転（土地改良）		施工区分＝表土掘削：	日	0.113	55,800	6,305	DBK11402 管理費区分 無 単-107号			
計						6,305				
単価						63.05	円／m 2			
J01 施工区分		表土掘削								

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-80号 CB210610

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	整地	単位	m 3	数量	1	単価	132.7
規格	敷均し（ルース） 標準（10,000m3未満） 無し						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価					126.79		
労務構成比率			%	53.11			
運転手（特殊）			%	53.11	28,900	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	24.09			
軽油			%	24.09	138	136	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%	22.8			
バックホウ（クローラ）〔標準〕		山積0. 8m 3（平積0. 6m 3）	%	22.8	8,800	9,810	L001010007 管理費区分 無
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分	敷均し（ルース）						
J02 施工数量	標準（10,000m3未満）						
J03 障害の有無	無し						

DB115260

名称	土木安定用材（マット、シート等）類敷設、撤去（土地改良）				単位	m 2	数量	100	単価	78.4
規格	撤去				単位					
規格										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
普通作業員				人	0.32	24,500		7,840	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
計								7,840		
単価								78.4	円／m 2	
J01 施工区分		撤去								

DB114020

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	表土掘削、表土埋戻（土地改良）				単位	m 2	数量	100	単価	64.54
規格	表土埋戻									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要		
バックホ運転（土地改良）		施工区分＝表土埋戻：	日	0.119	54,240		6,454	DBK11402 管理費区分 無 単-108号		
計							6,454			
単価							64.54	円／m 2		
J01 施工区分		表土埋戻								

参考資料（1）

単-83号 WB252730

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	大型土のう工				袋				
規格	設置（再設置含む） 6m以下 -3m≦H≦2m				単位		数量	10	単価 1,829
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0.13	30,400	3,952	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
特殊作業員			人	0.13	28,700	3,731	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
普通作業員			人	0.13	24,500	3,185	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
バックホウ（クローラ型）運転		作業区分＝設置（再設置含む）：設置作業半径＝6m以下：設置面高さ（H）＝-3m≦H≦2m	日	0.13	56,950	7,403	WK250500 管理費区分 無 単-109号		
諸雑費（率＋まるめ）		0.2%	式	1		19	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1		
計						18,290			
単価						1,829	円／袋		
J01 作業区分 J03 設置作業半径 J04 設置面高さ（H）		設置（再設置含む） 6m以下 -3m≦H≦2m							

参考資料（1）

単-84号 WB252730

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	大型土のう工				単位	袋	数量	10	単価	1,011
規格	撤去 6m以下 -3m≦H≦2m									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要		
土木一般世話役			人	0.087	30,400	2,644		R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
特殊作業員			人	0.087	28,700	2,496		R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
バックホウ（クローラ型）運転		作業区分＝撤去：設置作業半径＝6m以下：設置面高さ（H）＝-3m≦H≦2m：	日	0.087	57,010	4,959		WK250500 管理費区分 無 単-110号		
諸雑費（率＋まるめ）		0.4%	式	1		11		ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1		
計						10,110				
単価						1,011		円／袋		
J01 作業区分 J03 設置作業半径 J04 設置面高さ（H）		撤去 6m以下 -3m≦H≦2m								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-85号 CB210100

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	掘削	単位	m 3	数量	1	単価	336.4
規格	土砂 オブソカッ 無し 無し 5,000m3未満						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価					331.59		
労務構成比率			%	37.91			
運転手（特殊）			%	37.91	28,900	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	19.37			
軽油			%	19.37	138	136	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%	42.72			
バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型〕		排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0. 8 m 3	%	42.72	20,100	20,100	M000202090 管理費区分 無
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質	土砂						
J02 施工方法	オブソカッ						
J03 押土の有無	無し						
J04 障害の有無	無し						
J05 施工数量	5,000m3未満						

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-86号 CB210110

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	土砂等運搬				単位	m 3	数量	1	単価	1,278
規格	標準 バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 6.5km以下				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						1,225.4				
労務構成比率				%	40.44					
運転手（一般）				%	40.44	23,600		26,200		R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	14.89					
軽油				%	14.89	138		136		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	44.67					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		10t 積級 【10t 積級 良好 供用日】		%	44.67	20,847		20,847 (20,100) (747)		M000301005 管理費区分 無
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場		標準								
J02 積込機種・規格		バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3）								
J03 土質		土砂（岩塊・玉石混り土含む）								
J04 DID区間の有無		無し								
J05 運搬距離（km）（DID区間無）		6.5km以下								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-87号 CB010410

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	現場発生品及び支給品運搬				単位	t	数量	1	単価	7,027
規格	クレーン装置付2t積、吊能力2.9t 無し 14.0km以下				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価					6,859.1					
労務構成比率			%	83.4						
運転手（特殊）			%	42.15	28,900		30,200		R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員			%	41.25	28,300		28,700		R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%	2.81						
軽油			%	2.81	138		136		Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%	13.79						
トラック〔クレーン装置付〕		ベーストラック2 t 積 吊能力2. 9 t	%	13.79	7,690		7,690		M000302010 管理費区分 無	
諸雑費			式						ZX000001 管理費区分 無	
J01 トラック機種		クレーン装置付2t積、吊能力2.9t								
J02 DID区間の有無		無し								
J03 片道運搬距離（km）DID無		14.0km以下								

参考資料 (1)

単-88号 WB020051

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	処分費 (m3)				単位	m3	数量	100	単価	12,000
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
処分費				m 3	100	12,000	1,200,000		Y007600000-001 管理費区分 T	
計							1,200,000			
単価							12,000		円／m3	

参考資料（1）

単-89号 WB220311

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	敷砂利	単位	m 3	数量	10	単価	11,840
	標準						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員			人	1	24,500	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
クラッシャーラン		C－4 0	m 3	12	5,800	69,600	Z002120003 管理費区分 無 Z1
バックホウ（クローラ） 〔標準〕		機械使用条件＝補正なし：岩石割増しコード＝岩石工の割増対象にしない：機械損耗部品補正＝普通：供用日当り運転時間＝0時間：交替制による割増し＝交替制を適用しない：異常補正＝0：基礎価格補正＝しない：運転日当り運転時間＝0時間：	時間	2	12,130	24,260	K0202053 管理費区分 無 単-111号 Z1
諸雑費（まるめ）			式	1		40	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						118,400	
単価						11,840	円／m 3
J01 バックホウ供用日当り運転時間		標準					

参考資料 (1)

単-90号 WB253610

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	敷鉄板設置・撤去			単位	m 2	数量	100	単価	435.4
	設置・撤去								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0.295	30,400	8,968	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
とび工			人	0.295	33,400	9,853	R0106 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
普通作業員			人	0.295	24,500	7,227	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
バックホウ（クローラ型）運転			日	0.295	57,840	17,062	WK250590 管理費区分 無 単-112号 Z1		
諸雑費（率＋まるめ）		1%	式	1		430	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1		
計						43,540			
単価						435.4	円／m 2		
J01 作業区分		設置・撤去							

参考資料（1）

単-91号 WB253630

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	敷鉄板賃料				枚			
規格	22×1,524×3,048(mm) 無 180日 有				単位	数量	1	単価 8,510
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷鉄板賃料			枚・日	180	43	7,740	Y007214000-002 管理費区分 無 Z1	
整備費（敷鉄板）		2 2 × 1 5 2 4 × 3 0 4 8 mm	枚	1	770	770	Z006754001 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計						8,510		
単価						8,510	円／枚	
J01 敷鉄板の種類		22×1,524×3,048(mm)						
J02 不足分弁償金の有無		無						
J04 供用日数（日）（実数入力）		180 日						
J05 整備費の有無		有						

参考資料（1）

単-92号 WB253630

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	敷鉄板賃料				枚			
規格	22×1,524×3,048(mm) 無 44日 有				単位	数量	1	単価 2,662
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷鉄板賃料			枚・日	44	43	1,892	Y007214000-002 管理費区分 無 Z1	
整備費（敷鉄板）		2 2 × 1 5 2 4 × 3 0 4 8 mm	枚	1	770	770	Z006754001 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計						2,662		
単価						2,662	円／枚	
J01 敷鉄板の種類		22×1,524×3,048(mm)						
J02 不足分弁償金の有無		無						
J04 供用日数（日）（実数入力）		44 日						
J05 整備費の有無		有						

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-93号 CB222770

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	暗渠排水管	単位	m	数量	1	単価	7,013
規格	据付・撤去 波状管 200～400mm 要 全ての費用						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価					5,307.3		
労務構成比率			%	11.39			
普通作業員			%	7.89	25,400	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	3.5	31,000	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	88.61			
暗渠排水管			%	88.61	4,120	5,630	Y001664000-002 管理費区分 無
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分	据付・撤去						
J02 管種別	波状管						
J03 呼び径	200～400mm						
J04 継手材料費	要						
J05 費用の内訳	全ての費用						

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-94号 CB222770

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	暗渠排水管				単位	m	数量	1	単価	27,650
規格	据付・撤去 波状管 700～1,000mm 要 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価					39,365					
労務構成比率			%	6.49						
普通作業員			%	4.25	25,400		24,500		R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手（特殊）			%	1.46	28,900		30,200		R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員			%	0.43	28,300		28,700		R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役			%	0.35	31,000		30,400		R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%	91.9						
暗渠排水管			%	91.45	30,200		20,400		Y001664000-003 管理費区分 無	
軽油			%	0.45	138		136		Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%	1.61						
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回・超低騒音〕		クレーン付 2 0 1 4 年 山積 0. 5 m 3 吊 2 . 9 t	%	1.61	21,100		21,100		M000202129 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-94号 CB222770

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	暗渠排水管				単位	m	数量		単価	
規格	据付・撤去 波状管 700～1,000mm 要 全ての費用				単位			1		27,650
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
諸雑費			式						ZX000001 管理費区分 無	
J01 作業区分		据付・撤去								
J02 管種別		波状管								
J03 呼び径		700～1,000mm								
J04 継手材料費		要								
J05 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（1）

単-95号 WB253010

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	汚濁防止フェンス				単位	m	数量	100	単価	23,440
規格	設置・撤去				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
汚濁防止フェンス設置・撤去		作業区分＝設置・撤去：		m	100	3,259	325,900		WB253020 管理費区分 無 単-113号 Z2	
汚濁防止フェンス				m	100	18,340	1,834,000		Y001076000-002 管理費区分 無 Z1,Z2	
アンカー工		10%		式	1		183,400		ZS7210090 管理費区分 無 ZZ1,Z2	
諸雑費（まるめ）				式	1		700		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ2	
計							2,344,000			
単価							23,440		円／m	
J01 作業区分		設置・撤去								

参考資料（1）

単-96号 WB010212

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	交通誘導警備員B				人日			
規格					単位	数量	1	単価 17,200
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要
交通誘導警備員B			人	1	17,200	17,200		R0804 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費（まるめ）			式	1		0		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						17,200		
単価						17,200		円／人日

WB010010

名称	貨物自動車による運搬（1車1回）				台			
規格	各種 8.1km 無 無				単位		数量	1
								71,000
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車基本運賃		20t車以上30t車まで 20kmまで	台	1	71,000	71,000	Z006811001 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計						71,000		
単価						71,000	円／台	
J01 運搬区分		各種						
J02 片道運搬距離（実数入力）		8.1 km						
J03 その他の諸料金の有無		無						
J05 運搬中の賃料(損料)の有無		無						

WB010020

名称	仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）					t					
規格	関東・中部・近畿 8.1km 12m以内 各種（実数入力） 0 無					単位		数量	1	単価	4,350
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
基本運賃区分 A		製品長12m以内 10kmまで		t	1	4,350		4,350		Z006810001 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1			0		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計								4,350			
単価								4,350		円／t	
J01 発注機関区分		関東・中部・近畿									
J02 片道運搬距離（実数入力）		8.1 km									
J04 製品長区分		12m以内									
J05 運搬割増率		各種（実数入力）									
J06 運搬割増率（実数入力）		0									
J07 その他の諸料金の有無		無									

参考資料 (1)

単-99号 WB010030

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	仮設材等の積込み取卸し費				単位	t	数量	1	単価	3,000
規格	積込み、取卸し（往復分）				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
積込み、取卸し費（仮設材等）			t	2	1,500		3,000		Z006800001 管理費区分 無	
計							3,000			
単価							3,000		円／t	
J01 作業区分		積込み、取卸し（往復分）								

参考資料（2）

単-100号 WK240050

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	バックホウ（クローラ型）運転				日				
規格					単位		数量	1	単価 45,560
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	1	30,200	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
軽油			L	37	136	5,032	Z006702002 管理費区分 無 Z1		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 2 8 m 3（平積0. 2 m 3）1. 7 t 吊	日	1.6	6,450	10,320	L001010008 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1		8	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計						45,560			
単価						45,560	円／日		

参考資料（2）

単-101号 WYB00049

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	L=3.0m,打込長1.3m				枚	数量	1	単価	49,040
規格					単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
鋼矢板			t	0.185	233,000	43,105	WYB00050 管理費区分 無		
パイプロハンマ施工による 鋼矢板打込み		施工場所＝陸上：パイプロハンマの規格＝電動式 60kW：鋼矢板1枚当り継施工箇所数＝無し：鋼矢板型式＝IIw型：鋼矢板打込長＝2m以下：	枚	1	5,938	5,938	WB250200 管理費区分 無 単-114号		
計						49,043			
単価						49,040	円／枚		

参考資料（2）

単-102号 WYB00051

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	L=3.0m,打込長3.0m				枚	数量	1	単価	50,180
規格					単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
鋼矢板			t	0.185	233,000	43,105	WYB00052 管理費区分 無		
パイプロハンマ施工による 鋼矢板打込み		施工場所＝陸上：パイプロハンマの規格＝電動式 60kW：鋼矢板1枚当り継施工箇所数＝無し：鋼矢板型式＝IIw型：鋼矢板打込長＝4m以下：	枚	1	7,084	7,084	WB250200 管理費区分 無 単-115号		
計						50,189			
単価						50,180	円／枚		

参考資料 (2)

単-103号 WYB00053

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	L=4.0m,打込長1.1m				枚	数量	1	単価	63,480
規格					単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
鋼矢板			t	0.247	233,000	57,551	WYB00054 管理費区分 無		
パイプロハンマ施工による 鋼矢板打込み		施工場所＝陸上：パイプロハンマの規格＝電動式 60kW：鋼矢板1枚当り継施工箇所数＝無し：鋼矢板型式＝IIw型：鋼矢板打込長＝2m以下：	枚	1	5,938	5,938	WB250200 管理費区分 無 単-116号		
計						63,489			
単価						63,480	円／枚		

参考資料（2）

単-104号 WYB00055

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	L=4.0m,打込長3.18m				枚			
規格					単位	数量	1	単価 64,630
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板			t	0.247	233,000	57,551	WYB00056 管理費区分 無	
パイプロハンマ施工による 鋼矢板打込み		施工場所＝陸上：パイプロハンマの規格＝電動式 60kW：鋼矢板1枚当り継施工箇所数＝無し：鋼矢板型式＝IIw型：鋼矢板打込長＝4m以下：	枚	1	7,084	7,084	WB250200 管理費区分 無 単-115号	
計						64,635		
単価						64,630	円／枚	

参考資料（2）

単-105号 WYB00058

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	L=3.0m,打込長1.3m				枚	数量	1	単価	550,000
規格					単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
鋼矢板			枚	1	544,100	544,100	WYB00059 管理費区分 無		
パイプロハンマ施工による 鋼矢板打込み		施工場所＝陸上：パイプロハンマの規格＝電動式 60kW：鋼矢板1枚当り継施工箇所数＝無し：鋼矢板型式＝IIw型：鋼矢板打込長＝2m以下：	枚	1	5,938	5,938	WB250200 管理費区分 無 単-116号		
計						550,038			
単価						550,000	円／枚		

参考資料（2）

単-106号 WYB00062

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	L=4.0m,打込長1.1m				枚	数量	1	単価	683,500
規格					単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
鋼矢板			枚	1	677,600	677,600	WYB00063 管理費区分 無		
パイプロハンマ施工による 鋼矢板打込み		施工場所＝陸上：パイプロハンマの規格＝電動式 60kW：鋼矢板1枚当り継施工箇所数＝無し：鋼矢板型式＝IIw型：鋼矢板打込長＝2m以下：	枚	1	5,938	5,938	WB250200 管理費区分 無 単-116号		
計						683,538			
単価						683,500	円／枚		

参考資料 (2)

単-107号 DBK11402

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	バックホ運転 (土地改良)				日				
規格	表土掘削				単位		数量	1	単価 55,800
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)			人	1	30,200	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0%		
軽油			L	88	136	11,968	Z006702002 管理費区分 無		
バックホウ (クローラ) [標準]		山積0. 8m3 (平積0. 6m3)	日	1.39	9,810	13,635	L001010007 管理費区分 無		
計						55,803			
単価						55,800	円／日		
J01 施工区分		表土掘削							

参考資料（2）

単-108号 DBK11402

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	バックホ運転（土地改良）				日				
規格	表土埋戻				単位		数量	1	単価
									54,240
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				人	1	30,200	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
軽油				L	78	136	10,608	Z006702002 管理費区分 無	
バックホウ（クローラ） [標準]		山積0. 8m3（平積0. 6m3）		日	1.37	9,810	13,439	L001010007 管理費区分 無	
計							54,247		
単価							54,240	円／日	
J01 施工区分		表土埋戻							

参考資料（2）

単-109号 WK250500

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	バックホウ（クローラ型）運転				日				
規格	設置（再設置含む） 6m以下 -3m≦H≦2m				単位		数量	1	単価 56,950
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	1	30,200	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
軽油			L	99	136	13,464	Z006702002 管理費区分 無 Z1		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3）2. 9 t 吊	日	1.23	10,800	13,284	L001010004 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1		2	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計						56,950			
単価						56,950	円／日		
J01 作業区分		設置（再設置含む）							
J02 設置作業半径		6m以下							
J03 設置面高さ（H）		-3m≦H≦2m							

参考資料（2）

単-110号 WK250500

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	バックホウ（クローラ型）運転				日				
規格	撤去 6m以下 -3m≦H≦2m				単位		数量	1	単価 57,010
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	1	30,200	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
軽油			L	101	136	13,736	Z006702002 管理費区分 無 Z1		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8m3（平積0. 6m3）2. 9 t吊	日	1.21	10,800	13,068	L001010004 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1		6	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計						57,010			
単価						57,010	円／日		
J01 作業区分 J02 設置作業半径 J03 設置面高さ（H）		撤去 6m以下 -3m≦H≦2m							

参考資料（2）

単-111号 K0202053

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	バックホウ（クローラ） [標準]				時間				
規格	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0 しない 0時間				単位		数量	1	単価 12,130
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
運転手（特殊）			人	0.17	30,200	5,134		R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
軽油			L	15	136	2,040		Z006702002 管理費区分 無 Z1	
バックホウ（クローラ型） [標準型]		排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0.8 m3	時間	1	4,950	4,950		M000202053 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1		6		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計						12,130			
単価						12,130		円／時間	
J01 機械使用条件		補正なし							
J02 岩石割増しコード		岩石工の割増対象にしない							
J03 機械損耗部品補正		普通							
J04 供用日当り運転時間		0 時間							
J05 交替制による割増し		交替制を適用しない							
J06 異常補正		0							
J07 基礎価格補正		しない							
J09 運転日当り運転時間		0 時間							

参考資料（2）

単-112号 WK250590

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	バックホウ（クローラ型）運転				日				
規格					単位		数量	1	単価 57,840
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	1	30,200	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
軽油			L	119	136	16,184	Z006702002 管理費区分 無 Z1		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8m3（平積0. 6m3）2. 9 t吊	日	1.06	10,800	11,448	L001010004 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1		8	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計						57,840			
単価						57,840	円／日		

参考資料（2）

単-113号 WB253020

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	汚濁防止フェンス設置・撤去				単位	m	数量	100	単価	3,259
規格	設置・撤去				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役				人	2.2	30,400	66,880		R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
普通作業員				人	5.4	24,500	132,300		R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
バックホウ運転				日	2.2	53,300	117,260		WK250550 管理費区分 無 単-117号 Z1	
諸雑費（率＋まるめ）		3%		式	1		9,460		ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							325,900			
単価							3,259		円／m	
J01 作業区分		設置・撤去								

参考資料 (3)

単-114号 WB250200

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	パイプロハンマ施工による 鋼矢板打込み				枚				
規格	陸上 電動式 60kW 無し IIw型 2m以下				単位		数量	10	単価 5,938
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役			人	0.182	30,400	5,532		R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
とび工			人	0.364	33,400	12,157		R0106 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
普通作業員			人	0.182	24,500	4,459		R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
パイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）		施工区分＝打込み：パイプロハンマの規格＝ 電動式60kW：矢板区分＝IIw型：	日	0.182	152,500	27,755		WK250010 管理費区分 無 単-118号 Z1	
諸雑費（率＋まるめ）		19%	式	1		9,477		ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計						59,380			
単価						5,938		円／枚	
J01 施工場所		陸上							
J02 パイプロハンマの規格		電動式 60kW							
J03 鋼矢板1枚当り継施工箇所数		無し							
J04 鋼矢板型式		IIw型							
J05 鋼矢板打込長		2m以下							

参考資料 (3)

単-115号 WB250200

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	パイプロハンマ施工による 鋼矢板打込み				枚				
規格	陸上 電動式 60kW 無し IIw型 4m以下				単位		数量	10	単価 7,084
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役			人	0.217	30,400	6,596		R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
とび工			人	0.435	33,400	14,529		R0106 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
普通作業員			人	0.217	24,500	5,316		R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
パイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）		施工区分＝打込み：パイプロハンマの規格＝ 電動式60kW：矢板区分＝IIw型：	日	0.217	152,500	33,092		WK250010 管理費区分 無 単-118号 Z1	
諸雑費（率＋まるめ）		19%	式	1		11,307		ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計						70,840			
単価						7,084		円／枚	
J01 施工場所		陸上							
J02 パイプロハンマの規格		電動式 60kW							
J03 鋼矢板1枚当り継施工箇所数		無し							
J04 鋼矢板型式		IIw型							
J05 鋼矢板打込長		4m以下							

参考資料 (3)

単-116号 WB250200

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	パイプロハンマ施工による 鋼矢板打込み				枚				
規格	陸上 電動式 60kW 無し IIw型 2m以下				単位		数量	10	単価 5,938
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0.182	30,400	5,532	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
とび工			人	0.364	33,400	12,157	R0106 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
普通作業員			人	0.182	24,500	4,459	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
パイプロハンマ杭打機運転 (陸上施工)		施工区分=打込み：パイプロハンマの規格＝ 電動式60kW：矢板区分=IIw型：	日	0.182	152,500	27,755	WK250010 管理費区分 無 単-118号 Z1		
諸雑費 (率+まるめ)		19%	式	1		9,477	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1		
計						59,380			
単価						5,938	円／枚		
J01 施工場所		陸上							
J02 パイプロハンマの規格		電動式 60kW							
J03 鋼矢板1枚当り継施工箇所数		無し							
J04 鋼矢板型式		IIw型							
J05 鋼矢板打込長		2m以下							

参考資料 (3)

単-117号 WK250550

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	バックホウ運転				日		数量	1	単価	53,300
規格					単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
運転手（特殊）			人	1	30,200	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
軽油			L	88	136	11,968	Z006702002 管理費区分 無 Z1			
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8m3（平積0. 6m3）2. 9 t吊	日	1.03	10,800	11,124	L001010004 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1		8	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計						53,300				
単価						53,300	円／日			

参考資料（4）

単-118号 WK250010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	パイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）				日		数量	1	単価	152,500
規格	打込み 電動式60kW IIw型				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
運転手（特殊）			人	1	30,200	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
軽油			L	76	136	10,336	Z006702002 管理費区分 無 Z1			
パイプロハンマ（単体）〔電動式・普通型〕		4 6 1～4 8 0 kN 6 0 kW	供用日	1.31	21,700	28,427	M000503008 管理費区分 無 Z1			
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（2 0 1 4年規制）5 0～5 5 t 吊	供用日	1.31	63,700	83,447	M000401205 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1		90	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計						152,500				
単価						152,500	円／日			
J01 施工区分		打込み								
J02 パイプロハンマの規格		電動式60kW								
J03 矢板区分		IIw型								

登録単価／オプション単価

		工事名	令和8年度 道路メンテナンス事業 市道印代山神線山神橋（護岸（右岸））整備工事					
コード	名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考	
Y000362000-002	基礎ブロック		m	33,900	令和 8	5	単-36	
Y000362000-003	基礎ブロック		m	23,300	令和 8	5	単-37	
Y000366000-003	平ブロック		m 2	10,970	令和 8	5	単-38	
Y000389001-001	プレキャスト横帯（隔壁）ブロック		m	21,780	令和 8	5	単-40	
Y000389001-002	プレキャスト横帯（隔壁）ブロック		m	13,360	令和 8	5	単-41	
Y000551001-001	連結金具		個	1,300	令和 8	5	単-48	
Y000800009-001	材料費		組	111,000	令和 8	5	単-64	
Y001076000-002	汚濁防止フェンス		m	18,340	令和 8	5	単-95	
Y001664000-002	暗渠排水管		m	5,630	令和 8	5	単-93	
Y001664000-003	暗渠排水管		m	20,400	令和 8	5	単-94	
Y007214000-002	敷鉄板賃料		枚・日	43	令和 8	5	単-91	
Y007214000-002	敷鉄板賃料		枚・日	43	令和 8	5	単-92	
Y007600000-001	処分費		m 3	12,000	令和 8	5	単-88	
Z004156008	樹脂発泡体目地板	厚2 0mm 1 5倍	m 2	2,490	令和 8	5	単-57	
Z006706001	灯油	白灯油 業務用	L	128	令和 8	5	単-53	
Z006706001	灯油	白灯油 業務用	L	128	令和 8	5	単-54	
Z006706001	灯油	白灯油 業務用	L	128	令和 8	5	単-65	
Z006716002	練炭	マッチ練炭4号	個	280	令和 8	5	単-46	
Z006754001	整備費（敷鉄板）	2 2×1 5 2 4×3 0 4 8mm	枚	770	令和 8	5	単-91	
Z006754001	整備費（敷鉄板）	2 2×1 5 2 4×3 0 4 8mm	枚	770	令和 8	5	単-92	
ZB10153001	土木安定用材	（マット・シート類）	m2	160	令和 8	5	単-78	
WYB00050	鋼矢板		t	233,000			単-101	
WYB00052	鋼矢板		t	233,000			単-102	
WYB00054	鋼矢板		t	233,000			単-103	
WYB00056	鋼矢板		t	233,000			単-104	
WYB00059	鋼矢板		枚	544,100			単-105	
WYB00063	鋼矢板		枚	677,600			単-106	
WYB00067	足掛金物	W=300	個	2,780			内-7	
WYB00066	フラップゲート	ステンレス製 1m×1m	基	1,140,000			内-10	
WYB00074	フラップゲート設置工		基	345,600			内-10	
WYB00075	地盤の平板載荷試験		箇所	197,000			内-16	

個人用損料<データ無し>

[illegible]

公表用

(参考) 予定価格に含まれる法定福利費概算額

工種	河川工事
----	------

工事価格 (円)		法定福利費の平均割合 (%)		法定福利費概算額 (円)
136,250,000	×	3.95	=	5,381,000
				千円止 (税抜き)