設計審査

# 令和８年度　マンホールポンプ監視通報装置更新工事　実施設計書

伊賀市　上下水道部

【実施】

# 積　算　情　報

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 設計書番号 | | 508-216c010-00159-25(0) | 設計者名 | 谷垣　寿春／川俣　亮二 |
| 所属名 | | 伊賀市　上下水道部 | | |
| 適用単価 | | 一般土木 | | |
| 入札日（開札日） | | 年　月　日 | | |
| 歩掛適用年月日 | | 令和 8年 8月17日 | | |
| 単価適用年月日 | | 令和 8年 8月17日 | | |
| 適用単価地区 | 一般材料 | W00：伊賀 | | |
| | 生コン | | | |
| | 石材 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 適用工種 | | その他土木工事（1） | | |

| | |
|---|---|
| 積算時想定工事期間 | 年　月　日　～　　年　月　日（　日） |

# 工事概要一覧表＜データ無し＞

| 事業種別 | 工事箇所 | 水系・路河川名 | 橋梁名等 |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 費　　目 | | 令和８年度　マンホールポンプ監視通報装置更新工事 |
|---|---|---|

| | No | 当　　初 | 変　　更 |
|---|---|---|---|
| 工事概要 | 1 | | |
| | 2 | | |
| | 3 | | |
| | 4 | | |
| | 5 | | |
| | 6 | | |
| | 7 | | |

# 諸経費情報

| | | |
|---|---|---|
| | ＩＣＴ補正 | しない |
| | 週休２日制の補正 | しない |
| 共通仮設費 | 主たる工種 | ８９：その他土木工事（１） |
| | 施工地域補正 | 補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合） |
| | 海上輸送補正 | 補正無 |
| | 対象支給品費 | 0円 |
| | 無償貸与機械等評価額 | 0円 |
| 現場環境改善費 | 計上の有無 | しない |
| | 市街地補正 | 市街地 |
| 現場管理費 | 施工地域補正 | 補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合） |
| | 緊急工事補正 | しない |
| | 砂防・地滑り工事補正 | しない |
| | 対象支給品費 | 0円 |
| | 無償貸与機械等評価額 | 0円 |
| 技術者間接費 | 設備分類区分 | 設備等分類３（　９０％） |
| | 設備分類 | テレメータ・放流警報設備 |
| 一般管理費等 | 財団法人等の補正 | しない |
| | 前払金割合による補正 | ３５％を超えるものもしくは 対象外 |
| | 契約保証に係る補正 | 発注者が金銭的保証を必要とする場合 |

# 設計内訳書

| 工事名 | 令和８年度　マンホールポンプ監視通報装置更新工事 | 当　初 | 事業区分 | 電気通信設備 | 主たる工種 | その他土木工事（１） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 工事区分 | 通信設備(機器単体) | 施工地域 | 補正無し |

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通信設備(機器単体) | | 式 | 1 | | 5,210,400 | | | |
| 監視通報装置 | | 式 | 1 | | 5,210,400 | | | |
| 監視通報装置 | | 式 | 1 | | 5,210,400 | | | |
| 監視通報装置 | | 組 | 24 | 217,100 | 5,210,400 | | | 単-1号 |
| 機器単体費 | | 式 | 1 | | 5,210,400 | | | |
| 通信設備 | | 式 | 1 | | 3,829,200 | | | |
| 監視通報装置据付・撤去工 | | 式 | 1 | | 3,416,400 | | | |
| 監視通報装置据付工 | | 式 | 1 | | 2,277,600 | | | |
| 監視通報装置据付工 | 型式　監視通報装置;規格　デジタル８点、アナログ２点 | 箇所 | 24 | 94,900 | 2,277,600 | | | 単-2号 |
| 監視通報装置撤去工 | | 式 | 1 | | 1,138,800 | | | |
| 監視通報装置撤去工 | 型式　テレメータ;規格　撤去 | 箇所 | 24 | 47,450 | 1,138,800 | | | 単-3号 |
| 仮設工 | | 式 | 1 | | 412,800 | | | |



伊賀市

# 設計内訳書

| 工事名 | 令和８年度　マンホールポンプ監視通報装置更新工事 | 当　初 | 事業区分 | 電気通信設備 | 主たる工種 | その他土木工事（１） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 工事区分 | 通信設備 | 施工地域 | 補正無し |

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交通管理工 | | 式 | 1 | | 412,800 | | | |
| 交通誘導警備員 | | 人日 | 24 | 17,200 | 412,800 | | | 単-4号 |
| 直接工事費 | | 式 | 1 | | 3,829,200 | | | |
| 共通仮設 | | 式 | 1 | | 682,000 | | | |
| 共通仮設費（率計上）<br>3,829,200×17.82% | | 式 | 1 | | 682,000 | | | |
| 純工事費 | | 式 | 1 | | 4,511,200 | | | |
| 現場管理費<br>4,511,200×38.35% | | 式 | 1 | | 1,730,000 | | | |
| 機器間接費 | | 式 | 1 | | 949,000 | | | |
| 機器管理費<br>5,210,400×18.22% | | 式 | 1 | | 949,000 | | | |
| 工事原価 | | 式 | 1 | | 7,190,200 | | | |
| 一般管理費等<br>7,190,200×（24.3%＋ 0.04%） | | 式 | 1 | | 1,749,176 | | | |
| スクラップ | | 式 | 1 | | -7,776 | | | |



伊賀市

# 設計内訳書

| 工事名 | 令和８年度　マンホールポンプ監視通報装置更新工事 | 当　初 | 事業区分 | 電気通信設備 | 主たる工種 | その他土木工事（１） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 工事区分 | 共通仮設費 | 施工地域 | 補正無し |

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工事価格 | | 式 | 1 | | 14,142,000 | | | |
| 消費税相当額<br>14,142,000×10% | | 式 | 1 | | 1,414,200 | | | |
| 工事費計 | | 式 | 1 | | 15,556,200 | | | |



伊賀市

# 工場管理費

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | 間接労務費対象額　管理費区分７ | 0 | |
| 2 | 間接労務費率 | 40.8% | |
| 3 | 間接労務費計上額 | 0 | |
| 4 | 工場管理費　工場純工事費 | 0 | |
| 5 | 非対象額計（－） | 0 | 管理費区分５，９ |
| 6 | 工場管理費対象額 | 0 | |
| 7 | 工場管理費率 | 33.5% | |
| 8 | 工場管理費計上額 | 0 | |

# 共通仮設費

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | 主たる工種　単独（当該工事） | その他土木工事（１） | |
| 2 | 主たる工種　合算工事 | | |
| 3 | 対象工事費 | 3,829,200 | |
| 4 | 直接工事費 | 3,829,200 | |
| 5 | 準備費（処分費） | 0 | |
| 6 | 事業損失防止施設費 | 0 | |
| 7 | 対象工事費に含まれる処分費　単独（追加工事） | 0 | |
| 8 | 現工事 | 0 | |
| 9 | 合算工事 | 0 | |
| 10 | 非対象額計（－） | 0 | |
| 11 | 管理費区分１ | 0 | 橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費 |
| 12 | 管理費区分２，７ | 0 | 工場原価 |
| 13 | 管理費区分５ | 0 | 一般管理費等のみ対象額 |
| 14 | 管理費区分９ | 0 | 間接費非対象額 |
| 15 | 管理費区分Ｔ | 0 | 全処分費のうち３％または３０００万円を超える額 |
| 16 | 対象額支給品（＋） | 0 | |
| 17 | 無償貸付機械評価額（＋） | 0 | |
| 18 | 共通仮設費対象額　単独（追加工事） | 3,829,200 | |
| 19 | 現工事 | 0 | |
| 20 | 合算工事 | 0 | |
| 21 | 処分費等を除く共通仮設費対象額　単独（追加工事） | 3,829,200 | 調整工事入力で使用 |
| 22 | 現工事 | 0 | |
| 23 | 合算工事 | 0 | |
| 24 | 共通仮設費（率分）　率（補正前）　単独（追加工事） | 17.82% | |
| 25 | 現工事 | 0% | |
| 26 | 合算工事 | 0% | |
| 27 | 施工地域等補正　単独（追加工事） | 1 | *補正係数を乗じる |
| 28 | 現工事 | 0 | |
| 29 | 海上輸送補正率 | 0% | |
| 30 | 共通仮設費（率分）　率（補正後） | 17.82% | |
| 31 | 計上額　単独（追加工事） | 682,000 | |
| 32 | 現工事 | 0 | |
| 33 | 合算工事 | 0 | |



伊賀市

# 共通仮設費

| | | | |
|---|---|---|---|
| 34 | 調整工事計上額 | 682,000 | |
| 35 | 現場環境改善費対象工事費 | 3,829,200 | |
| 36 | 直接工事費 | 3,829,200 | |
| 37 | 非対象額計（－） | 0 | |
| 38 | 管理費区分１ | 0 | 橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費 |
| 39 | 管理費区分２，７ | 0 | 工場原価 |
| 40 | 管理費区分５ | 0 | 一般管理費等のみ対象額 |
| 41 | 管理費区分９ | 0 | 間接費非対象額 |
| 42 | 管理費区分Ｔ | 0 | |
| 43 | 対象額支給品（＋） | 0 | |
| 44 | 無償貸付機械評価額（＋） | 0 | |
| 45 | 現場環境改善費対象額（Ｐｉ）　単独（追加工事） | 3,829,200 | |
| 46 | 現工事 | 0 | |
| 47 | 合算工事 | 0 | |
| 48 | 現場環境改善費　率（補正前）　単独（追加工事） | 2.38% | |
| 49 | 現工事 | 0% | |
| 50 | 合算工事 | 0% | |
| 51 | 施工地域等補正　単独（追加工事） | 市街地 | |
| 52 | 現工事 | | |
| 53 | 現場環境改善費　率（補正後） | 2.38% | |
| 54 | 計上額　単独（追加工事） | 0 | |
| 55 | 現工事 | 0 | |
| 56 | 合算工事 | 0 | |
| 57 | 調整工事計上額 | 0 | |
| 58 | 共通仮設費（積上分） | 0 | |
| 59 | 運搬費 | 0 | |
| 60 | 準備費・仮設費 | 0 | |
| 61 | 事業損失防止施設費 | 0 | |
| 62 | 安全費 | 0 | |
| 63 | 役務費 | 0 | |
| 64 | 技術管理費 | 0 | |
| 65 | 営繕費 | 0 | |
| 66 | 現場環境改善費 | 0 | |

# 共通仮設費

| | | | |
|---|---|---|---|
| 67 | 共通仮設費計 | 682,000 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

# 現場管理費

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | 主たる工種 | その他土木工事（１） | |
| 2 | 単独（追加工事）純工事費 | 4,511,200 | |
| 3 | 単独（追加工事）　直接工事費 | 3,829,200 | |
| 4 | 単独（追加工事）　共通仮設費 | 682,000 | |
| 5 | 非対象額計（－） | 0 | |
| 6 | 管理費区分２，７ | 0 | 工場原価 |
| 7 | 管理費区分５ | 0 | 一般管理費等のみ対象額 |
| 8 | 管理費区分９ | 0 | 間接費非対象額 |
| 9 | 管理費区分Ｔ | 0 | 全処分費のうち３％または３０００万円を超える額 |
| 10 | 対象額支給品（＋） | 0 | |
| 11 | 無償貸付機械評価額（＋） | 0 | |
| 12 | 現場管理費対象純工事費　単独（追加工事） | 4,511,200 | |
| 13 | 現工事 | 0 | |
| 14 | 合算工事 | 0 | |
| 15 | 処分費等を除く　現場管理費対象純工事費 | 4,511,200 | 調整工事入力で使用 |
| 16 | 現工事 | 0 | |
| 17 | 合算工事 | 0 | |
| 18 | 率（補正前）　単独（追加工事） | 38.35% | |
| 19 | 現工事 | 0% | |
| 20 | 合算工事 | 0% | |
| 21 | 施工地域等補正　単独（追加工事） | 1 | *補正係数を乗じる |
| 22 | 現工事 | 0 | |
| 23 | 施工時期補正　　冬期：0日　工期：0日 | 0 | (0) |
| 24 | 緊急工事補正 | 0% | |
| 25 | 真夏日補正　　真夏日：0日　工期：0日 | 0% | |
| 26 | 砂防・地すべり補正　単独（追加工事） | 0% | |
| 27 | 現工事 | 0% | |
| 28 | 率（補正後） | 38.35% | |
| 29 | 計上額　単独（追加工事） | 1,730,000 | |
| 30 | 現工事 | 0 | |
| 31 | 合算工事 | 0 | |
| 32 | 調整工事計上額 | 1,730,000 | |
| | | | |



伊賀市

# 機器間接費

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | 技術者労務費 | 0 | |
| 2 | 電気通信技術者 | 0 | |
| 3 | 電気通信技術員 | 0 | |
| 4 | 技術者間接費率 | 90% | |
| 5 | 技術者間接費 | 0 | |
| 6 | SI技術者労務費 | 0 | |
| 7 | SI電気通信技術者 | 0 | |
| 8 | SI電気通信技術員 | 0 | |
| 9 | SI技術者間接費率 | 170% | |
| 10 | SI技術者間接費 | 0 | |
| 11 | 技術者間接費計上額 | 0 | |
| 12 | 機器単体費（工場製作原価） | 5,210,400 | |
| 13 | 　機器製作及び据付調整を行う場合 | 5,210,400 | |
| 14 | 　機器製作のみを行う場合 | 0 | |
| 15 | 　機器を支給する場合 | 0 | |
| 16 | 　機器を移設する場合 | 0 | |
| 17 | 　機器管理費対象外 | 0 | |
| 18 | 機器管理費対象額 | 5,210,400 | |
| 19 | 機器管理費率（補正前） | 18.22% | |
| 20 | 　補正係数 | 1 | |
| 21 | 機器管理費率（補正後） | 18.22% | |
| 22 | 機器管理費計上額 | 949,000 | |
| 23 | 機器間接費計上額 | 949,000 | (11) ＋ (22) |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |



伊賀市

# 一般管理費等

所属名　伊賀市　上下水道部　　工事番号　　第　回変更

発注年月　　契約区分　　主工種　その他土木工事（１）

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | 工事原価 | 7,190,200 | |
| 2 | 純工事費 | 4,511,200 | |
| 3 | 現場管理費 | 1,730,000 | |
| 4 | 工期延長等に伴う現場維持費 | 0 | |
| 5 | 機器間接費 | 949,000 | |
| 6 | 工場製作原価 | 0 | |
| 7 | 非対象額計（－） | 0 | |
| 8 | 管理費区分９ | 0 | 支給品を除く間接費非対象額 |
| 9 | 管理費区分Ｔ | 0 | 全処分費のうち３％または３０００万円を超える額 |
| 10 | 一般管理費等対象工事原価　単独（追加工事） | 7,190,200 | |
| 11 | 現工事 | 0 | |
| 12 | 合算工事 | 0 | |
| 13 | 処分費等を除く　一般管理費等対象工事原価 | 7,190,200 | 調整工事入力で使用 |
| 14 | 現工事 | 0 | |
| 15 | 合算工事 | 0 | |
| 16 | 率（補正前）　単独（追加工事） | 24.3% | |
| 17 | 現工事 | 0% | |
| 18 | 合算工事 | 0% | |
| 19 | 前払金支出割合による補正係数　単独（追加工事） | 1 | |
| 20 | 現工事 | 0 | |
| 21 | 財団法人等による補正係数　単独（追加工事） | 1 | |
| 22 | 現工事 | 0 | |
| 23 | 契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計） | 7,190,200 | |
| 24 | 契約保証に係る補正値　単独（追加工事） | 0.04% | 契約保証費　2,876 円 |
| 25 | 一般管理費等 率（補正後） | 24.34% | |
| 26 | 計上額　単独（追加工事） | 1,749,176 | |
| 27 | 現工事 | 0 | |
| 28 | 合算工事 | 0 | |
| 29 | 調整工事計上額 | 1,749,176 | |

# 1次単価表

単-1号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 8月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 8月17日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 |

| 名称 | 監視通報装置 | 単位 | 組 | 数量 | 1 | 単価 | 217,100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 監視通報装置 | | 基 | 1 | 189,400 | 189,400 | ZYX0000001<br>管理費区分 無 |
| 外部アンテナ | | 個 | 1 | 18,750 | 18,750 | ZYX0000002<br>管理費区分 無 |
| 取付プレート | | 個 | 1 | 3,938 | 3,938 | ZYX0000003<br>管理費区分 無 |
| 初回登録手数料 | | 箇所 | 1 | 5,000 | 5,000 | ZYX0000004<br>管理費区分 無 |
| 計 | | | | | 217,088 | |
| 単価 | | | | | 217,100 | 円／組 |
| | | | | | | |



伊賀市

# 1次単価表

単-2号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 8月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 8月17日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 |

| 名称 | 監視通報装置据付工 | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | 94,900 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | 型式　監視通報装置;規格　デジタル８点、アナログ２点 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| テレメータ監視局装置据付　(監視局装置) | 作業種別＝監視局装置：作業内容による補正＝新設：2架目以降による補正＝補正なし： | 架 | 1 | 94,900 | 94,900 | WE310101<br>管理費区分 無<br>単-5号 |
| 計 | | | | | 94,900 | |
| 単価 | | | | | 94,900 | 円／箇所 |



伊賀市

# 1次単価表

単-3号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 8月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 8月17日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 |

| 名称 | 監視通報装置撤去工 | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | 47,450 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | 型式　テレメータ;規格　撤去 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| テレメータ監視局装置据付　(監視局装置) | 作業種別＝監視局装置：作業内容による補正＝撤去（不使用）：2架目以降による補正＝補正なし： | 架 | 1 | 47,450 | 47,450 | WE310101<br>管理費区分 無<br>単-6号 |
| 計 | | | | | 47,450 | |
| 単価 | | | | | 47,450 | 円／箇所 |



伊賀市

# 1次単価表

単-4号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 8月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 8月17日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 |

| 名称 | 交通誘導警備員 | 単位 | 人日 | 数量 | 1 | 単価 | 17,200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 交通誘導警備員Ｂ | | 人日 | 1 | 17,200 | 17,200 | WB010212<br>管理費区分 無<br>単-7号 |
| 計 | | | | | 17,200 | |
| 単価 | | | | | 17,200 | 円／人日 |



伊賀市

# 参考資料（1）

単-5号　　WE310101

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 8月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 8月17日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 |

| 名称 | テレメータ監視局装置据付　（監視局装置） | 単位 | 架 | 数量 | 1 | 単価 | 94,900 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | 監視局装置 新設 補正なし | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 電気通信技術者 | | 人 | 1 | 40,500 | 40,500 | R0202<br>管理費区分 無<br>割増率　0%<br>Z1 |
| 電気通信技術員 | | 人 | 2 | 27,200 | 54,400 | R0203<br>管理費区分 無<br>割増率　0%<br>Z1 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | ZS3000004<br>管理費区分 無<br>ZZ1 |
| 計 | | | | | 94,900 | |
| 単価 | | | | | 94,900 | 円／架 |
| J01 作業種別<br>J02 作業内容による補正<br>J03 2架目以降による補正 | 監視局装置<br>新設<br>補正なし | | | | | |
| | | | | | | |



伊賀市

# 参考資料（1）

単-6号　　WE310101

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 8月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 8月17日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 |

| 名称 | テレメータ監視局装置据付　（監視局装置） | 単位 | 架 | 数量 | 1 | 単価 | 47,450 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | 監視局装置 撤去（不使用）　補正なし | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 電気通信技術者 | | 人 | 0.5 | 40,500 | 20,250 | R0202<br>管理費区分 無<br>割増率　0%<br>Z1 |
| 電気通信技術員 | | 人 | 1 | 27,200 | 27,200 | R0203<br>管理費区分 無<br>割増率　0%<br>Z1 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | ZS3000004<br>管理費区分 無<br>ZZ1 |
| 計 | | | | | 47,450 | |
| 単価 | | | | | 47,450 | 円／架 |
| J01 作業種別<br>J02 作業内容による補正<br>J03 2架目以降による補正 | 監視局装置<br>撤去（不使用）<br>補正なし | | | | | |



伊賀市

# 参考資料（1）

単-7号　　WB010212

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 8月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 8月17日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 |

| 名称 | 交通誘導警備員Ｂ | 単位 | 人日 | 数量 | 1 | 単価 | 17,200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 交通誘導警備員Ｂ | | 人 | 1 | 17,200 | 17,200 | R0804<br>管理費区分 無<br>割増率 0%<br>Z1 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | ZS3000004<br>管理費区分 無<br>ZZ1 |
| 計 | | | | | 17,200 | |
| 単価 | | | | | 17,200 | 円／人日 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |



伊賀市

# 登録単価／オプション単価

| | | 工事名 | 令和８年度　マンホールポンプ監視通報装置更新工事 |
|---|---|---|---|

| コード | 名称 | 規格 | 単位 | 単価 | 登録年度 | 登録月 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZYX0000001 | 監視通報装置 | | 基 | 189,400 | 令和 8 | 8 | 単-1取込 |
| ZYX0000002 | 外部アンテナ | | 個 | 18,750 | 令和 8 | 8 | 単-1取込 |
| ZYX0000003 | 取付プレート | | 個 | 3,938 | 令和 8 | 8 | 単-1取込 |
| ZYX0000004 | 初回登録手数料 | | 箇所 | 5,000 | 令和 8 | 8 | 単-1取込 |

# 個人用損料＜データ無し＞

| 工事番号 | | 工事名 | 令和８年度　マンホールポンプ監視通報装置更新工事 |
|---|---|---|---|

| コード | 名称 | 規格 | 単位 | 区分 | 単価 | 登録年度 | 登録月 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

公表用

（参考）予定価格に含まれる法定福利費概算額

下水道機械設備工事

| 据付工事原価（円） | | 法定福利費の平均割合（%） | | 法定福利費概算額（円） |
|---|---|---|---|---|
| | × | 3.70 | ＝ | 0 |

千円止（税抜き）

下水道電気設備工事

| 据付工事原価（円） | | 法定福利費の平均割合（%） | | 法定福利費概算額（円） |
|---|---|---|---|---|
| 7,190,200 | × | 4.10 | ＝ | 294,000 |

千円止（税抜き）