設計審査

実施設計書

伊賀市　上下水道部

【試算】

積 算 情 報

設計書番号		508-216c010-00076-91(0)	設計者名	中 裕介
所属名		伊賀市 上下水道部		
適用単価		一般土木		
入札日（開札日）		年 月 日		
歩掛適用年月日		令和 8年 7月15日		
単価適用年月日		令和 8年 7月15日		
適用単価地区	一般材料	W00：伊賀		
	生コン	W02：伊賀／小型４ｔ		
	石材	W02：伊賀／小型２ｔ～４ｔ		
適用工種		開削工事及び小口径推進工事		

積算時想定工事期間	年 月 日 ～ 年 月 日 (日)

<計算処理>2026/07/16 09:26:02
<一括更新>2026/07/15 09:41:43

工事概要一覧表

事業種別	工事箇所	水系・路河川名	橋梁名等

費　　目	本工事費	令和８年度　伊賀市水道施設整備事業 配水管布設替工事（上野愛宕町工区）

	No	当　　初	変　　更
工事概要	1		
	2		
	3		
	4		
	5		
	6		
	7		

諸経費情報

	ＩＣＴ補正	しない
	週休２日制の補正	しない
現場環境改善費	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地

諸経費率按分

【試算】

積 算 情 報

設計書番号		508-216c010-00076-91-01(0)	設計者名	中 裕介
所属名		伊賀市 上下水道部		
適用単価		一般土木		
入札日（開札日）		年 月 日		
歩掛適用年月日		令和 8年 7月15日		
単価適用年月日		令和 8年 7月15日		
適用単価地区	一般材料	W00：伊賀		
	生コン	W02：伊賀／小型４ｔ		
	石材	W02：伊賀／小型２ｔ～４ｔ		
適用工種		開削工事及び小口径推進工事		

積算時想定工事期間	年 月 日 ～ 年 月 日 (日)

<計算処理>2026/07/16 09:26:02
<一括更新>2026/07/15 09:42:44

【試算】

積 算 情 報

設計書番号		508-216c010-00076-91-02(0)	設計者名	中 裕介
所属名		伊賀市 上下水道部		
適用単価		一般土木		
入札日（開札日）		年 月 日		
歩掛適用年月日		令和 8年 7月15日		
単価適用年月日		令和 8年 7月15日		
適用単価地区	一般材料	W00：伊賀		
	生コン	W02：伊賀／小型４ｔ		
	石材	W02：伊賀／小型２ｔ～４ｔ		
適用工種		開削工事及び小口径推進工事		

積算時想定工事期間	年 月 日 ～ 年 月 日 (日)

<計算処理>2026/07/16 09:26:02
<一括更新>2026/07/15 09:45:02

工事概要一覧表

事業種別	工事箇所	水系・路河川名	橋梁名等

費　　目	本工事費	令和８年度　伊賀市水道施設整備事業 配水管布設替工事（上野愛宕町工区）（§50、給水、仮設給水）

	No	当　　初	変　　更
工事概要	1		
	2		
	3		
	4		
	5		
	6		
	7		

工事概要一覧表

事業種別	工事箇所	水系・路河川名	橋梁名等

費　　目	本工事費	令和８年度　伊賀市水道施設整備事業 配水管布設替工事（上野愛宕町工区）（消火栓）

	No	当　　初	変　　更
工事概要	1		
	2		
	3		
	4		
	5		
	6		
	7		

諸経費情報

	ＩＣＴ補正	しない
	週休２日制の補正	しない
現場環境改善費	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地

諸経費率按分

諸経費情報

	ＩＣＴ補正	しない
	週休２日制の補正	しない
現場環境改善費	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地

諸経費率按分

諸経費情報 （全体）

	ＩＣＴ補正	しない
	週休２日制の補正	しない
共通仮設費	主たる工種	９１：開削工事及び小口径推進工事
	施工地域補正	一般交通影響有り②
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
現場環境改善費	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地
現場管理費	施工地域補正	一般交通影響有り②
	施工時期補正	冬期日数 0日 工期日数 0日
		積雪寒冷地域区分 無し
	緊急工事補正	しない
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
一般管理費等	前払金割合による補正	３５％を超えるものもしくは 対象外
	契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

諸経費率按分

設計内訳書 <01>

工事名	令和８年度　伊賀市水道施設整備事業 配水管布設替工事（上野愛宕町工区）	当　初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事
			工事区分	上水道工事（１）	施工地域	一般交通影響有り②

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
上水道工事（１）		式	1		23,454,123			
開削工		式	1		23,454,123			
上野愛宕町工区（φ100）		式	1		11,817,504			
材料費（φ100）		式	1		4,626,222			内-1号
労務費（φ100）		式	1		1,117,160			内-2号
管路土工（φ100）		式	1		6,074,122			内-3号
上野愛宕町工区（φ75）		式	1		1,488,880			
材料費（φ75）		式	1		1,093,643			内-4号
労務費（φ75）		式	1		134,095			内-5号
管路土工（φ75）		式	1		261,142			内-6号
上野愛宕町工区（本管仮設）		式	1		8,410,539			
材料費（本管仮設）		式	1		2,291,197			内-7号

設計内訳書 <01>

工事名	令和８年度　伊賀市水道施設整備事業 配水管布設替工事（上野愛宕町工区）	当　初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事
			工事区分	上水道工事（１）	施工地域	一般交通影響有り②

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
労務費（本管仮設）		式	1		2,173,401			内-8号
管路土工（本管仮設）		式	1		3,945,941			内-9号
安全費		式	1		1,737,200			
安全費		式	1		1,737,200			内-10号
直接工事費		式	1		23,454,123			
共通仮設		式	1		2,305,000			
共通仮設費（率計上） 19,448,459×11.84%		式	1		2,305,000			
純工事費		式	1		25,759,123			
現場管理費 21,753,459×36.17%		式	1		7,876,000			
工事原価		式	1		33,635,123			
一般管理費等 33,084,654×（17.97%＋ 0.04%）		式	1		5,961,877			
工事価格		式	1		39,597,000			

設計内訳書 <01>

工事名	令和８年度　伊賀市水道施設整備事業 配水管布設替工事（上野愛宕町工区）	当　初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事
			工事区分	共通仮設費	施工地域	一般交通影響有り②

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
消費税相当額 39,597,000×10%		式	1		3,959,700			
工事費計		式	1		43,556,700			

工場管理費 <01>

1	間接労務費対象額　管理費区分７	0	
2	間接労務費率	40.8%	
3	間接労務費計上額	0	
4	工場管理費　工場純工事費	0	
5	非対象額計（－）	0	管理費区分５，９
6	工場管理費対象額	0	
7	工場管理費率	33.5%	
8	工場管理費計上額	0	

共通仮設費 <01>

1	主たる工種　単独（当該工事）	開削工事及び小口径推進工事	
2	主たる工種　合算工事		
3	対象工事費	23,454,123	
4	直接工事費	23,454,123	
5	準備費（処分費）	0	
6	事業損失防止施設費	0	
7	対象工事費に含まれる処分費　単独（追加工事）	1,150,436	
8	現工事	0	
9	合算工事	0	
10	非対象額計（－）	4,005,664	
11	管理費区分１	0	橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分２，７	0	工場原価
13	管理費区分５	0	一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分９	0	間接費非対象額
15	管理費区分Ｔ	550,469	全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
16	管理費区分Ｙ	3,455,195	管材費関係の1/2
17	対象額支給品（＋）	0	
18	無償貸付機械評価額（＋）	0	
19	共通仮設費対象額　単独（追加工事）	19,448,459	
20	現工事	0	
21	合算工事	0	
22	処分費等を除く共通仮設費対象額　単独（追加工事）	18,848,492	調整工事入力で使用
23	現工事	0	
24	合算工事	0	
25	共通仮設費（率分）　率（補正前）　単独（追加工事）	9.87%	
26	現工事	0%	
27	合算工事	0%	
28	施工地域等補正　単独（追加工事）	1.2	*補正係数を乗じる
29	現工事	0	
30	共通仮設費（率分）　率（補正後）	11.84%	
31	計上額　単独（追加工事）	2,302,000	
32	現工事	0	
33	合算工事	0	

共通仮設費 <01>

34	調整工事計上額	2,305,000	
35	現場環境改善費対象工事費	23,454,123	
36	直接工事費	23,454,123	
37	非対象額計（－）	4,605,631	
38	管理費区分１	0	橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費
39	管理費区分２，７	0	工場原価
40	管理費区分５	0	一般管理費等のみ対象額
41	管理費区分９	0	間接費非対象額
42	管理費区分Ｔ	1,150,436	
43	管理費区分Ｙ	3,455,195	管材費関係の１/２
44	対象額支給品（＋）	0	
45	無償貸付機械評価額（＋）	0	
46	現場環境改善費対象額（Ｐｉ）　単独（追加工事）	18,848,492	
47	現工事	0	
48	合算工事	0	
49	現場環境改善費　率（補正前）　単独（追加工事）	0%	
50	現工事	0%	
51	合算工事	0%	
52	施工地域等補正　単独（追加工事）	市街地	
53	現工事		
54	現場環境改善費　率（補正後）	0%	
55	計上額　単独（追加工事）	0	
56	現工事	0	
57	合算工事	0	
58	調整工事計上額	0	
59	共通仮設費（積上分）	0	
60	運搬費	0	
61	準備費	0	
62	事業損失防止施設費	0	
63	安全費	0	
64	役務費	0	
65	技術管理費	0	
66	営繕費	0	

共通仮設費 <01>

67	現場環境改善費	0	
68	共通仮設費計	2,305,000	

現場管理費 <01>

1	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事	
2	単独（追加工事）純工事費	25,759,123	
3	単独（追加工事）　直接工事費	23,454,123	
4	単独（追加工事）　共通仮設費	2,305,000	
5	非対象額計（－）	4,005,664	
6	管理費区分２，７	0	工場原価
7	管理費区分５	0	一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分９	0	間接費非対象額
9	管理費区分Ｔ	550,469	全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
10	管理費区分Ｙ	3,455,195	管材費関係の1/2
11	対象額支給品（＋）	0	
12	無償貸付機械評価額（＋）	0	
13	現場管理費対象純工事費　単独（追加工事）	21,753,459	
14	現工事	0	
15	合算工事	0	
16	処分費等を除く　現場管理費対象純工事費	21,153,492	調整工事入力で使用
17	現工事	0	
18	合算工事	0	
19	率（補正前）　単独（追加工事）	32.88%	
20	現工事	0%	
21	合算工事	0%	
22	施工地域等補正　単独（追加工事）	1.1	*補正係数を乗じる
23	現工事	0	
24	施工時期補正　　冬期：0日　工期：0日	0%	(0)
25	緊急工事補正	0%	
26	真夏日補正　　真夏日：0日　工期：0日	0%	
27	砂防・地すべり補正　単独（追加工事）	0%	
28	現工事	0%	
29	率（補正後）	36.17%	
30	計上額　単独（追加工事）	7,868,000	
31	現工事	0	
32	合算工事	0	
33	調整工事計上額	7,876,000	

一般管理費等 <01>

所属名　伊賀市　上下水道部　　工事番号　　第　回変更

発注年月　　契約区分　　主工種　開削工事及び小口径推進工事

1	工事原価	33,635,123	
2	純工事費	25,759,123	
3	現場管理費	7,876,000	
4	工期延長等に伴う現場維持費	0	
5	非対象額計（－）	550,469	
6	管理費区分９	0	支給品を除く間接費非対象額
7	管理費区分Ｔ	550,469	全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
8	一般管理費等対象工事原価　単独（追加工事）	33,084,654	
9	現工事	0	
10	合算工事	0	
11	処分費等を除く　一般管理費等対象工事原価	32,484,687	調整工事入力で使用
12	現工事	0	
13	合算工事	0	
14	率（補正前）　単独（追加工事）	17.97%	
15	現工事	0%	
16	合算工事	0%	
17	前払金支出割合による補正係数　単独（追加工事）	1	
18	現工事	0	
19	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）	33,084,654	
20	契約保証に係る補正値　単独（追加工事）	0.04%	
21	一般管理費等 率（補正後）	18.01%	
22	計上額　単独（追加工事）	5,957,877	
23	現工事	0	
24	合算工事	0	
25	調整工事計上額	5,961,877	

一式当たり内訳書 <01>

第1号内訳書	材料費（φ100）	単価適用年月日	令和 8年 7月15日
		歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
		労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
EF受口付ポリエチレン管	φ100×5,000	本	48	24,400	1,171,200			ZYX0000001 管理費区分 Y
EF受口付ポリエチレン管	同上	本	12	24,400	292,800			ZYX0000001 管理費区分 Y
EFソケット	φ100	個	10	6,780	67,800			ZYX0000002 管理費区分 Y
EFソケット	φ75	個	1	4,030	4,030			ZYX0000003 管理費区分 Y
EF片受ベンド	φ100×45 °	個	5	18,400	92,000			ZYX0000004 管理費区分 Y
EF片受ベンド	φ100×22 ° 1/2	個	1	17,200	17,200			ZYX0000005 管理費区分 Y

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

伊賀市

一式当たり内訳書 <01>

第1号内訳書	材料費（φ100）	単価適用年月日	令和 8年 7月15日
		歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
		労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
EF両受ベンド	φ100×45°	個	9	25,600	230,400			ZYX0000006 管理費区分 Y
EF両受ベンド	φ100×22°1/2	個	1	24,300	24,300			ZYX0000007 管理費区分 Y
EF両受チーズ	φ100×100	個	1	28,400	28,400			ZYX0000008 管理費区分 Y
EF両受チーズ	φ100×75	個	2	27,800	55,600			ZYX0000009 管理費区分 Y
EFレデューサ	同上	個	1	17,000	17,000			ZYX0000010 管理費区分 Y
EF両受Sベンド	φ100×600H	個	1	40,100	40,100			ZYX0000011 管理費区分 Y

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

伊賀市

一式当たり内訳書 <01>

第1号内訳書	材料費（φ100）	単価適用年月日	令和 8年 7月15日
		歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
		労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
EF片受Sベンド	φ100×600H	個	3	33,000	99,000			ZYX0000012 管理費区分 Y
EF片受Sベンド	φ100×300H	個	1	26,800	26,800			ZYX0000013 管理費区分 Y
PE挿し口付ソフトシール仕切弁	φ100	個	5	125,000	625,000			ZYX0000014 管理費区分 Y
EF両受チーズ	φ100×50	個	6	27,800	166,800			ZYX0000015 管理費区分 Y
PE挿し口付鋳鉄製T字管	φ100×75	個	1	115,000	115,000			ZYX0000100 管理費区分 Y
急速空気弁（浅層埋設型）	φ25　7.5K　乙型	基	1	130,000	130,000			ZYX0000017 管理費区分 Y

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

伊賀市

一式当たり内訳書 <01>

第1号内訳書	材料費（φ100）	単価適用年月日	令和 8年 7月15日
		歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
		労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ボール式補修弁	φ75×100H　7.5K　GF-RF	個	1	117,000	117,000			ZYX0000018 管理費区分 Y
フランジ接合材 六角ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ　7.5K	φ75,SUS,M16,(4本/組)	組	2	2,780	5,560			ZD10512103 管理費区分 Y
フランジ接合材 ﾌﾗﾝｼﾞﾊﾟｯｷﾝ	φ75,GF形ｶﾞｽｹｯﾄ1号	枚	2	875	1,750			ZD10522703 管理費区分 Y
PCジョイント	φ100	個	2	80,300	160,600			ZYX0000019 管理費区分 Y
仕切弁ボックス	24型　H=1.20m 24A/B20/B30/C30/S60	組	1	57,900	57,900			ZYX0000020 管理費区分 無
仕切弁ボックス	24型　H=0.80m 24A/B10/C30/S60	組	1	51,400	51,400			ZYX0000021 管理費区分 無

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

伊賀市

一式当たり内訳書 <01>

第1号内訳書	材料費（φ100）	単価適用年月日	令和 8年 7月15日
		歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
		労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仕切弁ボックス	24型　H=0.60m 24A/B5/C20/S60	組	3	53,000	159,000			ZYX0000022 管理費区分 無
管明示テープ	W=50　上水道	m	312.1	181	56,490			ZYX0000023 管理費区分 無
埋設表示シート	2倍折込　W=150	m	312.1	188	58,674			ZYX0000024 管理費区分 無
K型帽	φ100　鋳鉄用メカ栓帽	個	4	41,200	164,800			ZYX0000025 管理費区分 Y
空気弁ボックス	H=0.60m 35*45/C20/S80	組	1	111,600	111,600			ZYX0000026 管理費区分 無
水道用硬質塩化ビニル管	HIVPプレーンエンド直管　φ50×4,000	本	3	4,160	12,480			ZYX0000027 管理費区分 Y

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第1号内訳書	材料費（φ100）	単価適用年月日	令和 8年 7月15日
		歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
		労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
HIVPエルボ	HIVP-TS　φ50×90 °	個	2	504	1,008			ZYX0000028 管理費区分 Y
EFソケット	φ50	個	1	2,420	2,420			ZYX0000029 管理費区分 Y
FCD製両受仕切弁	同上	基	1	156,000	156,000			ZYX0000030 管理費区分 Y
仕切弁ボックス	24型　H=0.60m 24A/B5/C20/S60	組	2	53,000	106,000			ZYX0000022 管理費区分 無
水道用硬質塩化ビニル管	HIVPプレーンエンド直管　φ75×4,000	本	1	8,320	8,320			ZYX0000031 管理費区分 Y
HIVPエルボ	HIVP-TS　φ75×90 °	個	2	1,380	2,760			ZYX0000032 管理費区分 Y

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第1号内訳書	材料費（φ100）	単価適用年月日	令和 8年 7月15日
		歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
		労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
EFソケット	φ75	個	1	4,030	4,030			ZYX0000003 管理費区分 Y
FCD製両受仕切弁	同上	基	1	185,000	185,000			ZYX0000033 管理費区分 Y
合　計					4,626,222			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第2号内訳書	労務費（φ100）	単価適用年月日	令和 8年 7月15日
		歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
		労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ポリエチレン（融着接合）据付工	呼び径＝φ100㎜：	m	312.1	834.4	260,416			D9172000 管理費区分 無 単-1号
ポリエチレン管切断工	同上	口	34	1,138	38,692			D9245000 管理費区分 無 単-2号
ポリエチレン（融着接合）継手工	呼び径＝φ100㎜：継手工単位＝口：	口	92	5,093	468,556			D9173000 管理費区分 無 単-3号
ポリエチレン（融着接合）継手工	呼び径＝φ100㎜：継手工単位＝箇所：	箇所	19	7,277	138,263			D9173000 管理費区分 無 単-4号
ポリエチレン（融着接合）継手工	呼び径＝φ 75㎜：継手工単位＝箇所：	箇所	2	4,851	9,702			D9173000 管理費区分 無 単-5号
鋳鉄製仕切弁設置工（縦・横型）	作業区分＝設置：型区分＝縦型：呼び径＝φ 100㎜以下：機種選択＝トラック［クレーン装置付］：	基	5	5,708	28,540			D9200000 管理費区分 無 単-6号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

伊賀市

一式当たり内訳書 <01>

第2号内訳書	労務費（φ100）	単価適用年月日	令和 8年 7月15日
		歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
		労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋳鉄製仕切弁設置工（縦・横型）	作業区分＝設置：型区分＝縦型：呼び径＝φ 100㎜以下：機種選択＝トラック［クレーン装置付］：	基	1	5,708	5,708			D9200000 管理費区分 無 単-6号
空気弁設置工	方法＝人力施工：作業区分＝設置：呼び径＝φ13～25㎜：	基	1	3,923	3,923			D9205000 管理費区分 無 単-7号
フランジ継手工	φ 75㎜ JWWA 7.5K ボルト計上しない 耐震型補強金具を設置しない	口	1	3,199	3,199			WYB00001 管理費区分 無 単-8号 (DX900100)
ポリエチレン管布設工 （メカニカル継手）	呼び径＝φ100㎜：	口	2	2,149	4,298			D9174000 管理費区分 無 単-9号
メカニカル継手工	呼び径＝φ 100㎜：押輪形式＝特殊押輪：特殊押輪割増係数（実数入力）＝1.15：耐震型補強金具＝耐震型補強金具を使用しない：	口	6	3,089	18,534			D9114000 管理費区分 無 単-10号
ポリエチレン管布設工 （メカニカル継手）	呼び径＝φ 75㎜：	口	2	2,149	4,298			D9174000 管理費区分 無 単-11号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第2号内訳書	労務費（φ100）	単価適用年月日	令和 8年 7月15日
		歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
		労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
硬質塩化ビニル管据付工	呼び径＝φ 50mm：	m	1.2	728	873			D9160000 管理費区分 無 単-12号
硬質塩化ビニル管切断工	同上	口	3	537	1,611			D9244000 管理費区分 無 単-13号
硬質塩化ビニル管ＴＳ継手工	同上	口	4	1,074	4,296			D9161000 管理費区分 無 単-14号
仕切弁室設置工	H=1.20m 24A/B20/B30/C30/S60	組	1	2,450	2,450			WYB00002 管理費区分 無 単-15号
仕切弁室設置工	H=0.80m 24A/B10/C30/S60	組	1	2,205	2,205			WYB00003 管理費区分 無 単-16号
仕切弁室設置工	H=0.60m 24A/B5/C20/S60	組	5	2,205	11,025			WYB00004 管理費区分 無 単-17号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第2号内訳書	労務費（φ100）	単価適用年月日	令和 8年 7月15日
		歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
		労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
空気弁室設置工	H=0.60m　35*45/C20/S80	組	1	3,675	3,675			WYB00013 管理費区分 無 単-18号
鋳鉄管切断工（切断のみ） エンジンカッター	呼び径＝φ 100mm：	口	4	3,069	12,276			D9192000 管理費区分 無 単-19号
硬質塩化ビニル管切断工	呼び径＝φ 75mm：	口	2	1,117	2,234			D9244000 管理費区分 無 単-20号
管明示テープ工（ポリエチレン管）	呼び径区分＝φ100mm：	m	312.1	24.5	7,646			D9166000 管理費区分 無 単-21号
管明示シート工		m	312.1	98	30,585			D9133000 管理費区分 無 単-22号
通水試験工	連絡区分＝給水車不要：	日	0.16	191,500	30,640			D9230000 管理費区分 無 単-23号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第2号内訳書	労務費（φ100）	単価適用年月日	令和 8年 7月15日
		歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
		労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ポリエチレン（融着接合）据付工	呼び径＝φ 50㎜：	m	0.8	728	582			D9172000 管理費区分 無 単-24号
硬質塩化ビニル管据付工	呼び径＝φ 75㎜：	m	1.4	728	1,019			D9160000 管理費区分 無 単-25号
硬質塩化ビニル管切断工	同上	口	3	1,117	3,351			D9244000 管理費区分 無 単-20号
硬質塩化ビニル管ＴＳ継手工	同上	口	4	1,074	4,296			D9161000 管理費区分 無 単-26号
ポリエチレン（融着接合）据付工	同上	m	0.8	728	582			D9172000 管理費区分 無 単-27号
仕切弁・バタフライ弁設置工（縦横）	作業区分＝設置：呼び径＝φ 50㎜：	基	1	4,536	4,536			D9202000 管理費区分 無 単-28号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

伊賀市

一式当たり内訳書 <01>

第2号内訳書	労務費（φ100）	単価適用年月日	令和 8年 7月15日
		歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
		労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ポリエチレン管布設工 （メカニカル継手）	呼び径＝φ 50㎜：	口	2	2,149	4,298			D9174000 管理費区分 無 単-29号
ポリエチレン（融着接合）継手工	呼び径＝φ 50㎜：継手工単位＝箇所：	箇所	1	4,851	4,851			D9173000 管理費区分 無 単-30号
合 計					1,117,160			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第3号内訳書	管路土工（φ100）	単価適用年月日	令和 8年 7月15日
		歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
		労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	720	733	527,760			CB430510 管理費区分 無 単-31号
舗装版取壊し積込工	バックホウ機種＝山積0.28m3（平積0.2m3）：舗装厚＝0cm超え10cm以下：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	m２	226	538.7	121,746			D9427000 管理費区分 無 単-32号
アスファルト塊･コンクリート塊処理	ダンプトラック運搬規格＝2t積 BH山積0.28m3：DID区間　有無＝あり：運搬距離＝9.5Km以下：タイヤ損耗費＝良好：処分費有無＝有：積載区分＝As塊・Co塊（無筋）：	m3	11	13,750	151,250			D9422100 管理費区分 有 単-33号
管路掘削 バックホウ	バックホウ機種＝山積0.28m3（平積0.2m3）：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	m3	240	2,653	636,720			D9420100 管理費区分 無 単-34号
管路埋戻　（機械埋戻・バックホウ）	バックホウ機種＝山積0.28m3（平積0.2m3）：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：埋戻材料有無＝有：埋戻材料種類＝購入土：埋戻数量＝126／100m3：	m3	43	9,963	428,409			D9421100 管理費区分 無 単-35号
管路埋戻　（機械埋戻・バックホウ）	バックホウ機種＝山積0.28m3（平積0.2m3）：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：埋戻材料有無＝有：埋戻材料種類＝再生クラッシャーランＲＣ－４０：埋戻数量＝126／100m3：	m3	190	7,506	1,426,140			D9421100 管理費区分 無 単-36号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第3号内訳書	管路土工（φ100）	単価適用年月日	令和 8年 7月15日
		歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
		労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（ルーズ）	土質＝土砂：作業内容＝土量50,000m3未満：：	m３	230	252.1	57,983			CB210020 管理費区分 無 単-37号
発生土運搬費	ダンプトラック運搬規格＝2t積 BH山積0.28m3：DID区間　有無＝あり：運搬距離＝1.0Km以下：タイヤ損耗費＝良好：	m3	230	1,898	436,540			D9423000 管理費区分 無 単-38号
発生土処理	ダンプトラック運搬規格＝2t積 BH山積0.28m3：DID区間　有無＝あり：運搬距離＝4.0Km以下：タイヤ損耗費＝良好：処分費有無＝有：	m3	240	5,216	1,251,840			D9422000 管理費区分 有 単-39号
アスファルト舗装工(人力)	舗装厚＝5cm：1層当り仕上り厚＝t≦50mm：歩車道区分＝車道及び路肩：瀝青材散布の有無＝瀝青材散布 有：瀝青材区分＝プライムコート：締固め後密度＝粗粒度及び密粒度AS混合物：砂散布の有無＝砂散布無：	m2	226	3,452	780,152			D9820700 管理費区分 無 単-40号
建設発生汚泥運搬・処分		t	5	35,830	179,150			WYB00005 管理費区分 有 単-41号
軽量鋼矢板たて込み工（両側分）	掘削深＝掘削深3.5m以下：バックホウ機種＝山積0.28m3：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	m	7.6	5,230	39,748			D9105000 管理費区分 無 単-42号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第3号内訳書	管路土工（φ100）	単価適用年月日	令和 8年 7月15日
		歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
		労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
軽量鋼矢板引抜工（両側分）	掘削深＝掘削深3.5m以下：機種＝バックホウ：バックホウ機種＝山積0.28m3：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	m	7.6	1,909	14,508			D9106000 管理費区分 無 単-43号
支保材設置・撤去工	設置・撤去 2段（3.5m以下） 軽量金属 水圧式	m	7.6	2,918	22,176			WYB00007 管理費区分 無 単-44号 (D9104000)
合　計					6,074,122			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第4号内訳書	材料費（φ75）	単価適用年月日	令和 8年 7月15日
		歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
		労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
EF受口付ポリエチレン管	φ75×5,000	本	3	15,200	45,600			ZYX0000035 管理費区分 Y
EFソケット	φ75	個	3	4,030	12,090			ZYX0000003 管理費区分 Y
EF片受ベンド	φ75×22゜1/2	個	1	11,100	11,100			ZYX0000036 管理費区分 Y
EF片受ベンド	φ75×11゜1/4	個	1	10,700	10,700			ZYX0000037 管理費区分 Y
EF両受チーズ	φ75×50	個	1	17,200	17,200			ZYX0000038 管理費区分 Y
PE挿し口付ソフトシール仕切弁	φ75	個	3	99,700	299,100			ZYX0000039 管理費区分 Y

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第4号内訳書	材料費（φ75）	単価適用年月日	令和 8年 7月15日
		歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
		労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
PVジョイント	φ75	個	3	48,500	145,500			ZYX0000040 管理費区分 Y
エアバック	同上	個	1	74,900	74,900			ZYX0000041 管理費区分 Y
サドル分水栓	VP用　φ75×40	個	1	65,500	65,500			ZYX0000042 管理費区分 Y
分水栓キャップ	φ40	個	1	2,820	2,820			ZYX0000043 管理費区分 Y
仕切弁ボックス	24型　H=1.20m 24A/B20/B30/C30/S60	組	2	57,900	115,800			ZYX0000020 管理費区分 無
仕切弁ボックス	24型　H=0.80m 24A/B10/C30/S60	組	1	51,400	51,400			ZYX0000021 管理費区分 無

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第4号内訳書	材料費（φ75）	単価適用年月日	令和 8年 7月15日
		歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
		労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管明示テープ	W=50　上水道	m	8.9	181	1,610			ZYX0000023 管理費区分 無
埋設表示シート	2倍折込　W=150	m	8.9	188	1,673			ZYX0000024 管理費区分 無
HIVPキャップ	HIVP-TS　φ75	個	3	986	2,958			ZYX0000044 管理費区分 Y
サドル分水栓	VP用　φ75×20	個	1	21,500	21,500			ZYX0000097 管理費区分 Y
分水栓キャップ	φ20	個	1	1,260	1,260			ZYX0000098 管理費区分 Y
HIVPエルボ	HIVP-TS　φ50×90°	個	3	504	1,512			ZYX0000028 管理費区分 Y

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第4号内訳書	材料費（φ75）	単価適用年月日	令和 8年 7月15日
		歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
		労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
EFソケット	φ50	個	1	2,420	2,420			ZYX0000029 管理費区分 Y
FCD製両受仕切弁	同上	基	1	156,000	156,000			ZYX0000030 管理費区分 Y
仕切弁ボックス	24型　H=0.60m 24A/B5/C20/S60	組	1	53,000	53,000			ZYX0000022 管理費区分 無
合　計					1,093,643			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第5号内訳書	労務費（φ75）	単価適用年月日	令和 8年 7月15日
		歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
		労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ポリエチレン（融着接合）据付工	呼び径＝φ 75㎜：	m	8.9	728	6,479			D9172000 管理費区分 無 単-27号
ポリエチレン管切断工	同上	口	7	569	3,983			D9245000 管理費区分 無 単-45号
ポリエチレン（融着接合）継手工	呼び径＝φ 75㎜：継手工単位＝口：	口	5	3,396	16,980			D9173000 管理費区分 無 単-46号
ポリエチレン（融着接合）継手工	呼び径＝φ 50㎜：継手工単位＝箇所：	箇所	1	4,851	4,851			D9173000 管理費区分 無 単-47号
ポリエチレン（融着接合）継手工	呼び径＝φ 75㎜：継手工単位＝箇所：	箇所	4	4,851	19,404			D9173000 管理費区分 無 単-5号
鋳鉄製仕切弁設置工（縦・横型）	作業区分＝設置：型区分＝縦型：呼び径＝φ 100㎜以下：機種選択＝トラック［クレーン装置付］：	基	3	5,708	17,124			D9200000 管理費区分 無 単-6号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

伊賀市

一式当たり内訳書 <01>

第5号内訳書	労務費（φ75）	単価適用年月日	令和 8年 7月15日
		歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
		労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仕切弁・バタフライ弁設置工（縦横）	作業区分＝設置：呼び径＝φ 50㎜：	基	1	4,536	4,536			D9202000 管理費区分 無 単-28号
ポリエチレン管布設工 （メカニカル継手）	呼び径＝φ 75㎜：	口	6	2,149	12,894			D9174000 管理費区分 無 単-48号
ポリエチレン管布設工 （メカニカル継手）	呼び径＝φ 50㎜：	口	2	2,149	4,298			D9174000 管理費区分 無 単-29号
小口径管ねじ込み接合工	呼び径＝φ 40㎜：	口	1	800	800			D9141300 管理費区分 無 単-49号
サドル分水栓建込み	配水管の種類＝40㎜：管種の種類＝ビニル管：配水管の呼び径＝75：	箇所	1	5,373	5,373			D9430000 管理費区分 無 単-50号
小口径管ねじ込み接合工	呼び径＝φ 20㎜：	口	1	800	800			D9141300 管理費区分 無 単-51号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

伊賀市

一式当たり内訳書 <01>

第5号内訳書	労務費（φ75）	単価適用年月日	令和 8年 7月15日
		歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
		労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
サドル分水栓建込み	配水管の種類＝20㎜：管種の種類＝ビニル管：配水管の呼び径＝75：	箇所	1	3,761	3,761			D9430000 管理費区分 無 単-52号
硬質塩化ビニル管据付工	呼び径＝φ 50㎜：	m	3.8	728	2,766			D9160000 管理費区分 無 単-12号
硬質塩化ビニル管切断工	同上	口	4	537	2,148			D9244000 管理費区分 無 単-13号
硬質塩化ビニル管ＴＳ継手工	呼び径＝φ 75㎜：	口	3	1,074	3,222			D9161000 管理費区分 無 単-53号
硬質塩化ビニル管ＴＳ継手工	呼び径＝φ 50㎜：	口	6	1,074	6,444			D9161000 管理費区分 無 単-14号
ポリエチレン（融着接合）据付工	同上	m	0.5	728	364			D9172000 管理費区分 無 単-54号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第5号内訳書	労務費（φ75）	単価適用年月日	令和 8年 7月15日
		歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
		労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仕切弁室設置工	H=1.20m　24A/B20/B30/C30/S60	組	2	2,450	4,900			WYB00008 管理費区分 無 単-55号
仕切弁室設置工	H=0.80m　24A/B10/C30/S60	組	1	2,205	2,205			WYB00009 管理費区分 無 単-56号
仕切弁室設置工	H=0.60m　24A/B5/C20/S60	組	1	2,205	2,205			WYB00010 管理費区分 無 単-57号
硬質塩化ビニル管切断工	呼び径＝φ 75mm：	口	6	1,117	6,702			D9244000 管理費区分 無 単-20号
管明示テープ工（ポリエチレン管）	呼び径区分＝φ 75mm：	m	8.9	24.5	218			D9166000 管理費区分 無 単-58号
管明示シート工		m	8.9	98	872			D9133000 管理費区分 無 単-22号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第5号内訳書	労務費（φ75）	単価適用年月日	令和 8年 7月15日
		歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
		労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
通水試験工	連絡区分＝給水車不要：	日	0.004	191,500	766			D9230000 管理費区分 無 単-23号
合　計					134,095			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第6号内訳書	管路土工（φ75）	単価適用年月日	令和 8年 7月15日
		歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
		労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	29	733	21,257			CB430510 管理費区分 無 単-31号
舗装版取壊し積込工	バックホウ機種＝山積0.28m3（平積0.2m3）：舗装厚＝0cm超え10cm以下：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	m２	9	538.7	4,848			D9427000 管理費区分 無 単-32号
アスファルト塊･コンクリート塊処理	ダンプトラック運搬規格＝2t積 BH山積0.28m3：DID区間　有無＝あり：運搬距離＝9.5Km以下：タイヤ損耗費＝良好：処分費有無＝有：積載区分＝As塊・Co塊（無筋）：	m3	0.4	13,750	5,500			D9422100 管理費区分 有 単-33号
管路掘削 バックホウ	バックホウ機種＝山積0.28m3（平積0.2m3）：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	m3	9	2,653	23,877			D9420100 管理費区分 無 単-34号
管路埋戻　（機械埋戻・バックホウ）	バックホウ機種＝山積0.28m3（平積0.2m3）：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：埋戻材料有無＝有：埋戻材料種類＝購入土：埋戻数量＝126／100m3：	m3	2	9,963	19,926			D9421100 管理費区分 無 単-35号
管路埋戻　（機械埋戻・バックホウ）	バックホウ機種＝山積0.28m3（平積0.2m3）：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：埋戻材料有無＝有：埋戻材料種類＝再生クラッシャーランＲＣ－４０：埋戻数量＝126／100m3：	m3	7	7,506	52,542			D9421100 管理費区分 無 単-36号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第6号内訳書	管路土工（φ75）	単価適用年月日	令和 8年 7月15日
		歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
		労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（ルーズ）	土質＝土砂：作業内容＝土量50,000m3未満：：	m３	9	252.1	2,268			CB210020 管理費区分 無 単-37号
発生土運搬費	ダンプトラック運搬規格＝2t積 BH山積0.28m3：DID区間　有無＝あり：運搬距離＝1.0Km以下：タイヤ損耗費＝良好：	m3	9	1,898	17,082			D9423000 管理費区分 無 単-59号
発生土処理	ダンプトラック運搬規格＝2t積 BH山積0.28m3：DID区間　有無＝あり：運搬距離＝4.0Km以下：タイヤ損耗費＝良好：処分費有無＝有：	m3	9	5,216	46,944			D9422000 管理費区分 有 単-39号
アスファルト舗装工(人力)	舗装厚＝5cm：1層当り仕上り厚＝t≦50mm：歩車道区分＝車道及び路肩：瀝青材散布の有無＝瀝青材散布 有：瀝青材区分＝プライムコート：締固め後密度＝粗粒度及び密粒度AS混合物：砂散布の有無＝砂散布無：	m2	9	3,452	31,068			D9820700 管理費区分 無 単-40号
建設発生汚泥運搬・処分		t	1	35,830	35,830			WYB00012 管理費区分 有 単-60号
合　計					261,142			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

伊賀市

一式当たり内訳書 <01>

第7号内訳書	材料費（本管仮設）	単価適用年月日	令和 8年 7月15日
		歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
		労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
エルボ（リース）	G50A 90° U×S	個	2	1,140	2,280			ZYX0000045 管理費区分 Y
ボールバルブ（リース）	G50A U×S	個	4	2,280	9,120			ZYX0000046 管理費区分 Y
接続単管（リース）	G50A S×ネジ	個	5	1,140	5,700			ZYX0000047 管理費区分 Y
直管（リース）	G80A 4m U×S	本	49	4,080	199,920			ZYX0000048 管理費区分 Y
直管（リース）	G80A 2m U×S	本	25	2,040	51,000			ZYX0000049 管理費区分 Y
直管（リース）	G80A 1m U×S	本	28	1,020	28,560			ZYX0000050 管理費区分 Y

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第7号内訳書	材料費（本管仮設）	単価適用年月日	令和 8年 7月15日
		歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
		労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
直管（リース）	G80A 0.5m U×S	本	34	1,020	34,680			ZYX0000051 管理費区分 Y
直管（リース）	G80A 0.3m U×S	本	20	1,020	20,400			ZYX0000052 管理費区分 Y
フレキ管（リース）	G80A 1m U×S	本	11	4,080	44,880			ZYX0000053 管理費区分 Y
エルボ（リース）	G80A 90° U×S	個	13	2,040	26,520			ZYX0000054 管理費区分 Y
チーズ（リース）	G80A 80×50U	個	8	2,040	16,320			ZYX0000055 管理費区分 Y
チーズ（リース）	G80A 80×80U	個	3	2,040	6,120			ZYX0000056 管理費区分 Y

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

伊賀市

一式当たり内訳書 <01>

第7号内訳書	材料費（本管仮設）	単価適用年月日	令和 8年 7月15日
		歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
		労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
マルチジョイント（リース）	G80A　S×MJ	個	1	4,080	4,080			ZYX0000057 管理費区分 Y
ボールバルブ（リース）	G80A　U×S	個	2	4,080	8,160			ZYX0000058 管理費区分 Y
取出単管（リース）	G80A　20A　U×S	個	45	2,040	91,800			ZYX0000059 管理費区分 Y
取出単管（リース）	G80A　25A　U×S	個	1	2,040	2,040			ZYX0000060 管理費区分 Y
接続単管（リース）	G80A　S×F（上水）	個	2	2,040	4,080			ZYX0000061 管理費区分 Y
接続単管（リース）	G80A　U×U	個	1	2,040	2,040			ZYX0000062 管理費区分 Y

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第7号内訳書	材料費（本管仮設）	単価適用年月日	令和 8年 7月15日
		歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
		労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
（新）G型消火栓（リース）	G80A　×65（埋設用）	基	2	4,080	8,160			ZYX0000063 管理費区分 Y
バルブBOX（リース）	ヘッドφ125	組	6	1,000	6,000			ZYX0000064 管理費区分 無
消火栓BOX（リース）	450×350×320H	組	2	40,000	80,000			ZYX0000065 管理費区分 無
不断水割丁字管（CIP）仕切弁一体型	φ150×75	基	1	232,000	232,000			ZYX0000066 管理費区分 Y
不断水割丁字管（CIP）仕切弁一体型	φ100×75	基	1	210,000	210,000			ZYX0000067 管理費区分 Y
不断水仕切弁CIP用	φ100	基	1	356,000	356,000			ZYX0000068 管理費区分 Y

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第7号内訳書	材料費（本管仮設）	単価適用年月日	令和 8年 7月15日
		歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
		労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
フランジ蓋	GF7.5K φ75	個	2	9,060	18,120			ZYX0000069 管理費区分 Y
フランジ接合材 六角ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ 7.5K	φ75,SUS,M16,(4本/組)	組	4	2,780	11,120			ZD10512103 管理費区分 Y
フランジ接合材 ﾌﾗﾝｼﾞﾊﾟｯｷﾝ	φ75,GF形ｶﾞｽｹｯﾄ1号	枚	4	875	3,500			ZD10522703 管理費区分 Y
仕切弁ボックス	24型 H=1.20m 24A/B20/B30/C30/S60	組	2	57,900	115,800			ZYX0000020 管理費区分 無
仕切弁ボックス	24型 H=0.80m 24A/B10/C30/S60	組	1	51,400	51,400			ZYX0000021 管理費区分 無
PE継手ﾒﾈｼﾞ（砲金製）	φ20	個	1	993	993			ZYX0000070 管理費区分 Y 材料単価×1/3

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第7号内訳書	材料費（本管仮設）	単価適用年月日	令和 8年 7月15日
		歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
		労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
PE継手ｵﾈｼﾞ（砲金製）	φ20	個	2	993	1,986			ZYX0000071 管理費区分 Y 材料単価×1/3
ｹﾞｰﾄﾊﾞﾙﾌﾞ	φ20　5k	個	1	1,330	1,330			ZYX0000072 管理費区分 Y 材料単価×1/3
水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾊﾟｲﾌﾟ	1種　2層管　φ20	m	1.3	59	76			ZYX0000073 管理費区分 Y 材料単価×1/3
水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾊﾟｲﾌﾟ	1種　2層管　φ50	m	280.8	270	75,816			ZYX0000074 管理費区分 Y 材料単価×1/3
水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾊﾟｲﾌﾟ	1種　2層管　φ13	m	0.6	41	24			ZYX0000075 管理費区分 Y 材料単価×1/3
PEエルボ（砲金製）	φ50×90°	個	23	7,860	180,780			ZYX0000076 管理費区分 Y 材料単価×1/3

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第7号内訳書	材料費（本管仮設）	単価適用年月日	令和 8年 7月15日
		歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
		労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
PE継手ﾒﾈｼﾞ（砲金製）	φ50	個	5	4,300	21,500			ZYX0000077 管理費区分 Y 材料単価×1/3
PE継手ｵﾈｼﾞ（砲金製）	同上	個	20	4,300	86,000			ZYX0000078 管理費区分 Y 材料単価×1/3
PE継手ｵﾈｼﾞ（砲金製）	φ13	個	2	806	1,612			ZYX0000079 管理費区分 Y 材料単価×1/3
PEチーズ（砲金製）	φ50	個	3	11,100	33,300			ZYX0000080 管理費区分 Y 材料単価×1/3
PE異径ﾁｰｽﾞ（砲金製）	φ50×13	個	1	8,500	8,500			ZYX0000081 管理費区分 Y 材料単価×1/3
PE分水用ソケット（砲金製）	φ50	個	1	5,130	5,130			ZYX0000082 管理費区分 Y 材料単価×1/3

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

伊賀市

一式当たり内訳書 <01>

第7号内訳書	材料費（本管仮設）	単価適用年月日	令和 8年 7月15日
		歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
		労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｹﾞｰﾄﾊﾞﾙﾌﾞ	φ50　5k	個	10	6,000	60,000			ZYX0000083 管理費区分 Y 材料単価×1/3
ｹﾞｰﾄﾊﾞﾙﾌﾞ	φ13　5k	個	1	996	996			ZYX0000084 管理費区分 Y 材料単価×1/3
VP用サドル分水栓	φ75×50	個	1	82,700	82,700			ZYX0000085 管理費区分 Y
分水栓キャップ	φ50	個	1	4,620	4,620			ZYX0000099 管理費区分 Y
保温材	ﾊﾟｲﾌﾟｶﾊﾞｰ　φ50×2,000	本	54	276	14,904			ZYX0000086 管理費区分 無 材料単価×1/3
バルブBOX（リース）	ヘッドφ125	組	4	1,000	4,000			ZYX0000064 管理費区分 無

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第7号内訳書	材料費（本管仮設）	単価適用年月日	令和 8年 7月15日
		歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
		労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾊﾟｲﾌﾟ	1種　2層管　φ25	m	10.2	92	938			ZYX0000087 管理費区分 Y 材料単価×1/3
水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾊﾟｲﾌﾟ	1種　2層管　φ13	m	0.6	41	24			ZYX0000075 管理費区分 Y 材料単価×1/3
PEエルボ（砲金製）	φ25×90 °	個	4	2,610	10,440			ZYX0000088 管理費区分 Y 材料単価×1/3
PE継手ﾒﾈｼﾞ（砲金製）	φ25	個	1	1,400	1,400			ZYX0000089 管理費区分 Y 材料単価×1/3
PE継手ｵﾈｼﾞ（砲金製）	同上	個	4	1,400	5,600			ZYX0000090 管理費区分 Y 材料単価×1/3
PE継手ｵﾈｼﾞ（砲金製）	φ13	個	2	806	1,612			ZYX0000079 管理費区分 Y 材料単価×1/3

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第7号内訳書	材料費（本管仮設）	単価適用年月日	令和 8年 7月15日
		歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
		労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
PE異径ﾁｰｽﾞ（砲金製）	φ25×13	個	1	2,800	2,800			ZYX0000091 管理費区分 Y 材料単価×1/3
PE分水用ソケット（砲金製）	φ25	個	1	1,570	1,570			ZYX0000092 管理費区分 Y 材料単価×1/3
ｹﾞｰﾄﾊﾞﾙﾌﾞ	φ25　5k	個	2	1,860	3,720			ZYX0000093 管理費区分 Y 材料単価×1/3
ｹﾞｰﾄﾊﾞﾙﾌﾞ	φ13　5k	個	1	996	996			ZYX0000084 管理費区分 Y 材料単価×1/3
VP用サドル分水栓	φ50×25	個	1	22,500	22,500			ZYX0000094 管理費区分 Y
分水栓キャップ	φ25	個	1	1,510	1,510			ZYX0000095 管理費区分 Y

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第7号内訳書	材料費（本管仮設）	単価適用年月日	令和 8年 7月15日
		歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
		労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
保温材	ﾊﾟｲﾌﾟｶﾊﾞｰ φ25×2,000	本	6	170	1,020			ZYX0000096 管理費区分 無 材料単価×1/3
バルブBOX（リース）	ヘッドφ125	組	3	1,000	3,000			ZYX0000064 管理費区分 無
合　計					2,291,197			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第8号内訳書	労務費（本管仮設）	単価適用年月日	令和 8年 7月15日
		歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
		労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ステンレス鋼管布設工	G50A	m	1.4	372	520			RYX0000001 管理費区分 無 割増率 0%
ステンレス鋼管布設工	G80A	m	315.4	503	158,646			RYX0000002 管理費区分 無 割増率 0%
グロージョイント継手工	G50A	箇所	14	212	2,968			RYX0000003 管理費区分 無 割増率 0%
グロージョイント継手工	G80A	箇所	244	585	142,740			RYX0000004 管理費区分 無 割増率 0%
マルチジョイント継手工	同上	箇所	1	3,220	3,220			RYX0000005 管理費区分 無 割増率 0%
仮設バルブ設置工	G50A	基	4	1,550	6,200			RYX0000006 管理費区分 無 割増率 0%

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

伊賀市

一式当たり内訳書 <01>

第8号内訳書	労務費（本管仮設）	単価適用年月日	令和 8年 7月15日
		歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
		労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設バルブ設置工	G80A	基	2	2,610	5,220			RYX0000007 管理費区分 無 割増率 0%
取出単管設置工	同上	箇所	46	931	42,826			RYX0000008 管理費区分 無 割増率 0%
仮設消火栓設置工	同上	基	2	4,210	8,420			RYX0000009 管理費区分 無 割増率 0%
仕切弁室設置工	24Aのみ	組	6	1,470	8,820			WYB00014 管理費区分 無 単-61号
消火栓室設置工	35*45のみ	組	2	2,450	4,900			WYB00015 管理費区分 無 単-62号
ステンレス鋼管撤去工	G50A	m	1.4	186	260			RYX0000010 管理費区分 無 割増率 0%

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

伊賀市

一式当たり内訳書 <01>

第8号内訳書	労務費（本管仮設）	単価適用年月日	令和 8年 7月15日
		歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
		労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ステンレス鋼管撤去工	G80A	m	315.4	251	79,165			RYX0000011 管理費区分 無 割増率 0%
グロージョイント取外工	G50A	箇所	14	106	1,484			RYX0000012 管理費区分 無 割増率 0%
グロージョイント取外工	G80A	箇所	244	292	71,248			RYX0000013 管理費区分 無 割増率 0%
マルチジョイント取外工	同上	箇所	1	1,610	1,610			RYX0000014 管理費区分 無 割増率 0%
仮設バルブ撤去工	G50A	基	4	775	3,100			RYX0000015 管理費区分 無 割増率 0%
仮設バルブ撤去工	G80A	基	2	1,300	2,600			RYX0000016 管理費区分 無 割増率 0%

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

伊賀市

一式当たり内訳書 <01>

第8号内訳書	労務費（本管仮設）	単価適用年月日	令和 8年 7月15日
		歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
		労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
取出単管撤去工	G80A	箇所	46	465	21,390			RYX0000017 管理費区分 無 割増率 0%
仮設消火栓撤去工	同上	基	2	2,100	4,200			RYX0000018 管理費区分 無 割増率 0%
仕切弁室撤去工	24Aのみ	組	6	980	5,880			WYB00016 管理費区分 無 単-63号
消火栓室撤去工	35*45のみ	組	2	1,470	2,940			WYB00017 管理費区分 無 単-64号
不断水割丁字管（CIP）一体型 労務費	φ150×75	箇所	1	179,000	179,000			RYX0000019 管理費区分 無 割増率 0%
不断水割丁字（CIP）一体型 労務費	φ100×75	箇所	1	177,000	177,000			RYX0000020 管理費区分 無 割増率 0%

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

伊賀市

一式当たり内訳書 <01>

第8号内訳書	労務費（本管仮設）	単価適用年月日	令和 8年 7月15日
		歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
		労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
不断水仕切弁CIP用労務費	φ100	箇所	1	265,000	265,000			RYX0000021 管理費区分 無 割増率 0%
フランジ継手工	φ 65mm以下 JWWA 7.5K ボルト計上しない 耐震型補強金具を設置しない	口	4	2,666	10,664			WYB00019 管理費区分 無 単-65号 (DX900100)
仕切弁室設置工	H=1.20m 24A/B20/B30/C30/S60	組	2	2,450	4,900			WYB00021 管理費区分 無 単-66号
仕切弁室設置工	H=0.80m 24A/B10/C30/S60	組	1	2,205	2,205			WYB00022 管理費区分 無 単-67号
ポリエチレン管据付工	呼び径＝φ 20mm：	m	1.3	494.9	643			D9170000 管理費区分 無 単-68号
ポリエチレン管切断工	同上	口	2	537	1,074			D9245000 管理費区分 無 単-69号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第8号内訳書	労務費（本管仮設）	単価適用年月日	令和 8年 7月15日
		歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
		労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ポリエチレン管継手工	呼び径＝φ 20㎜：	口	3	1,074	3,222			D9171000 管理費区分 無 単-70号
小口径管ねじ込み接合工	同上	口	3	800	2,400			D9141300 管理費区分 無 単-71号
ポリエチレン管吊上げ積込み工	同上	m	1.3	296.9	385			D9825090 管理費区分 無 単-72号
ポリエチレン管継手取外工	φ 20㎜	口	3	426	1,278			WYB00023 管理費区分 無 単-73号 (D9171000) 設置の40%
小口径管ねじ込み取外工	同上	口	3	318	954			WYB00024 管理費区分 無 単-74号 (D9141300) 設置の40%
ポリエチレン管撤去工（切断のみ）	呼び径＝φ 20㎜：	口	3	134.2	402			D9825080 管理費区分 無 単-75号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第8号内訳書	労務費（本管仮設）	単価適用年月日	令和 8年 7月15日
		歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
		労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ポリエチレン管据付工	呼び径＝φ 50mm：	m	280.8	728	204,422			D9170000 管理費区分 無 単-76号
ポリエチレン管据付工	同上	m	0.6	728	436			D9170000 管理費区分 無 単-76号
ポリエチレン管切断工	同上	口	65	537	34,905			D9245000 管理費区分 無 単-77号
ポリエチレン管切断工	呼び径＝φ 13mm：	口	2	537	1,074			D9245000 管理費区分 無 単-78号
ポリエチレン管継手工	呼び径＝φ 50mm：	口	83	2,149	178,367			D9171000 管理費区分 無 単-79号
ポリエチレン管継手工	呼び径＝φ 13mm：	口	3	537	1,611			D9171000 管理費区分 無 単-80号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

伊賀市

一式当たり内訳書 <01>

第8号内訳書	労務費（本管仮設）	単価適用年月日	令和 8年 7月15日
		歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
		労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
サドル分水栓建込み	配水管の種類＝50㎜：管種の種類＝ビニル管：配水管の呼び径＝75：	箇所	1	5,910	5,910			D9430000 管理費区分 無 単-81号
仕切弁・バタフライ弁設置工（縦横）	作業区分＝設置：呼び径＝φ 50㎜：	基	10	4,536	45,360			D9202000 管理費区分 無 単-28号
小口径管ねじ込み接合工	呼び径＝φ 50㎜：	口	26	926	24,076			D9141300 管理費区分 無 単-82号
小口径管ねじ込み接合工	呼び径＝φ 13㎜：	口	2	800	1,600			D9141300 管理費区分 無 単-83号
ポリエチレン管吊上げ積込み工	呼び径＝φ 50㎜：	m	280.8	436.8	122,653			D9825090 管理費区分 無 単-84号
ポリエチレン管吊上げ積込み工	呼び径＝φ 13㎜：	m	0.6	250.3	150			D9825090 管理費区分 無 単-85号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第8号内訳書	労務費（本管仮設）	単価適用年月日	令和 8年 7月15日
		歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
		労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ポリエチレン管継手取外工	φ 50㎜	口	83	852	70,716			WYB00025 管理費区分 無 単-86号 (D9171000) 設置の40%
ポリエチレン管継手取外工	φ 13㎜	口	3	213	639			WYB00026 管理費区分 無 単-87号 (D9171000) 設置の40%
仕切弁・バタフライ弁設置工（縦横）	作業区分＝撤去：呼び径＝φ 50㎜：	基	10	2,721	27,210			D9202000 管理費区分 無 単-88号
小口径管ねじ込み取外工	φ 50㎜	口	26	368.5	9,581			WYB00027 管理費区分 無 単-89号 (D9141300) 設置の40%
小口径管ねじ込み取外工	φ 13㎜	口	2	318	636			WYB00028 管理費区分 無 単-90号 (D9141300) 設置の40%
ポリエチレン管撤去工（切断のみ）	呼び径＝φ 50㎜：	口	83	134.2	11,138			D9825080 管理費区分 無 単-91号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第8号内訳書	労務費（本管仮設）	単価適用年月日	令和 8年 7月15日
		歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
		労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ポリエチレン管撤去工（切断のみ）	呼び径＝φ 13mm：	口	3	134.2	402			D9825080 管理費区分 無 単-92号
ポリエチレン管据付工	呼び径＝φ 25mm：	m	10.2	494.9	5,047			D9170000 管理費区分 無 単-93号
ポリエチレン管据付工	呼び径＝φ 13mm：	m	0.6	417.2	250			D9170000 管理費区分 無 単-94号
ポリエチレン管切断工	呼び径＝φ 25mm：	口	8	537	4,296			D9245000 管理費区分 無 単-95号
ポリエチレン管切断工	呼び径＝φ 13mm：	口	2	537	1,074			D9245000 管理費区分 無 単-78号
ポリエチレン管継手工	呼び径＝φ 25mm：	口	16	1,074	17,184			D9171000 管理費区分 無 単-96号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

伊賀市

一式当たり内訳書 <01>

第8号内訳書	労務費（本管仮設）	単価適用年月日	令和 8年 7月15日
		歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
		労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ポリエチレン管継手工	呼び径＝φ 13㎜：	口	3	537	1,611			D9171000 管理費区分 無 単-80号
サドル分水栓建込み	配水管の種類＝25㎜：管種の種類＝ビニル管：配水管の呼び径＝50：	箇所	1	3,761	3,761			D9430000 管理費区分 無 単-97号
小口径管ねじ込み接合工	呼び径＝φ 25㎜：	口	6	800	4,800			D9141300 管理費区分 無 単-98号
小口径管ねじ込み接合工	呼び径＝φ 13㎜：	口	2	800	1,600			D9141300 管理費区分 無 単-83号
ポリエチレン管吊上げ積込み工	呼び径＝φ 25㎜：	m	10.2	296.9	3,028			D9825090 管理費区分 無 単-99号
ポリエチレン管吊上げ積込み工	呼び径＝φ 13㎜：	m	0.6	250.3	150			D9825090 管理費区分 無 単-85号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第8号内訳書	労務費（本管仮設）	単価適用年月日	令和 8年 7月15日
		歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
		労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ポリエチレン管継手取外工	φ 25mm	口	16	426	6,816			WYB00029 管理費区分 無 単-100号 (D9171000) 設置の40%
ポリエチレン管継手取外工	φ 13mm	口	3	213	639			WYB00030 管理費区分 無 単-101号 (D9171000) 設置の40%
小口径管ねじ込み取外工	φ 25mm	口	5	318	1,590			WYB00031 管理費区分 無 単-102号 (D9141300) 設置の40%
小口径管ねじ込み取外工	φ 13mm	口	2	318	636			WYB00032 管理費区分 無 単-103号 (D9141300) 設置の40%
ポリエチレン管撤去工（切断のみ）	呼び径＝φ 25mm：	口	16	134.2	2,147			D9825080 管理費区分 無 単-104号
ポリエチレン管撤去工（切断のみ）	呼び径＝φ 13mm：	口	3	134.2	402			D9825080 管理費区分 無 単-92号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

伊賀市

一式当たり内訳書 <01>

第8号内訳書	労務費（本管仮設）	単価適用年月日	令和 8年 7月15日
		歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
		労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設配管材運搬費		式	1	150,000	150,000			RYX0000022 管理費区分 無 割増率 0%
合　計					2,173,401			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第9号内訳書	管路土工（本管仮設）	単価適用年月日	令和 8年 7月15日
		歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
		労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	960	733	703,680			CB430510 管理費区分 無 単-105号
舗装版取壊し積込工	バックホウ機種＝山積0.28m3（平積0.2m3）：舗装厚＝0cm超え10cm以下：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	m２	290	538.7	156,223			D9427000 管理費区分 無 単-106号
アスファルト塊･コンクリート塊処理	ダンプトラック運搬規格＝2t積 BH山積0.28m3：DID区間　有無＝あり：運搬距離＝9.5Km以下：タイヤ損耗費＝良好：処分費有無＝有：積載区分＝As塊・Co塊（無筋）：	m3	14	13,750	192,500			D9422100 管理費区分 有 単-107号
管路掘削 バックホウ	バックホウ機種＝山積0.28m3（平積0.2m3）：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	m3	100	2,653	265,300			D9420100 管理費区分 無 単-108号
管路埋戻　（機械埋戻・バックホウ）	バックホウ機種＝山積0.28m3（平積0.2m3）：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：埋戻材料有無＝有：埋戻材料種類＝購入土：埋戻数量＝126／100m3：	m3	27	9,963	269,001			D9421100 管理費区分 無 単-109号
管路埋戻　（機械埋戻・バックホウ）	バックホウ機種＝山積0.28m3（平積0.2m3）：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：埋戻材料有無＝有：埋戻材料種類＝再生クラッシャーランＲＣ－４０：埋戻数量＝126／100m3：	m3	55	7,506	412,830			D9421100 管理費区分 無 単-110号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第9号内訳書	管路土工（本管仮設）	単価適用年月日	令和 8年 7月15日
		歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
		労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管路埋戻 （機械埋戻・バックホウ）	バックホウ機種＝山積0.28m3（平積0.2m3）：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：埋戻材料有無＝無：	m3	21	3,915	82,215			D9421100 管理費区分 無 単-111号
積込（ルーズ）	土質＝土砂：作業内容＝土量50,000m3未満：	m３	81	252.1	20,420			CB210020 管理費区分 無 単-112号
発生土運搬費	ダンプトラック運搬規格＝2t積 BH山積0.28m3：DID区間　有無＝あり：運搬距離＝1.0Km以下：タイヤ損耗費＝良好：	m3	81	1,898	153,738			D9423000 管理費区分 無 単-59号
発生土処理	ダンプトラック運搬規格＝2t積 BH山積0.28m3：DID区間　有無＝あり：運搬距離＝4.0Km以下：タイヤ損耗費＝良好：処分費有無＝有：	m3	84	5,216	438,144			D9422000 管理費区分 有 単-113号
アスファルト舗装工(人力)		m2	290	3,452	1,001,080			D9820700 管理費区分 無 単価表無し
建設発生汚泥運搬・処分		t	7	35,830	250,810			WYB00033 管理費区分 有 単-114号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第9号内訳書	管路土工（本管仮設）	単価適用年月日	令和 8年 7月15日
		歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
		労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合　計					3,945,941			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第10号内訳書	安全費	単価適用年月日	令和 8年 7月15日
		歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
		労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	101	17,200	1,737,200			R0804 管理費区分 無 割増率 0%
合　計					1,737,200			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

参考資料（1） <01>

単-1号　　D9172000

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ポリエチレン（融着接合）据付工	単位	m	数量	10	単価	834.4
規格	φ100㎜						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.12	28,700	3,444	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.2	24,500	4,900	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					8,344	
単価					834.4	円／m
J01 呼び径	φ100㎜					

伊賀市

参考資料（1） <01>

単-2号　　D9245000

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ポリエチレン管切断工	単位	口	数量	1	単価	1,138
規格	φ100㎜						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.02	28,700	574	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.02	24,500	490	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費（率＋まるめ）	7%	式	1		74	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					1,138	
単価					1,138	円／口
J01 呼び径	φ100㎜					

伊賀市

参考資料（1） <01>

単-3号　　D9173000

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ポリエチレン（融着接合）継手工	単位	口	数量	1	単価	5,093
規格	φ100㎜ 口						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.084	28,700	2,410	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.084	24,500	2,058	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費（率＋まるめ）	14%	式	1		625	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					5,093	
単価					5,093	円／口
J01 呼び径 J02 継手工単位	φ100㎜ 口					

伊賀市

参考資料（1） <01>

単-4号　　D9173000

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ポリエチレン（融着接合）継手工	単位	箇所	数量	1	単価	7,277
規格	φ100㎜ 箇所						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.12	28,700	3,444	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.12	24,500	2,940	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費（率＋まるめ）	14%	式	1		893	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					7,277	
単価					7,277	円／箇所
J01 呼び径 J02 継手工単位	φ100㎜ 箇所					

伊賀市

参考資料（1） <01>

単-5号　　D9173000

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ポリエチレン（融着接合）継手工	単位	箇所	数量	1	単価	4,851
規格	φ 75㎜ 箇所						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.08	28,700	2,296	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.08	24,500	1,960	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費（率＋まるめ）	14%	式	1		595	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					4,851	
単価					4,851	円／箇所
J01 呼び径 J02 継手工単位	φ 75㎜ 箇所					

伊賀市

参考資料（1） <01>

単-6号　　D9200000

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	鋳鉄製仕切弁設置工（縦・横型）	単位	基	数量	1	単価	5,708
規格	設置 縦型 φ 100㎜以下　トラック［クレーン装置付］						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.03	28,700	861	R0101 管理費区分 無 割増率　0% Z1
普通作業員		人	0.05	24,500	1,225	R0102 管理費区分 無 割増率　0% Z1
トラック［クレーン装置付］	機械使用条件＝補正なし：岩石割増しコード＝岩石工の割増対象にしない：機械損耗部品補正＝普通：供用日当り運転時間＝0時間：交替制による割増し＝交替制を適用しない：異常補正＝0：基礎価格補正＝しない：運転日当り運転時間＝0時間：	時間	0.4	9,057	3,622	K0302013 管理費区分 無 単-115号 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					5,708	
単価					5,708	円／基
J01 作業区分 J02 型区分 J03 呼び径	設置 縦型 φ 100㎜以下					
J04 機種選択	トラック［クレーン装置付］					

伊賀市

参考資料（1） <01>

単-7号　　D9205000

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	空気弁設置工	単位	基	数量	1	単価	3,923
規格	人力施工 設置 φ13～25㎜						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.05	28,700	1,435	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.1	24,500	2,450	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費（率＋まるめ）	1%	式	1		38	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					3,923	
単価					3,923	円／基
J01 方法 J02 作業区分 J03 呼び径	人力施工 設置 φ13～25㎜					

伊賀市

参考資料（1） <01>

単-8号　　WYB00001

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	フランジ継手工	単位	口	数量	1	単価	3,199
規格	φ　75mm JWWA 7.5K ボルト計上しない　耐震型補強金具を設置しない						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.06	28,300	1,698	R0136 管理費区分 無 割増率　0% Z1
普通作業員		人	0.06	24,500	1,470	R0102 管理費区分 無 割増率　0% Z1
諸雑費（率＋まるめ）	1%	式	1		31	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					3,199	
単価					3,199	円／口

伊賀市

参考資料（1） <01>

単-9号　　D9174000

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ポリエチレン管布設工 （メカニカル継手）	単位	口	数量	1	単価	2,149
規格	φ100㎜						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.04	28,700	1,148	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.04	24,500	980	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費（率＋まるめ）	1%	式	1		21	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					2,149	
単価					2,149	円／口
J01 呼び径	φ100㎜					

伊賀市

参考資料（1） <01>

単-10号　　D9114000

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	メカニカル継手工	単位	口	数量	10	単価	3,089
規格	φ 100㎜ 特殊押輪 1.15　耐震型補強金具を使用しない						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.575	28,700	16,502	R0101 管理費区分 無 割増率　0% Z1
普通作業員		人	0.575	24,500	14,087	R0102 管理費区分 無 割増率　0% Z1
諸雑費（率＋まるめ）	1%	式	1		301	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					30,890	
単価					3,089	円／口
J01 呼び径 J02 押輪形式 J05 特殊押輪割増係数（実数入力）	φ 100㎜ 特殊押輪 1.15					
J06 耐震型補強金具	耐震型補強金具を使用しない					

伊賀市

参考資料（1） <01>

単-11号　　D9174000

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ポリエチレン管布設工 （メカニカル継手）	単位	口	数量	1	単価	2,149
規格	φ 75㎜						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.04	28,700	1,148	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.04	24,500	980	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費（率＋まるめ）	1%	式	1		21	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					2,149	
単価					2,149	円／口
J01 呼び径	φ 75㎜					

伊賀市

参考資料（1） <01>

単-12号　　D9160000

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	硬質塩化ビニル管据付工	単位	m	数量	10	単価	728
規格	φ 50㎜						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.1	28,700	2,870	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.18	24,500	4,410	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					7,280	
単価					728	円／m
J01 呼び径	φ 50㎜					

伊賀市

参考資料（1） <01>

単-13号　　D9244000

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	硬質塩化ビニル管切断工	単位	口	数量	1	単価	537
規格	φ 50㎜						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.01	28,700	287	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.01	24,500	245	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費（率＋まるめ）	1%	式	1		5	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					537	
単価					537	円／口
J01 呼び径	φ 50㎜					

伊賀市

参考資料（1） <01>

単-14号　　D9161000

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	硬質塩化ビニル管ＴＳ継手工	単位	口	数量	2	単価	1,074
規格	φ 50㎜						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.04	28,700	1,148	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.04	24,500	980	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費（率＋まるめ）	1%	式	1		21	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					2,149	
単価					1,074	円／口
J01 呼び径	φ 50㎜					

伊賀市

参考資料（1） <01>

単-15号　　WYB00002

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	仕切弁室設置工	単位	組	数量	1	単価	2,450
規格	H=1.20m　24A/B20/B30/C30/S60						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.1	24,500	2,450	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
計					2,450	
単価					2,450	円／組

伊賀市

参考資料（1） <01>

単-16号　　WYB00003

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	仕切弁室設置工	単位	組	数量	1	単価	2,205
規格	H=0.80m　24A/B10/C30/S60						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.09	24,500	2,205	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
計					2,205	
単価					2,205	円／組

伊賀市

参考資料（1） <01>

単-17号　　WYB00004

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	仕切弁室設置工	単位	組	数量	1	単価	2,205
規格	H=0.60m　24A/B5/C20/S60						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.09	24,500	2,205	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
計					2,205	
単価					2,205	円／組

参考資料（1） <01>

単-18号　　WYB00013

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	空気弁室設置工	単位	組	数量	1	単価	3,675
規格	H=0.60m　35*45/C20/S80						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.15	24,500	3,675	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
計					3,675	
単価					3,675	円／組

伊賀市

参考資料（1） <01>

単-19号　　D9192000

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	鋳鉄管切断工（切断のみ） エンジンカッター	単位	口	数量	1	単価	3,069
規格	φ 100㎜						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.03	28,700	861	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.06	24,500	1,470	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
鋳鉄管切断機損料 エンジンカッター		日	0.03	1,321	39	Y980112001-001 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）	30%	式	1		699	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					3,069	
単価					3,069	円／口
J01 呼び径	φ 100㎜					

伊賀市

参考資料（1） <01>

単-20号　　D9244000

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	硬質塩化ビニル管切断工	単位	口	数量	1	単価	1,117
規格	φ 75㎜						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.02	28,700	574	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.02	24,500	490	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費（率＋まるめ）	5%	式	1		53	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					1,117	
単価					1,117	円／口
J01 呼び径	φ 75㎜					

伊賀市

参考資料（1） <01>

単-21号　　D9166000

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	管明示テープ工（ポリエチレン管）	単位	m	数量	100	単価	24.5
規格	φ100㎜						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.1	24,500	2,450	R0102 管理費区分 無 割増率　0% Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					2,450	
単価					24.5	円／m
J01 呼び径区分	φ100㎜					

参考資料（1） <01>

単-22号　　D9133000

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	管明示シート工	単位	m	数量	100	単価	98
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.4	24,500	9,800	R0102 管理費区分 無 割増率　0% Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					9,800	
単価					98	円／m

伊賀市

参考資料（1） <01>

単-23号　　D9230000

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	通水試験工	単位	日	数量	1	単価	191,500
規格	給水車不要						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	3	28,700	86,100	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	3	24,500	73,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
器具損料及び諸雑費	20%	式	1		31,900	ZS8001064 管理費区分 無 ZZ1
計					191,500	
単価					191,500	円／日
J01 連絡区分	給水車不要					

伊賀市

参考資料（1） <01>

単-24号　　D9172000

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ポリエチレン（融着接合）据付工	単位	m	数量	10	単価	728
規格	φ 50㎜						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.1	28,700	2,870	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.18	24,500	4,410	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					7,280	
単価					728	円／m
J01 呼び径	φ 50㎜					

伊賀市

参考資料（1） <01>

単-25号　　D9160000

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	硬質塩化ビニル管据付工	単位	m	数量	10	単価	728
規格	φ 75㎜						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.1	28,700	2,870	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.18	24,500	4,410	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					7,280	
単価					728	円／m
J01 呼び径	φ 75㎜					

伊賀市

参考資料（1） <01>

単-26号　　D9161000

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	硬質塩化ビニル管ＴＳ継手工	単位	口	数量	2	単価	1,074
規格	φ 75㎜						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.04	28,700	1,148	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.04	24,500	980	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費（率＋まるめ）	1%	式	1		21	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					2,149	
単価					1,074	円／口
J01 呼び径	φ 75㎜					

伊賀市

参考資料（1） <01>

単-27号　　D9172000

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ポリエチレン（融着接合）据付工	単位	m	数量	10	単価	728
規格	φ 75㎜						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.1	28,700	2,870	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.18	24,500	4,410	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					7,280	
単価					728	円／m
J01 呼び径	φ 75㎜					

伊賀市

参考資料（1） <01>

単-28号　　D9202000

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	仕切弁・バタフライ弁設置工（縦横）	単位	基	数量	1	単価	4,536
規格	設置 φ 50㎜						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.03	28,700	861	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.15	24,500	3,675	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					4,536	
単価					4,536	円／基
J01 作業区分 J02 呼び径	設置 φ 50㎜					

伊賀市

参考資料（1） <01>

単-29号　　D9174000

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ポリエチレン管布設工 （メカニカル継手）	単位	口	数量	1	単価	2,149
規格	φ 50㎜						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.04	28,700	1,148	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.04	24,500	980	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費（率＋まるめ）	1%	式	1		21	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					2,149	
単価					2,149	円／口
J01 呼び径	φ 50㎜					

伊賀市

参考資料（1） <01>

単-30号　　D9173000

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ポリエチレン（融着接合）継手工	単位	箇所	数量	1	単価	4,851
規格	φ 50㎜ 箇所						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.08	28,700	2,296	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.08	24,500	1,960	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費（率＋まるめ）	14%	式	1		595	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					4,851	
単価					4,851	円／箇所
J01 呼び径 J02 継手工単位	φ 50㎜ 箇所					

伊賀市

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単-31号　　CB430510

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	舗装版切断	単位	m	数量	1	単価	733
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				731.83		
労務構成比率		%	58.9			
特殊作業員		%	20.2	29,900	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	10.89	32,400	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	9	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	26.7			
コンクリートカッタ （ブレード）	径１８インチ	%	22.47	71,500	71,500	Z006540009 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	2.88	165	155	Z006704001 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	14.4			

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単-31号　　CB430510

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	舗装版切断	単位	m	数量	1	単価	733
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリートカッタ［バキューム式（超低騒音型）・湿式］	エンジン駆動　通称切削深２０ｃｍ級ブレード径φ５６ｃｍ	%	9.8	13,000	16,300	M001161013 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別 J02 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚 J05 費用の内訳	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用					

参考資料（1） <01>

単-32号　　D9427000

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	舗装版取壊し積込工	単位	ｍ２	数量	100	単価	538.7
規格	山積0.28m3（平積0.2m3） 0cm超え10cm以下 排出ガス対策型（第2次基準値）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.42	30,400	12,768	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.63	24,500	15,435	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3（平積0.2m3）	バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	時間	3.35	7,661	25,664	D9512000 管理費区分 無 単-116号 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		3	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					53,870	
単価					538.7	円／ｍ２
J01 バックホウ機種 J02 舗装厚 J03 バックホウ規格	山積0.28m3（平積0.2m3） 0cm超え10cm以下 排出ガス対策型（第2次基準値）					

伊賀市

参考資料（1） <01>

単-33号　　D9422100

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	アスファルト塊･コンクリート塊処理	単位	m3	数量	1	単価	13,750
規格	2t積 BH山積0.28m3 あり　9.5Km以下 良好 有　As塊・Co塊（無筋）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト塊･コンクリート塊運搬費	ダンプトラック運搬規格＝2t積 BH山積0.28m3：DID区間　有無＝あり：運搬距離＝9.5Km以下：タイヤ損耗費＝良好：積載区分＝As塊・Co塊（無筋）：	m3	1	7,401	7,401	D9423100 管理費区分 無 単-117号 Z1
廃棄物受入料金（As塊）	廣嶋建材（株）	m3	1	6,340	6,340	ZA10650960 管理費区分 T Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		9	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					13,750	
単価					13,750	円／m3
J01 ダンプトラック運搬規格 J02 DID区間　有無 J08 運搬距離	2t積 BH山積0.28m3 あり 9.5Km以下					
J17 タイヤ損耗費 J18 処分費有無 J19 積載区分	良好 有 As塊・Co塊（無筋）					

参考資料（1） <01>

単-34号　　D9420100

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	管路掘削 バックホウ	単位	m3	数量	100	単価	2,653
規格	山積0.28m3（平積0.2m3）　排出ガス対策型（第2次基準値）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.9	30,400	57,760	R0125 管理費区分 無 割増率　0% Z1
普通作業員		人	5	24,500	122,500	R0102 管理費区分 無 割増率　0% Z1
バックホウ運転　クローラ型 山積0.28m3（平積0.2m3）	バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	時間	11.1	7,661	85,037	D9512000 管理費区分 無 単-116号 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		3	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					265,300	
単価					2,653	円／m3
J01 バックホウ機種 J02 バックホウ規格	山積0.28m3（平積0.2m3） 排出ガス対策型（第2次基準値）					

参考資料（1） <01>

単-35号　　D9421100

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	管路埋戻 （機械埋戻・バックホウ）	単位	m3	数量	100	単価	9,963
規格	山積0.28m3（平積0.2m3） 排出ガス対策型（第2次基準値） 有 購入土126／100m3						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.5	30,400	76,000	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	6.8	24,500	166,600	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3（平積0.2m3）	バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	時間	7.6	7,661	58,223	D9512000 管理費区分 無 単-116号 Z1
タンパ運転		日	3	30,220	90,660	D9527000 管理費区分 無 単-118号 Z1
購入土	クッション用砂	m３	126	4,800	604,800	Y001613000-004 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		17	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					996,300	
単価					9,963	円／m3
J01 バックホウ機種 J02 バックホウ規格 J03 埋戻材料有無	山積0.28m3（平積0.2m3） 排出ガス対策型（第2次基準値） 有					

参考資料（1） <01>

単-36号　　D9421100

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	管路埋戻 （機械埋戻・バックホウ）	単位	m3	数量	100	単価	7,506
規格	山積0.28m3（平積0.2m3） 排出ガス対策型（第2次基準値） 有再生クラッシャーランＲＣ－４０ 126／100m3						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.5	30,400	76,000	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	6.8	24,500	166,600	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3（平積0.2m3）	バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	時間	7.6	7,661	58,223	D9512000 管理費区分 無 単-116号 Z1
タンパ運転		日	3	30,220	90,660	D9527000 管理費区分 無 単-118号 Z1
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	126	2,850	359,100	Z002122003 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		17	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					750,600	
単価					7,506	円／m3
J01 バックホウ機種 J02 バックホウ規格 J03 埋戻材料有無	山積0.28m3（平積0.2m3） 排出ガス対策型（第2次基準値） 有					

伊賀市

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単-37号　　CB210020

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	積込（ルーズ）	単位	m３	数量	1	単価	252.1
規格	土砂 土量50,000m3未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				249.36		
労務構成比率		%	39.5			
運転手（特殊）		%	39.5	30,500	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	19.55			
軽油		%	19.55	148	149	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	40.95			
バックホウ（クローラ型）［標準型］	排出ガス対策型（２０１４年規制）　バケット容量０．８ｍ３	%	40.95	21,500	22,200	M000202142 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 作業内容	土砂 土量50,000m3未満					

参考資料（1） <01>

単-38号　　D9423000

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	発生土運搬費	単位	m3	数量	10	単価	1,898
規格	2t積 BH山積0.28m3 あり　1.0Km以下 良好						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック2t運転	タイヤ損耗費＝良好：	日	0.5	37,950	18,975	D9515000 管理費区分 無 単-127号 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		5	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					18,980	
単価					1,898	円／m3
J01 ダンプトラック運搬規格 J02 DID区間　有無 J08 運搬距離	2t積 BH山積0.28m3 あり 1.0Km以下					
J17 タイヤ損耗費	良好					

参考資料（1） <01>

単-39号　　D9422000

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	発生土処理	単位	m3	数量	1	単価	5,216
規格	2t積 BH山積0.28m3 あり　4.0Km以下 良好 有						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬費	ダンプトラック運搬規格＝2t積 BH山積0.28m 3：DID区間　有無＝あり：運搬距離＝4.0Km 以下：タイヤ損耗費＝良好：	m3	1	3,416	3,416	D9423000 管理費区分 無 単-119号 Z1
処分費	残土	m3	1	1,800	1,800	Y080024001-004 管理費区分 T Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					5,216	
単価					5,216	円／m3
J01 ダンプトラック運搬規格 J02 DID区間　有無 J08 運搬距離	2t積 BH山積0.28m3 あり 4.0Km以下					
J17 タイヤ損耗費 J18 処分費有無	良好 有					

参考資料（1） <01>

単-40号　　D9820700

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	アスファルト舗装工(人力)	単位	m2	数量	100	単価	3,452
規格	5cm t≦50mm 車道及び路肩 瀝青材散布 有　プライムコート 粗粒度及び密粒度AS混合物砂散布 無						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.4	30,400	12,160	R0125 管理費区分 無 割増率　0% Z1
特殊作業員		人	0.8	28,700	22,960	R0101 管理費区分 無 割増率　0% Z1
普通作業員		人	1.6	24,500	39,200	R0102 管理費区分 無 割増率　0% Z1
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（１３）	t	12.573	15,700	197,396	Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	ＰＫ－３　プライムコート用	L	126	142	17,892	Z004130002 管理費区分 無
振動ローラハンドガイド式 質量 0.5～0.6t	燃料消費量（実数入力）＝3Ｌ：機械損料供用日数（実数入力）＝1.23供用日：	日	0.4	31,540	12,616	D9820750 管理費区分 無 単-120号 Z1
振動コンパクタ 質量 40～60kg	燃料消費量（実数入力）＝5Ｌ：機械損料供用日数（実数入力）＝1.4供用日：	日	0.8	30,160	24,128	D9820760 管理費区分 無 単-121号 Z1
諸雑費（率＋まるめ）	17%	式	1		18,848	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					345,200	

参考資料（1） <01>

単-40号　　D9820700

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	アスファルト舗装工(人力)	単位	m2	数量	100	単価	3,452
規格	5cm t≦50mm 車道及び路肩 瀝青材散布 有　プライムコート 粗粒度及び密粒度AS混合物砂散布 無						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					3,452	円／m2
J01 舗装厚 J02 1層当り仕上り厚 J03 歩車道区分	5 cm t≦50mm 車道及び路肩					
J04 瀝青材散布の有無 J05 瀝青材区分 J06 締固め後密度	瀝青材散布 有 プライムコート 粗粒度及び密粒度AS混合物					
J08 砂散布の有無	砂散布 無					

伊賀市

参考資料（1） <01>

単-41号　　WYB00005

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	建設発生汚泥運搬・処分	単位	t	数量	1	単価	35,830
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
汚泥処分費		t	1	30,000	30,000	ZYX0000034 管理費区分 T
アスファルト塊･コンクリート塊運搬費	ダンプトラック運搬規格＝2t積 BH山積0.28m3：DID区間　有無＝あり：運搬距離＝7.5Km以下：タイヤ損耗費＝良好：積載区分＝As塊・Co塊（無筋）：	m3	0.91	6,414	5,836	D9423100 管理費区分 無 単-122号
計					35,836	
単価					35,830	円／t

参考資料（1） <01>

単-42号　　D9105000

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	軽量鋼矢板たて込み工（両側分）	単位	m	数量	100	単価	5,230
規格	掘削深3.5m以下 山積0.28m3　排出ガス対策型（第2次基準値）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	3.1	30,400	94,240	R0125 管理費区分 無 割増率　0% Z1
特殊作業員		人	3.1	28,700	88,970	R0101 管理費区分 無 割増率　0% Z1
普通作業員		人	9.3	24,500	227,850	R0102 管理費区分 無 割増率　0% Z1
バックホウ運転　クローラ型 山積0.28m3（平積0.2m3）	バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	時間	14.6	7,661	111,850	D9512000 管理費区分 無 単-116号 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		90	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					523,000	
単価					5,230	円／m
J01 掘削深 J02 バックホウ機種 J03 バックホウ規格	掘削深3.5m以下 山積0.28m3 排出ガス対策型（第2次基準値）					

参考資料（1） <01>

単-43号　　D9106000

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	軽量鋼矢板引抜工（両側分）	単位	m	数量	100	単価	1,909
規格	掘削深3.5m以下 バックホウ 山積0.28m3　排出ガス対策型（第2次基準値）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	30,400	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率　0% Z1
特殊作業員		人	1	28,700	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率　0% Z1
普通作業員		人	3	24,500	73,500	R0102 管理費区分 無 割増率　0% Z1
バックホウ運転　クローラ型 山積0.28m3（平積0.2m3）	バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	時間	7.6	7,661	58,223	D9512000 管理費区分 無 単-116号 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		77	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					190,900	
単価					1,909	円／m
J01 掘削深 J02 機種 J05 バックホウ機種	掘削深3.5m以下 バックホウ 山積0.28m3					
J06 バックホウ規格	排出ガス対策型（第2次基準値）					

参考資料（1） <01>

単-44号　　WYB00007

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	支保材設置・撤去工	単位	m	数量	100	単価	2,918
規格	設置・撤去 2段（3.5m以下） 軽量金属 水圧式						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.2	30,400	66,880	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員		人	2.2	28,700	63,140	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	6.6	24,500	161,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		80	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					291,800	
単価					2,918	円／m

伊賀市

参考資料（1） <01>

単-45号　　D9245000

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ポリエチレン管切断工	単位	口	数量	1	単価	569
規格	φ 75㎜						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.01	28,700	287	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.01	24,500	245	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費（率＋まるめ）	7%	式	1		37	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					569	
単価					569	円／口
J01 呼び径	φ 75㎜					

伊賀市

参考資料（1） <01>

単-46号　　D9173000

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ポリエチレン（融着接合）継手工	単位	口	数量	1	単価	3,396
規格	φ 75㎜ 口						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.056	28,700	1,607	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.056	24,500	1,372	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費（率＋まるめ）	14%	式	1		417	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					3,396	
単価					3,396	円／口
J01 呼び径 J02 継手工単位	φ 75㎜ 口					

伊賀市

参考資料（1） <01>

単-47号　　D9173000

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ポリエチレン（融着接合）継手工	単位	箇所	数量	1	単価	4,851
規格	φ 50㎜ 箇所						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.08	28,700	2,296	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.08	24,500	1,960	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費（率＋まるめ）	14%	式	1		595	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					4,851	
単価					4,851	円／箇所
J01 呼び径 J02 継手工単位	φ 50㎜ 箇所					

伊賀市

参考資料（1） <01>

単-48号　　D9174000

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ポリエチレン管布設工 （メカニカル継手）	単位	口	数量	1	単価	2,149
規格	φ 75㎜						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.04	28,700	1,148	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.04	24,500	980	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費（率＋まるめ）	1%	式	1		21	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					2,149	
単価					2,149	円／口
J01 呼び径	φ 75㎜					

伊賀市

参考資料（1） <01>

単-49号　　D9141300

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	小口径管ねじ込み接合工	単位	口	数量	2	単価	800
規格	φ 40㎜						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.02	28,700	574	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.04	24,500	980	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費（率＋まるめ）	3%	式	1		46	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					1,600	
単価					800	円／口
J01 呼び径	φ 40㎜					

伊賀市

参考資料（1） <01>

単-50号　　D9430000

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	サドル分水栓建込み	単位	箇所	数量	1	単価	5,373
規格	40㎜ ビニル管 75						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.1	28,700	2,870	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.1	24,500	2,450	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費（率＋まるめ）	1%	式	1		53	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					5,373	
単価					5,373	円／箇所
J01 配水管の種類 J02 管種の種類 J03 配水管の呼び径	40㎜ ビニル管 75					

伊賀市

参考資料（1） <01>

単-51号　　D9141300

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	小口径管ねじ込み接合工	単位	口	数量	2	単価	800
規格	φ 20㎜						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.02	28,700	574	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.04	24,500	980	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費（率＋まるめ）	3%	式	1		46	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					1,600	
単価					800	円／口
J01 呼び径	φ 20㎜					

伊賀市

参考資料（1） <01>

単-52号　　D9430000

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	サドル分水栓建込み	単位	箇所	数量	1	単価	3,761
規格	20㎜ ビニル管 75						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.07	28,700	2,009	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.07	24,500	1,715	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費（率＋まるめ）	1%	式	1		37	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					3,761	
単価					3,761	円／箇所
J01 配水管の種類 J02 管種の種類 J03 配水管の呼び径	20㎜ ビニル管 75					

伊賀市

参考資料（1） <01>

単-53号　　D9161000

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	硬質塩化ビニル管ＴＳ継手工	単位	口	数量	2	単価	1,074
規格	φ 75㎜						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.04	28,700	1,148	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.04	24,500	980	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費（率＋まるめ）	1%	式	1		21	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					2,149	
単価					1,074	円／口
J01 呼び径	φ 75㎜					

伊賀市

参考資料（1） <01>

単-54号　　D9172000

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ポリエチレン（融着接合）据付工	単位	m	数量	10	単価	728
規格	φ 50㎜						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.1	28,700	2,870	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.18	24,500	4,410	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					7,280	
単価					728	円／m
J01 呼び径	φ 50㎜					

伊賀市

参考資料（1） <01>

単-55号　　WYB00008

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	仕切弁室設置工	単位	組	数量	1	単価	2,450
規格	H=1.20m　24A/B20/B30/C30/S60						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.1	24,500	2,450	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
計					2,450	
単価					2,450	円／組

伊賀市

参考資料（1） <01>

単-56号　　WYB00009

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	仕切弁室設置工	単位	組	数量	1	単価	2,205
規格	H=0.80m　24A/B10/C30/S60						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.09	24,500	2,205	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
計					2,205	
単価					2,205	円／組

伊賀市

参考資料（1） <01>

単-57号　　WYB00010

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	仕切弁室設置工	単位	組	数量	1	単価	2,205
規格	H=0.60m　24A/B5/C20/S60						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.09	24,500	2,205	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
計					2,205	
単価					2,205	円／組

伊賀市

参考資料（1） <01>

単-58号　　D9166000

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	管明示テープ工（ポリエチレン管）	単位	m	数量	100	単価	24.5
規格	φ 75㎜						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.1	24,500	2,450	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					2,450	
単価					24.5	円／m
J01 呼び径区分	φ 75㎜					

伊賀市

参考資料（1） <01>

単-59号　　D9423000

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	発生土運搬費	単位	m3	数量	10	単価	1,898
規格	2t積 BH山積0.28m3 あり　1.0Km以下 良好						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック2t運転	タイヤ損耗費＝良好：	日	0.5	37,950	18,975	D9515000 管理費区分 無 単-128号 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		5	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					18,980	
単価					1,898	円／m3
J01 ダンプトラック運搬規格 J02 DID区間　有無 J08 運搬距離	2t積 BH山積0.28m3 あり 1.0Km以下					
J17 タイヤ損耗費	良好					

伊賀市

参考資料（1） <01>

単-60号　　WYB00012

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	建設発生汚泥運搬・処分	単位	t	数量	1	単価	35,830
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
汚泥処分費		t	1	30,000	30,000	ZYX0000034 管理費区分 T
アスファルト塊･コンクリート塊運搬費	ダンプトラック運搬規格＝2t積 BH山積0.28m3：DID区間　有無＝あり：運搬距離＝7.5Km以下：タイヤ損耗費＝良好：積載区分＝As塊・Co塊（無筋）：	m3	0.91	6,414	5,836	D9423100 管理費区分 無 単-122号
計					35,836	
単価					35,830	円／t

伊賀市

参考資料（1） <01>

単-61号　　WYB00014

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	仕切弁室設置工	単位	組	数量	1	単価	1,470
規格	24Aのみ						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.06	24,500	1,470	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計					1,470	
単価					1,470	円／組

伊賀市

参考資料（1） <01>

単-62号　　WYB00015

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	消火栓室設置工	単位	組	数量	1	単価	2,450
規格	35*45のみ						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.1	24,500	2,450	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計					2,450	
単価					2,450	円／組

伊賀市

参考資料（1） <01>

単-63号　　WYB00016

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	仕切弁室撤去工	単位	組	数量	1	単価	980
規格	24Aのみ						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.04	24,500	980	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計					980	
単価					980	円／組

伊賀市

参考資料（1） <01>

単-64号　　WYB00017

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	消火栓室撤去工	単位	組	数量	1	単価	1,470
規格	35*45のみ						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.06	24,500	1,470	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計					1,470	
単価					1,470	円／組

伊賀市

参考資料（1） <01>

単-65号　　WYB00019

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	フランジ継手工	単位	口	数量	1	単価	2,666
規格	φ　65㎜以下 JWWA 7.5K ボルト計上しない　耐震型補強金具を設置しない						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.05	28,300	1,415	R0136 管理費区分 無 割増率　0% Z1
普通作業員		人	0.05	24,500	1,225	R0102 管理費区分 無 割増率　0% Z1
諸雑費（率＋まるめ）	1%	式	1		26	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					2,666	
単価					2,666	円／口

伊賀市

参考資料（1） <01>

単-66号　　WYB00021

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	仕切弁室設置工	単位	組	数量	1	単価	2,450
規格	H=1.20m　24A/B20/B30/C30/S60						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.1	24,500	2,450	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
計					2,450	
単価					2,450	円／組

参考資料（1） <01>

単-67号　　WYB00022

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	仕切弁室設置工	単位	組	数量	1	単価	2,205
規格	H=0.80m　24A/B10/C30/S60						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.09	24,500	2,205	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
計					2,205	
単価					2,205	円／組

参考資料（1） <01>

単-68号　　D9170000

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ポリエチレン管据付工	単位	m	数量	10	単価	494.9
規格	φ 20㎜						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.07	28,700	2,009	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.12	24,500	2,940	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					4,949	
単価					494.9	円／m
J01 呼び径	φ 20㎜					

伊賀市

参考資料（1） <01>

単-69号　　D9245000

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ポリエチレン管切断工	単位	口	数量	1	単価	537
規格	φ 20㎜						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.01	28,700	287	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.01	24,500	245	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費（率＋まるめ）	1%	式	1		5	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					537	
単価					537	円／口
J01 呼び径	φ 20㎜					

伊賀市

参考資料（1） <01>

単-70号　　D9171000

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ポリエチレン管継手工	単位	口	数量	1	単価	1,074
規格	φ 20㎜						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.02	28,700	574	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.02	24,500	490	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費（率＋まるめ）	1%	式	1		10	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					1,074	
単価					1,074	円／口
J01 呼び径	φ 20㎜					

伊賀市

参考資料（1） <01>

単-71号　　D9141300

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	小口径管ねじ込み接合工	単位	口	数量	2	単価	800
規格	φ 20㎜						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.02	28,700	574	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.04	24,500	980	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費（率＋まるめ）	3%	式	1		46	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					1,600	
単価					800	円／口
J01 呼び径	φ 20㎜					

伊賀市

参考資料（1） <01>

単-72号　　D9825090

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ポリエチレン管吊上げ積込み工	単位	m	数量	10	単価	296.9
規格	φ 20㎜						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.042	28,700	1,205	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.072	24,500	1,764	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					2,969	
単価					296.9	円／m
J01 呼び径	φ 20㎜					

伊賀市

参考資料（1） <01>

単-73号　　WYB00023

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ポリエチレン管継手取外工 設置の40%	単位	口	数量	1	単価	426
規格	φ 20㎜						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.008	28,300	226	R0136 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.008	24,500	196	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費（率＋まるめ）	1%	式	1		4	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					426	
単価					426	円／口

伊賀市

参考資料（1） <01>

単-74号　　WYB00024

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	小口径管ねじ込み取外工 設置の40%	単位	口	数量	2	単価	318
規格	φ 20㎜						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.008	28,300	226	R0136 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.016	24,500	392	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費（率＋まるめ）	3%	式	1		18	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					636	
単価					318	円／口

伊賀市

参考資料（1） <01>

単-75号　　D9825080

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ポリエチレン管撤去工（切断のみ）	単位	口	数量	10	単価	134.2
規格	φ 20㎜						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.025	28,700	717	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.025	24,500	612	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費（率＋まるめ）	1%	式	1		13	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					1,342	
単価					134.2	円／口
J01 呼び径	φ 20㎜					

伊賀市

参考資料（1） <01>

単-76号　　D9170000

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ポリエチレン管据付工	単位	m	数量	10	単価	728
規格	φ 50㎜						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.1	28,700	2,870	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.18	24,500	4,410	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					7,280	
単価					728	円／m
J01 呼び径	φ 50㎜					

伊賀市

参考資料（1） <01>

単-77号　　D9245000

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ポリエチレン管切断工	単位	口	数量	1	単価	537
規格	φ 50㎜						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.01	28,700	287	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.01	24,500	245	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費（率＋まるめ）	1%	式	1		5	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					537	
単価					537	円／口
J01 呼び径	φ 50㎜					

伊賀市

参考資料（1） <01>

単-78号　　D9245000

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ポリエチレン管切断工	単位	口	数量	1	単価	537
規格	φ 13㎜						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.01	28,700	287	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.01	24,500	245	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費（率＋まるめ）	1%	式	1		5	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					537	
単価					537	円／口
J01 呼び径	φ 13㎜					

伊賀市

参考資料（1） <01>

単-79号　　D9171000

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ポリエチレン管継手工	単位	口	数量	1	単価	2,149
規格	φ 50㎜						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.04	28,700	1,148	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.04	24,500	980	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費（率＋まるめ）	1%	式	1		21	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					2,149	
単価					2,149	円／口
J01 呼び径	φ 50㎜					

伊賀市

参考資料（1） <01>

単-80号　　D9171000

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ポリエチレン管継手工	単位	口	数量	1	単価	537
規格	φ 13㎜						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.01	28,700	287	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.01	24,500	245	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費（率＋まるめ）	1%	式	1		5	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					537	
単価					537	円／口
J01 呼び径	φ 13㎜					

伊賀市

参考資料（1） <01>

単-81号　　D9430000

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	サドル分水栓建込み	単位	箇所	数量	1	単価	5,910
規格	50㎜ ビニル管 75						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.11	28,700	3,157	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.11	24,500	2,695	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費（率＋まるめ）	1%	式	1		58	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					5,910	
単価					5,910	円／箇所
J01 配水管の種類 J02 管種の種類 J03 配水管の呼び径	50㎜ ビニル管 75					

伊賀市

参考資料（1） <01>

単-82号　　D9141300

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	小口径管ねじ込み接合工	単位	口	数量	2	単価	926
規格	φ 50㎜						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.02	28,700	574	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.05	24,500	1,225	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費（率＋まるめ）	3%	式	1		53	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					1,852	
単価					926	円／口
J01 呼び径	φ 50㎜					

伊賀市

参考資料（1） <01>

単-83号　　D9141300

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	小口径管ねじ込み接合工	単位	口	数量	2	単価	800
規格	φ 13㎜						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.02	28,700	574	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.04	24,500	980	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費（率＋まるめ）	3%	式	1		46	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					1,600	
単価					800	円／口
J01 呼び径	φ 13㎜					

伊賀市

参考資料（1） <01>

単-84号　　D9825090

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ポリエチレン管吊上げ積込み工	単位	m	数量	10	単価	436.8
規格	φ 50㎜						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.06	28,700	1,722	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.108	24,500	2,646	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					4,368	
単価					436.8	円／m
J01 呼び径	φ 50㎜					

伊賀市

参考資料（1） <01>

単-85号　　D9825090

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ポリエチレン管吊上げ積込み工	単位	m	数量	10	単価	250.3
規格	φ 13㎜						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.036	28,700	1,033	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.06	24,500	1,470	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					2,503	
単価					250.3	円／m
J01 呼び径	φ 13㎜					

伊賀市

参考資料（1） <01>

単-86号　　WYB00025

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ポリエチレン管継手取外工 設置の40%	単位	口	数量	1	単価	852
規格	φ 50㎜						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.016	28,300	452	R0136 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.016	24,500	392	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費（率＋まるめ）	1%	式	1		8	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					852	
単価					852	円／口

伊賀市

参考資料（1） <01>

単-87号　　WYB00026

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ポリエチレン管継手取外工 設置の40%	単位	口	数量	1	単価	213
規格	φ 13㎜						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.004	28,300	113	R0136 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.004	24,500	98	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費（率＋まるめ）	1%	式	1		2	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					213	
単価					213	円／口

伊賀市

参考資料（1） <01>

単-88号　　D9202000

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	仕切弁・バタフライ弁設置工（縦横）	単位	基	数量	1	単価	2,721
規格	撤去 φ 50㎜						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.018	28,700	516	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.09	24,500	2,205	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					2,721	
単価					2,721	円／基
J01 作業区分 J02 呼び径	撤去 φ 50㎜					

伊賀市

参考資料（1） <01>

単-89号　　WYB00027

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	小口径管ねじ込み取外工 設置の40%	単位	口	数量	2	単価	368.5
規格	φ 50㎜						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.008	28,300	226	R0136 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.02	24,500	490	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費（率＋まるめ）	3%	式	1		21	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					737	
単価					368.5	円／口

参考資料（1） <01>

単-90号　　WYB00028

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	小口径管ねじ込み取外工 設置の40%	単位	口	数量	2	単価	318
規格	φ 13㎜						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.008	28,300	226	R0136 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.016	24,500	392	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費（率＋まるめ）	3%	式	1		18	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					636	
単価					318	円／口

伊賀市

参考資料（1） <01>

単-91号　　D9825080

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ポリエチレン管撤去工（切断のみ）	単位	口	数量	10	単価	134.2
規格	φ 50㎜						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.025	28,700	717	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.025	24,500	612	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費（率＋まるめ）	1%	式	1		13	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					1,342	
単価					134.2	円／口
J01 呼び径	φ 50㎜					

伊賀市

参考資料（1） <01>

単-92号　　D9825080

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ポリエチレン管撤去工（切断のみ）	単位	口	数量	10	単価	134.2
規格	φ 13㎜						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.025	28,700	717	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.025	24,500	612	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費（率＋まるめ）	1%	式	1		13	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					1,342	
単価					134.2	円／口
J01 呼び径	φ 13㎜					

伊賀市

参考資料（1） <01>

単-93号　　D9170000

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ポリエチレン管据付工	単位	m	数量	10	単価	494.9
規格	φ 25㎜						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.07	28,700	2,009	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.12	24,500	2,940	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					4,949	
単価					494.9	円／m
J01 呼び径	φ 25㎜					

伊賀市

参考資料（1） <01>

単-94号　　D9170000

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ポリエチレン管据付工	単位	m	数量	10	単価	417.2
規格	φ 13㎜						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.06	28,700	1,722	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.1	24,500	2,450	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					4,172	
単価					417.2	円／m
J01 呼び径	φ 13㎜					

伊賀市

参考資料（1） <01>

単-95号　　D9245000

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ポリエチレン管切断工	単位	口	数量	1	単価	537
規格	φ 25㎜						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.01	28,700	287	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.01	24,500	245	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費（率＋まるめ）	1%	式	1		5	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					537	
単価					537	円／口
J01 呼び径	φ 25㎜					

伊賀市

参考資料（1） <01>

単-96号　　D9171000

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ポリエチレン管継手工	単位	口	数量	1	単価	1,074
規格	φ 25㎜						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.02	28,700	574	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.02	24,500	490	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費（率＋まるめ）	1%	式	1		10	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					1,074	
単価					1,074	円／口
J01 呼び径	φ 25㎜					

伊賀市

参考資料（1） <01>

単-97号　　D9430000

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	サドル分水栓建込み	単位	箇所	数量	1	単価	3,761
規格	25㎜ ビニル管 50						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.07	28,700	2,009	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.07	24,500	1,715	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費（率＋まるめ）	1%	式	1		37	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					3,761	
単価					3,761	円／箇所
J01 配水管の種類 J02 管種の種類 J03 配水管の呼び径	25㎜ ビニル管 50					

伊賀市

参考資料（1） <01>

単-98号　　D9141300

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	小口径管ねじ込み接合工	単位	口	数量	2	単価	800
規格	φ 25㎜						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.02	28,700	574	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.04	24,500	980	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費（率＋まるめ）	3%	式	1		46	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					1,600	
単価					800	円／口
J01 呼び径	φ 25㎜					

伊賀市

参考資料（1） <01>

単-99号　　D9825090

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ポリエチレン管吊上げ積込み工	単位	m	数量	10	単価	296.9
規格	φ 25㎜						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.042	28,700	1,205	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.072	24,500	1,764	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					2,969	
単価					296.9	円／m
J01 呼び径	φ 25㎜					

伊賀市

参考資料（1） <01>

単-100号　　WYB00029

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ポリエチレン管継手取外工 設置の40%	単位	口	数量	1	単価	426
規格	φ 25㎜						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.008	28,300	226	R0136 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.008	24,500	196	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費（率＋まるめ）	1%	式	1		4	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					426	
単価					426	円／口

伊賀市

参考資料（1） <01>

単-101号　　WYB00030

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ポリエチレン管継手取外工 設置の40%	単位	口	数量	1	単価	213
規格	φ 13㎜						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.004	28,300	113	R0136 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.004	24,500	98	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費（率＋まるめ）	1%	式	1		2	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					213	
単価					213	円／口

伊賀市

参考資料（1） <01>

単-102号　　WYB00031

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	小口径管ねじ込み取外工 設置の40%	単位	口	数量	2	単価	318
規格	φ 25㎜						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.008	28,300	226	R0136 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.016	24,500	392	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費（率＋まるめ）	3%	式	1		18	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					636	
単価					318	円／口

伊賀市

参考資料（1） <01>

単-103号　　WYB00032

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	小口径管ねじ込み取外工 設置の40%	単位	口	数量	2	単価	318
規格	φ 13㎜						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.008	28,300	226	R0136 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.016	24,500	392	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費（率＋まるめ）	3%	式	1		18	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					636	
単価					318	円／口

伊賀市

参考資料（1） <01>

単-104号　　D9825080

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ポリエチレン管撤去工（切断のみ）	単位	口	数量	10	単価	134.2
規格	φ 25㎜						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.025	28,700	717	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.025	24,500	612	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費（率＋まるめ）	1%	式	1		13	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					1,342	
単価					134.2	円／口
J01 呼び径	φ 25㎜					

伊賀市

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単-105号　　CB430510

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	舗装版切断	単位	m	数量	1	単価	733
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				731.83		
労務構成比率		%	58.9			
特殊作業員		%	20.2	29,900	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	10.89	32,400	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	9	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	26.7			
コンクリートカッタ （ブレード）	径１８インチ	%	22.47	71,500	71,500	Z006540009 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	2.88	165	155	Z006704001 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	14.4			

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単-105号　　CB430510

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	舗装版切断	単位	m	数量	1	単価	733
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリートカッタ［バキューム式（超低騒音型）・湿式］	エンジン駆動　通称切削深２０ｃｍ級ブレード径φ５６ｃｍ	%	9.8	13,000	16,300	M001161013 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別 J02 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚 J05 費用の内訳	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用					

参考資料（1） <01>

単-106号　　D9427000

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	舗装版取壊し積込工	単位	ｍ２	数量	100	単価	538.7
規格	山積0.28m3（平積0.2m3）　0cm超え10cm以下　排出ガス対策型（第2次基準値）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.42	30,400	12,768	R0125 管理費区分 無 割増率　0% Z1
普通作業員		人	0.63	24,500	15,435	R0102 管理費区分 無 割増率　0% Z1
バックホウ運転　クローラ型 山積0.28m3（平積0.2m3）	バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	時間	3.35	7,661	25,664	D9512000 管理費区分 無 単-123号 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		3	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					53,870	
単価					538.7	円／ｍ２
J01 バックホウ機種 J02 舗装厚 J03 バックホウ規格	山積0.28m3（平積0.2m3） 0cm超え10cm以下 排出ガス対策型（第2次基準値）					

伊賀市

参考資料（1） <01>

単-107号　　D9422100

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	アスファルト塊･コンクリート塊処理	単位	m3	数量	1	単価	13,750
規格	2t積 BH山積0.28m3 あり　9.5Km以下 良好 有　As塊・Co塊（無筋）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト塊･コンクリート塊運搬費	ダンプトラック運搬規格＝2t積 BH山積0.28m3：DID区間　有無＝あり：運搬距離＝9.5Km以下：タイヤ損耗費＝良好：積載区分＝As塊・Co塊（無筋）：	m3	1	7,401	7,401	D9423100 管理費区分 無 単-124号 Z1
廃棄物受入料金（As塊）	廣嶋建材（株）	m3	1	6,340	6,340	ZA10650960 管理費区分 T Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		9	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					13,750	
単価					13,750	円／m3
J01 ダンプトラック運搬規格 J02 DID区間　有無 J08 運搬距離	2t積 BH山積0.28m3 あり 9.5Km以下					
J17 タイヤ損耗費 J18 処分費有無 J19 積載区分	良好 有 As塊・Co塊（無筋）					

参考資料（1） <01>

単-108号　　D9420100

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	管路掘削 バックホウ	単位	m3	数量	100	単価	2,653
規格	山積0.28m3（平積0.2m3）　排出ガス対策型（第2次基準値）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.9	30,400	57,760	R0125 管理費区分 無 割増率　0% Z1
普通作業員		人	5	24,500	122,500	R0102 管理費区分 無 割増率　0% Z1
バックホウ運転　クローラ型 山積0.28m3（平積0.2m3）	バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	時間	11.1	7,661	85,037	D9512000 管理費区分 無 単-123号 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		3	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					265,300	
単価					2,653	円／m3
J01 バックホウ機種 J02 バックホウ規格	山積0.28m3（平積0.2m3） 排出ガス対策型（第2次基準値）					

参考資料（1） <01>

単-109号　　D9421100

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	管路埋戻 （機械埋戻・バックホウ）	単位	m3	数量	100	単価	9,963
規格	山積0.28m3（平積0.2m3） 排出ガス対策型（第2次基準値） 有 購入土126／100m3						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.5	30,400	76,000	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	6.8	24,500	166,600	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3（平積0.2m3）	バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	時間	7.6	7,661	58,223	D9512000 管理費区分 無 単-123号 Z1
タンパ運転		日	3	30,220	90,660	D9527000 管理費区分 無 単-125号 Z1
購入土	クッション用砂	m３	126	4,800	604,800	Y001613000-004 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		17	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					996,300	
単価					9,963	円／m3
J01 バックホウ機種 J02 バックホウ規格 J03 埋戻材料有無	山積0.28m3（平積0.2m3） 排出ガス対策型（第2次基準値） 有					

伊賀市

参考資料（1） <01>

単-110号　　D9421100

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	管路埋戻 （機械埋戻・バックホウ）	単位	m3	数量	100	単価	7,506
規格	山積0.28m3（平積0.2m3） 排出ガス対策型（第2次基準値） 有再生クラッシャーランＲＣ－４０ 126／100m3						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.5	30,400	76,000	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	6.8	24,500	166,600	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3（平積0.2m3）	バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	時間	7.6	7,661	58,223	D9512000 管理費区分 無 単-123号 Z1
タンパ運転		日	3	30,220	90,660	D9527000 管理費区分 無 単-125号 Z1
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	126	2,850	359,100	Z002122003 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		17	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					750,600	
単価					7,506	円／m3
J01 バックホウ機種 J02 バックホウ規格 J03 埋戻材料有無	山積0.28m3（平積0.2m3） 排出ガス対策型（第2次基準値） 有					

伊賀市

参考資料（1） <01>

単-111号　　D9421100

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	管路埋戻 （機械埋戻・バックホウ）	単位	m3	数量	100	単価	3,915
規格	山積0.28m3（平積0.2m3） 排出ガス対策型（第2次基準値） 無						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.5	30,400	76,000	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	6.8	24,500	166,600	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3（平積0.2m3）	バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	時間	7.6	7,661	58,223	D9512000 管理費区分 無 単-123号 Z1
タンパ運転		日	3	30,220	90,660	D9527000 管理費区分 無 単-125号 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		17	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					391,500	
単価					3,915	円／m3
J01 バックホウ機種 J02 バックホウ規格 J03 埋戻材料有無	山積0.28m3（平積0.2m3） 排出ガス対策型（第2次基準値） 無					

伊賀市

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単-112号　　CB210020

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	積込（ルーズ）	単位	m３	数量	1	単価	252.1
規格	土砂 土量50,000m3未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				249.36		
労務構成比率		%	39.5			
運転手（特殊）		%	39.5	30,500	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	19.55			
軽油		%	19.55	148	149	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	40.95			
バックホウ（クローラ型）［標準型］	排出ガス対策型（２０１４年規制）　バケット容量０．８ｍ３	%	40.95	21,500	22,200	M000202142 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 作業内容	土砂 土量50,000m3未満					

伊賀市

参考資料（1） <01>

単-113号　　D9422000

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	発生土処理	単位	m3	数量	1	単価	5,216
規格	2t積 BH山積0.28m3 あり　4.0Km以下 良好 有						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬費	ダンプトラック運搬規格＝2t積 BH山積0.28m 3：DID区間　有無＝あり：運搬距離＝4.0Km 以下：タイヤ損耗費＝良好：	m3	1	3,416	3,416	D9423000 管理費区分 無 単-126号 Z1
処分費	残土	m3	1	1,800	1,800	Y080024001-004 管理費区分 T Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					5,216	
単価					5,216	円／m3
J01 ダンプトラック運搬規格 J02 DID区間　有無 J08 運搬距離	2t積 BH山積0.28m3 あり 4.0Km以下					
J17 タイヤ損耗費 J18 処分費有無	良好 有					

伊賀市

参考資料（1） <01>

単-114号　　WYB00033

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	建設発生汚泥運搬・処分	単位	t	数量	1	単価	35,830
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
汚泥処分費		t	1	30,000	30,000	ZYX0000034 管理費区分 T
アスファルト塊･コンクリート塊運搬費	ダンプトラック運搬規格＝2t積 BH山積0.28m3：DID区間　有無＝あり：運搬距離＝7.5Km以下：タイヤ損耗費＝良好：積載区分＝As塊・Co塊（無筋）：	m3	0.91	6,414	5,836	D9423100 管理費区分 無 単-122号
計					35,836	
単価					35,830	円／t

参考資料（2） <01>

単-115号　　K0302013

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	トラック［クレーン装置付］	単位	時間	数量	1	単価	9,057
規格	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間　交替制を適用しない 0 しない 0時間						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.19	30,200	5,738	R0114 管理費区分 無 割増率　0% Z1
軽油		L	5.3	149	789	Z006702002 管理費区分 無 Z1
トラック［クレーン装置付］	通称４～４．５ｔ積級　吊能力２．９ｔ	時間	1	2,530	2,530	M000302013 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					9,057	
単価					9,057	円／時間
J01 機械使用条件 J02 岩石割増しコード J03 機械損耗部品補正	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通					
J04 供用日当り運転時間 J05 交替制による割増し J06 異常補正	0 時間 交替制を適用しない 0					
J07 基礎価格補正 J09 運転日当り運転時間	しない 0 時間					

参考資料（2） <01>

単-116号　　D9512000

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	バックホウ運転　クローラ型 山積0.28m3（平積0.2m3）	単位	時間	数量	1	単価	7,661
規格	排出ガス対策型（第2次基準値）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.16	30,200	4,832	R0114 管理費区分 無 割増率　0% Z1
軽油		L	5.9	149	879	Z006702002 管理費区分 無 Z1
バックホウ（クローラ型）［標準型］	排出ガス対策型（第２次基準）　バケット容量 ０．２８ｍ３	時間	1	1,950	1,950	M000202015 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					7,661	
単価					7,661	円／時間
J01 バックホウ規格	排出ガス対策型（第2次基準値）					

参考資料（2） <01>

単-117号　　D9423100

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	アスファルト塊･コンクリート塊運搬費	単位	m3	数量	10	単価	7,401
規格	2t積 BH山積0.28m3 あり　9.5Km以下 良好　As塊・Co塊（無筋）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック2t運転	タイヤ損耗費＝良好：	日	1.95	37,950	74,002	D9515000 管理費区分 無 単-127号 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		8	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					74,010	
単価					7,401	円／m3
J01 ダンプトラック運搬規格 J02 DID区間　有無 J08 運搬距離	2t積 BH山積0.28m3 あり 9.5Km以下					
J17 タイヤ損耗費 J18 積載区分	良好 As塊・Co塊（無筋）					

参考資料（2） <01>

単-118号　　D9527000

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	タンパ運転	単位	日	数量	1	単価	30,220
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1	28,700	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率　0% Z1
ガソリン	レギュラー	L	5	155	775	Z006704001 管理費区分 無 Z1
タンパ及びランマ	質量　通称６０～８０ｋｇ級	日	1.38	539	743	L001180001 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		2	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					30,220	
単価					30,220	円／日

伊賀市

参考資料（2） <01>

単-119号　　D9423000

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	発生土運搬費	単位	m3	数量	10	単価	3,416
規格	2t積 BH山積0.28m3 あり　4.0Km以下 良好						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック2t運転	タイヤ損耗費＝良好：	日	0.9	37,950	34,155	D9515000 管理費区分 無 単-127号 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		5	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					34,160	
単価					3,416	円／m3
J01 ダンプトラック運搬規格 J02 DID区間　有無 J08 運搬距離	2t積 BH山積0.28m3 あり 4.0Km以下					
J17 タイヤ損耗費	良好					

伊賀市

参考資料（2） <01>

単-120号　　D9820750

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	振動ローラハンドガイド式 質量 0.5～0.6t	単位	日	数量	1	単価	31,540
規格	3L 1.23供用日						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1	28,700	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
軽油		L	3	149	447	Z006702002 管理費区分 無 Z1
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ	供用日	1.23	1,940	2,386	M000804001 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		7	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					31,540	
単価					31,540	円／日
J01 燃料消費量（実数入力） J02 機械損料供用日数（実数入力）	3 L 1.23 供用日					

伊賀市

参考資料（2） <01>

単-121号　　D9820760

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	振動コンパクタ 質量 40～60kg	単位	日	数量	1	単価	30,160
規格	5L 1.4供用日						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1	28,700	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
ガソリン	レギュラー	L	5	155	775	Z006704001 管理費区分 無 Z1
振動コンパクタ［前進型］	通称４０～６０ｋｇ級	供用日	1.4	484	677	M000807001 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		8	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					30,160	
単価					30,160	円／日
J01 燃料消費量（実数入力） J02 機械損料供用日数（実数入力）	5 L 1.4 供用日					

伊賀市

参考資料（2） <01>

単-122号　　D9423100

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	アスファルト塊･コンクリート塊運搬費	単位	m3	数量	10	単価	6,414
規格	2t積 BH山積0.28m3 あり　7.5Km以下 良好　As塊・Co塊（無筋）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック2t運転	タイヤ損耗費＝良好：	日	1.69	37,950	64,135	D9515000 管理費区分 無 単-128号 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		5	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					64,140	
単価					6,414	円／m3
J01 ダンプトラック運搬規格 J02 DID区間　有無 J08 運搬距離	2t積 BH山積0.28m3 あり 7.5Km以下					
J17 タイヤ損耗費 J18 積載区分	良好 As塊・Co塊（無筋）					

伊賀市

参考資料（2） <01>

単-123号　　D9512000

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	バックホウ運転　クローラ型 山積0.28m3（平積0.2m3）	単位	時間	数量	1	単価	7,661
規格	排出ガス対策型（第2次基準値）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.16	30,200	4,832	R0114 管理費区分 無 割増率　0% Z1
軽油		L	5.9	149	879	Z006702002 管理費区分 無 Z1
バックホウ（クローラ型）［標準型］	排出ガス対策型（第２次基準）　バケット容量 ０．２８ｍ３	時間	1	1,950	1,950	M000202015 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					7,661	
単価					7,661	円／時間
J01 バックホウ規格	排出ガス対策型（第2次基準値）					

伊賀市

参考資料（2） <01>

単-124号　　D9423100

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	アスファルト塊･コンクリート塊運搬費	単位	m3	数量	10	単価	7,401
規格	2t積 BH山積0.28m3 あり　9.5Km以下 良好　As塊・Co塊（無筋）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック2t運転	タイヤ損耗費＝良好：	日	1.95	37,950	74,002	D9515000 管理費区分 無 単-128号 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		8	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					74,010	
単価					7,401	円／m3
J01 ダンプトラック運搬規格 J02 DID区間　有無 J08 運搬距離	2t積 BH山積0.28m3 あり 9.5Km以下					
J17 タイヤ損耗費 J18 積載区分	良好 As塊・Co塊（無筋）					

伊賀市

参考資料（2） <01>

単-125号　　D9527000

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	タンパ運転	単位	日	数量	1	単価	30,220
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1	28,700	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率　0% Z1
ガソリン	レギュラー	L	5	155	775	Z006704001 管理費区分 無 Z1
タンパ及びランマ	質量　通称６０～８０ｋｇ級	日	1.38	539	743	L001180001 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		2	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					30,220	
単価					30,220	円／日

伊賀市

参考資料（2） <01>

単-126号　　D9423000

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	発生土運搬費	単位	m3	数量	10	単価	3,416
規格	2t積 BH山積0.28m3 あり　4.0Km以下 良好						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック2t運転	タイヤ損耗費＝良好：	日	0.9	37,950	34,155	D9515000 管理費区分 無 単-128号 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		5	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					34,160	
単価					3,416	円／m3
J01 ダンプトラック運搬規格 J02 DID区間　有無 J08 運搬距離	2t積 BH山積0.28m3 あり 4.0Km以下					
J17 タイヤ損耗費	良好					

伊賀市

参考資料（3） <01>

単-127号　　D9515000

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ダンプトラック2t運転	単位	日	数量	1	単価	37,950
規格	良好						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	26,200	26,200	R0115 管理費区分 無 割増率　0% Z1
軽油		L	21	149	3,129	Z006702002 管理費区分 無 Z1
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	通称２ｔ積級	供用日	1.29	6,490	8,372	M000301001 管理費区分 無 Z1
タイヤ損耗費	２ｔ　良好　供用日	供用日	1.29	187	241	Z910020025 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		8	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					37,950	
単価					37,950	円／日
J01 タイヤ損耗費	良好					

伊賀市

参考資料（3） <01>

単-128号　　D9515000

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ダンプトラック2t運転	単位	日	数量	1	単価	37,950
規格	良好						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	26,200	26,200	R0115 管理費区分 無 割増率　0% Z1
軽油		L	21	149	3,129	Z006702002 管理費区分 無 Z1
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	通称２ｔ積級	供用日	1.29	6,490	8,372	M000301001 管理費区分 無 Z1
タイヤ損耗費	２ｔ　良好　供用日	供用日	1.29	187	241	Z910020025 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		8	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					37,950	
単価					37,950	円／日
J01 タイヤ損耗費	良好					

伊賀市

登録単価／オプション単価

		工事名	令和８年度　伊賀市水道施設整備事業 配水管布設替工事（上野愛宕町工区）

コード	名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
Y001613000-004	購入土	クッション用砂	ｍ３	4,800	令和 8	7	単-35
Y001613000-004	購入土	クッション用砂	ｍ３	4,800	令和 8	7	単-109
Y080024001-004	処分費	残土	m3	1,800	令和 8	7	単-39
Y080024001-004	処分費	残土	m3	1,800	令和 8	7	単-113
Y980112001-001	鋳鉄管切断機損料 エンジンカッター		日	1,321	令和 8	7	単-19
Z002122003	再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	2,850	令和 8	7	単-36
Z002122003	再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	2,850	令和 8	7	単-110

登録単価／オプション単価

		工事名	令和８年度　伊賀市水道施設整備事業 配水管布設替工事（上野愛宕町工区）

コード	名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
RYX0000001	ステンレス鋼管布設工	G50A	m	372	令和 8	7	内-8取込
RYX0000002	ステンレス鋼管布設工	G80A	m	503	令和 8	7	内-8取込
RYX0000003	グロージョイント継手工	G50A	箇所	212	令和 8	7	内-8取込
RYX0000004	グロージョイント継手工	G80A	箇所	585	令和 8	7	内-8取込
RYX0000005	マルチジョイント継手工	G80A	箇所	3,220	令和 8	7	内-8取込
RYX0000006	仮設バルブ設置工	G50A	基	1,550	令和 8	7	内-8取込
RYX0000007	仮設バルブ設置工	G80A	基	2,610	令和 8	7	内-8取込
RYX0000008	取出単管設置工	G80A	箇所	931	令和 8	7	内-8取込
RYX0000009	仮設消火栓設置工	G80A	基	4,210	令和 8	7	内-8取込
RYX0000010	ステンレス鋼管撤去工	G50A	m	186	令和 8	7	内-8取込
RYX0000011	ステンレス鋼管撤去工	G80A	m	251	令和 8	7	内-8取込
RYX0000012	グロージョイント取外工	G50A	箇所	106	令和 8	7	内-8取込
RYX0000013	グロージョイント取外工	G80A	箇所	292	令和 8	7	内-8取込
RYX0000014	マルチジョイント取外工	G80A	箇所	1,610	令和 8	7	内-8取込
RYX0000015	仮設バルブ撤去工	G50A	基	775	令和 8	7	内-8取込
RYX0000016	仮設バルブ撤去工	G80A	基	1,300	令和 8	7	内-8取込
RYX0000017	取出単管撤去工	G80A	箇所	465	令和 8	7	内-8取込
RYX0000018	仮設消火栓撤去工	G80A	基	2,100	令和 8	7	内-8取込
RYX0000019	不断水割丁字管（CIP）一体型　労務費	φ150×75	箇所	179,000	令和 8	7	内-8取込
RYX0000020	不断水割丁字（CIP）一体型　労務費	φ100×75	箇所	177,000	令和 8	7	内-8取込
RYX0000021	不断水仕切弁CIP用労務費	φ100	箇所	265,000	令和 8	7	内-8取込
RYX0000022	仮設配管材運搬費		式	150,000	令和 8	7	内-8取込
ZYX0000001	EF受口付ポリエチレン管	φ100×5,000	本	24,400	令和 8	7	内-1取込
ZYX0000002	EFソケット	φ100	個	6,780	令和 8	7	内-1取込
ZYX0000003	EFソケット	φ75	個	4,030	令和 8	7	内-1取込
ZYX0000003	EFソケット	φ75	個	4,030	令和 8	7	内-4取込
ZYX0000004	EF片受ベンド	φ100×45゜	個	18,400	令和 8	7	内-1取込
ZYX0000005	EF片受ベンド	φ100×22゜1/2	個	17,200	令和 8	7	内-1取込
ZYX0000006	EF両受ベンド	φ100×45゜	個	25,600	令和 8	7	内-1取込
ZYX0000007	EF両受ベンド	φ100×22゜1/2	個	24,300	令和 8	7	内-1取込
ZYX0000008	EF両受チーズ	φ100×100	個	28,400	令和 8	7	内-1取込
ZYX0000009	EF両受チーズ	φ100×75	個	27,800	令和 8	7	内-1取込

登録単価／オプション単価

		工事名	令和８年度　伊賀市水道施設整備事業 配水管布設替工事（上野愛宕町工区）

コード	名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
ZYX0000010	EFレデューサ	φ100×75	個	17,000	令和 8	7	内-1取込
ZYX0000011	EF両受Sベンド	φ100×600H	個	40,100	令和 8	7	内-1取込
ZYX0000012	EF片受Sベンド	φ100×600H	個	33,000	令和 8	7	内-1取込
ZYX0000013	EF片受Sベンド	φ100×300H	個	26,800	令和 8	7	内-1取込
ZYX0000014	PE挿し口付ソフトシール仕切弁	φ100	個	125,000	令和 8	7	内-1取込
ZYX0000015	EF両受チーズ	φ100×50	個	27,800	令和 8	7	内-1取込
ZYX0000017	急速空気弁（浅層埋設型）	φ25　7.5K　乙型	基	130,000	令和 8	7	内-1取込
ZYX0000018	ボール式補修弁	φ75×100H　7.5K　GF-RF	個	117,000	令和 8	7	内-1取込
ZYX0000019	PCジョイント	φ100	個	80,300	令和 8	7	内-1取込
ZYX0000020	仕切弁ボックス	24型　H=1.20m 24A/B20/B30/C30/S60	組	57,900	令和 8	7	内-1取込
ZYX0000020	仕切弁ボックス	24型　H=1.20m 24A/B20/B30/C30/S60	組	57,900	令和 8	7	内-4取込
ZYX0000020	仕切弁ボックス	24型　H=1.20m 24A/B20/B30/C30/S60	組	57,900	令和 8	7	内-7取込
ZYX0000021	仕切弁ボックス	24型　H=0.80m 24A/B10/C30/S60	組	51,400	令和 8	7	内-1取込
ZYX0000021	仕切弁ボックス	24型　H=0.80m 24A/B10/C30/S60	組	51,400	令和 8	7	内-4取込
ZYX0000021	仕切弁ボックス	24型　H=0.80m 24A/B10/C30/S60	組	51,400	令和 8	7	内-7取込
ZYX0000022	仕切弁ボックス	24型　H=0.60m 24A/B5/C20/S60	組	53,000	令和 8	7	内-1取込
ZYX0000022	仕切弁ボックス	24型　H=0.60m 24A/B5/C20/S60	組	53,000	令和 8	7	内-4取込
ZYX0000023	管明示テープ	W=50　上水道	m	181	令和 8	7	内-1取込
ZYX0000023	管明示テープ	W=50　上水道	m	181	令和 8	7	内-4取込
ZYX0000024	埋設表示シート	2倍折込　W=150	m	188	令和 8	7	内-1取込
ZYX0000024	埋設表示シート	2倍折込　W=150	m	188	令和 8	7	内-4取込
ZYX0000025	K型帽	φ100　鋳鉄用メカ栓帽	個	41,200	令和 8	7	内-1取込
ZYX0000026	空気弁ボックス	H=0.60m 35*45/C20/S80	組	111,600	令和 8	7	内-1取込
ZYX0000027	水道用硬質塩化ビニル管	HIVPプレーンエンド直管　φ50×4,000	本	4,160	令和 8	7	内-1取込
ZYX0000028	HIVPエルボ	HIVP-TS　φ50×90°	個	504	令和 8	7	内-1取込
ZYX0000028	HIVPエルボ	HIVP-TS　φ50×90°	個	504	令和 8	7	内-4取込
ZYX0000029	EFソケット	φ50	個	2,420	令和 8	7	内-1取込
ZYX0000029	EFソケット	φ50	個	2,420	令和 8	7	内-4取込
ZYX0000030	FCD製両受仕切弁	φ50	基	156,000	令和 8	7	内-1取込
ZYX0000030	FCD製両受仕切弁	φ50	基	156,000	令和 8	7	内-4取込
ZYX0000031	水道用硬質塩化ビニル管	HIVPプレーンエンド直管　φ75×4,000	本	8,320	令和 8	7	内-1取込
ZYX0000032	HIVPエルボ	HIVP-TS　φ75×90°	個	1,380	令和 8	7	内-1取込

登録単価／オプション単価

		工事名	令和８年度　伊賀市水道施設整備事業 配水管布設替工事（上野愛宕町工区）

コード	名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
ZYX0000033	FCD製両受仕切弁	φ75	基	185,000	令和 8	7	内-1取込
ZYX0000034	汚泥処分費		t	30,000	令和 8	7	単-41取込
ZYX0000034	汚泥処分費		t	30,000	令和 8	7	単-60取込
ZYX0000034	汚泥処分費		t	30,000	令和 8	7	単-114取込
ZYX0000035	EF受口付ポリエチレン管	φ75×5,000	本	15,200	令和 8	7	内-4取込
ZYX0000036	EF片受ベンド	φ75×22°1/2	個	11,100	令和 8	7	内-4取込
ZYX0000037	EF片受ベンド	φ75×11°1/4	個	10,700	令和 8	7	内-4取込
ZYX0000038	EF両受チーズ	φ75×50	個	17,200	令和 8	7	内-4取込
ZYX0000039	PE挿し口付ソフトシール仕切弁	φ75	個	99,700	令和 8	7	内-4取込
ZYX0000040	PVジョイント	φ75	個	48,500	令和 8	7	内-4取込
ZYX0000041	エアバック	φ75	個	74,900	令和 8	7	内-4取込
ZYX0000042	サドル分水栓	VP用　φ75×40	個	65,500	令和 8	7	内-4取込
ZYX0000043	分水栓キャップ	φ40	個	2,820	令和 8	7	内-4取込
ZYX0000044	HIVPキャップ	HIVP-TS　φ75	個	986	令和 8	7	内-4取込
ZYX0000045	エルボ（リース）	G50A　90°　U×S	個	1,140	令和 8	7	内-7取込
ZYX0000046	ボールバルブ（リース）	G50A　U×S	個	2,280	令和 8	7	内-7取込
ZYX0000047	接続単管（リース）	G50A　S×ネジ	個	1,140	令和 8	7	内-7取込
ZYX0000048	直管（リース）	G80A　4m　U×S	本	4,080	令和 8	7	内-7取込
ZYX0000049	直管（リース）	G80A　2m　U×S	本	2,040	令和 8	7	内-7取込
ZYX0000050	直管（リース）	G80A　1m　U×S	本	1,020	令和 8	7	内-7取込
ZYX0000051	直管（リース）	G80A　0.5m　U×S	本	1,020	令和 8	7	内-7取込
ZYX0000052	直管（リース）	G80A　0.3m　U×S	本	1,020	令和 8	7	内-7取込
ZYX0000053	フレキ管（リース）	G80A　1m　U×S	本	4,080	令和 8	7	内-7取込
ZYX0000054	エルボ（リース）	G80A　90°　U×S	個	2,040	令和 8	7	内-7取込
ZYX0000055	チーズ（リース）	G80A　80×50U	個	2,040	令和 8	7	内-7取込
ZYX0000056	チーズ（リース）	G80A　80×80U	個	2,040	令和 8	7	内-7取込
ZYX0000057	マルチジョイント（リース）	G80A　S×MJ	個	4,080	令和 8	7	内-7取込
ZYX0000058	ボールバルブ（リース）	G80A　U×S	個	4,080	令和 8	7	内-7取込
ZYX0000059	取出単管（リース）	G80A　20A　U×S	個	2,040	令和 8	7	内-7取込
ZYX0000060	取出単管（リース）	G80A　25A　U×S	個	2,040	令和 8	7	内-7取込
ZYX0000061	接続単管（リース）	G80A　S×F（上水）	個	2,040	令和 8	7	内-7取込
ZYX0000062	接続単管（リース）	G80A　U×U	個	2,040	令和 8	7	内-7取込

登録単価／オプション単価

		工事名	令和８年度　伊賀市水道施設整備事業 配水管布設替工事（上野愛宕町工区）

コード	名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
ZYX0000063	（新）G型消火栓（リース）	G80A　×65（埋設用）	基	4,080	令和 8	7	内-7取込
ZYX0000064	バルブBOX（リース）	ヘッドφ125	組	1,000	令和 8	7	内-7取込
ZYX0000065	消火栓BOX（リース）	450×350×320H	組	40,000	令和 8	7	内-7取込
ZYX0000066	不断水割丁字管（CIP）仕切弁一体型	φ150×75	基	232,000	令和 8	7	内-7取込
ZYX0000067	不断水割丁字管（CIP）仕切弁一体型	φ100×75	基	210,000	令和 8	7	内-7取込
ZYX0000068	不断水仕切弁CIP用	φ100	基	356,000	令和 8	7	内-7取込
ZYX0000069	フランジ蓋	GF7.5K　φ75	個	9,060	令和 8	7	内-7取込
ZYX0000070	PE継手ﾒﾈｼﾞ（砲金製）	φ20	個	993	令和 8	7	内-7取込
ZYX0000071	PE継手ｵﾈｼﾞ（砲金製）	φ20	個	993	令和 8	7	内-7取込
ZYX0000072	ｹﾞｰﾄﾊﾞﾙﾌﾞ	φ20　5k	個	1,330	令和 8	7	内-7取込
ZYX0000073	水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾊﾟｲﾌﾟ	1種　2層管　φ20	m	59	令和 8	7	内-7取込
ZYX0000074	水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾊﾟｲﾌﾟ	1種　2層管　φ50	m	270	令和 8	7	内-7取込
ZYX0000075	水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾊﾟｲﾌﾟ	1種　2層管　φ13	m	41	令和 8	7	内-7取込
ZYX0000076	PEエルボ（砲金製）	φ50×90°	個	7,860	令和 8	7	内-7取込
ZYX0000077	PE継手ﾒﾈｼﾞ（砲金製）	φ50	個	4,300	令和 8	7	内-7取込
ZYX0000078	PE継手ｵﾈｼﾞ（砲金製）	φ50	個	4,300	令和 8	7	内-7取込
ZYX0000079	PE継手ｵﾈｼﾞ（砲金製）	φ13	個	806	令和 8	7	内-7取込
ZYX0000080	PEチーズ（砲金製）	φ50	個	11,100	令和 8	7	内-7取込
ZYX0000081	PE異径ﾁｰｽﾞ（砲金製）	φ50×13	個	8,500	令和 8	7	内-7取込
ZYX0000082	PE分水用ソケット（砲金製）	φ50	個	5,130	令和 8	7	内-7取込
ZYX0000083	ｹﾞｰﾄﾊﾞﾙﾌﾞ	φ50　5k	個	6,000	令和 8	7	内-7取込
ZYX0000084	ｹﾞｰﾄﾊﾞﾙﾌﾞ	φ13　5k	個	996	令和 8	7	内-7取込
ZYX0000085	VP用サドル分水栓	φ75×50	個	82,700	令和 8	7	内-7取込
ZYX0000086	保温材	ﾊﾟｲﾌﾟｶﾊﾞｰ　φ50×2,000	本	276	令和 8	7	内-7取込
ZYX0000087	水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾊﾟｲﾌﾟ	1種　2層管　φ25	m	92	令和 8	7	内-7取込
ZYX0000088	PEエルボ（砲金製）	φ25×90°	個	2,610	令和 8	7	内-7取込
ZYX0000089	PE継手ﾒﾈｼﾞ（砲金製）	φ25	個	1,400	令和 8	7	内-7取込
ZYX0000090	PE継手ｵﾈｼﾞ（砲金製）	φ25	個	1,400	令和 8	7	内-7取込
ZYX0000091	PE異径ﾁｰｽﾞ（砲金製）	φ25×13	個	2,800	令和 8	7	内-7取込
ZYX0000092	PE分水用ソケット（砲金製）	φ25	個	1,570	令和 8	7	内-7取込
ZYX0000093	ｹﾞｰﾄﾊﾞﾙﾌﾞ	φ25　5k	個	1,860	令和 8	7	内-7取込
ZYX0000094	VP用サドル分水栓	φ50×25	個	22,500	令和 8	7	内-7取込

登録単価／オプション単価

		工事名	令和８年度　伊賀市水道施設整備事業 配水管布設替工事（上野愛宕町工区）

コード	名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
ZYX0000095	分水栓キャップ	φ25	個	1,510	令和 8	7	内-7取込
ZYX0000096	保温材	ﾊﾟｲﾌﾟｶﾊﾞｰ　φ25×2,000	本	170	令和 8	7	内-7取込
ZYX0000097	サドル分水栓	VP用　φ75×20	個	21,500	令和 8	7	内-4取込
ZYX0000098	分水栓キャップ	φ20	個	1,260	令和 8	7	内-4取込
ZYX0000099	分水栓キャップ	φ50	個	4,620	令和 8	7	内-7取込
ZYX0000100	PE挿し口付鋳鉄製T字管	φ100×75	個	115,000	令和 8	7	内-1取込

個人用損料＜データ無し＞

工事番号		工事名	令和８年度　伊賀市水道施設整備事業 配水管布設替工事（上野愛宕町工区）

コード	名称	規格	単位	区分	単価	登録年度	登録月	備考

合併設計書一覧

主たる工種：　開削工事及び小口径推進工事　　変更回数：　0回

	第1号（●） 令和８年度　伊賀市水道施設整備事業	第2号 令和８年度　伊賀市水道施設整備事業	第3号 令和８年度　伊賀市水道施設整備事業				全体工事
共通仮設費（率分）							
共通仮設費対象額	19,448,459	18,091,321	664,405				38,224,117
共通仮設費率	11.84%	11.84%	11.84%				11.84%
共通仮設費（率分）計上額	2,305,000	2,142,000	78,000				4,525,000
現場環境改善費（率分）							
現場環境改善費対象額	18,848,492	17,543,743	664,405				0
現場環境改善費補正値	0%	0%	0%				0%
現場環境改善費（率計上）	0	0	0				0
純工事費	25,759,123	24,971,898	1,128,692				51,859,713
現場管理費							
現場管理費対象額	21,753,459	20,233,321	742,405				42,749,117
現場管理費率	36.17%	36.17%	36.17%				36.17%
現場管理費計上額	7,876,000	7,318,000	268,000				15,462,000
工期延長等に伴う現場維持費							
工期延長等に伴う現場維持費対象額	21,753,000	20,233,000	742,000				
工期延長等に伴う現場維持費率	0%	0%	0%				
積み上げ用費用	0	0	0				
工期延長等に伴う現場維持費計上額	0	0	0				
工事原価	33,635,123	32,289,898	1,396,692				67,321,713
一般管理費等							
一般管理費等対象額	33,084,654	32,128,596	1,396,692				66,629,875
一般管理費等率	18.01%	18.01%	18.01%				18.01%
一般管理費等（計算値）	5,958,546	5,786,360	251,544				12,000,040
一般管理費等計上額	5,961,877	5,786,102	251,308				11,999,287
工事価格	39,597,000	38,076,000	1,648,000				79,321,000

設計内訳書 <02>

工事名	令和８年度　伊賀市水道施設整備事業 配水管布設替工事（上野愛宕町工区）（§50、給水、仮設給水）	当　初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事
			工事区分	上水道工事（１）	施工地域	一般交通影響有り②

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
上水道工事（１）		式	1		22,829,898			
開削工		式	1		22,829,898			
上野愛宕町工区（φ50）		式	1		5,104,454			
材料費（φ50）		式	1		2,132,024			内-1号
労務費（φ50）		式	1		595,590			内-2号
管路土工（φ50）		式	1		2,376,840			内-3号
上野愛宕町工区（給水）		式	1		12,786,572			
材料費（給水）		式	1		7,751,460			内-4号
労務費（給水）		式	1		1,605,483			内-5号
管路土工（給水）		式	1		3,429,629			内-6号
上野愛宕町工区（仮設給水）		式	1		3,538,792			
材料費（仮設給水）		式	1		1,032,701			内-7号

設計内訳書 <02>

工事名	令和８年度　伊賀市水道施設整備事業 配水管布設替工事（上野愛宕町工区）（§50、給水、仮設給水）	当　初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事
			工事区分	上水道工事（１）	施工地域	一般交通影響有り②

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
労務費（仮設給水）		式	1		1,685,444			内-8号
管路土工（仮設給水）		式	1		820,647			内-9号
安全費		式	1		1,400,080			
安全費		式	1		1,400,080			内-10号
直接工事費		式	1		22,829,898			
共通仮設		式	1		2,142,000			
共通仮設費（率計上） 18,091,321×11.84%		式	1		2,142,000			
純工事費		式	1		24,971,898			
現場管理費 20,233,321×36.17%		式	1		7,318,000			
工事原価		式	1		32,289,898			
一般管理費等 32,128,596×（17.97%＋ 0.04%）		式	1		5,786,102			
工事価格		式	1		38,076,000			

設計内訳書 <02>

工事名	令和８年度　伊賀市水道施設整備事業 配水管布設替工事（上野愛宕町工区）（§50、給水、仮設給水）	当　初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事
			工事区分	共通仮設費	施工地域	一般交通影響有り②

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
消費税相当額 38,076,000×10%		式	1		3,807,600			
工事費計		式	1		41,883,600			

工場管理費 <02>

1	間接労務費対象額　管理費区分７	0	
2	間接労務費率	40.8%	
3	間接労務費計上額	0	
4	工場管理費　工場純工事費	0	
5	非対象額計（－）	0	管理費区分５，９
6	工場管理費対象額	0	
7	工場管理費率	33.5%	
8	工場管理費計上額	0	

共通仮設費 <02>

1	主たる工種　単独（当該工事）	開削工事及び小口径推進工事	
2	主たる工種　合算工事		
3	対象工事費	22,829,898	
4	直接工事費	22,829,898	
5	準備費（処分費）	0	
6	事業損失防止施設費	0	
7	対象工事費に含まれる処分費　単独（追加工事）	708,880	
8	現工事	0	
9	合算工事	0	
10	非対象額計（－）	4,738,577	
11	管理費区分１	0	橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分２，７	0	工場原価
13	管理費区分５	0	一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分９	0	間接費非対象額
15	管理費区分Ｔ	161,302	全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
16	管理費区分Ｙ	4,577,275	管材費関係の1/2
17	対象額支給品（＋）	0	
18	無償貸付機械評価額（＋）	0	
19	共通仮設費対象額　単独（追加工事）	18,091,321	
20	現工事	0	
21	合算工事	0	
22	処分費等を除く共通仮設費対象額　単独（追加工事）	17,543,743	調整工事入力で使用
23	現工事	0	
24	合算工事	0	
25	共通仮設費（率分）　率（補正前）　単独（追加工事）	9.87%	
26	現工事	0%	
27	合算工事	0%	
28	施工地域等補正　単独（追加工事）	1.2	*補正係数を乗じる
29	現工事	0	
30	共通仮設費（率分）　率（補正後）	11.84%	
31	計上額　単独（追加工事）	2,142,000	
32	現工事	0	
33	合算工事	0	

共通仮設費 <02>

34	調整工事計上額	2,142,000	
35	現場環境改善費対象工事費	22,829,898	
36	直接工事費	22,829,898	
37	非対象額計（－）	5,286,155	
38	管理費区分１	0	橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費
39	管理費区分２，７	0	工場原価
40	管理費区分５	0	一般管理費等のみ対象額
41	管理費区分９	0	間接費非対象額
42	管理費区分Ｔ	708,880	
43	管理費区分Ｙ	4,577,275	管材費関係の１/２
44	対象額支給品（＋）	0	
45	無償貸付機械評価額（＋）	0	
46	現場環境改善費対象額（Ｐｉ）　単独（追加工事）	17,543,743	
47	現工事	0	
48	合算工事	0	
49	現場環境改善費　率（補正前）　単独（追加工事）	0%	
50	現工事	0%	
51	合算工事	0%	
52	施工地域等補正　単独（追加工事）	市街地	
53	現工事		
54	現場環境改善費　率（補正後）	0%	
55	計上額　単独（追加工事）	0	
56	現工事	0	
57	合算工事	0	
58	調整工事計上額	0	
59	共通仮設費（積上分）	0	
60	運搬費	0	
61	準備費	0	
62	事業損失防止施設費	0	
63	安全費	0	
64	役務費	0	
65	技術管理費	0	
66	営繕費	0	

共通仮設費 <02>

67	現場環境改善費	0	
68	共通仮設費計	2,142,000	

現場管理費 <02>

1	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事	
2	単独（追加工事）純工事費	24,971,898	
3	単独（追加工事）　直接工事費	22,829,898	
4	単独（追加工事）　共通仮設費	2,142,000	
5	非対象額計（－）	4,738,577	
6	管理費区分２，７	0	工場原価
7	管理費区分５	0	一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分９	0	間接費非対象額
9	管理費区分Ｔ	161,302	全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
10	管理費区分Ｙ	4,577,275	管材費関係の1/2
11	対象額支給品（＋）	0	
12	無償貸付機械評価額（＋）	0	
13	現場管理費対象純工事費　単独（追加工事）	20,233,321	
14	現工事	0	
15	合算工事	0	
16	処分費等を除く　現場管理費対象純工事費	19,685,743	調整工事入力で使用
17	現工事	0	
18	合算工事	0	
19	率（補正前）　単独（追加工事）	32.88%	
20	現工事	0%	
21	合算工事	0%	
22	施工地域等補正　単独（追加工事）	1.1	*補正係数を乗じる
23	現工事	0	
24	施工時期補正　　冬期：0日　工期：0日	0%	(0)
25	緊急工事補正	0%	
26	真夏日補正　　真夏日：0日　工期：0日	0%	
27	砂防・地すべり補正　単独（追加工事）	0%	
28	現工事	0%	
29	率（補正後）	36.17%	
30	計上額　単独（追加工事）	7,318,000	
31	現工事	0	
32	合算工事	0	
33	調整工事計上額	7,318,000	

一般管理費等 <02>

所属名　伊賀市　上下水道部　　工事番号　　第　回変更

発注年月　　契約区分　　主工種　開削工事及び小口径推進工事

1	工事原価	32,289,898	
2	純工事費	24,971,898	
3	現場管理費	7,318,000	
4	工期延長等に伴う現場維持費	0	
5	非対象額計（－）	161,302	
6	管理費区分９	0	支給品を除く間接費非対象額
7	管理費区分Ｔ	161,302	全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
8	一般管理費等対象工事原価　単独（追加工事）	32,128,596	
9	現工事	0	
10	合算工事	0	
11	処分費等を除く　一般管理費等対象工事原価	31,581,018	調整工事入力で使用
12	現工事	0	
13	合算工事	0	
14	率（補正前）　単独（追加工事）	17.97%	
15	現工事	0%	
16	合算工事	0%	
17	前払金支出割合による補正係数　単独（追加工事）	1	
18	現工事	0	
19	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）	32,128,596	
20	契約保証に係る補正値　単独（追加工事）	0.04%	
21	一般管理費等 率（補正後）	18.01%	
22	計上額　単独（追加工事）	5,786,102	
23	現工事	0	
24	合算工事	0	
25	調整工事計上額	5,786,102	

一式当たり内訳書 <02>

第1号内訳書	材料費（φ50）	単価適用年月日	令和 8年 7月15日
		歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
		労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
EF受口付ポリエチレン管	φ50×5,000	本	30	7,950	238,500			ZYX0000045 管理費区分 Y
EF受口付ポリエチレン管	同上	本	7	7,950	55,650			ZYX0000045 管理費区分 Y
EFソケット	φ50	個	9	2,420	21,780			ZYX0000046 管理費区分 Y
EF両受ベンド	φ50×45°	個	11	11,700	128,700			ZYX0000047 管理費区分 Y
EF両受ベンド	φ50×22°1/2	個	3	11,100	33,300			ZYX0000048 管理費区分 Y
EF両受チーズ	φ50×50	個	3	13,200	39,600			ZYX0000049 管理費区分 Y

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

第1号内訳書	材料費（φ50）	単価適用年月日	令和 8年 7月15日
		歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
		労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
EFレデューサ	φ75×50	個	2	11,100	22,200			ZYX0000050 管理費区分 Y
PE挿し口付ソフトシール仕切弁	φ50	基	5	92,800	464,000			ZYX0000051 管理費区分 Y
仕切弁ボックス	24型　H=0.60m　24A/B5/C20/S60	組	4	53,000	212,000			ZYX0000022 管理費区分 無
仕切弁ボックス	24型　H=1.20m　24A/B20/B30/C30/S60	組	1	57,900	57,900			ZYX0000020 管理費区分 無
管明示テープ	W=50　上水道	m	194	181	35,114			ZYX0000023 管理費区分 無
埋設表示シート	2倍折込　W=150	m	194	188	36,472			ZYX0000024 管理費区分 無

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

第1号内訳書	材料費（φ50）	単価適用年月日	令和 8年 7月15日
		歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
		労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
エアバック	φ50	個	1	50,800	50,800			ZYX0000052 管理費区分 Y
サドル分水栓	VP用　φ50×25	個	1	22,500	22,500			ZYX0000053 管理費区分 Y
分水栓キャップ	φ25	個	1	1,510	1,510			ZYX0000054 管理費区分 Y
PP用EFサドル付分水栓	φ50×20ボール式（通水部砲金製防錆構造）	個	1	35,900	35,900			ZYX0000061 管理費区分 Y
分水栓キャップ	φ20	個	1	1,260	1,260			ZYX0000119 管理費区分 Y
PVジョイント	φ50	個	1	41,100	41,100			ZYX0000055 管理費区分 Y

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

第1号内訳書	材料費（φ50）	単価適用年月日	令和 8年 7月15日
		歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
		労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
HIVPキャップ	HIVP-TS　φ50	個	1	286	286			ZYX0000056 管理費区分 Y
EFソケット	φ50	個	1	2,420	2,420			ZYX0000029 管理費区分 Y
FCD製両受仕切弁	同上	基	3	156,000	468,000			ZYX0000030 管理費区分 Y
HIVPエルボ	HIVP-TS　φ50×90 °	個	8	504	4,032			ZYX0000028 管理費区分 Y
仕切弁ボックス	24型　H=0.60m　24A/B5/C20/S60	組	3	53,000	159,000			ZYX0000022 管理費区分 無
合　計					2,132,024			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

第2号内訳書	労務費（φ50）	単価適用年月日	令和 8年 7月15日
		歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
		労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ポリエチレン（融着接合）据付工	呼び径＝φ 50㎜：	m	194.4	728	141,523			D9172000 管理費区分 無 単-1号
ポリエチレン管切断工	同上	口	26	537	13,962			D9245000 管理費区分 無 単-2号
ポリエチレン（融着接合）継手工	呼び径＝φ 50㎜：継手工単位＝口：	口	65	3,396	220,740			D9173000 管理費区分 無 単-3号
ポリエチレン（融着接合）継手工	呼び径＝φ 50㎜：継手工単位＝箇所：	箇所	13	4,851	63,063			D9173000 管理費区分 無 単-4号
ポリエチレン（融着接合）継手工	呼び径＝φ 75㎜：継手工単位＝口：	口	2	3,396	6,792			D9173000 管理費区分 無 単-5号
仕切弁・バタフライ弁設置工（縦横）	作業区分＝設置：呼び径＝φ 50㎜：	基	8	4,536	36,288			D9202000 管理費区分 無 単-6号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

第2号内訳書	労務費（φ50）	単価適用年月日	令和 8年 7月15日
		歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
		労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仕切弁室設置工	H=0.60m　24A/B5/C20/S60	組	7	2,205	15,435			WYB00013 管理費区分 無 単-7号
仕切弁室設置工	H=1.20m　24A/B20/B30/C30/S60	組	1	2,450	2,450			WYB00014 管理費区分 無 単-8号
硬質塩化ビニル管据付工	呼び径＝φ 50mm：	m	4.8	728	3,494			D9160000 管理費区分 無 単-9号
硬質塩化ビニル管切断工	同上	口	11	537	5,907			D9244000 管理費区分 無 単-10号
硬質塩化ビニル管ＴＳ継手工	同上	口	17	1,074	18,258			D9161000 管理費区分 無 単-11号
管明示テープ工（ポリエチレン管）	呼び径区分＝φ 50mm：	m	194	22.05	4,277			D9166000 管理費区分 無 単-12号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

第2号内訳書	労務費（φ50）	単価適用年月日	令和 8年 7月15日
		歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
		労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管明示シート工		m	194	98	19,012			D9133000 管理費区分 無 単-13号
通水試験工	連絡区分＝給水車不要：	日	0.1	191,500	19,150			D9230000 管理費区分 無 単-14号
サドル分水栓建込み	配水管の種類＝25㎜：管種の種類＝ビニル管：配水管の呼び径＝50：	箇所	1	3,761	3,761			D9430000 管理費区分 無 単-15号
小口径管ねじ込み接合工	呼び径＝φ 25㎜：	口	1	800	800			D9141300 管理費区分 無 単-16号
サドル分水栓建込み	配水管の種類＝20㎜：管種の種類＝ポリエチレン管：配水管の呼び径＝50：	箇所	1	2,686	2,686			D9430000 管理費区分 無 単-17号
小口径管ねじ込み接合工	呼び径＝φ 20㎜：	口	1	800	800			D9141300 管理費区分 無 単-18号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

第2号内訳書	労務費（φ50）	単価適用年月日	令和 8年 7月15日
		歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
		労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ポリエチレン管布設工 （メカニカル継手）	呼び径＝φ 50㎜：	口	8	2,149	17,192			D9174000 管理費区分 無 単-19号
合 計					595,590			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

第3号内訳書	管路土工（φ50）	単価適用年月日	令和 8年 7月15日
		歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
		労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	410	733	300,530			CB430510 管理費区分 無 単-20号
舗装版取壊し積込工	バックホウ機種＝山積0.28m3（平積0.2m3）：舗装厚＝0cm超え10cm以下：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	m２	120	538.7	64,644			D9427000 管理費区分 無 単-21号
アスファルト塊･コンクリート塊処理	ダンプトラック運搬規格＝2t積 BH山積0.28m3：DID区間　有無＝あり：運搬距離＝9.5Km以下：タイヤ損耗費＝良好：処分費有無＝有：積載区分＝As塊・Co塊（無筋）：	m3	6	13,750	82,500			D9422100 管理費区分 有 単-22号
管路掘削 バックホウ	バックホウ機種＝山積0.28m3（平積0.2m3）：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	m3	78	2,653	206,934			D9420100 管理費区分 無 単-23号
管路埋戻　（機械埋戻・バックホウ）	バックホウ機種＝山積0.28m3（平積0.2m3）：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：埋戻材料有無＝有：埋戻材料種類＝購入土：埋戻数量＝126／100m3：	m3	19	9,963	189,297			D9421100 管理費区分 無 単-24号
管路埋戻　（機械埋戻・バックホウ）	バックホウ機種＝山積0.28m3（平積0.2m3）：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：埋戻材料有無＝有：埋戻材料種類＝再生クラッシャーランＲＣ－４０：埋戻数量＝126／100m3：	m3	58	7,506	435,348			D9421100 管理費区分 無 単-25号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

第3号内訳書	管路土工（φ50）	単価適用年月日	令和 8年 7月15日
		歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
		労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（ルーズ）	土質＝土砂：作業内容＝土量50,000m3未満：：	m３	77	252.1	19,411			CB210020 管理費区分 無 単-26号
発生土運搬費	ダンプトラック運搬規格＝2t積 BH山積0.28m3：DID区間　有無＝あり：運搬距離＝1.0Km以下：タイヤ損耗費＝良好：	m3	77	1,898	146,146			D9423000 管理費区分 無 単-27号
発生土処理	ダンプトラック運搬規格＝2t積 BH山積0.28m3：DID区間　有無＝あり：運搬距離＝4.0Km以下：タイヤ損耗費＝良好：処分費有無＝有：	m3	78	5,216	406,848			D9422000 管理費区分 有 単-28号
アスファルト舗装工(人力)	舗装厚＝5cm：1層当り仕上り厚＝t≦50mm：歩車道区分＝車道及び路肩：瀝青材散布の有無＝瀝青材散布 有：瀝青材区分＝プライムコート：締固め後密度＝粗粒度及び密粒度AS混合物：砂散布の有無＝砂散布無：	m2	121	3,452	417,692			D9820700 管理費区分 無 単-29号
建設発生汚泥運搬・処分		t	3	35,830	107,490			WYB00005 管理費区分 有 単-30号
合　計					2,376,840			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

第4号内訳書	材料費（給水）	単価適用年月日	令和 8年 7月15日
		歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
		労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
DCP用甲サドル付分水栓	φ300×20　ボール式（通水部砲金製防錆構造）電飾防止型	個	1	48,800	48,800			ZYX0000057 管理費区分 Y
PP用EFサドル付分水栓	φ100×20ボール式（通水部砲金製防錆構造）	個	47	39,900	1,875,300			ZYX0000058 管理費区分 Y
PP用EFサドル付分水栓	φ100×50ボール式（通水部砲金製防錆構造）	個	2	91,300	182,600			ZYX0000059 管理費区分 Y
PP用EFサドル付分水栓	φ75×20ボール式（通水部砲金製防錆構造）	個	1	36,900	36,900			ZYX0000060 管理費区分 Y
PP用EFサドル付分水栓	φ50×20ボール式（通水部砲金製防錆構造）	個	18	35,900	646,200			ZYX0000061 管理費区分 Y
PP用EFサドル付分水栓	φ50×25ボール式（通水部砲金製防錆構造）	個	1	37,900	37,900			ZYX0000062 管理費区分 Y

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

第4号内訳書	材料費（給水）	単価適用年月日	令和 8年 7月15日
		歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
		労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
EFユニオン	φ20	個	139	5,690	790,910			ZYX0000063 管理費区分 Y
EFユニオン	φ25	個	1	7,120	7,120			ZYX0000064 管理費区分 Y
EFユニオン	φ40	個	1	16,100	16,100			ZYX0000065 管理費区分 Y
EFユニオン	φ50	個	7	19,600	137,200			ZYX0000066 管理費区分 Y
密着コア	φ20	個	1	1,820	1,820			ZYX0000067 管理費区分 Y
EFチーズ	φ20×20	個	1	5,240	5,240			ZYX0000068 管理費区分 Y

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

第4号内訳書	材料費（給水）	単価適用年月日	令和 8年 7月15日
		歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
		労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
EFチーズ	φ25×20	個	1	5,370	5,370			ZYX0000069 管理費区分 Y
EFレデューサ	φ25×20　水道給水用	個	1	1,930	1,930			ZYX0000070 管理費区分 Y
EFレデューサ	φ50×40　水道給水用	個	1	5,960	5,960			ZYX0000071 管理費区分 Y
EFソケット	φ20　水道給水用	個	27	1,850	49,950			ZYX0000072 管理費区分 Y
EFソケット	φ25　水道給水用	個	3	2,150	6,450			ZYX0000073 管理費区分 Y
EFソケット	φ50　水道給水用	個	5	2,980	14,900			ZYX0000074 管理費区分 Y

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

第4号内訳書	材料費（給水）	単価適用年月日	令和 8年 7月15日
		歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
		労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
EF90°エルボ	φ20　水道給水用	個	140	2,260	316,400			ZYX0000075 管理費区分 Y
EF90°エルボ	φ50　水道給水用	個	4	5,010	20,040			ZYX0000076 管理費区分 Y
水道給水用ポリエチレン管	φ20×5,000	本	77	2,210	170,170			ZYX0000077 管理費区分 Y
水道給水用ポリエチレン管	φ25×5,000	本	5	2,780	13,900			ZYX0000078 管理費区分 Y
水道給水用ポリエチレン管	φ40×5,000	本	1	5,510	5,510			ZYX0000079 管理費区分 Y
水道給水用ポリエチレン管	φ50×5,000	本	7	7,680	53,760			ZYX0000080 管理費区分 Y

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

第4号内訳書	材料費（給水）	単価適用年月日	令和 8年 7月15日
		歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
		労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
（伸）直結止水栓（副栓付）	φ20×13	個	60	23,900	1,434,000			ZYX0000081 管理費区分 Y
（伸）直結止水栓（副栓付）	φ20	個	10	24,300	243,000			ZYX0000082 管理費区分 Y
（伸）直結止水栓（副栓付）	φ40	個	1	77,200	77,200			ZYX0000083 管理費区分 Y
（伸）直結止水栓（副栓付）	φ50	個	1	144,000	144,000			ZYX0000084 管理費区分 Y
量水器ボックス（FRP）	φ20用　蓋W230㎜以上、L=370㎜以上	個	70	16,000	1,120,000			ZYX0000085 管理費区分 無
砲金仕切弁	φ50	個	2	82,500	165,000			ZYX0000086 管理費区分 Y

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

第4号内訳書	材料費（給水）	単価適用年月日	令和 8年 7月15日
		歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
		労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仕切弁ボックス	24型　H=0.60m　24A/B5/C20/S60	組	1	53,000	53,000			ZYX0000022 管理費区分 無
仕切弁ボックス	24型　H=1.10m　24A/B10/B30/C30/S60	組	1	56,700	56,700			ZYX0000087 管理費区分 無
EFチーズ	φ50×20	個	1	8,130	8,130			ZYX0000088 管理費区分 Y
合　計					7,751,460			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

第5号内訳書	労務費（給水）	単価適用年月日	令和 8年 7月15日
		歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
		労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
サドル分水栓建込み	配水管の種類＝20㎜：管種の種類＝鋳鉄管：配水管の呼び径＝300：電動式穿孔機使用の有無＝有：	箇所	1	5,958	5,958			D9430000 管理費区分 無 単-31号
サドル分水栓建込み	配水管の種類＝20㎜：管種の種類＝ポリエチレン管：配水管の呼び径＝100：	箇所	47	3,223	151,481			D9430000 管理費区分 無 単-32号
サドル分水栓建込み	配水管の種類＝50㎜：管種の種類＝ポリエチレン管：配水管の呼び径＝100：	箇所	2	5,373	10,746			D9430000 管理費区分 無 単-33号
サドル分水栓建込み	配水管の種類＝20㎜：管種の種類＝ポリエチレン管：配水管の呼び径＝75：	箇所	1	3,223	3,223			D9430000 管理費区分 無 単-34号
サドル分水栓建込み	配水管の種類＝20㎜：管種の種類＝ポリエチレン管：配水管の呼び径＝50：	箇所	18	2,686	48,348			D9430000 管理費区分 無 単-17号
サドル分水栓建込み	配水管の種類＝25㎜：管種の種類＝ポリエチレン管：配水管の呼び径＝50：	箇所	1	3,223	3,223			D9430000 管理費区分 無 単-35号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

第5号内訳書	労務費（給水）	単価適用年月日	令和 8年 7月15日
		歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
		労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ポリエチレン（融着接合）据付工	呼び径＝φ 20mm：	m	384	494.9	190,041			D9172000 管理費区分 無 単-36号
ポリエチレン（融着接合）据付工	呼び径＝φ 25mm：	m	21.8	494.9	10,788			D9172000 管理費区分 無 単-37号
ポリエチレン（融着接合）据付工	呼び径＝φ 40mm：	m	2	572.6	1,145			D9172000 管理費区分 無 単-38号
ポリエチレン（融着接合）据付工	呼び径＝φ 50mm：	m	32.1	728	23,368			D9172000 管理費区分 無 単-1号
ポリエチレン管切断工	呼び径＝φ 20mm：	口	210	537	112,770			D9245000 管理費区分 無 単-39号
ポリエチレン管切断工	呼び径＝φ 25mm：	口	3	537	1,611			D9245000 管理費区分 無 単-40号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

第5号内訳書	労務費（給水）	単価適用年月日	令和 8年 7月15日
		歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
		労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ポリエチレン管切断工	呼び径＝φ 40㎜：	口	1	537	537			D9245000 管理費区分 無 単-41号
ポリエチレン管切断工	呼び径＝φ 50㎜：	口	6	537	3,222			D9245000 管理費区分 無 単-2号
コア取付け工	呼び径＝φ 20㎜：	箇所	1	1,611	1,611			D9825120 管理費区分 無 単-42号
ポリエチレン（融着接合）継手工	呼び径＝φ 20㎜：継手工単位＝口：	口	420	1,697	712,740			D9173000 管理費区分 無 単-43号
ポリエチレン（融着接合）継手工	呼び径＝φ 25㎜：継手工単位＝口：	口	2	1,697	3,394			D9173000 管理費区分 無 単-44号
ポリエチレン（融着接合）継手工	呼び径＝φ 40㎜：継手工単位＝口：	口	2	2,546	5,092			D9173000 管理費区分 無 単-45号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

第5号内訳書	労務費（給水）	単価適用年月日	令和 8年 7月15日
		歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
		労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ポリエチレン（融着接合）継手工	呼び径＝φ 50㎜：継手工単位＝口：	口	16	3,396	54,336			D9173000 管理費区分 無 単-3号
ポリエチレン（融着接合）継手工	呼び径＝φ 20㎜：継手工単位＝箇所：	箇所	28	2,425	67,900			D9173000 管理費区分 無 単-46号
ポリエチレン（融着接合）継手工	呼び径＝φ 25㎜：継手工単位＝箇所：	箇所	4	2,425	9,700			D9173000 管理費区分 無 単-47号
ポリエチレン（融着接合）継手工	呼び径＝φ 50㎜：継手工単位＝箇所：	箇所	6	4,851	29,106			D9173000 管理費区分 無 単-4号
止水栓取付け	呼び径＝20㎜：管の種類＝PP用：作業区分＝止水栓＋筐：	箇所	60	1,944	116,640			D9431000 管理費区分 無 単-48号
止水栓取付け	同上	箇所	10	1,944	19,440			D9431000 管理費区分 無 単-48号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

第5号内訳書	労務費（給水）	単価適用年月日	令和 8年 7月15日
		歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
		労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
止水栓取付け	呼び径＝40㎜：管の種類＝PP用：作業区分＝止水栓のみ：	箇所	1	2,523	2,523			D9431000 管理費区分 無 単-49号
止水栓取付け	呼び径＝50㎜：管の種類＝PP用：作業区分＝止水栓のみ：	箇所	1	2,813	2,813			D9431000 管理費区分 無 単-50号
仕切弁・バタフライ弁設置工（縦横）	作業区分＝設置：呼び径＝φ 50㎜：	基	2	4,536	9,072			D9202000 管理費区分 無 単-6号
仕切弁室設置工	H=0.60m 24A/B5/C20/S60	組	1	2,205	2,205			WYB00010 管理費区分 無 単-51号
仕切弁室設置工	H=1.10m 24A/B10/B30/C30/S60	組	1	2,450	2,450			WYB00015 管理費区分 無 単-52号
合 計					1,605,483			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

第6号内訳書	管路土工（給水）	単価適用年月日	令和 8年 7月15日
		歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
		労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	390	733	285,870			CB430510 管理費区分 無 単-20号
舗装版切断	舗装版種別＝ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版：ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	220	1,324	291,280			CB430510 管理費区分 無 単-53号
舗装版取壊し積込工 小型バックホウ	バックホウ機種＝山積0.13m3（平積0.1m3）：舗装厚＝0cm超え10cm以下：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	m２	96	597.7	57,379			D9427010 管理費区分 無 単-54号
舗装版取壊し積込工 小型バックホウ	同上	m２	76	597.7	45,425			D9427010 管理費区分 無 単-54号
アスファルト塊･コンクリート塊処理	ダンプトラック運搬規格＝2t積 小型BH山積0.13m3：DID区間　有無＝あり：運搬距離＝11.0Km以下：タイヤ損耗費＝良好：処分費有無＝有：積載区分＝As塊・Co塊（無筋）：	m3	5	15,230	76,150			D9422100 管理費区分 有 単-55号
アスファルト塊･コンクリート塊処理	同上	m3	8	15,230	121,840			D9422100 管理費区分 有 単-56号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

伊賀市

一式当たり内訳書 <02>

第6号内訳書	管路土工（給水）	単価適用年月日	令和 8年 7月15日
		歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
		労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管路掘削 小型バックホウ	バックホウ機種＝山積0.13m3（平積0.1m3）：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	m3	99	3,375	334,125			D9420000 管理費区分 無 単-57号
管路埋戻 （機械埋戻・小型バックホウ）	バックホウ機種＝山積0.13m3（平積0.1m3）：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：埋戻材料有無＝有：埋戻材料種類＝購入土：埋戻数量＝126／100m3：	m3	17	10,060	171,020			D9421000 管理費区分 無 単-58号
管路埋戻 （機械埋戻・小型バックホウ）	バックホウ機種＝山積0.13m3（平積0.1m3）：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：埋戻材料有無＝有：埋戻材料種類＝再生クラッシャーランＲＣ－４０：埋戻数量＝126／100m3：	m3	57	7,603	433,371			D9421000 管理費区分 無 単-59号
管路埋戻 （機械埋戻・小型バックホウ）	バックホウ機種＝山積0.13m3（平積0.1m3）：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：埋戻材料有無＝無：	m3	26	4,012	104,312			D9421000 管理費区分 無 単-60号
積込（ルーズ）	土質＝土砂：作業内容＝土量50,000m3未満：	ｍ３	74	252.1	18,655			CB210020 管理費区分 無 単-26号
発生土運搬費	ダンプトラック運搬規格＝2t積 BH山積0.28m3：DID区間　有無＝あり：運搬距離＝1.0Km以下：タイヤ損耗費＝良好：	m3	74	1,898	140,452			D9423000 管理費区分 無 単-27号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

第6号内訳書	管路土工（給水）	単価適用年月日	令和 8年 7月15日
		歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
		労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
発生土処理	ダンプトラック運搬規格＝2t積 小型BH山積0.13m3：DID区間　有無＝あり：運搬距離＝4.0Km以下：タイヤ損耗費＝良好：処分費有無＝有：	m3	90	5,595	503,550			D9422000 管理費区分 有 単-61号
アスファルト舗装工(人力)	舗装厚＝5cm：1層当り仕上り厚＝t≦50mm：歩車道区分＝車道及び路肩：瀝青材散布の有無＝瀝青材散布 有：瀝青材区分＝プライムコート：締固め後密度＝粗粒度及び密粒度AS混合物：砂散布の有無＝砂散布無：	m2	96	3,452	331,392			D9820700 管理費区分 無 単-29号
コンクリート打設工	対象構造物＝防草ｺﾝｸﾘｰﾄ：施工区分＝人力打設：生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-25（20）（普通）：生ｺﾝｸﾘｰﾄの夜間割増の有無＝無し：生ｺﾝｸﾘｰﾄ使用量＝10m3/100m2：目地材の有無＝無し：	m2	76	4,888	371,488			WB240730 管理費区分 無 単-62号
建設発生汚泥運搬・処分		t	4	35,830	143,320			WYB00012 管理費区分 有 単-63号
合　計					3,429,629			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

伊賀市

一式当たり内訳書 <02>

第7号内訳書	材料費（仮設給水）	単価適用年月日	令和 8年 7月15日
		歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
		労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
PE継手　ﾒﾈｼﾞ	φ20　砲金製　ﾜﾝﾀｯﾁﾀｲﾌﾟ	個	6	933	5,598			ZYX0000089 管理費区分 Y 材料単価×1/3
PE継手　ﾒﾈｼﾞ	φ40　砲金製　ﾜﾝﾀｯﾁﾀｲﾌﾟ	個	1	3,240	3,240			ZYX0000090 管理費区分 Y 材料単価×1/3
PE継手　ﾒﾈｼﾞ	φ50　砲金製　ﾜﾝﾀｯﾁﾀｲﾌﾟ	個	1	4,300	4,300			ZYX0000091 管理費区分 Y 材料単価×1/3
PE継手　ｵﾈｼﾞ	φ13　砲金製　ﾜﾝﾀｯﾁﾀｲﾌﾟ	個	299	806	240,994			ZYX0000092 管理費区分 Y 材料単価×1/3
PE継手　ｵﾈｼﾞ	φ20　砲金製　ﾜﾝﾀｯﾁﾀｲﾌﾟ	個	29	933	27,057			ZYX0000093 管理費区分 Y 材料単価×1/3
PE継手　ｵﾈｼﾞ	φ40　砲金製　ﾜﾝﾀｯﾁﾀｲﾌﾟ	個	2	3,240	6,480			ZYX0000094 管理費区分 Y 材料単価×1/3

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

第7号内訳書	材料費（仮設給水）	単価適用年月日	令和 8年 7月15日
		歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
		労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
PE継手　ｵﾈｼﾞ	φ50　砲金製　ﾜﾝﾀｯﾁﾀｲﾌﾟ	個	2	4,300	8,600			ZYX0000095 管理費区分 Y 材料単価×1/3
PEチーズ	φ13　砲金製　ﾜﾝﾀｯﾁﾀｲﾌﾟ	個	58	1,970	114,260			ZYX0000096 管理費区分 Y 材料単価×1/3
PE異径ﾁｰｽﾞ	φ20×13　砲金製　ﾜﾝﾀｯﾁﾀｲﾌﾟ	個	15	2,370	35,550			ZYX0000097 管理費区分 Y 材料単価×1/3
PE異径ﾁｰｽﾞ	φ40×13　砲金製　ﾜﾝﾀｯﾁﾀｲﾌﾟ	個	2	6,200	12,400			ZYX0000098 管理費区分 Y 材料単価×1/3
PE異径ﾁｰｽﾞ	φ50×13　砲金製　ﾜﾝﾀｯﾁﾀｲﾌﾟ	個	16	8,500	136,000			ZYX0000099 管理費区分 Y 材料単価×1/3
PE異径ﾁｰｽﾞ	φ50×20　砲金製　ﾜﾝﾀｯﾁﾀｲﾌﾟ	個	7	9,160	64,120			ZYX0000100 管理費区分 Y 材料単価×1/3

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

第7号内訳書	材料費（仮設給水）	単価適用年月日	令和 8年 7月15日
		歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
		労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
PE90 °ﾍﾞﾝﾄﾞ	φ13	個	58	1,740	100,920			ZYX0000101 管理費区分 Y 材料単価×1/3
PE90 °ﾍﾞﾝﾄﾞ	φ20	個	13	2,410	31,330			ZYX0000102 管理費区分 Y 材料単価×1/3
PE90 °ﾍﾞﾝﾄﾞ	φ40	個	1	7,300	7,300			ZYX0000103 管理費区分 Y 材料単価×1/3
PE90 °ﾍﾞﾝﾄﾞ	φ50	個	1	10,800	10,800			ZYX0000104 管理費区分 Y 材料単価×1/3
水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾊﾟｲﾌﾟ	φ13　1種　2層管	m	288.6	41	11,832			ZYX0000105 管理費区分 Y 材料単価×1/3
水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾊﾟｲﾌﾟ	φ20　1種　2層管	m	128.2	59	7,563			ZYX0000106 管理費区分 Y 材料単価×1/3

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

第7号内訳書	材料費（仮設給水）	単価適用年月日	令和 8年 7月15日
		歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
		労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾊﾟｲﾌﾟ	φ40　1種　2層管	m	27.5	177	4,867			ZYX0000107 管理費区分 Y 材料単価×1/3
水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾊﾟｲﾌﾟ	φ50　1種　2層管	m	3.2	270	864			ZYX0000108 管理費区分 Y 材料単価×1/3
ｹﾞｰﾄﾊﾞﾙﾌﾞ	φ13　5K	個	130	996	129,480			ZYX0000109 管理費区分 Y 材料単価×1/3
ｹﾞｰﾄﾊﾞﾙﾌﾞ	φ20　5K	個	14	1,330	18,620			ZYX0000110 管理費区分 Y 材料単価×1/3
ｹﾞｰﾄﾊﾞﾙﾌﾞ	φ40　5K	個	1	4,060	4,060			ZYX0000111 管理費区分 Y 材料単価×1/3
ｹﾞｰﾄﾊﾞﾙﾌﾞ	φ50　5K	個	1	6,000	6,000			ZYX0000112 管理費区分 Y 材料単価×1/3

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

第7号内訳書	材料費（仮設給水）	単価適用年月日	令和 8年 7月15日
		歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
		労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
VLPﾒﾈｼﾞｿｹｯﾄ	φ20×13　水道埋設配管用	個	39	193	7,527			ZYX0000113 管理費区分 Y 材料単価×1/3
PE異径ｿｹｯﾄ	φ20×13　砲金製　ﾜﾝﾀｯﾁﾀｲﾌﾟ	個	1	1,490	1,490			ZYX0000114 管理費区分 Y 材料単価×1/3
保温材	φ13　ﾊﾟｲﾌﾟｶﾊﾞｰ	本	144	126	18,144			ZYX0000115 管理費区分 無 材料単価×1/3
保温材	φ20　ﾊﾟｲﾌﾟｶﾊﾞｰ	本	65	143	9,295			ZYX0000116 管理費区分 無 材料単価×1/3
保温材	φ40　ﾊﾟｲﾌﾟｶﾊﾞｰ	本	14	247	3,458			ZYX0000117 管理費区分 無 材料単価×1/3
保温材	φ50　ﾊﾟｲﾌﾟｶﾊﾞｰ	本	2	276	552			ZYX0000118 管理費区分 無 材料単価×1/3

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

伊賀市

一式当たり内訳書 <02>

第7号内訳書	材料費（仮設給水）	単価適用年月日	令和 8年 7月15日
		歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
		労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合　計					1,032,701			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

第8号内訳書	労務費（仮設給水）	単価適用年月日	令和 8年 7月15日
		歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
		労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ポリエチレン管継手工	呼び径＝φ 13㎜：	口	565	537	303,405			D9171000 管理費区分 無 単-64号
ポリエチレン管継手工	呼び径＝φ 20㎜：	口	86	1,074	92,364			D9171000 管理費区分 無 単-65号
ポリエチレン管継手工	呼び径＝φ 40㎜：	口	8	1,611	12,888			D9171000 管理費区分 無 単-66号
ポリエチレン管継手工	呼び径＝φ 50㎜：	口	50	2,149	107,450			D9171000 管理費区分 無 単-67号
ポリエチレン管据付工	呼び径＝φ 13㎜：	m	288.6	417.2	120,403			D9170000 管理費区分 無 単-68号
ポリエチレン管据付工	呼び径＝φ 20㎜：	m	128.2	494.9	63,446			D9170000 管理費区分 無 単-69号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

第8号内訳書	労務費（仮設給水）	単価適用年月日	令和 8年 7月15日
		歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
		労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ポリエチレン管据付工	呼び径＝φ 40mm：	m	27.5	572.6	15,746			D9170000 管理費区分 無 単-70号
ポリエチレン管据付工	呼び径＝φ 50mm：	m	3.2	728	2,329			D9170000 管理費区分 無 単-71号
ポリエチレン管切断工	呼び径＝φ 13mm：	口	247	537	132,639			D9245000 管理費区分 無 単-72号
ポリエチレン管切断工	呼び径＝φ 20mm：	口	39	537	20,943			D9245000 管理費区分 無 単-73号
ポリエチレン管切断工	呼び径＝φ 40mm：	口	3	537	1,611			D9245000 管理費区分 無 単-74号
ポリエチレン管切断工	呼び径＝φ 50mm：	口	3	537	1,611			D9245000 管理費区分 無 単-2号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

第8号内訳書	労務費（仮設給水）	単価適用年月日	令和 8年 7月15日
		歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
		労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仕切弁・バタフライ弁設置工（縦横）	作業区分＝設置：呼び径＝φ 50㎜：	基	1	4,536	4,536			D9202000 管理費区分 無 単-6号
小口径管ねじ込み接合工	呼び径＝φ 13㎜：	口	299	800	239,200			D9141300 管理費区分 無 単-75号
小口径管ねじ込み接合工	呼び径＝φ 20㎜：	口	35	800	28,000			D9141300 管理費区分 無 単-18号
小口径管ねじ込み接合工	呼び径＝φ 40㎜：	口	3	800	2,400			D9141300 管理費区分 無 単-76号
小口径管ねじ込み接合工	呼び径＝φ 50㎜：	口	3	926	2,778			D9141300 管理費区分 無 単-77号
ポリエチレン管継手取外工	φ 13㎜	口	565	214	120,910			WYB00017 管理費区分 無 単-78号 (D9171000) 設置の40%

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

第8号内訳書	労務費（仮設給水）	単価適用年月日	令和 8年 7月15日
		歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
		労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ポリエチレン管継手取外工	φ 20㎜	口	86	429	36,894			WYB00018 管理費区分 無 単-79号 (D9171000) 設置の40%
ポリエチレン管継手取外工	φ 40㎜	口	8	644	5,152			WYB00019 管理費区分 無 単-80号 (D9171000) 設置の40%
ポリエチレン管継手取外工	φ 50㎜	口	50	859	42,950			WYB00020 管理費区分 無 単-81号 (D9171000) 設置の40%
ポリエチレン管撤去工（切断のみ）	呼び径＝φ 13㎜：	口	565	134.2	75,823			D9825080 管理費区分 無 単-82号
ポリエチレン管撤去工（切断のみ）	呼び径＝φ 20㎜：	口	86	134.2	11,541			D9825080 管理費区分 無 単-83号
ポリエチレン管撤去工（切断のみ）	呼び径＝φ 40㎜：	口	8	134.2	1,073			D9825080 管理費区分 無 単-84号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

第8号内訳書	労務費（仮設給水）	単価適用年月日	令和 8年 7月15日
		歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
		労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ポリエチレン管撤去工（切断のみ）	呼び径＝φ 50mm：	口	50	134.2	6,710			D9825080 管理費区分 無 単-85号
ポリエチレン管吊上げ積込み工	呼び径＝φ 13mm：	m	288.6	250.3	72,236			D9825090 管理費区分 無 単-86号
ポリエチレン管吊上げ積込み工	呼び径＝φ 20mm：	m	128.2	296.9	38,062			D9825090 管理費区分 無 単-87号
ポリエチレン管吊上げ積込み工	呼び径＝φ 40mm：	m	27.5	343.5	9,446			D9825090 管理費区分 無 単-88号
ポリエチレン管吊上げ積込み工	呼び径＝φ 50mm：	m	3.2	436.8	1,397			D9825090 管理費区分 無 単-89号
仕切弁・バタフライ弁設置工（縦横）	作業区分＝撤去：呼び径＝φ 50mm：	基	1	2,721	2,721			D9202000 管理費区分 無 単-90号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

第8号内訳書	労務費（仮設給水）	単価適用年月日	令和 8年 7月15日
		歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
		労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
小口径管ねじ込み接合取外工	φ 13㎜	口	299	319.5	95,530			WYB00021 管理費区分 無 単-91号 (D9141300) 設置の40%
小口径管ねじ込み接合取外工	φ 20㎜	口	35	319.5	11,182			WYB00022 管理費区分 無 単-92号 (D9141300) 設置の40%
小口径管ねじ込み接合取外工	φ 40㎜	口	3	319.5	958			WYB00023 管理費区分 無 単-93号 (D9141300) 設置の40%
小口径管ねじ込み接合取外工	φ 50㎜	口	3	370	1,110			WYB00024 管理費区分 無 単-94号 (D9141300) 設置の40%
合 計					1,685,444			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

第9号内訳書	管路土工（仮設給水）	単価適用年月日	令和 8年 7月15日
		歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
		労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	210	733	153,930			CB430510 管理費区分 無 単-20号
舗装版取壊し積込工 小型バックホウ	バックホウ機種＝山積0.13m3（平積0.1m3）：舗装厚＝0cm超え10cm以下：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	m２	63	597.7	37,655			D9427010 管理費区分 無 単-54号
アスファルト塊･コンクリート塊処理	ダンプトラック運搬規格＝2t積 小型BH山積0.13m3：DID区間　有無＝あり：運搬距離＝11.0Km以下：タイヤ損耗費＝良好：処分費有無＝有：積載区分＝As塊・Co塊（無筋）：	m3	3	15,230	45,690			D9422100 管理費区分 有 単-55号
管路掘削 小型バックホウ	バックホウ機種＝山積0.13m3（平積0.1m3）：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	m3	20	3,375	67,500			D9420000 管理費区分 無 単-57号
管路埋戻 （機械埋戻・小型バックホウ）	バックホウ機種＝山積0.13m3（平積0.1m3）：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：埋戻材料有無＝有：埋戻材料種類＝購入土：埋戻数量＝126／100m3：	m3	5	10,060	50,300			D9421000 管理費区分 無 単-58号
管路埋戻 （機械埋戻・小型バックホウ）	バックホウ機種＝山積0.13m3（平積0.1m3）：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：埋戻材料有無＝有：埋戻材料種類＝再生クラッシャーランＲＣ－４０：埋戻数量＝126／100m3：	m3	10	7,603	76,030			D9421000 管理費区分 無 単-59号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

第9号内訳書	管路土工（仮設給水）	単価適用年月日	令和 8年 7月15日
		歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
		労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管路埋戻 （機械埋戻・小型バックホウ）	バックホウ機種＝山積0.13m3（平積0.1m3）：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：埋戻材料有無＝無：	m3	5	4,012	20,060			D9421000 管理費区分 無 単-60号
積込（ルーズ）	土質＝土砂：作業内容＝土量50,000m3未満：	m３	15	252.1	3,781			CB210020 管理費区分 無 単-26号
発生土運搬費	ダンプトラック運搬規格＝2t積 BH山積0.28m3：DID区間　有無＝あり：運搬距離＝1.0Km以下：タイヤ損耗費＝良好：	m3	15	1,898	28,470			D9423000 管理費区分 無 単-27号
発生土処理	ダンプトラック運搬規格＝2t積 小型BH山積0.13m3：DID区間　有無＝あり：運搬距離＝4.0Km以下：タイヤ損耗費＝良好：処分費有無＝有：	m3	15	5,595	83,925			D9422000 管理費区分 有 単-95号
アスファルト舗装工(人力)	舗装厚＝5cm：1層当り仕上り厚＝t≦50mm：歩車道区分＝車道及び路肩：瀝青材散布の有無＝瀝青材散布 有：瀝青材区分＝プライムコート：締固め後密度＝粗粒度及び密粒度AS混合物：砂散布の有無＝砂散布無：	m2	63	3,452	217,476			D9820700 管理費区分 無 単-29号
建設発生汚泥運搬・処分		t	1	35,830	35,830			WYB00016 管理費区分 有 単-96号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

第9号内訳書	管路土工（仮設給水）	単価適用年月日	令和 8年 7月15日
		歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
		労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合　計					820,647			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

第10号内訳書	安全費	単価適用年月日	令和 8年 7月15日
		歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
		労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	81.4	17,200	1,400,080			R0804 管理費区分 無 割増率 0%
合　計					1,400,080			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

参考資料（1） <02>

単-1号　　D9172000

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ポリエチレン（融着接合）据付工	単位	m	数量	10	単価	728
規格	φ 50㎜						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.1	28,700	2,870	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.18	24,500	4,410	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					7,280	
単価					728	円／m
J01 呼び径	φ 50㎜					

伊賀市

参考資料（1） <02>

単-2号　　D9245000

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ポリエチレン管切断工	単位	口	数量	1	単価	537
規格	φ 50㎜						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.01	28,700	287	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.01	24,500	245	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費（率＋まるめ）	1%	式	1		5	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					537	
単価					537	円／口
J01 呼び径	φ 50㎜					

伊賀市

参考資料（1） <02>

単-3号　　D9173000

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ポリエチレン（融着接合）継手工	単位	口	数量	1	単価	3,396
規格	φ 50㎜ 口						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.056	28,700	1,607	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.056	24,500	1,372	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費（率＋まるめ）	14%	式	1		417	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					3,396	
単価					3,396	円／口
J01 呼び径 J02 継手工単位	φ 50㎜ 口					

伊賀市

参考資料（1） <02>

単-4号　　D9173000

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ポリエチレン（融着接合）継手工	単位	箇所	数量	1	単価	4,851
規格	φ 50㎜ 箇所						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.08	28,700	2,296	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.08	24,500	1,960	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費（率＋まるめ）	14%	式	1		595	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					4,851	
単価					4,851	円／箇所
J01 呼び径 J02 継手工単位	φ 50㎜ 箇所					

伊賀市

参考資料（1） <02>

単-5号　　D9173000

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ポリエチレン（融着接合）継手工	単位	口	数量	1	単価	3,396
規格	φ 75㎜ 口						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.056	28,700	1,607	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.056	24,500	1,372	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費（率＋まるめ）	14%	式	1		417	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					3,396	
単価					3,396	円／口
J01 呼び径 J02 継手工単位	φ 75㎜ 口					

伊賀市

参考資料（1） <02>

単-6号　　D9202000

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	仕切弁・バタフライ弁設置工（縦横）	単位	基	数量	1	単価	4,536
規格	設置 φ 50㎜						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.03	28,700	861	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.15	24,500	3,675	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					4,536	
単価					4,536	円／基
J01 作業区分 J02 呼び径	設置 φ 50㎜					

伊賀市

参考資料（1） <02>

単-7号　　WYB00013

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	仕切弁室設置工	単位	組	数量	1	単価	2,205
規格	H=0.60m　24A/B5/C20/S60						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.09	24,500	2,205	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
計					2,205	
単価					2,205	円／組

伊賀市

参考資料（1） <02>

単-8号　　WYB00014

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	仕切弁室設置工	単位	組	数量	1	単価	2,450
規格	H=1.20m　24A/B20/B30/C30/S60						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.1	24,500	2,450	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
計					2,450	
単価					2,450	円／組

参考資料（1） <02>

単-9号　　D9160000

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	硬質塩化ビニル管据付工	単位	m	数量	10	単価	728
規格	φ 50㎜						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.1	28,700	2,870	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.18	24,500	4,410	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					7,280	
単価					728	円／m
J01 呼び径	φ 50㎜					

伊賀市

参考資料（1） <02>

単-10号　　D9244000

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	硬質塩化ビニル管切断工	単位	口	数量	1	単価	537
規格	φ 50㎜						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.01	28,700	287	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.01	24,500	245	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費（率＋まるめ）	1%	式	1		5	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					537	
単価					537	円／口
J01 呼び径	φ 50㎜					

伊賀市

参考資料（1） <02>

単-11号　　D9161000

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	硬質塩化ビニル管ＴＳ継手工	単位	口	数量	2	単価	1,074
規格	φ 50㎜						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.04	28,700	1,148	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.04	24,500	980	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費（率＋まるめ）	1%	式	1		21	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					2,149	
単価					1,074	円／口
J01 呼び径	φ 50㎜					

伊賀市

参考資料（1） <02>

単-12号　　D9166000

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	管明示テープ工（ポリエチレン管）	単位	m	数量	100	単価	22.05
規格	φ 50㎜						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.09	24,500	2,205	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					2,205	
単価					22.05	円／m
J01 呼び径区分	φ 50㎜					

伊賀市

参考資料（1） <02>

単-13号　　D9133000

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	管明示シート工	単位	m	数量	100	単価	98
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.4	24,500	9,800	R0102 管理費区分 無 割増率　0% Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					9,800	
単価					98	円／m

伊賀市

参考資料（1） <02>

単-14号　　D9230000

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	通水試験工	単位	日	数量	1	単価	191,500
規格	給水車不要						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	3	28,700	86,100	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	3	24,500	73,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
器具損料及び諸雑費	20%	式	1		31,900	ZS8001064 管理費区分 無 ZZ1
計					191,500	
単価					191,500	円／日
J01 連絡区分	給水車不要					

伊賀市

参考資料（1） <02>

単-15号　　D9430000

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	サドル分水栓建込み	単位	箇所	数量	1	単価	3,761
規格	25㎜ ビニル管 50						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.07	28,700	2,009	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.07	24,500	1,715	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費（率＋まるめ）	1%	式	1		37	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					3,761	
単価					3,761	円／箇所
J01 配水管の種類 J02 管種の種類 J03 配水管の呼び径	25㎜ ビニル管 50					

伊賀市

参考資料（1） <02>

単-16号　　D9141300

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	小口径管ねじ込み接合工	単位	口	数量	2	単価	800
規格	φ 25㎜						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.02	28,700	574	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.04	24,500	980	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費（率＋まるめ）	3%	式	1		46	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					1,600	
単価					800	円／口
J01 呼び径	φ 25㎜					

伊賀市

参考資料（1） <02>

単-17号　　D9430000

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	サドル分水栓建込み	単位	箇所	数量	1	単価	2,686
規格	20㎜ ポリエチレン管 50						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.05	28,700	1,435	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.05	24,500	1,225	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費（率＋まるめ）	1%	式	1		26	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					2,686	
単価					2,686	円／箇所
J01 配水管の種類 J02 管種の種類 J03 配水管の呼び径	20㎜ ポリエチレン管 50					

伊賀市

参考資料（1） <02>

単-18号　　D9141300

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	小口径管ねじ込み接合工	単位	口	数量	2	単価	800
規格	φ 20㎜						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.02	28,700	574	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.04	24,500	980	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費（率＋まるめ）	3%	式	1		46	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					1,600	
単価					800	円／口
J01 呼び径	φ 20㎜					

伊賀市

参考資料（1） <02>

単-19号　　D9174000

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ポリエチレン管布設工 （メカニカル継手）	単位	口	数量	1	単価	2,149
規格	φ 50㎜						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.04	28,700	1,148	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.04	24,500	980	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費（率＋まるめ）	1%	式	1		21	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					2,149	
単価					2,149	円／口
J01 呼び径	φ 50㎜					

伊賀市

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単-20号　　CB430510

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	舗装版切断	単位	m	数量	1	単価	733
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				731.83		
労務構成比率		%	58.9			
特殊作業員		%	20.2	29,900	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	10.89	32,400	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	9	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	26.7			
コンクリートカッタ （ブレード）	径１８インチ	%	22.47	71,500	71,500	Z006540009 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	2.88	165	155	Z006704001 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	14.4			

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単-20号　　CB430510

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	舗装版切断	単位	m	数量	1	単価	733
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリートカッタ［バキューム式（超低騒音型）・湿式］	エンジン駆動　通称切削深２０ｃｍ級ブレード径φ５６ｃｍ	%	9.8	13,000	16,300	M001161013 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別 J02 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚 J05 費用の内訳	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用					

参考資料（1） <02>

単-21号　　D9427000

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	舗装版取壊し積込工	単位	ｍ２	数量	100	単価	538.7
規格	山積0.28m3（平積0.2m3）　0cm超え10cm以下　排出ガス対策型（第2次基準値）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.42	30,400	12,768	R0125 管理費区分 無 割増率　0% Z1
普通作業員		人	0.63	24,500	15,435	R0102 管理費区分 無 割増率　0% Z1
バックホウ運転　クローラ型 山積0.28m3（平積0.2m3）	バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	時間	3.35	7,661	25,664	D9512000 管理費区分 無 単-97号 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		3	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					53,870	
単価					538.7	円／ｍ２
J01 バックホウ機種 J02 舗装厚 J03 バックホウ規格	山積0.28m3（平積0.2m3） 0cm超え10cm以下 排出ガス対策型（第2次基準値）					

伊賀市

参考資料（1） <02>

単-22号　　D9422100

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	アスファルト塊･コンクリート塊処理	単位	m3	数量	1	単価	13,750
規格	2t積 BH山積0.28m3 あり　9.5Km以下 良好 有　As塊・Co塊（無筋）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト塊･コンクリート塊運搬費	ダンプトラック運搬規格＝2t積 BH山積0.28m3：DID区間　有無＝あり：運搬距離＝9.5Km以下：タイヤ損耗費＝良好：積載区分＝As塊・Co塊（無筋）：	m3	1	7,401	7,401	D9423100 管理費区分 無 単-98号 Z1
廃棄物受入料金（As塊）	廣嶋建材（株）	m3	1	6,340	6,340	ZA10650960 管理費区分 T Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		9	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					13,750	
単価					13,750	円／m3
J01 ダンプトラック運搬規格 J02 DID区間　有無 J08 運搬距離	2t積 BH山積0.28m3 あり 9.5Km以下					
J17 タイヤ損耗費 J18 処分費有無 J19 積載区分	良好 有 As塊・Co塊（無筋）					

参考資料（1） <02>

単-23号　　D9420100

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	管路掘削 バックホウ	単位	m3	数量	100	単価	2,653
規格	山積0.28m3（平積0.2m3）　排出ガス対策型（第2次基準値）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.9	30,400	57,760	R0125 管理費区分 無 割増率　0% Z1
普通作業員		人	5	24,500	122,500	R0102 管理費区分 無 割増率　0% Z1
バックホウ運転　クローラ型 山積0.28m3（平積0.2m3）	バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	時間	11.1	7,661	85,037	D9512000 管理費区分 無 単-97号 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		3	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					265,300	
単価					2,653	円／m3
J01 バックホウ機種 J02 バックホウ規格	山積0.28m3（平積0.2m3） 排出ガス対策型（第2次基準値）					

参考資料（1） <02>

単-24号　　D9421100

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	管路埋戻 （機械埋戻・バックホウ）	単位	m3	数量	100	単価	9,963
規格	山積0.28m3（平積0.2m3） 排出ガス対策型（第2次基準値） 有 購入土126／100m3						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.5	30,400	76,000	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	6.8	24,500	166,600	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3（平積0.2m3）	バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	時間	7.6	7,661	58,223	D9512000 管理費区分 無 単-97号 Z1
タンパ運転		日	3	30,220	90,660	D9527000 管理費区分 無 単-99号 Z1
購入土	クッション用 砂	m３	126	4,800	604,800	Y001613000-003 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		17	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					996,300	
単価					9,963	円／m3
J01 バックホウ機種 J02 バックホウ規格 J03 埋戻材料有無	山積0.28m3（平積0.2m3） 排出ガス対策型（第2次基準値） 有					

参考資料（1） <02>

単-25号　　D9421100

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	管路埋戻 （機械埋戻・バックホウ）	単位	m3	数量	100	単価	7,506
規格	山積0.28m3（平積0.2m3） 排出ガス対策型（第2次基準値） 有再生クラッシャーランＲＣ－４０ 126／100m3						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.5	30,400	76,000	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	6.8	24,500	166,600	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3（平積0.2m3）	バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	時間	7.6	7,661	58,223	D9512000 管理費区分 無 単-97号 Z1
タンパ運転		日	3	30,220	90,660	D9527000 管理費区分 無 単-99号 Z1
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	126	2,850	359,100	Z002122003 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		17	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					750,600	
単価					7,506	円／m3
J01 バックホウ機種 J02 バックホウ規格 J03 埋戻材料有無	山積0.28m3（平積0.2m3） 排出ガス対策型（第2次基準値） 有					

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単-26号　　CB210020

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	積込（ルーズ）	単位	m３	数量	1	単価	252.1
規格	土砂 土量50,000m3未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				249.36		
労務構成比率		%	39.5			
運転手（特殊）		%	39.5	30,500	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	19.55			
軽油		%	19.55	148	149	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	40.95			
バックホウ（クローラ型）［標準型］	排出ガス対策型（２０１４年規制）　バケット容量０．８ｍ３	%	40.95	21,500	22,200	M000202142 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 作業内容	土砂 土量50,000m3未満					

参考資料（1） <02>

単-27号　　D9423000

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	発生土運搬費	単位	m3	数量	10	単価	1,898
規格	2t積 BH山積0.28m3 あり　1.0Km以下 良好						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック2t運転	タイヤ損耗費＝良好：	日	0.5	37,950	18,975	D9515000 管理費区分 無 単-108号 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		5	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					18,980	
単価					1,898	円／m3
J01 ダンプトラック運搬規格 J02 DID区間　有無 J08 運搬距離	2t積 BH山積0.28m3 あり 1.0Km以下					
J17 タイヤ損耗費	良好					

参考資料（1） <02>

単-28号　　D9422000

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	発生土処理	単位	m3	数量	1	単価	5,216
規格	2t積 BH山積0.28m3 あり　4.0Km以下 良好 有						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬費	ダンプトラック運搬規格＝2t積 BH山積0.28m 3：DID区間　有無＝あり：運搬距離＝4.0Km 以下：タイヤ損耗費＝良好：	m3	1	3,416	3,416	D9423000 管理費区分 無 単-100号 Z1
処分費	残土	m3	1	1,800	1,800	Y080024001-002 管理費区分 T Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					5,216	
単価					5,216	円／m3
J01 ダンプトラック運搬規格 J02 DID区間　有無 J08 運搬距離	2t積 BH山積0.28m3 あり 4.0Km以下					
J17 タイヤ損耗費 J18 処分費有無	良好 有					

参考資料（1） <02>

単-29号　　D9820700

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	アスファルト舗装工(人力)	単位	m2	数量	100	単価	3,452
規格	5cm t≦50mm 車道及び路肩 瀝青材散布 有　プライムコート 粗粒度及び密粒度AS混合物砂散布 無						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.4	30,400	12,160	R0125 管理費区分 無 割増率　0% Z1
特殊作業員		人	0.8	28,700	22,960	R0101 管理費区分 無 割増率　0% Z1
普通作業員		人	1.6	24,500	39,200	R0102 管理費区分 無 割増率　0% Z1
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（１３）	t	12.573	15,700	197,396	Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	ＰＫ－３　プライムコート用	L	126	142	17,892	Z004130002 管理費区分 無
振動ローラハンドガイド式 質量 0.5～0.6t	燃料消費量（実数入力）＝3Ｌ：機械損料供用日数（実数入力）＝1.23供用日：	日	0.4	31,540	12,616	D9820750 管理費区分 無 単-101号 Z1
振動コンパクタ 質量 40～60kg	燃料消費量（実数入力）＝5Ｌ：機械損料供用日数（実数入力）＝1.4供用日：	日	0.8	30,160	24,128	D9820760 管理費区分 無 単-102号 Z1
諸雑費（率＋まるめ）	17%	式	1		18,848	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					345,200	

伊賀市

参考資料（1） <02>

単-29号　　D9820700

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	アスファルト舗装工(人力)	単位	m2	数量	100	単価	3,452
規格	5cm t≦50mm 車道及び路肩 瀝青材散布 有　プライムコート 粗粒度及び密粒度AS混合物砂散布 無						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					3,452	円／m2
J01 舗装厚	5 cm					
J02 1層当り仕上り厚	t≦50mm					
J03 歩車道区分	車道及び路肩					
J04 瀝青材散布の有無	瀝青材散布 有					
J05 瀝青材区分	プライムコート					
J06 締固め後密度	粗粒度及び密粒度AS混合物					
J08 砂散布の有無	砂散布 無					

参考資料（1） <02>

単-30号　　WYB00005

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	建設発生汚泥運搬・処分	単位	t	数量	1	単価	35,830
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
汚泥処分費		t	1	30,000	30,000	ZYX0000034 管理費区分 T
アスファルト塊･コンクリート塊運搬費	ダンプトラック運搬規格＝2t積 BH山積0.28m3：DID区間　有無＝あり：運搬距離＝7.5Km以下：タイヤ損耗費＝良好：積載区分＝As塊・Co塊（無筋）：	m3	0.91	6,414	5,836	D9423100 管理費区分 無 単-103号
計					35,836	
単価					35,830	円／t

伊賀市

参考資料（1） <02>

単-31号　　D9430000

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	サドル分水栓建込み	単位	箇所	数量	1	単価	5,958
規格	20㎜ 鋳鉄管 300 有						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.1	28,700	2,870	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.1	24,500	2,450	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費（率＋まるめ）	12%	式	1		638	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					5,958	
単価					5,958	円／箇所
J01 配水管の種類 J02 管種の種類 J03 配水管の呼び径	20㎜ 鋳鉄管 300					
J04 電動式穿孔機使用の有無	有					

伊賀市

参考資料（1） <02>

単-32号　　D9430000

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	サドル分水栓建込み	単位	箇所	数量	1	単価	3,223
規格	20㎜ ポリエチレン管 100						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.06	28,700	1,722	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.06	24,500	1,470	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費（率＋まるめ）	1%	式	1		31	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					3,223	
単価					3,223	円／箇所
J01 配水管の種類 J02 管種の種類 J03 配水管の呼び径	20㎜ ポリエチレン管 100					

伊賀市

参考資料（1） <02>

単-33号　　D9430000

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	サドル分水栓建込み	単位	箇所	数量	1	単価	5,373
規格	50㎜ ポリエチレン管 100						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.1	28,700	2,870	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.1	24,500	2,450	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費（率＋まるめ）	1%	式	1		53	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					5,373	
単価					5,373	円／箇所
J01 配水管の種類 J02 管種の種類 J03 配水管の呼び径	50㎜ ポリエチレン管 100					

伊賀市

参考資料（1） <02>

単-34号　　D9430000

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	サドル分水栓建込み	単位	箇所	数量	1	単価	3,223
規格	20㎜ ポリエチレン管 75						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.06	28,700	1,722	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.06	24,500	1,470	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費（率＋まるめ）	1%	式	1		31	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					3,223	
単価					3,223	円／箇所
J01 配水管の種類 J02 管種の種類 J03 配水管の呼び径	20㎜ ポリエチレン管 75					

伊賀市

参考資料（1） <02>

単-35号　　D9430000

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	サドル分水栓建込み	単位	箇所	数量	1	単価	3,223
規格	25㎜ ポリエチレン管 50						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.06	28,700	1,722	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.06	24,500	1,470	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費（率＋まるめ）	1%	式	1		31	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					3,223	
単価					3,223	円／箇所
J01 配水管の種類 J02 管種の種類 J03 配水管の呼び径	25㎜ ポリエチレン管 50					

伊賀市

参考資料（1） <02>

単-36号　　D9172000

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ポリエチレン（融着接合）据付工	単位	m	数量	10	単価	494.9
規格	φ 20㎜						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.07	28,700	2,009	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.12	24,500	2,940	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					4,949	
単価					494.9	円／m
J01 呼び径	φ 20㎜					

伊賀市

参考資料（1） <02>

単-37号　　D9172000

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ポリエチレン（融着接合）据付工	単位	m	数量	10	単価	494.9
規格	φ 25㎜						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.07	28,700	2,009	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.12	24,500	2,940	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					4,949	
単価					494.9	円／m
J01 呼び径	φ 25㎜					

伊賀市

参考資料（1） <02>

単-38号　　D9172000

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ポリエチレン（融着接合）据付工	単位	m	数量	10	単価	572.6
規格	φ 40㎜						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.08	28,700	2,296	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.14	24,500	3,430	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					5,726	
単価					572.6	円／m
J01 呼び径	φ 40㎜					

伊賀市

参考資料（1） <02>

単-39号　　D9245000

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ポリエチレン管切断工	単位	口	数量	1	単価	537
規格	φ 20㎜						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.01	28,700	287	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.01	24,500	245	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費（率＋まるめ）	1%	式	1		5	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					537	
単価					537	円／口
J01 呼び径	φ 20㎜					

伊賀市

参考資料（1） <02>

単-40号　　D9245000

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ポリエチレン管切断工	単位	口	数量	1	単価	537
規格	φ 25㎜						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.01	28,700	287	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.01	24,500	245	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費（率＋まるめ）	1%	式	1		5	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					537	
単価					537	円／口
J01 呼び径	φ 25㎜					

伊賀市

参考資料（1） <02>

単-41号　　D9245000

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ポリエチレン管切断工	単位	口	数量	1	単価	537
規格	φ 40㎜						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.01	28,700	287	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.01	24,500	245	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費（率＋まるめ）	1%	式	1		5	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					537	
単価					537	円／口
J01 呼び径	φ 40㎜					

伊賀市

参考資料（1） <02>

単-42号　　D9825120

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	コア取付け工	単位	箇所	数量	1	単価	1,611
規格	φ 20㎜						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.03	28,700	861	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.03	24,500	735	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費（率＋まるめ）	1%	式	1		15	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					1,611	
単価					1,611	円／箇所
J01 呼び径	φ 20㎜					

伊賀市

参考資料（1） <02>

単-43号　　D9173000

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ポリエチレン（融着接合）継手工	単位	口	数量	1	単価	1,697
規格	φ 20㎜ 口						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.028	28,700	803	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.028	24,500	686	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費（率＋まるめ）	14%	式	1		208	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					1,697	
単価					1,697	円／口
J01 呼び径 J02 継手工単位	φ 20㎜ 口					

伊賀市

参考資料（1） <02>

単-44号　　D9173000

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ポリエチレン（融着接合）継手工	単位	口	数量	1	単価	1,697
規格	φ 25㎜ 口						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.028	28,700	803	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.028	24,500	686	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費（率＋まるめ）	14%	式	1		208	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					1,697	
単価					1,697	円／口
J01 呼び径 J02 継手工単位	φ 25㎜ 口					

伊賀市

参考資料（1） <02>

単-45号　　D9173000

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ポリエチレン（融着接合）継手工	単位	口	数量	1	単価	2,546
規格	φ 40㎜ 口						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.042	28,700	1,205	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.042	24,500	1,029	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費（率＋まるめ）	14%	式	1		312	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					2,546	
単価					2,546	円／口
J01 呼び径 J02 継手工単位	φ 40㎜ 口					

伊賀市

参考資料（1） <02>

単-46号　　D9173000

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ポリエチレン（融着接合）継手工	単位	箇所	数量	1	単価	2,425
規格	φ 20㎜ 箇所						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.04	28,700	1,148	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.04	24,500	980	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費（率＋まるめ）	14%	式	1		297	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					2,425	
単価					2,425	円／箇所
J01 呼び径 J02 継手工単位	φ 20㎜ 箇所					

伊賀市

参考資料（1） <02>

単-47号　　D9173000

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ポリエチレン（融着接合）継手工	単位	箇所	数量	1	単価	2,425
規格	φ 25㎜ 箇所						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.04	28,700	1,148	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.04	24,500	980	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費（率＋まるめ）	14%	式	1		297	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					2,425	
単価					2,425	円／箇所
J01 呼び径 J02 継手工単位	φ 25㎜ 箇所					

伊賀市

参考資料（1） <02>

単-48号　　D9431000

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	止水栓取付け	単位	箇所	数量	1	単価	1,944
規格	20㎜ PP用 止水栓＋筐						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.05	28,700	1,435	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.02	24,500	490	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費（率＋まるめ）	1%	式	1		19	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					1,944	
単価					1,944	円／箇所
J01 呼び径 J02 管の種類 J03 作業区分	20㎜ PP用 止水栓＋筐					

伊賀市

参考資料（1） <02>

単-49号　　D9431000

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	止水栓取付け	単位	箇所	数量	1	単価	2,523
規格	40㎜ PP用 止水栓のみ						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.07	28,700	2,009	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.02	24,500	490	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費（率＋まるめ）	1%	式	1		24	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					2,523	
単価					2,523	円／箇所
J01 呼び径 J02 管の種類 J03 作業区分	40㎜ PP用 止水栓のみ					

伊賀市

参考資料（1） <02>

単-50号　　D9431000

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	止水栓取付け	単位	箇所	数量	1	単価	2,813
規格	50㎜ PP用 止水栓のみ						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.08	28,700	2,296	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.02	24,500	490	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費（率＋まるめ）	1%	式	1		27	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					2,813	
単価					2,813	円／箇所
J01 呼び径 J02 管の種類 J03 作業区分	50㎜ PP用 止水栓のみ					

伊賀市

参考資料（1） <02>

単-51号　　WYB00010

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	仕切弁室設置工	単位	組	数量	1	単価	2,205
規格	H=0.60m　24A/B5/C20/S60						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.09	24,500	2,205	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
計					2,205	
単価					2,205	円／組

伊賀市

参考資料（1） <02>

単-52号　　WYB00015

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	仕切弁室設置工	単位	組	数量	1	単価	2,450
規格	H=1.10m　24A/B10/B30/C30/S60						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.1	24,500	2,450	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
計					2,450	
単価					2,450	円／組

伊賀市

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単-53号　　CB430510

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	舗装版切断	単位	m	数量	1	単価	1,324
規格	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,322		
労務構成比率		%	51.33			
特殊作業員		%	17.57	29,900	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.5	32,400	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	7.86	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	36.13			
コンクリートカッタ （ブレード）	径１８インチ	%	32.44	71,500	71,500	Z006540009 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	2.51	165	155	Z006704001 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	12.54			

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単-53号　　CB430510

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	舗装版切断	単位	m	数量	1	単価	1,324
規格	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリートカッタ［バキューム式（超低騒音型）・湿式］	エンジン駆動　通称切削深２０ｃｍ級ブレード径φ５６ｃｍ	%	8.53	13,000	16,300	M001161013 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別 J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版厚 J05 費用の内訳	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用					

参考資料（1） <02>

単-54号　　D9427010

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	舗装版取壊し積込工 小型バックホウ	単位	ｍ２	数量	100	単価	597.7
規格	山積0.13m3（平積0.1m3） 0cm超え10cm以下 排出ガス対策型（第2次基準値）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.49	30,400	14,896	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.74	24,500	18,130	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
小型バックホウ運転 クローラ型 山積0.13m3（平積0.1m3）	小型バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	日	0.606	44,130	26,742	D9529000 管理費区分 無 単-104号 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		2	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					59,770	
単価					597.7	円／ｍ２
J01 バックホウ機種 J02 舗装厚 J03 バックホウ規格	山積0.13m3（平積0.1m3） 0cm超え10cm以下 排出ガス対策型（第2次基準値）					

伊賀市

参考資料（1） <02>

単-55号　　D9422100

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	アスファルト塊･コンクリート塊処理	単位	m3	数量	1	単価	15,230
規格	2t積 小型BH山積0.13m3 あり 11.0Km以下 良好 有　As塊・Co塊（無筋）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト塊･コンクリート塊運搬費	ダンプトラック運搬規格＝2t積 小型BH山積0.13m3：DID区間　有無＝あり：運搬距離＝11.0Km以下：タイヤ損耗費＝良好：積載区分＝As塊・Co塊（無筋）：	m3	1	8,881	8,881	D9423100 管理費区分 無 単-105号 Z1
廃棄物受入料金（As塊）	廣嶋建材（株）	m3	1	6,340	6,340	ZA10650960 管理費区分 T Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		9	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					15,230	
単価					15,230	円／m3
J01 ダンプトラック運搬規格 J02 DID区間　有無 J06 運搬距離	2t積 小型BH山積0.13m3 あり 11.0Km以下					
J17 タイヤ損耗費 J18 処分費有無 J19 積載区分	良好 有 As塊・Co塊（無筋）					

参考資料（1） <02>

単-56号　　D9422100

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	アスファルト塊･コンクリート塊処理	単位	m3	数量	1	単価	15,230
規格	2t積 小型BH山積0.13m3 あり 11.0Km以下 良好 有　As塊・Co塊（無筋）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト塊･コンクリート塊運搬費	ダンプトラック運搬規格＝2t積 小型BH山積0.13m3：DID区間　有無＝あり：運搬距離＝11.0Km以下：タイヤ損耗費＝良好：積載区分＝As塊・Co塊（無筋）：	m3	1	8,881	8,881	D9423100 管理費区分 無 単-105号 Z1
廃棄物受入料金（無筋Con塊）	廣嶋建材（株）	m3	1	6,340	6,340	ZA10650950 管理費区分 T Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		9	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					15,230	
単価					15,230	円／m3
J01 ダンプトラック運搬規格 J02 DID区間　有無 J06 運搬距離	2t積 小型BH山積0.13m3 あり 11.0Km以下					
J17 タイヤ損耗費 J18 処分費有無 J19 積載区分	良好 有 As塊・Co塊（無筋）					

参考資料（1） <02>

単-57号　　D9420000

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	管路掘削 小型バックホウ	単位	m3	数量	100	単価	3,375
規格	山積0.13m3（平積0.1m3）　排出ガス対策型（第2次基準値）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.4	30,400	72,960	R0125 管理費区分 無 割増率　0% Z1
普通作業員		人	6.7	24,500	164,150	R0102 管理費区分 無 割増率　0% Z1
小型バックホウ運転　クローラ型 山積0.13m3（平積0.1m3）	小型バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	日	2.273	44,130	100,307	D9529000 管理費区分 無 単-104号 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		83	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					337,500	
単価					3,375	円／m3
J01 バックホウ機種 J02 バックホウ規格	山積0.13m3（平積0.1m3） 排出ガス対策型（第2次基準値）					

参考資料（1） <02>

単-58号　　D9421000

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	管路埋戻 （機械埋戻・小型バックホウ）	単位	m3	数量	100	単価	10,060
規格	山積0.13m3（平積0.1m3） 排出ガス対策型（第2次基準値） 有 購入土126／100m3						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.5	30,400	76,000	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	6.8	24,500	166,600	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
小型バックホウ運転 クローラ型 山積0.13m3（平積0.1m3）	小型バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	日	1.538	44,130	67,871	D9529000 管理費区分 無 単-104号 Z1
タンパ運転		日	3	30,220	90,660	D9527000 管理費区分 無 単-99号 Z1
購入土	クッション用 砂	m３	126	4,800	604,800	Y001613000-003 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		69	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					1,006,000	
単価					10,060	円／m3
J01 バックホウ機種 J02 バックホウ規格 J03 埋戻材料有無	山積0.13m3（平積0.1m3） 排出ガス対策型（第2次基準値） 有					

参考資料（1） <02>

単-59号　　D9421000

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	管路埋戻 （機械埋戻・小型バックホウ）	単位	m3	数量	100	単価	7,603
規格	山積0.13m3（平積0.1m3） 排出ガス対策型（第2次基準値） 有再生クラッシャーランＲＣ－４０ 126／100m3						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.5	30,400	76,000	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	6.8	24,500	166,600	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
小型バックホウ運転 クローラ型 山積0.13m3（平積0.1m3）	小型バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	日	1.538	44,130	67,871	D9529000 管理費区分 無 単-104号 Z1
タンパ運転		日	3	30,220	90,660	D9527000 管理費区分 無 単-99号 Z1
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	126	2,850	359,100	Z002122003 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		69	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					760,300	
単価					7,603	円／m3
J01 バックホウ機種 J02 バックホウ規格 J03 埋戻材料有無	山積0.13m3（平積0.1m3） 排出ガス対策型（第2次基準値） 有					

参考資料（1） <02>

単-60号　　D9421000

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	管路埋戻 （機械埋戻・小型バックホウ）	単位	m3	数量	100	単価	4,012
規格	山積0.13m3（平積0.1m3） 排出ガス対策型（第2次基準値） 無						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.5	30,400	76,000	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	6.8	24,500	166,600	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
小型バックホウ運転 クローラ型 山積0.13m3（平積0.1m3）	小型バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	日	1.538	44,130	67,871	D9529000 管理費区分 無 単-104号 Z1
タンパ運転		日	3	30,220	90,660	D9527000 管理費区分 無 単-99号 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		69	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					401,200	
単価					4,012	円／m3
J01 バックホウ機種 J02 バックホウ規格 J03 埋戻材料有無	山積0.13m3（平積0.1m3） 排出ガス対策型（第2次基準値） 無					

参考資料（1） <02>

単-61号　　D9422000

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	発生土処理	単位	m3	数量	1	単価	5,595
規格	2t積 小型BH山積0.13m3 あり　4.0Km以下 良好 有						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬費	ダンプトラック運搬規格＝2t積 小型BH山積0.13m3：DID区間　有無＝あり：運搬距離＝4.0Km以下：タイヤ損耗費＝良好：	m3	1	3,795	3,795	D9423000 管理費区分 無 単-106号 Z1
処分費	残土	m3	1	1,800	1,800	Y080024001-002 管理費区分 T Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					5,595	
単価					5,595	円／m3
J01 ダンプトラック運搬規格 J02 DID区間　有無 J06 運搬距離	2t積 小型BH山積0.13m3 あり 4.0Km以下					
J17 タイヤ損耗費 J18 処分費有無	良好 有					

参考資料（1） <02>

単-62号　　WB240730

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	コンクリート打設工	単位	m2	数量	100	単価	4,888
規格	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ 人力打設 18-8-25（20）（普通） 無し 10m3/100m2 無し						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	30,400	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	2.9	24,500	71,050	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
生コンクリート	１８－８－２５（２０） W/C=60%以下,小型４ｔ	ｍ３	12.1	32,000	387,200	Z002010001 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）	0.2%	式	1		150	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					488,800	
単価					4,888	円／m2
J01 対象構造物 J02 施工区分 J03 生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ 人力打設 18-8-25（20）（普通）					
J04 生ｺﾝｸﾘｰﾄの夜間割増の有無 J05 生ｺﾝｸﾘｰﾄ使用量 J06 目地材の有無	無し 10 m3/100m2 無し					

伊賀市

参考資料（1） <02>

単-63号　　WYB00012

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	建設発生汚泥運搬・処分	単位	t	数量	1	単価	35,830
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
汚泥処分費		t	1	30,000	30,000	ZYX0000034 管理費区分 T
アスファルト塊･コンクリート塊運搬費	ダンプトラック運搬規格＝2t積 BH山積0.28m3：DID区間　有無＝あり：運搬距離＝7.5Km以下：タイヤ損耗費＝良好：積載区分＝As塊・Co塊（無筋）：	m3	0.91	6,414	5,836	D9423100 管理費区分 無 単-103号
計					35,836	
単価					35,830	円／t

参考資料（1） <02>

単-64号　　D9171000

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ポリエチレン管継手工	単位	口	数量	1	単価	537
規格	φ 13㎜						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.01	28,700	287	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.01	24,500	245	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費（率＋まるめ）	1%	式	1		5	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					537	
単価					537	円／口
J01 呼び径	φ 13㎜					

伊賀市

参考資料（1） <02>

単-65号　　D9171000

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ポリエチレン管継手工	単位	口	数量	1	単価	1,074
規格	φ 20㎜						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.02	28,700	574	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.02	24,500	490	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費（率＋まるめ）	1%	式	1		10	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					1,074	
単価					1,074	円／口
J01 呼び径	φ 20㎜					

伊賀市

参考資料（1） <02>

単-66号　　D9171000

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ポリエチレン管継手工	単位	口	数量	1	単価	1,611
規格	φ 40㎜						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.03	28,700	861	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.03	24,500	735	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費（率＋まるめ）	1%	式	1		15	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					1,611	
単価					1,611	円／口
J01 呼び径	φ 40㎜					

伊賀市

参考資料（1） <02>

単-67号　　D9171000

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ポリエチレン管継手工	単位	口	数量	1	単価	2,149
規格	φ 50㎜						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.04	28,700	1,148	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.04	24,500	980	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費（率＋まるめ）	1%	式	1		21	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					2,149	
単価					2,149	円／口
J01 呼び径	φ 50㎜					

伊賀市

参考資料（1） <02>

単-68号　　D9170000

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ポリエチレン管据付工	単位	m	数量	10	単価	417.2
規格	φ 13㎜						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.06	28,700	1,722	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.1	24,500	2,450	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					4,172	
単価					417.2	円／m
J01 呼び径	φ 13㎜					

伊賀市

参考資料（1） <02>

単-69号　　D9170000

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ポリエチレン管据付工	単位	m	数量	10	単価	494.9
規格	φ 20㎜						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.07	28,700	2,009	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.12	24,500	2,940	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					4,949	
単価					494.9	円／m
J01 呼び径	φ 20㎜					

伊賀市

参考資料（1） <02>

単-70号　　D9170000

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ポリエチレン管据付工	単位	m	数量	10	単価	572.6
規格	φ 40㎜						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.08	28,700	2,296	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.14	24,500	3,430	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					5,726	
単価					572.6	円／m
J01 呼び径	φ 40㎜					

伊賀市

参考資料（1） <02>

単-71号　　D9170000

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ポリエチレン管据付工	単位	m	数量	10	単価	728
規格	φ 50㎜						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.1	28,700	2,870	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.18	24,500	4,410	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					7,280	
単価					728	円／m
J01 呼び径	φ 50㎜					

伊賀市

参考資料（1） <02>

単-72号　　D9245000

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ポリエチレン管切断工	単位	口	数量	1	単価	537
規格	φ 13㎜						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.01	28,700	287	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.01	24,500	245	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費（率＋まるめ）	1%	式	1		5	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					537	
単価					537	円／口
J01 呼び径	φ 13㎜					

伊賀市

参考資料（1） <02>

単-73号　　D9245000

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ポリエチレン管切断工	単位	口	数量	1	単価	537
規格	φ 20㎜						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.01	28,700	287	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.01	24,500	245	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費（率＋まるめ）	1%	式	1		5	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					537	
単価					537	円／口
J01 呼び径	φ 20㎜					

伊賀市

参考資料（1） <02>

単-74号　　D9245000

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ポリエチレン管切断工	単位	口	数量	1	単価	537
規格	φ 40㎜						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.01	28,700	287	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.01	24,500	245	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費（率＋まるめ）	1%	式	1		5	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					537	
単価					537	円／口
J01 呼び径	φ 40㎜					

伊賀市

参考資料（1） <02>

単-75号　　D9141300

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	小口径管ねじ込み接合工	単位	口	数量	2	単価	800
規格	φ 13㎜						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.02	28,700	574	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.04	24,500	980	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費（率＋まるめ）	3%	式	1		46	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					1,600	
単価					800	円／口
J01 呼び径	φ 13㎜					

伊賀市

参考資料（1） <02>

単-76号　　D9141300

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	小口径管ねじ込み接合工	単位	口	数量	2	単価	800
規格	φ 40㎜						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.02	28,700	574	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.04	24,500	980	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費（率＋まるめ）	3%	式	1		46	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					1,600	
単価					800	円／口
J01 呼び径	φ 40㎜					

伊賀市

参考資料（1） <02>

単-77号　　D9141300

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	小口径管ねじ込み接合工	単位	口	数量	2	単価	926
規格	φ 50㎜						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.02	28,700	574	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.05	24,500	1,225	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費（率＋まるめ）	3%	式	1		53	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					1,852	
単価					926	円／口
J01 呼び径	φ 50㎜					

伊賀市

参考資料（1） <02>

単-78号　　WYB00017

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ポリエチレン管継手取外工 設置の40%	単位	口	数量	1	単価	214
規格	φ 13㎜						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.004	28,700	114	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.004	24,500	98	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費（率＋まるめ）	1%	式	1		2	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					214	
単価					214	円／口

伊賀市

参考資料（1） <02>

単-79号　　WYB00018

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ポリエチレン管継手取外工 設置の40%	単位	口	数量	1	単価	429
規格	φ 20㎜						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.008	28,700	229	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.008	24,500	196	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費（率＋まるめ）	1%	式	1		4	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					429	
単価					429	円／口

伊賀市

参考資料（1） <02>

単-80号　　WYB00019

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ポリエチレン管継手取外工 設置の40%	単位	口	数量	1	単価	644
規格	φ 40㎜						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.012	28,700	344	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.012	24,500	294	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費（率＋まるめ）	1%	式	1		6	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					644	
単価					644	円／口

伊賀市

参考資料（1） <02>

単-81号　　WYB00020

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ポリエチレン管継手取外工 設置の40%	単位	口	数量	1	単価	859
規格	φ 50㎜						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.016	28,700	459	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.016	24,500	392	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費（率＋まるめ）	1%	式	1		8	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					859	
単価					859	円／口

伊賀市

参考資料（1） <02>

単-82号　　D9825080

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ポリエチレン管撤去工（切断のみ）	単位	口	数量	10	単価	134.2
規格	φ 13㎜						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.025	28,700	717	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.025	24,500	612	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費（率＋まるめ）	1%	式	1		13	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					1,342	
単価					134.2	円／口
J01 呼び径	φ 13㎜					

伊賀市

参考資料（1） <02>

単-83号　　D9825080

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ポリエチレン管撤去工（切断のみ）	単位	口	数量	10	単価	134.2
規格	φ 20㎜						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.025	28,700	717	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.025	24,500	612	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費（率＋まるめ）	1%	式	1		13	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					1,342	
単価					134.2	円／口
J01 呼び径	φ 20㎜					

伊賀市

参考資料（1） <02>

単-84号　　D9825080

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ポリエチレン管撤去工（切断のみ）	単位	口	数量	10	単価	134.2
規格	φ 40㎜						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.025	28,700	717	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.025	24,500	612	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費（率＋まるめ）	1%	式	1		13	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					1,342	
単価					134.2	円／口
J01 呼び径	φ 40㎜					

伊賀市

参考資料（1） <02>

単-85号　　D9825080

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ポリエチレン管撤去工（切断のみ）	単位	口	数量	10	単価	134.2
規格	φ 50㎜						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.025	28,700	717	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.025	24,500	612	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費（率＋まるめ）	1%	式	1		13	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					1,342	
単価					134.2	円／口
J01 呼び径	φ 50㎜					

伊賀市

参考資料（1） <02>

単-86号　　D9825090

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ポリエチレン管吊上げ積込み工	単位	m	数量	10	単価	250.3
規格	φ 13㎜						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.036	28,700	1,033	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.06	24,500	1,470	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					2,503	
単価					250.3	円／m
J01 呼び径	φ 13㎜					

伊賀市

参考資料（1） <02>

単-87号　　D9825090

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ポリエチレン管吊上げ積込み工	単位	m	数量	10	単価	296.9
規格	φ 20㎜						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.042	28,700	1,205	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.072	24,500	1,764	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					2,969	
単価					296.9	円／m
J01 呼び径	φ 20㎜					

伊賀市

参考資料（1） <02>

単-88号　　D9825090

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ポリエチレン管吊上げ積込み工	単位	m	数量	10	単価	343.5
規格	φ 40㎜						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.048	28,700	1,377	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.084	24,500	2,058	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					3,435	
単価					343.5	円／m
J01 呼び径	φ 40㎜					

伊賀市

参考資料（1） <02>

単-89号　　D9825090

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ポリエチレン管吊上げ積込み工	単位	m	数量	10	単価	436.8
規格	φ 50㎜						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.06	28,700	1,722	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.108	24,500	2,646	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					4,368	
単価					436.8	円／m
J01 呼び径	φ 50㎜					

伊賀市

参考資料（1） <02>

単-90号　　D9202000

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	仕切弁・バタフライ弁設置工（縦横）	単位	基	数量	1	単価	2,721
規格	撤去 φ 50㎜						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.018	28,700	516	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.09	24,500	2,205	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					2,721	
単価					2,721	円／基
J01 作業区分 J02 呼び径	撤去 φ 50㎜					

伊賀市

参考資料（1） <02>

単-91号　　WYB00021

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	小口径管ねじ込み接合取外工 設置の40%	単位	口	数量	2	単価	319.5
規格	φ 13㎜						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.008	28,700	229	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.016	24,500	392	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費（率＋まるめ）	3%	式	1		18	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					639	
単価					319.5	円／口

伊賀市

参考資料（1） <02>

単-92号　　WYB00022

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	小口径管ねじ込み接合取外工 設置の40%	単位	口	数量	2	単価	319.5
規格	φ 20㎜						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.008	28,700	229	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.016	24,500	392	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費（率＋まるめ）	3%	式	1		18	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					639	
単価					319.5	円／口

伊賀市

参考資料（1） <02>

単-93号　　WYB00023

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	小口径管ねじ込み接合取外工 設置の40%	単位	口	数量	2	単価	319.5
規格	φ 40㎜						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.008	28,700	229	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.016	24,500	392	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費（率＋まるめ）	3%	式	1		18	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					639	
単価					319.5	円／口

伊賀市

参考資料（1） <02>

単-94号　　WYB00024

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	小口径管ねじ込み接合取外工 設置の40%	単位	口	数量	2	単価	370
規格	φ 50㎜						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.008	28,700	229	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.02	24,500	490	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費（率＋まるめ）	3%	式	1		21	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					740	
単価					370	円／口

伊賀市

参考資料（1） <02>

単-95号　　D9422000

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	発生土処理	単位	m3	数量	1	単価	5,595
規格	2t積 小型BH山積0.13m3 あり　4.0Km以下 良好 有						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬費	ダンプトラック運搬規格＝2t積 小型BH山積0.13m3：DID区間　有無＝あり：運搬距離＝4.0Km以下：タイヤ損耗費＝良好：	m3	1	3,795	3,795	D9423000 管理費区分 無 単-107号 Z1
処分費	残土	m3	1	1,800	1,800	Y080024001-002 管理費区分 T Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					5,595	
単価					5,595	円／m3
J01 ダンプトラック運搬規格 J02 DID区間　有無 J06 運搬距離	2t積 小型BH山積0.13m3 あり 4.0Km以下					
J17 タイヤ損耗費 J18 処分費有無	良好 有					

参考資料（1） <02>

単-96号　　WYB00016

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	建設発生汚泥運搬・処分	単位	t	数量	1	単価	35,830
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
汚泥処分費		t	1	30,000	30,000	ZYX0000034 管理費区分 T
アスファルト塊･コンクリート塊運搬費	ダンプトラック運搬規格＝2t積 BH山積0.28m3：DID区間　有無＝あり：運搬距離＝7.5Km以下：タイヤ損耗費＝良好：積載区分＝As塊・Co塊（無筋）：	m3	0.91	6,414	5,836	D9423100 管理費区分 無 単-103号
計					35,836	
単価					35,830	円／t

伊賀市

参考資料（2） <02>

単-97号　　D9512000

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	バックホウ運転　クローラ型 山積0.28m3（平積0.2m3）	単位	時間	数量	1	単価	7,661
規格	排出ガス対策型（第2次基準値）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.16	30,200	4,832	R0114 管理費区分 無 割増率　0% Z1
軽油		L	5.9	149	879	Z006702002 管理費区分 無 Z1
バックホウ（クローラ型）［標準型］	排出ガス対策型（第２次基準）　バケット容量 ０．２８ｍ３	時間	1	1,950	1,950	M000202015 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					7,661	
単価					7,661	円／時間
J01 バックホウ規格	排出ガス対策型（第2次基準値）					

参考資料（2） <02>

単-98号　　D9423100

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	アスファルト塊･コンクリート塊運搬費	単位	m3	数量	10	単価	7,401
規格	2t積 BH山積0.28m3 あり　9.5Km以下 良好　As塊・Co塊（無筋）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック2t運転	タイヤ損耗費＝良好：	日	1.95	37,950	74,002	D9515000 管理費区分 無 単-108号 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		8	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					74,010	
単価					7,401	円／m3
J01 ダンプトラック運搬規格 J02 DID区間　有無 J08 運搬距離	2t積 BH山積0.28m3 あり 9.5Km以下					
J17 タイヤ損耗費 J18 積載区分	良好 As塊・Co塊（無筋）					

参考資料（2） <02>

単-99号　　D9527000

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	タンパ運転	単位	日	数量	1	単価	30,220
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1	28,700	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率　0% Z1
ガソリン	レギュラー	L	5	155	775	Z006704001 管理費区分 無 Z1
タンパ及びランマ	質量　通称６０～８０ｋｇ級	日	1.38	539	743	L001180001 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		2	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					30,220	
単価					30,220	円／日

伊賀市

参考資料（2） <02>

単-100号　　D9423000

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	発生土運搬費	単位	m3	数量	10	単価	3,416
規格	2t積 BH山積0.28m3 あり　4.0Km以下 良好						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック2t運転	タイヤ損耗費＝良好：	日	0.9	37,950	34,155	D9515000 管理費区分 無 単-108号 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		5	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					34,160	
単価					3,416	円／m3
J01 ダンプトラック運搬規格 J02 DID区間　有無 J08 運搬距離	2t積 BH山積0.28m3 あり 4.0Km以下					
J17 タイヤ損耗費	良好					

伊賀市

参考資料（2） <02>

単-101号　　D9820750

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	振動ローラハンドガイド式 質量 0.5～0.6t	単位	日	数量	1	単価	31,540
規格	3L 1.23供用日						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1	28,700	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
軽油		L	3	149	447	Z006702002 管理費区分 無 Z1
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ	供用日	1.23	1,940	2,386	M000804001 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		7	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					31,540	
単価					31,540	円／日
J01 燃料消費量（実数入力） J02 機械損料供用日数（実数入力）	3 L 1.23 供用日					

伊賀市

参考資料（2） <02>

単-102号　　D9820760

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	振動コンパクタ 質量 40～60kg	単位	日	数量	1	単価	30,160
規格	5L 1.4供用日						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1	28,700	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
ガソリン	レギュラー	L	5	155	775	Z006704001 管理費区分 無 Z1
振動コンパクタ［前進型］	通称４０～６０ｋｇ級	供用日	1.4	484	677	M000807001 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		8	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					30,160	
単価					30,160	円／日
J01 燃料消費量（実数入力） J02 機械損料供用日数（実数入力）	5 L 1.4 供用日					

伊賀市

参考資料（2） <02>

単-103号　　D9423100

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	アスファルト塊･コンクリート塊運搬費	単位	m3	数量	10	単価	6,414
規格	2t積 BH山積0.28m3 あり　7.5Km以下 良好　As塊・Co塊（無筋）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック2t運転	タイヤ損耗費＝良好：	日	1.69	37,950	64,135	D9515000 管理費区分 無 単-108号 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		5	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					64,140	
単価					6,414	円／m3
J01 ダンプトラック運搬規格 J02 DID区間　有無 J08 運搬距離	2t積 BH山積0.28m3 あり 7.5Km以下					
J17 タイヤ損耗費 J18 積載区分	良好 As塊・Co塊（無筋）					

参考資料（2） <02>

単-104号　　D9529000

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	小型バックホウ運転　クローラ型 山積0.13m3（平積0.1m3）	単位	日	数量	1	単価	44,130
規格	排出ガス対策型（第2次基準値）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	30,200	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率　0% Z1
軽油		L	23	149	3,427	Z006702002 管理費区分 無 Z1
小型バックホウ（クローラ型）［標準型］	排出ガス対策型（第２次基準）　バケット容量 ０．１３ｍ３	供用日	1.78	5,900	10,502	M000201034 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		1	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					44,130	
単価					44,130	円／日
J01 小型バックホウ規格	排出ガス対策型（第2次基準値）					

伊賀市

参考資料（2） <02>

単-105号　　D9423100

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	アスファルト塊･コンクリート塊運搬費	単位	m3	数量	10	単価	8,881
規格	2t積 小型BH山積0.13m3 あり 11.0Km以下 良好　As塊・Co塊（無筋）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック2t運転	タイヤ損耗費＝良好：	日	2.34	37,950	88,803	D9515000 管理費区分 無 単-108号 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		7	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					88,810	
単価					8,881	円／m3
J01 ダンプトラック運搬規格 J02 DID区間　有無 J06 運搬距離	2t積 小型BH山積0.13m3 あり 11.0Km以下					
J17 タイヤ損耗費 J18 積載区分	良好 As塊・Co塊（無筋）					

参考資料（2） <02>

単-106号　　D9423000

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	発生土運搬費	単位	m3	数量	10	単価	3,795
規格	2t積 小型BH山積0.13m3 あり　4.0Km以下 良好						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック2t運転	タイヤ損耗費＝良好：	日	1	37,950	37,950	D9515000 管理費区分 無 単-108号 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					37,950	
単価					3,795	円／m3
J01 ダンプトラック運搬規格 J02 DID区間　有無 J06 運搬距離	2t積 小型BH山積0.13m3 あり 4.0Km以下					
J17 タイヤ損耗費	良好					

参考資料（2） <02>

単-107号　　D9423000

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	発生土運搬費	単位	m3	数量	10	単価	3,795
規格	2t積 小型BH山積0.13m3 あり　4.0Km以下 良好						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック2t運転	タイヤ損耗費＝良好：	日	1	37,950	37,950	D9515000 管理費区分 無 単-109号 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					37,950	
単価					3,795	円／m3
J01 ダンプトラック運搬規格 J02 DID区間　有無 J06 運搬距離	2t積 小型BH山積0.13m3 あり 4.0Km以下					
J17 タイヤ損耗費	良好					

伊賀市

参考資料（3） <02>

単-108号　　D9515000

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ダンプトラック2t運転	単位	日	数量	1	単価	37,950
規格	良好						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	26,200	26,200	R0115 管理費区分 無 割増率　0% Z1
軽油		L	21	149	3,129	Z006702002 管理費区分 無 Z1
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	通称２ｔ積級	供用日	1.29	6,490	8,372	M000301001 管理費区分 無 Z1
タイヤ損耗費	２ｔ　良好　供用日	供用日	1.29	187	241	Z910020025 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		8	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					37,950	
単価					37,950	円／日
J01 タイヤ損耗費	良好					

伊賀市

参考資料（3） <02>

単-109号　　D9515000

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ダンプトラック2t運転	単位	日	数量	1	単価	37,950
規格	良好						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	26,200	26,200	R0115 管理費区分 無 割増率　0% Z1
軽油		L	21	149	3,129	Z006702002 管理費区分 無 Z1
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	通称２ｔ積級	供用日	1.29	6,490	8,372	M000301001 管理費区分 無 Z1
タイヤ損耗費	２ｔ　良好　供用日	供用日	1.29	187	241	Z910020025 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		8	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					37,950	
単価					37,950	円／日
J01 タイヤ損耗費	良好					

伊賀市

登録単価／オプション単価

		工事名	令和８年度　伊賀市水道施設整備事業 配水管布設替工事（上野愛宕町工区）（§50、給水、仮設給水）

コード	名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
Y001613000-003	購入土	クッション用　砂	ｍ３	4,800	令和 8	7	単-24
Y001613000-003	購入土	クッション用　砂	ｍ３	4,800	令和 8	7	単-58
Y080024001-002	処分費	残土	m3	1,800	令和 8	7	単-28
Y080024001-002	処分費	残土	m3	1,800	令和 8	7	単-61
Y080024001-002	処分費	残土	m3	1,800	令和 8	7	単-95
Z002122003	再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	2,850	令和 8	7	単-25
Z002122003	再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	2,850	令和 8	7	単-59

登録単価／オプション単価

		工事名	令和８年度　伊賀市水道施設整備事業 配水管布設替工事（上野愛宕町工区）（§50、給水、仮設給水）

コード	名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
ZYX0000020	仕切弁ボックス	24型　H=1.20m　24A/B20/B30/C30/S60	組	57,900	令和 8	7	内-1取込
ZYX0000022	仕切弁ボックス	24型　H=0.60m　24A/B5/C20/S60	組	53,000	令和 8	7	内-1取込
ZYX0000022	仕切弁ボックス	24型　H=0.60m　24A/B5/C20/S60	組	53,000	令和 8	7	内-4取込
ZYX0000023	管明示テープ	W=50　上水道	m	181	令和 8	7	内-1取込
ZYX0000024	埋設表示シート	2倍折込　W=150	m	188	令和 8	7	内-1取込
ZYX0000028	HIVPエルボ	HIVP-TS　φ50×90゜	個	504	令和 8	7	内-1取込
ZYX0000029	EFソケット	φ50	個	2,420	令和 8	7	内-1取込
ZYX0000030	FCD製両受仕切弁	φ50	基	156,000	令和 8	7	内-1取込
ZYX0000034	汚泥処分費		t	30,000	令和 8	7	単-30取込
ZYX0000034	汚泥処分費		t	30,000	令和 8	7	単-63取込
ZYX0000034	汚泥処分費		t	30,000	令和 8	7	単-96取込
ZYX0000045	EF受口付ポリエチレン管	φ50×5,000	本	7,950	令和 8	7	内-1取込
ZYX0000046	EFソケット	φ50	個	2,420	令和 8	7	内-1取込
ZYX0000047	EF両受ベンド	φ50×45゜	個	11,700	令和 8	7	内-1取込
ZYX0000048	EF両受ベンド	φ50×22゜1/2	個	11,100	令和 8	7	内-1取込
ZYX0000049	EF両受チーズ	φ50×50	個	13,200	令和 8	7	内-1取込
ZYX0000050	EFレデューサ	φ75×50	個	11,100	令和 8	7	内-1取込
ZYX0000051	PE挿し口付ソフトシール仕切弁	φ50	基	92,800	令和 8	7	内-1取込
ZYX0000052	エアバック	φ50	個	50,800	令和 8	7	内-1取込
ZYX0000053	サドル分水栓	VP用　φ50×25	個	22,500	令和 8	7	内-1取込
ZYX0000054	分水栓キャップ	φ25	個	1,510	令和 8	7	内-1取込
ZYX0000055	PVジョイント	φ50	個	41,100	令和 8	7	内-1取込
ZYX0000056	HIVPキャップ	HIVP-TS　φ50	個	286	令和 8	7	内-1取込
ZYX0000057	DCP用甲サドル付分水栓	φ300×20　ボール式（通水部砲金製防錆構造）電飾	個	48,800	令和 8	7	内-4取込
ZYX0000058	PP用EFサドル付分水栓	φ100×20ボール式（通水部砲金製防錆構造）	個	39,900	令和 8	7	内-4取込
ZYX0000059	PP用EFサドル付分水栓	φ100×50ボール式（通水部砲金製防錆構造）	個	91,300	令和 8	7	内-4取込
ZYX0000060	PP用EFサドル付分水栓	φ75×20ボール式（通水部砲金製防錆構造）	個	36,900	令和 8	7	内-4取込
ZYX0000061	PP用EFサドル付分水栓	φ50×20ボール式（通水部砲金製防錆構造）	個	35,900	令和 8	7	内-1取込
ZYX0000061	PP用EFサドル付分水栓	φ50×20ボール式（通水部砲金製防錆構造）	個	35,900	令和 8	7	内-4取込
ZYX0000062	PP用EFサドル付分水栓	φ50×25ボール式（通水部砲金製防錆構造）	個	37,900	令和 8	7	内-4取込
ZYX0000063	EFユニオン	φ20	個	5,690	令和 8	7	内-4取込
ZYX0000064	EFユニオン	φ25	個	7,120	令和 8	7	内-4取込

登録単価／オプション単価

		工事名	令和８年度　伊賀市水道施設整備事業 配水管布設替工事（上野愛宕町工区）（§50、給水、仮設給水）

コード	名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
ZYX0000065	EFユニオン	φ40	個	16,100	令和 8	7	内-4取込
ZYX0000066	EFユニオン	φ50	個	19,600	令和 8	7	内-4取込
ZYX0000067	密着コア	φ20	個	1,820	令和 8	7	内-4取込
ZYX0000068	EFチーズ	φ20×20	個	5,240	令和 8	7	内-4取込
ZYX0000069	EFチーズ	φ25×20	個	5,370	令和 8	7	内-4取込
ZYX0000070	EFレデューサ	φ25×20　水道給水用	個	1,930	令和 8	7	内-4取込
ZYX0000071	EFレデューサ	φ50×40　水道給水用	個	5,960	令和 8	7	内-4取込
ZYX0000072	EFソケット	φ20　水道給水用	個	1,850	令和 8	7	内-4取込
ZYX0000073	EFソケット	φ25　水道給水用	個	2,150	令和 8	7	内-4取込
ZYX0000074	EFソケット	φ50　水道給水用	個	2,980	令和 8	7	内-4取込
ZYX0000075	EF90°エルボ	φ20　水道給水用	個	2,260	令和 8	7	内-4取込
ZYX0000076	EF90°エルボ	φ50　水道給水用	個	5,010	令和 8	7	内-4取込
ZYX0000077	水道給水用ポリエチレン管	φ20×5,000	本	2,210	令和 8	7	内-4取込
ZYX0000078	水道給水用ポリエチレン管	φ25×5,000	本	2,780	令和 8	7	内-4取込
ZYX0000079	水道給水用ポリエチレン管	φ40×5,000	本	5,510	令和 8	7	内-4取込
ZYX0000080	水道給水用ポリエチレン管	φ50×5,000	本	7,680	令和 8	7	内-4取込
ZYX0000081	（伸）直結止水栓（副栓付）	φ20×13	個	23,900	令和 8	7	内-4取込
ZYX0000082	（伸）直結止水栓（副栓付）	φ20	個	24,300	令和 8	7	内-4取込
ZYX0000083	（伸）直結止水栓（副栓付）	φ40	個	77,200	令和 8	7	内-4取込
ZYX0000084	（伸）直結止水栓（副栓付）	φ50	個	144,000	令和 8	7	内-4取込
ZYX0000085	量水器ボックス（FRP）	φ20用　蓋W230㎜以上、L=370㎜以上	個	16,000	令和 8	7	内-4取込
ZYX0000086	砲金仕切弁	φ50	個	82,500	令和 8	7	内-4取込
ZYX0000087	仕切弁ボックス	24型　H=1.10m　24A/B10/B30/C30/S60	組	56,700	令和 8	7	内-4取込
ZYX0000088	EFチーズ	φ50×20	個	8,130	令和 8	7	内-4取込
ZYX0000089	PE継手　ﾒﾈｼﾞ	φ20　砲金製　ﾜﾝﾀｯﾁﾀｲﾌﾟ	個	933	令和 8	7	内-7取込
ZYX0000090	PE継手　ﾒﾈｼﾞ	φ40　砲金製　ﾜﾝﾀｯﾁﾀｲﾌﾟ	個	3,240	令和 8	7	内-7取込
ZYX0000091	PE継手　ﾒﾈｼﾞ	φ50　砲金製　ﾜﾝﾀｯﾁﾀｲﾌﾟ	個	4,300	令和 8	7	内-7取込
ZYX0000092	PE継手　ｵﾈｼﾞ	φ13　砲金製　ﾜﾝﾀｯﾁﾀｲﾌﾟ	個	806	令和 8	7	内-7取込
ZYX0000093	PE継手　ｵﾈｼﾞ	φ20　砲金製　ﾜﾝﾀｯﾁﾀｲﾌﾟ	個	933	令和 8	7	内-7取込
ZYX0000094	PE継手　ｵﾈｼﾞ	φ40　砲金製　ﾜﾝﾀｯﾁﾀｲﾌﾟ	個	3,240	令和 8	7	内-7取込
ZYX0000095	PE継手　ｵﾈｼﾞ	φ50　砲金製　ﾜﾝﾀｯﾁﾀｲﾌﾟ	個	4,300	令和 8	7	内-7取込
ZYX0000096	PEチーズ	φ13　砲金製　ﾜﾝﾀｯﾁﾀｲﾌﾟ	個	1,970	令和 8	7	内-7取込

登録単価／オプション単価

		工事名	令和８年度　伊賀市水道施設整備事業 配水管布設替工事（上野愛宕町工区）（§50、給水、仮設給水）

コード	名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
ZYX0000097	PE異径ﾁｰｽﾞ	φ20×13　砲金製　ﾜﾝﾀｯﾁﾀｲﾌﾟ	個	2,370	令和 8	7	内-7取込
ZYX0000098	PE異径ﾁｰｽﾞ	φ40×13　砲金製　ﾜﾝﾀｯﾁﾀｲﾌﾟ	個	6,200	令和 8	7	内-7取込
ZYX0000099	PE異径ﾁｰｽﾞ	φ50×13　砲金製　ﾜﾝﾀｯﾁﾀｲﾌﾟ	個	8,500	令和 8	7	内-7取込
ZYX0000100	PE異径ﾁｰｽﾞ	φ50×20　砲金製　ﾜﾝﾀｯﾁﾀｲﾌﾟ	個	9,160	令和 8	7	内-7取込
ZYX0000101	PE90°ﾍﾞﾝﾄﾞ	φ13	個	1,740	令和 8	7	内-7取込
ZYX0000102	PE90°ﾍﾞﾝﾄﾞ	φ20	個	2,410	令和 8	7	内-7取込
ZYX0000103	PE90°ﾍﾞﾝﾄﾞ	φ40	個	7,300	令和 8	7	内-7取込
ZYX0000104	PE90°ﾍﾞﾝﾄﾞ	φ50	個	10,800	令和 8	7	内-7取込
ZYX0000105	水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾊﾟｲﾌﾟ	φ13　1種　2層管	m	41	令和 8	7	内-7取込
ZYX0000106	水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾊﾟｲﾌﾟ	φ20　1種　2層管	m	59	令和 8	7	内-7取込
ZYX0000107	水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾊﾟｲﾌﾟ	φ40　1種　2層管	m	177	令和 8	7	内-7取込
ZYX0000108	水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾊﾟｲﾌﾟ	φ50　1種　2層管	m	270	令和 8	7	内-7取込
ZYX0000109	ｹﾞｰﾄﾊﾞﾙﾌﾞ	φ13　5K	個	996	令和 8	7	内-7取込
ZYX0000110	ｹﾞｰﾄﾊﾞﾙﾌﾞ	φ20　5K	個	1,330	令和 8	7	内-7取込
ZYX0000111	ｹﾞｰﾄﾊﾞﾙﾌﾞ	φ40　5K	個	4,060	令和 8	7	内-7取込
ZYX0000112	ｹﾞｰﾄﾊﾞﾙﾌﾞ	φ50　5K	個	6,000	令和 8	7	内-7取込
ZYX0000113	VLPﾒﾈｼﾞｿｹｯﾄ	φ20×13　水道埋設配管用	個	193	令和 8	7	内-7取込
ZYX0000114	PE異径ｿｹｯﾄ	φ20×13　砲金製　ﾜﾝﾀｯﾁﾀｲﾌﾟ	個	1,490	令和 8	7	内-7取込
ZYX0000115	保温材	φ13　ﾊﾟｲﾌﾟｶﾊﾞｰ	本	126	令和 8	7	内-7取込
ZYX0000116	保温材	φ20　ﾊﾟｲﾌﾟｶﾊﾞｰ	本	143	令和 8	7	内-7取込
ZYX0000117	保温材	φ40　ﾊﾟｲﾌﾟｶﾊﾞｰ	本	247	令和 8	7	内-7取込
ZYX0000118	保温材	φ50　ﾊﾟｲﾌﾟｶﾊﾞｰ	本	276	令和 8	7	内-7取込
ZYX0000119	分水栓キャップ	φ20	個	1,260	令和 8	7	内-1取込

個人用損料＜データ無し＞

工事番号		工事名	令和８年度　伊賀市水道施設整備事業 配水管布設替工事（上野愛宕町工区）（§50、給水、仮設給水）						
コード	名称		規格	単位	区分	単価	登録年度	登録月	備考

設計内訳書 <03>

工事名	令和８年度　伊賀市水道施設整備事業 配水管布設替工事（上野愛宕町工区）（消火栓）	当　初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事
			工事区分	上水道工事（１）	施工地域	一般交通影響有り②

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
上水道工事（１）		式	1		1,050,692			
開削工		式	1		1,050,692			
上野愛宕町工区（消火栓）		式	1		1,050,692			
材料費（消火栓）		式	1		1,017,075			内-1号
労務費（消火栓）		式	1		33,617			内-2号
直接工事費		式	1		1,050,692			
共通仮設		式	1		78,000			
共通仮設費（率計上） 664,405×11.84%		式	1		78,000			
純工事費		式	1		1,128,692			
現場管理費 742,405×36.17%		式	1		268,000			
工事原価		式	1		1,396,692			
一般管理費等 1,396,692×（17.97%＋ 0.04%）		式	1		251,308			

設計内訳書 <03>

工事名	令和８年度　伊賀市水道施設整備事業 配水管布設替工事（上野愛宕町工区）（消火栓）	当　初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事
			工事区分	共通仮設費	施工地域	一般交通影響有り②

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事価格		式	1		1,648,000			
消費税相当額 1,648,000×10%		式	1		164,800			
工事費計		式	1		1,812,800			

工場管理費 <03>

1	間接労務費対象額　管理費区分７	0	
2	間接労務費率	40.8%	
3	間接労務費計上額	0	
4	工場管理費　工場純工事費	0	
5	非対象額計（－）	0	管理費区分５，９
6	工場管理費対象額	0	
7	工場管理費率	33.5%	
8	工場管理費計上額	0	

共通仮設費 <03>

1	主たる工種　単独（当該工事）	開削工事及び小口径推進工事	
2	主たる工種　合算工事		
3	対象工事費	1,050,692	
4	直接工事費	1,050,692	
5	準備費（処分費）	0	
6	事業損失防止施設費	0	
7	対象工事費に含まれる処分費　単独（追加工事）	0	
8	現工事	0	
9	合算工事	0	
10	非対象額計（－）	386,287	
11	管理費区分１	0	橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分２，７	0	工場原価
13	管理費区分５	0	一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分９	0	間接費非対象額
15	管理費区分Ｔ	0	全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
16	管理費区分Ｙ	386,287	管材費関係の1/2
17	対象額支給品（＋）	0	
18	無償貸付機械評価額（＋）	0	
19	共通仮設費対象額　単独（追加工事）	664,405	
20	現工事	0	
21	合算工事	0	
22	処分費等を除く共通仮設費対象額　単独（追加工事）	664,405	調整工事入力で使用
23	現工事	0	
24	合算工事	0	
25	共通仮設費（率分）　率（補正前）　単独（追加工事）	9.87%	
26	現工事	0%	
27	合算工事	0%	
28	施工地域等補正　単独（追加工事）	1.2	*補正係数を乗じる
29	現工事	0	
30	共通仮設費（率分）　率（補正後）	11.84%	
31	計上額　単独（追加工事）	78,000	
32	現工事	0	
33	合算工事	0	

共通仮設費 <03>

34	調整工事計上額	78,000	
35	現場環境改善費対象工事費	1,050,692	
36	直接工事費	1,050,692	
37	非対象額計（－）	386,287	
38	管理費区分１	0	橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費
39	管理費区分２，７	0	工場原価
40	管理費区分５	0	一般管理費等のみ対象額
41	管理費区分９	0	間接費非対象額
42	管理費区分Ｔ	0	
43	管理費区分Ｙ	386,287	管材費関係の１/２
44	対象額支給品（＋）	0	
45	無償貸付機械評価額（＋）	0	
46	現場環境改善費対象額（Ｐｉ）　単独（追加工事）	664,405	
47	現工事	0	
48	合算工事	0	
49	現場環境改善費　率（補正前）　単独（追加工事）	0%	
50	現工事	0%	
51	合算工事	0%	
52	施工地域等補正　単独（追加工事）	市街地	
53	現工事		
54	現場環境改善費　率（補正後）	0%	
55	計上額　単独（追加工事）	0	
56	現工事	0	
57	合算工事	0	
58	調整工事計上額	0	
59	共通仮設費（積上分）	0	
60	運搬費	0	
61	準備費	0	
62	事業損失防止施設費	0	
63	安全費	0	
64	役務費	0	
65	技術管理費	0	
66	営繕費	0	

共通仮設費 <03>

67	現場環境改善費	0	
68	共通仮設費計	78,000	

現場管理費 <03>

1	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事	
2	単独（追加工事）純工事費	1,128,692	
3	単独（追加工事）　直接工事費	1,050,692	
4	単独（追加工事）　共通仮設費	78,000	
5	非対象額計（－）	386,287	
6	管理費区分２，７	0	工場原価
7	管理費区分５	0	一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分９	0	間接費非対象額
9	管理費区分Ｔ	0	全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
10	管理費区分Ｙ	386,287	管材費関係の1/2
11	対象額支給品（＋）	0	
12	無償貸付機械評価額（＋）	0	
13	現場管理費対象純工事費　単独（追加工事）	742,405	
14	現工事	0	
15	合算工事	0	
16	処分費等を除く　現場管理費対象純工事費	742,405	調整工事入力で使用
17	現工事	0	
18	合算工事	0	
19	率（補正前）　単独（追加工事）	32.88%	
20	現工事	0%	
21	合算工事	0%	
22	施工地域等補正　単独（追加工事）	1.1	*補正係数を乗じる
23	現工事	0	
24	施工時期補正　　冬期：0日　工期：0日	0%	(0)
25	緊急工事補正	0%	
26	真夏日補正　　真夏日：0日　工期：0日	0%	
27	砂防・地すべり補正　単独（追加工事）	0%	
28	現工事	0%	
29	率（補正後）	36.17%	
30	計上額　単独（追加工事）	268,000	
31	現工事	0	
32	合算工事	0	
33	調整工事計上額	268,000	

一般管理費等 <03>

所属名　伊賀市　上下水道部　　工事番号　　第　回変更

発注年月　　契約区分　　主工種　開削工事及び小口径推進工事

1	工事原価	1,396,692	
2	純工事費	1,128,692	
3	現場管理費	268,000	
4	工期延長等に伴う現場維持費	0	
5	非対象額計（－）	0	
6	管理費区分９	0	支給品を除く間接費非対象額
7	管理費区分Ｔ	0	全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
8	一般管理費等対象工事原価　単独（追加工事）	1,396,692	
9	現工事	0	
10	合算工事	0	
11	処分費等を除く　一般管理費等対象工事原価	1,396,692	調整工事入力で使用
12	現工事	0	
13	合算工事	0	
14	率（補正前）　単独（追加工事）	17.97%	
15	現工事	0%	
16	合算工事	0%	
17	前払金支出割合による補正係数　単独（追加工事）	1	
18	現工事	0	
19	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）	1,396,692	
20	契約保証に係る補正値　単独（追加工事）	0.04%	
21	一般管理費等 率（補正後）	18.01%	
22	計上額　単独（追加工事）	251,308	
23	現工事	0	
24	合算工事	0	
25	調整工事計上額	251,308	

一式当たり内訳書 <03>

第1号内訳書	材料費（消火栓）	単価適用年月日	令和 8年 7月15日
		歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
		労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
PE挿し口付鋳鉄製T字管	φ100×75	個	2	115,000	230,000			ZYX0000016 管理費区分 Y
地下式単口消火栓（浅埋対応型）	φ75×65	基	1	118,000	118,000			ZYX0000045 管理費区分 Y
地下式単口消火栓	同上	基	1	143,000	143,000			ZYX0000046 管理費区分 Y
ボール式補修弁	7.5K（内外面粉体）上部GF加工　φ75×100H	個	1	117,000	117,000			ZYX0000018 管理費区分 Y
ボール式補修弁	7.5K（内外面粉体）上部GF加工　φ75×150H	個	1	127,000	127,000			ZYX0000047 管理費区分 Y
ダクタイル鋳鉄管 フランジ短管	φ75,L=400,RF-GF,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体 7.5K	本	1	19,300	19,300			ZD10090107 管理費区分 Y

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <03>

第1号内訳書	材料費（消火栓）	単価適用年月日	令和 8年 7月15日
		歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
		労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
フランジ接合材 六角ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ 7.5K	φ75,SUS,M16,(4本/組)	組	5	2,780	13,900			ZD10512103 管理費区分 Y
フランジ接合材 ﾌﾗﾝｼﾞﾊﾟｯｷﾝ	φ75,GF形ｶﾞｽｹｯﾄ1号	枚	5	875	4,375			ZD10522703 管理費区分 Y
消火栓ボックス	H=1.20m 35*45/B20*3/C20/S80	組	1	132,900	132,900			ZYX0000048 管理費区分 無
消火栓ボックス	H=0.60m 35*45/C20/S80	組	1	111,600	111,600			ZYX0000049 管理費区分 無
合 計					1,017,075			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

伊賀市

一式当たり内訳書 <03>

第2号内訳書	労務費（消火栓）	単価適用年月日	令和 8年 7月15日
		歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
		労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
消火栓設置工（地下・地上・小型）	施工区分＝機械施工：施工区分＝地下式：口種類＝単口：作業区分＝設置：	箇所	2	7,600	15,200			D9207000 管理費区分 無 単-1号
フランジ継手工	φ 75mm JWWA 7.5K ボルト計上しない 耐震型補強金具を設置しない	口	3	3,199	9,597			WYB00001 管理費区分 無 単-2号 (DX900100)
消火栓室設置工	H=1.20m 34×45型（鉄蓋付）、B20×3、C20×1、ｽﾗﾌﾞ80×1	組	1	5,145	5,145			WYB00013 管理費区分 無 単-3号
消火栓室設置工	H=0.60m 34×45型（鉄蓋付）、C20×1、ｽﾗﾌﾞ80×1	組	1	3,675	3,675			WYB00014 管理費区分 無 単-4号
合 計					33,617			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

伊賀市

参考資料（1） <03>

単-1号　　D9207000

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	消火栓設置工（地下・地上・小型）	単位	箇所	数量	1	単価	7,600
規格	機械施工 地下式 単口 設置						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.08	28,700	2,296	R0101 管理費区分 無 割増率　0% Z1
普通作業員		人	0.1	24,500	2,450	R0102 管理費区分 無 割増率　0% Z1
トラック［クレーン装置付］	機械使用条件＝補正なし：岩石割増しコード＝岩石工の割増対象にしない：機械損耗部品補正＝普通：供用日当り運転時間＝0時間：交替制による割増し＝交替制を適用しない：異常補正＝0：基礎価格補正＝しない：運転日当り運転時間＝0時間：	時間	0.31	9,057	2,807	K0302013 管理費区分 無 単-5号
諸雑費（率＋まるめ）	1%	式	1		47	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					7,600	
単価					7,600	円／箇所
J01 施工区分 J02 施工区分 J03 口種類	機械施工 地下式 単口					
J04 作業区分	設置					

伊賀市

参考資料（1） <03>

単-2号　　WYB00001

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	フランジ継手工	単位	口	数量	1	単価	3,199
規格	φ　75mm JWWA 7.5K ボルト計上しない　耐震型補強金具を設置しない						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.06	28,300	1,698	R0136 管理費区分 無 割増率　0% Z1
普通作業員		人	0.06	24,500	1,470	R0102 管理費区分 無 割増率　0% Z1
諸雑費（率＋まるめ）	1%	式	1		31	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					3,199	
単価					3,199	円／口

伊賀市

参考資料（1） <03>

単-3号　　WYB00013

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	消火栓室設置工	単位	組	数量	1	単価	5,145
規格	H=1.20m　34×45型（鉄蓋付）、B20×3、C20×1、ｽﾗﾌﾞ80×1						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.21	24,500	5,145	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
計					5,145	
単価					5,145	円／組

参考資料（1） <03>

単-4号　　WYB00014

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	消火栓室設置工	単位	組	数量	1	単価	3,675
規格	H=0.60m　34×45型（鉄蓋付）、C20×1、ｽﾗﾌﾞ80×1						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.15	24,500	3,675	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
計					3,675	
単価					3,675	円／組

参考資料（2） <03>

単-5号　　K0302013

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	トラック［クレーン装置付］	単位	時間	数量	1	単価	9,057
規格	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間　交替制を適用しない 0 しない 0時間						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.19	30,200	5,738	R0114 管理費区分 無 割増率　0% Z1
軽油		L	5.3	149	789	Z006702002 管理費区分 無 Z1
トラック［クレーン装置付］	通称４～４．５ｔ積級　吊能力２．９ｔ	時間	1	2,530	2,530	M000302013 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					9,057	
単価					9,057	円／時間
J01 機械使用条件 J02 岩石割増しコード J03 機械損耗部品補正	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通					
J04 供用日当り運転時間 J05 交替制による割増し J06 異常補正	0 時間 交替制を適用しない 0					
J07 基礎価格補正 J09 運転日当り運転時間	しない 0 時間					

伊賀市

登録単価／オプション単価

		工事名	令和８年度　伊賀市水道施設整備事業 配水管布設替工事（上野愛宕町工区）（消火栓）

コード	名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
ZYX0000016	PE挿し口付鋳鉄製T字管	φ100×75	個	115,000	令和 8	7	内-1取込
ZYX0000018	ボール式補修弁	7.5K（内外面粉体）上部GF加工　φ75×100H	個	117,000	令和 8	7	内-1取込
ZYX0000045	地下式単口消火栓（浅埋対応型）	φ75×65	基	118,000	令和 8	7	内-1取込
ZYX0000046	地下式単口消火栓	φ75×65	基	143,000	令和 8	7	内-1取込
ZYX0000047	ボール式補修弁	7.5K（内外面粉体）上部GF加工　φ75×150H	個	127,000	令和 8	7	内-1取込
ZYX0000048	消火栓ボックス	H=1.20m　35*45/B20*3/C20/S80	組	132,900	令和 8	7	内-1取込
ZYX0000049	消火栓ボックス	H=0.60m　35*45/C20/S80	組	111,600	令和 8	7	内-1取込

個人用損料＜データ無し＞

工事番号		工事名	令和８年度　伊賀市水道施設整備事業 配水管布設替工事（上野愛宕町工区）（消火栓）

コード	名称	規格	単位	区分	単価	登録年度	登録月	備考

工場管理費 <00>

1	間接労務費対象額　管理費区分７	0	
2	間接労務費率	40.8%	
3	間接労務費計上額	0	
4	工場管理費　工場純工事費	0	
5	非対象額計（－）	0	管理費区分５，９
6	工場管理費対象額	0	
7	工場管理費率	33.5%	
8	工場管理費計上額	0	

共通仮設費 <00>

1	主たる工種　単独（当該工事）	開削工事及び小口径推進工事	
2	主たる工種　合算工事		
3	対象工事費	47,334,713	
4	直接工事費	47,334,713	
5	準備費（処分費）	0	
6	事業損失防止施設費	0	
7	対象工事費に含まれる処分費　単独（追加工事）	1,859,316	
8	現工事	0	
9	合算工事	0	
10	非対象額計（－）	9,110,596	
11	管理費区分１	0	橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分２，７	0	工場原価
13	管理費区分５	0	一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分９	0	間接費非対象額
15	管理費区分Ｔ	691,838	全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
16	管理費区分Ｙ	8,418,758	管材費関係の1/2
17	対象額支給品（＋）	0	
18	無償貸付機械評価額（＋）	0	
19	共通仮設費対象額　単独（追加工事）	38,224,117	
20	現工事	0	
21	合算工事	0	
22	処分費等を除く共通仮設費対象額　単独（追加工事）	37,056,639	調整工事入力で使用
23	現工事	0	
24	合算工事	0	
25	共通仮設費（率分）　率（補正前）　単独（追加工事）	9.87%	
26	現工事	0%	
27	合算工事	0%	
28	施工地域等補正　単独（追加工事）	1.2	*補正係数を乗じる
29	現工事	0	
30	共通仮設費（率分）　率（補正後）	11.84%	
31	計上額　単独（追加工事）	4,525,000	
32	現工事	0	
33	合算工事	0	

共通仮設費 <00>

34	調整工事計上額	4,525,000	
35	現場環境改善費対象工事費	0	
36	直接工事費	0	
37	非対象額計（－）	0	
38	管理費区分１	0	橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費
39	管理費区分２，７	0	工場原価
40	管理費区分５	0	一般管理費等のみ対象額
41	管理費区分９	0	間接費非対象額
42	管理費区分Ｔ	0	
43	管理費区分Ｙ	0	管材費関係の１/２
44	対象額支給品（＋）	0	
45	無償貸付機械評価額（＋）	0	
46	現場環境改善費対象額（Ｐｉ）　単独（追加工事）	0	
47	現工事	0	
48	合算工事	0	
49	現場環境改善費　率（補正前）　単独（追加工事）	0%	
50	現工事	0%	
51	合算工事	0%	
52	施工地域等補正　単独（追加工事）	市街地	
53	現工事		
54	現場環境改善費　率（補正後）	0%	
55	計上額　単独（追加工事）	0	
56	現工事	0	
57	合算工事	0	
58	調整工事計上額	0	
59	共通仮設費（積上分）	0	
60	運搬費	0	
61	準備費	0	
62	事業損失防止施設費	0	
63	安全費	0	
64	役務費	0	
65	技術管理費	0	
66	営繕費	0	

共通仮設費 <00>

67	現場環境改善費	0	
68	共通仮設費計	4,525,000	

現場管理費 <00>

1	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事	
2	単独（追加工事）純工事費	51,859,713	
3	単独（追加工事）　直接工事費	47,334,713	
4	単独（追加工事）　共通仮設費	4,525,000	
5	非対象額計（－）	9,110,596	
6	管理費区分２，７	0	工場原価
7	管理費区分５	0	一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分９	0	間接費非対象額
9	管理費区分Ｔ	691,838	全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
10	管理費区分Ｙ	8,418,758	管材費関係の1/2
11	対象額支給品（＋）	0	
12	無償貸付機械評価額（＋）	0	
13	現場管理費対象純工事費　単独（追加工事）	42,749,117	
14	現工事	0	
15	合算工事	0	
16	処分費等を除く　現場管理費対象純工事費	41,581,639	調整工事入力で使用
17	現工事	0	
18	合算工事	0	
19	率（補正前）　単独（追加工事）	32.88%	
20	現工事	0%	
21	合算工事	0%	
22	施工地域等補正　単独（追加工事）	1.1	*補正係数を乗じる
23	現工事	0	
24	施工時期補正　　冬期：0日　工期：0日	0%	(0)
25	緊急工事補正	0%	
26	真夏日補正　　真夏日：0日　工期：0日	0%	
27	砂防・地すべり補正　単独（追加工事）	0%	
28	現工事	0%	
29	率（補正後）	36.17%	
30	計上額　単独（追加工事）	15,462,000	
31	現工事	0	
32	合算工事	0	
33	調整工事計上額	15,462,000	

一般管理費等 <00>

所属名　伊賀市　上下水道部　　工事番号　　第　回変更

発注年月　　契約区分　　主工種　開削工事及び小口径推進工事

1	工事原価	67,321,713	
2	純工事費	51,859,713	
3	現場管理費	15,462,000	
4	工期延長等に伴う現場維持費	0	
5	非対象額計（－）	691,838	
6	管理費区分９	0	支給品を除く間接費非対象額
7	管理費区分Ｔ	691,838	全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
8	一般管理費等対象工事原価　単独（追加工事）	66,629,875	
9	現工事	0	
10	合算工事	0	
11	処分費等を除く　一般管理費等対象工事原価	65,462,397	調整工事入力で使用
12	現工事	0	
13	合算工事	0	
14	率（補正前）　単独（追加工事）	17.97%	
15	現工事	0%	
16	合算工事	0%	
17	前払金支出割合による補正係数　単独（追加工事）	1	
18	現工事	0	
19	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）	66,629,875	
20	契約保証に係る補正値　単独（追加工事）	0.04%	
21	一般管理費等 率（補正後）	18.01%	
22	計上額　単独（追加工事）	11,999,287	
23	現工事	0	
24	合算工事	0	
25	調整工事計上額	11,999,287	

公表用

（参考）予定価格に含まれる法定福利費概算額

工種	その他

工事価格（円）		法定福利費の平均割合（%）		法定福利費概算額（円）
79,321,000	×	4.00	＝	3,172,000

千円止（税抜き）