

設
計
審
査

実施設計書

伊賀市 上下水道部

【試算】

積 算 情 報

設 計 書 番 号	508-216c010-00155-91(0)	設 計 者 名	中 裕 介
所 属 名	伊賀市 上下水道部		
適 用 単 価	一般土木		
入 札 日 (開 札 日)	年 月 日		
歩 掛 適 用 年 月 日	令和 8年 8月 6日		
単 価 適 用 年 月 日	令和 8年 8月 6日		
適用単価 地 区	一 般 材 料	W00：伊賀	
	生 コ ン	W01：伊賀	
	石 材	W01：伊賀	
適 用 工 種	開削工事及び小口径推進工事		

積算時想定工事期間	年 月 日 ～ 年 月 日 (日)
-----------	--------------------

<計算処理>2026/08/18 11:05:53
<一括更新>

工事概要一覧表＜データ無し＞

事業種別	工事箇所	水系・路河川名	橋梁名等

費 目		令和8年度 伊賀市水道施設整備事業 舗装復旧工事（川東工区）
-----	--	--------------------------------

工 事 概 要	No	当 初	変 更
	1		
	2		
	3		
	4		
	5		
	6		
	7		

諸経費情報

現場環境改善費	I C T補正	しない
	週休2日制の補正	しない
	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地

【試算】

積 算 情 報

設 計 書 番 号	508-216c010-00155-91-01(0)	設 計 者 名	中 裕 介
所 属 名	伊賀市 上下水道部		
適 用 単 価	一般土木		
入 札 日 (開 札 日)	年 月 日		
歩 掛 適 用 年 月 日	令和 8年 8月 6日		
単 価 適 用 年 月 日	令和 8年 8月 6日		
適用単価 地 区	一 般 材 料	W00：伊賀	
	生 コ ン	W01：伊賀	
	石 材	W01：伊賀	
適 用 工 種	開削工事及び小口径推進工事		

積算時想定工事期間	年 月 日 ～ 年 月 日 (日)
-----------	--------------------

<計算処理>2026/08/18 11:05:53
<一括更新>2026/08/14 13:08:29

工事概要一覧表＜データ無し＞

事業種別	工事箇所	水系・路河川名	橋梁名等

費 目		令和8年度 伊賀市水道施設整備事業 舗装復旧工事（川東工区）（φ50以下路線）
-----	--	--

工 事 概 要	No	当 初	変 更
	1		
	2		
	3		
	4		
	5		
	6		
	7		

諸経費情報

現場環境改善費	I C T補正	しない
	週休2日制の補正	しない
	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地

諸経費情報（全体）

共通仮設費	I C T補正	しない
	週休2日制の補正	しない
	主たる工種	9 1：開削工事及び小口径推進工事
	施工地域補正	一般交通影響有り②
	対象支給品費	0円
現場環境改善費	無償貸与機械等評価額	0円
	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地
現場管理費	施工地域補正	一般交通影響有り②
	施工時期補正	冬期日数 0日 工期日数 0日
		積雪寒冷地域区分 無し
一般管理費等	緊急工事補正	しない
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
	前払金割合による補正	3 5 %を超えるものもしくは 対象外
	契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

諸経费率按分

設計内訳書 <01>

工事名	令和8年度 伊賀市水道施設整備事業 舗装復旧工事（川東工区）	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事		
			工事区分	上水道工事（1）		施工地域	一般交通影響有り②	
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
上水道工事（1）		式	1		6,620,760			
舗装工		式	1		6,620,760			
φ75路線		式	1		6,620,760			
撤去工（φ75路線）		式	1		1,800,514			内-1号
舗装工（φ75路線）		式	1		4,273,971			内-2号
区画線工（φ75路線）		式	1		47,475			内-3号
交通管理工（φ75路線）		式	1		498,800			内-4号
直接工事費		式	1		6,620,760			
共通仮設		式	1		1,009,000			
共通仮設費（率計上） 6,312,982×15.98%		式	1		1,009,000			
純工事費		式	1		7,629,760			
現場管理費 7,321,982×41.82%		式	1		3,062,000			

設計内訳書 <01>

工事名	令和8年度 伊賀市水道施設整備事業 舗装復旧工事（川東工区）	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事			
			工事区分	共通仮設費	施工地域	一般交通影響有り②			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事原価			式	1		10,691,760			
一般管理費等 10,383,982×（21.22%+ 0.04%）			式	1		2,208,240			
工事価格			式	1		12,900,000			
消費税相当額 12,900,000×10%			式	1		1,290,000			
工事費計			式	1		14,190,000			

工場管理費 <01>

1	間接労務費対象額 管理費区分 7	0	
2	間接労務費率	40.8%	
3	間接労務費計上額	0	
4	工場管理費 工場純工事費	0	
5	非対象額計 (一)	0	管理費区分 5, 9
6	工場管理費対象額	0	
7	工場管理費率	33.5%	
8	工場管理費計上額	0	

共通仮設費 <01>

1	主たる工種 単独（当該工事）	開削工事及び小口径推進工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費	6,620,760	
4	直接工事費	6,620,760	
5	準備費（処分費）	0	
6	事業損失防止施設費	0	
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）	506,400	
8	現工事	0	
9	合算工事	0	
10	非対象額計（－）	307,778	
11	管理費区分1	0	橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分2、7	0	工場原価
13	管理費区分5	0	一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分9	0	間接費非対象額
15	管理費区分T	307,778	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
16	管理費区分Y	0	管材費関係の1/2
17	対象額支給品（＋）	0	
18	無償貸付機械評価額（＋）	0	
19	共通仮設費対象額 単独（追加工事）	6,312,982	
20	現工事	0	
21	合算工事	0	
22	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）	6,114,360	調整工事入力で使用
23	現工事	0	
24	合算工事	0	
25	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）	13.32%	
26	現工事	0%	
27	合算工事	0%	
28	施工地域等補正 単独（追加工事）	1.2	*補正係数を乗じる
29	現工事	0	
30	共通仮設費（率分） 率（補正後）	15.98%	
31	計上額 単独（追加工事）	1,008,000	
32	現工事	0	
33	合算工事	0	

共通仮設費 <01>

34	調整工事計上額	1,009,000	
35	現場環境改善費対象工事費	6,620,760	
36	直接工事費	6,620,760	
37	非対象額計（－）	506,400	
38	管理費区分 1	0	橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費
39	管理費区分 2, 7	0	工場原価
40	管理費区分 5	0	一般管理費等のみ対象額
41	管理費区分 9	0	間接費非対象額
42	管理費区分 T	506,400	
43	管理費区分 Y	0	管材費関係の 1 / 2
44	対象額支給品（＋）	0	
45	無償貸付機械評価額（＋）	0	
46	現場環境改善費対象額（P i） 単独（追加工事）	6,114,360	
47	現工事	0	
48	合算工事	0	
49	現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）	0%	
50	現工事	0%	
51	合算工事	0%	
52	施工地域等補正 単独（追加工事）	市街地	
53	現工事		
54	現場環境改善費 率（補正後）	0%	
55	計上額 単独（追加工事）	0	
56	現工事	0	
57	合算工事	0	
58	調整工事計上額	0	
59	共通仮設費（積上分）	0	
60	運搬費	0	
61	準備費	0	
62	事業損失防止施設費	0	
63	安全費	0	
64	役務費	0	
65	技術管理費	0	
66	営繕費	0	

共通仮設費 <01>

[illegible]

現場管理費 <01>

1	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事	
2	単独（追加工事）純工事費	7,629,760	
3	単独（追加工事）直接工事費	6,620,760	
4	単独（追加工事）共通仮設費	1,009,000	
5	非対象額計（－）	307,778	
6	管理費区分 2, 7	0	工場原価
7	管理費区分 5	0	一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分 9	0	間接費非対象額
9	管理費区分 T	307,778	全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
10	管理費区分 Y	0	管材費関係の 1/2
11	対象額支給品（＋）	0	
12	無償貸付機械評価額（＋）	0	
13	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）	7,321,982	
14	現工事	0	
15	合算工事	0	
16	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費	7,123,360	調整工事入力で使用
17	現工事	0	
18	合算工事	0	
19	率（補正前） 単独（追加工事）	38.02%	
20	現工事	0%	
21	合算工事	0%	
22	施工地域等補正 単独（追加工事）	1.1	*補正係数を乗じる
23	現工事	0	
24	施工時期補正 冬期：0日 工期：0日	0%	(0)
25	緊急工事補正	0%	
26	真夏日補正 真夏日：0日 工期：0日	0%	
27	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）	0%	
28	現工事	0%	
29	率（補正後）	41.82%	
30	計上額 単独（追加工事）	3,062,000	
31	現工事	0	
32	合算工事	0	
33	調整工事計上額	3,062,000	

一般管理費等 <01>

所属名 伊賀市 上下水道部

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

開削工事及び小口径推進工事

1	工事原価	10,691,760	
2	純工事費	7,629,760	
3	現場管理費	3,062,000	
4	工期延長等に伴う現場維持費	0	
5	非対象額計（－）	307,778	
6	管理費区分9	0	支給品を除く間接費非対象額
7	管理費区分T	307,778	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
8	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）	10,383,982	
9	現工事	0	
10	合算工事	0	
11	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価	10,185,360	調整工事入力で使用
12	現工事	0	
13	合算工事	0	
14	率（補正前） 単独（追加工事）	21.22%	
15	現工事	0%	
16	合算工事	0%	
17	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）	1	
18	現工事	0	
19	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）	10,383,982	
20	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）	0.04%	
21	一般管理費等 率（補正後）	21.26%	
22	計上額 単独（追加工事）	2,207,240	
23	現工事	0	
24	合算工事	0	
25	調整工事計上額	2,208,240	

一式当たり内訳書 <01>

第1号内訳書	撤去工（φ75路線）						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 8月 6日 令和 8年 8月 6日 00.00%-00.00%-1.0000
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	舗装版種別＝アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	243	733	178,119			CB430510 管理費区分 無 単-1号
舗装版切断	舗装版種別＝コンクリート舗装版：コンクリート舗装版厚＝15cmを超え30cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	9	3,389	30,501			CB430510 管理費区分 無 単-2号
舗装版破碎	舗装版種別＝アスファルト舗装版：障害等の有無＝無し：騒音振動対策＝必要：舗装版厚＝15cm以下：積込作業の有無＝有り：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	994	628.5	624,729			CB430310 管理費区分 無 単-3号
舗装版破碎	舗装版種別＝コンクリート舗装版：障害等の有無＝無し：騒音振動対策＝必要：舗装版厚＝15cmを超え35cm以下：積込作業の有無＝有り：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	3	1,136	3,408			CB430310 管理費区分 無 単-4号
殻運搬	殻発生作業＝舗装版破碎：積込工法区分＝機械（騒音対策不要、厚15cm以下）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝11.5km以下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 通称10t 積級 】【タイヤ損耗費 10t 積級 良好 供用日 】	m 3	59	4,091	241,369			CB227010 管理費区分 無 単-5号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第1号内訳書	撤去工（φ75路線）						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 8月 6日 令和 8年 8月 6日 00.00%-00.00%-1.0000
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻運搬	殻発生作業＝舗装版破碎：積込工法区分＝ 機械（対策不要厚15cm超）又は必要：DID 区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID 区間無）＝10.0km以下：費用の内訳＝全て の費用： 【ダンプトラック［オンロード・ディーゼ ル］ 通称10t積級】 【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】	m3	1	2,698	2,698			CB227010 管理費区分 無 単-6号
廃棄物受入料金（As塊）	（株）サイセイ	m3	59	6,340	374,060			ZA10650990 管理費区分 T
廃棄物受入料金（無筋Con 塊）	同上	m3	1	6,340	6,340			ZA10650980 管理費区分 T
掘削	土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模 ）：施工数量＝小規模（標準）：	m3	70	1,334	93,380			CB210100 管理費区分 無 単-7号
土砂等運搬	土砂等発生現場＝小規模：積込機種・規格 ＝バックホウ バケット容量0.28m3：土質＝土砂（ 岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝ 無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝3.5 km以下： 【ダンプトラック［オンロード・ディーゼ ル］ 通称4t積級】 【タイヤ損耗費 4t積級 良好 供用日】	m3	70	1,713	119,910			CB210110 管理費区分 無 単-8号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第1号内訳書	撤去工（φ75路線）						単価適用年月日		令和 8年 8月 6日
							歩掛適用年月日		令和 8年 8月 6日
							労務等調整		00.00%-00.00%-1.0000
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
残土等処分			m 3	70	1,800	126,000			CB210560 管理費区分 有 単-9号
合 計						1,800,514			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第2号内訳書	舗装工（φ75路線）						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 8月 6日 令和 8年 8月 6日 00.00%-00.00%-1.0000
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
不陸整正	補足材料の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	997	180.9	180,357			CB410010 管理費区分 無 単-10号
表層（車道・路肩部）	平均幅員＝1.4m以上3.0m以下：1層当平均 仕上厚 70mm以下＝50mm：材料＝再生密粒 度アスコン（20）：瀝青材料種類＝タックコ ート PK-4：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	298	2,350	700,300			CB410260 管理費区分 無 単-11号
基層（車道・路肩部）	平均幅員＝1.4m以上3.0m以下：1層当平均 仕上厚 70mm以下＝50mm：材料＝再生密粒 度アスコン（20）：瀝青材料種類＝プライ ムコート PK-3：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	298	2,468	735,464			CB410240 管理費区分 無 単-12号
下層路盤（車道・路肩部）	全仕上り厚（実数入力）＝250mm：施工区 分＝2層施工：材料＝再生クラッシャー RC-40： 費用の内訳＝全ての費用：	m 2	171	1,595	272,745			CB410030 管理費区分 無 単-13号
コンクリート舗装工 機械 舗設	施工方法＝1車：供用日当り運転時間＝標 準：ラフテレーンクレーン賃料補正＝標準 （1.0）：	m 2	6	4,237	25,422			WB410810 管理費区分 無 単-14号
コンクリート舗装工（材料 ）	0m2／100m2 0t／100m2 0t／100m2 各種 0.2m 無	m 2	6	6,032	36,192			WYB00002 管理費区分 無 単-15号 (WB410830)

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第2号内訳書	舗装工（φ75路線）						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 8月 6日 令和 8年 8月 6日 00.00%-00.00%-1.0000
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
下層路盤（車道・路肩部）	全仕上り厚（実数入力）＝200mm：施工区分＝1層施工：材料＝再生クラッシュラン RC-40：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	6	1,069	6,414			CB410030 管理費区分 無 単-16号
表層（車道・路肩部）	平均幅員＝1.4m以上3.0m以下：1層当平均仕上厚 70mm以下＝50mm：材料＝再生密粒度アスコン（1 3）：瀝青材料種類＝プライムコート PK-3：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	171	2,481	424,251			CB410260 管理費区分 無 単-17号
表層（車道・路肩部）	平均幅員＝3.0m超：1層当平均仕上厚 70mm以下＝50mm：材料＝再生密粒度アスコン（1 3）：瀝青材料種類＝プライムコート PK-3：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	464	2,375	1,102,000			CB410260 管理費区分 無 単-18号
上層路盤（車道・路肩部）	材料＝粒度調整碎石 M-30：全仕上り厚（実数入力）＝100mm：施工区分＝1層施工：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	235	1,126	264,610			CB410040 管理費区分 無 単-19号
樹脂モルタル舗装工	厚 6 mm以下	m2	59	6,350	374,650			Q001590001 管理費区分 無 防滑仕上げ
表層（歩道部）	平均幅員＝1.4m以上：1層当平均仕上厚 70mm以下＝40mm：材料＝再生密粒度アスコン（1 3）：瀝青材料種類＝プライムコート PK-3：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	59	2,121	125,139			CB410261 管理費区分 無 単-20号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第2号内訳書		舗装工（φ75路線）					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 8月 6日 令和 8年 8月 6日 00.00%-00.00%-1.0000
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
下層路盤（歩道部）		全仕上り厚（実数入力）=120mm：施工区 分=1層施工：材料=再生クラッシュラン RC-40： 費用の内訳=全ての費用：	m 2	23	1,149	26,427			CB410031 管理費区分 無 単-21号
合 計						4,273,971			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第3号内訳書	区画線工（φ75路線）						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 8月 6日 令和 8年 8月 6日 00.00%-00.00%-1.0000
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
区画線設置	夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝実線 15cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：	m	39	436.6	17,027			WB821210 管理費区分 無 単-22号
区画線設置	夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝実線 30cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：	m	3	749.2	2,247			WB821210 管理費区分 無 単-23号
区画線設置	夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝実線 30cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝コンクリート舗装：費用の内訳＝全ての費用：	m	3	826.7	2,480			WB821210 管理費区分 無 単-24号
区画線設置	夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝矢印・記号・文字 15cm換算：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：	m	26	989.3	25,721			WB821210 管理費区分 無 単-25号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第3号内訳書	区画線工（φ75路線）						単価適用年月日	令和 8年 8月 6日
							歩掛適用年月日	令和 8年 8月 6日
							労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合 計					47,475			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第4号内訳書	交通管理工（φ75路線）						単価適用年月日		令和 8年 8月 6日
							歩掛適用年月日		令和 8年 8月 6日
							労務等調整		00.00%-00.00%-1.0000
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員B			人	29	17,200	498,800			R0804 管理費区分 無 割増率 0%
合 計						498,800			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

参考資料（１）（施工パッケージ）＜01＞

単-1号

CB430510

単価適用年月日	令和 8年 8月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	舗装版切断			単位	m	数量		単価	
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用			単位			1		733
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価						731.83			
労務構成比率				%	58.9				
特殊作業員				%	20.2	29,900		28,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	10.89	32,400		30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				%	9	26,800		24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）				%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	26.7				
コンクリートカッタ（ブレード）		径18インチ		%	22.47	71,500		71,500	Z006540009 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%	2.88	165		155	Z006704001 管理費区分 無
その他（材料）				%					ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率				%	14.4				

CB430510

単価適用年月日	令和 8年 8月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	舗装版切断			単位	m	数量		単価	
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用			単位			1	単価	733
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
コンクリートカッタ [バキューム式（超低騒音型）・湿式]		エンジン駆動 通称切削深20cm級ブレード 径φ56cm	%	9.8	13,000		16,300		M001161013 管理費区分 無
その他（機械）			%						MM000001 管理費区分 無
諸雑費			式						ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版							
J02 アスファルト舗装版厚		15cm以下							
J05 費用の内訳		全ての費用							

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-2号

CB430510

単価適用年月日	令和 8年 8月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	舗装版切断			単位	m	数量		単価	
規格	コンクリート舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用			単位			1		3,389
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価						3,381.1			
労務構成比率				%	38.59				
特殊作業員				%	13.2	29,900		28,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	7.14	32,400		30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				%	5.91	26,800		24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）				%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	51.34				
コンクリートカッタ （ブレード）		径3 0 インチ		%	23.11	130,000		130,000	Z006540005 管理費区分 無
コンクリートカッタ （ブレード）		径2 2 インチ		%	15.88	89,500		89,500	Z006540003 管理費区分 無
コンクリートカッタ （ブレード）		径1 4 インチ		%	9.68	54,600		54,600	Z006540008 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%	1.82	165		155	Z006704001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）＜01＞

単-3号 CB430310

単価適用年月日	令和 8年 8月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	舗装版破碎				単位	m 2	数量	1	単価	628.5
規格	アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						635.62				
労務構成比率				%	64.74					
運転手（特殊）				%	28.72	30,500		30,200		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				%	25.17	26,800		24,500		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	10.85	32,400		30,400		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	5.74					
軽油				%	5.74	148		149		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	29.52					
バックホウ用アタッチメント〔コンクリート圧砕装置（大割機）〕		開口幅735～850mm 破碎力550～980kN		%	20.38	17,900		19,000		M000907002 管理費区分 無
バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型〕		バケット容量0.45m3		%	9.14	6,460		6,950		L001010012 管理費区分 無
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無

CB430310

単価適用年月日	令和 8年 8月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	舗装版破碎				単位	m 2	数量		単価	
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用				単位			1	単価	628.5
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
J01 舗装版種別		ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版								
J02 障害等の有無		無し								
J03 騒音振動対策		必要								
J04 舗装版厚		15cm以下								
J06 積込作業の有無		有り								
J07 費用の内訳		全ての費用								

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-4号

CB430310

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 8月 6日 令和 8年 8月 6日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	舗装版破碎			単位	m 2	数量		単価	
規格	コンクリート舗装版 無し 必要 15cmを超え35cm以下 有り 全ての費用			単位			1		1,136
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価						1,149.1			
労務構成比率				%	65.51				
運転手（特殊）				%	28.69	30,500		30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				%	25.18	26,800		24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	11.64	32,400		30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	5.73				
軽油				%	5.73	148		149	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	28.76				
バックホウ用アタッチメント〔コンクリート圧砕装置（大割機）〕		開口幅735～850mm 破碎力550～980kN		%	19.53	17,900		19,000	M000907002 管理費区分 無
バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型〕		バケット容量0.45m3		%	9.23	6,460		6,950	L001010012 管理費区分 無
諸雑費				式					ZX000001 管理費区分 無

CB430310

単価適用年月日	令和 8年 8月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

[illegible]

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-5号

CB227010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 8月 6日 令和 8年 8月 6日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	殻運搬				単位	m 3	数量	1	単価	4,091
規格	舗装版破碎 機械（騒音対策不要、厚15cm以下） 無し 11.5km以下 全ての費用				単位					
名称	規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価					3,768.1					
労務構成比率			%	41.18						
運転手（一般）			%	41.18	25,400		26,200		R0115 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%	16.55						
軽油			%	16.55	148		149		Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%	42.27						
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	通称 10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】		%	42.27	20,847		24,369 (23,600) (769)		M000301005 管理費区分 無	
諸雑費			式						ZX000001 管理費区分 無	
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無 J07 運搬距離 (km) (DID区間無) J13 費用の内訳	舗装版破碎 機械（騒音対策不要、厚15cm以下） 無し 11.5km以下 全ての費用									

参考資料（１）（施工パッケージ）＜01＞

単-6号 CB227010

単価適用年月日	令和 8年 8月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	殻運搬				単位	m 3	数量	1	単価	2,698
規格	舗装版破碎 機械（対策不要厚15cm超）又は必要 無し 10.0km以下 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						2,485.3				
労務構成比率				%	41.18					
運転手（一般）				%	41.18	25,400		26,200		R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	16.55					
軽油				%	16.55	148		149		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	42.27					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		通称 1 0 t 積級 【 1 0 t 積級 良好 供用日】		%	42.27	20,847		24,369 (23,600) (769)		M000301005 管理費区分 無
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無
J01 殻発生作業		舗装版破碎								
J02 積込工法区分		機械（対策不要厚15cm超）又は必要								
J03 DID区間の有無		無し								
J05 運搬距離（km）（DID区間無）		10.0km以下								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（1）（施工パッケージ）＜01＞

単-7号 CB210100

単価適用年月日	令和 8年 8月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	掘削	単位	m 3	数量	1	単価	1,334
規格	土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準）						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価					1,342.7		
労務構成比率			%	61.34			
運転手（特殊）			%	61.34	30,500	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	11.01			
軽油			%	11.01	148	149	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%	27.65			
バックホウ（クローラ型）〔標準型〕		排出ガス対策型（第3次基準） バケット容量 0. 2 8 m 3	%	27.65	8,650	8,600	M000202050 管理費区分 無
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質	土砂						
J02 施工方法	上記以外（小規模）						
J05 施工数量	小規模（標準）						

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-8号

CB210110

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 8月 6日 令和 8年 8月 6日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ バケット容量0.28m3 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 3.5km以下	m3			1,713	
標準単価				1,610		
労務構成比率		%	63.12			
運転手（一般）		%	63.12	25,400	26,200	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	11.76			
軽油		%	11.76	148	149	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	25.12			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	通称4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】	%	25.12	8,571	10,028 (9,760) (268)	M000301002 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質	小規模 バックホウ バケット容量0.28m3 土砂（岩塊・玉石混り土含む）					
J04 DID区間の有無 J13 運搬距離（km）（DID区間無）	無し 3.5km以下					

参考資料（1）（施工パッケージ）＜01＞

単-9号 CB210560

単価適用年月日	令和 8年 8月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	残土等処分				単位	m 3	数量	1	単価	1,800
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価					1					
材料構成比率			%	100						
処分費			%	100	1		1,800		Y007600000-001 管理費区分 T	

参考資料（１）（施工パッケージ）＜01＞

単-10号

CB410010

単価適用年月日	令和 8年 8月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名 称	不陸整正			単位	m 2	数量		単価	
規格	無し 全ての費用			単位				1	180.9
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価						182.07			
労務構成比率				%	72.6				
運転手（特殊）				%	35.73	30,500		30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				%	14.71	26,800		24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%	11.49	29,900		28,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	10.67	32,400		30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	6.75				
軽油				%	6.75	148		149	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	20.65				
モータグレーダ [土工用]		排出ガス対策型（２０１４年規制） ブレード幅 3. 1 m		%	16.56	37,600		41,500	M000701021 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム]		運転質量 1 0 ～ 1 2 t		%	2.07	4,480		4,720	L001050002 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単-10号 CB410010

単価適用年月日	令和 8年 8月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	不陸整正				単位	m 2	数量	1	単価	180.9
規格	無し 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
タイヤローラ [普通型]		運転質量 1 3 ～ 1 4 t	%	2.02	4,480	4,920	L001060004 管理費区分 無			
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無			
J01 補足材料の有無 J04 費用の内訳		無し 全ての費用								

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-11号

CB410260

単価適用年月日	令和 8年 8月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	表層（車道・路肩部）			単位	m 2	数量		単価	
規格	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン（２０） タックコート PK-4 全ての費用			単位			1		2,350
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価						1,909.6			
労務構成比率				%	15.81				
普通作業員				%	5.4	26,800		24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）				%	3.68	30,500		30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%	3.61	29,900		28,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	1.3	32,400		30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）				%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	82.57				
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（２０）		%	79.73	605,000		780,000	Z004101003 管理費区分 無
アスファルト乳剤		PK－４ タックコート用		%	2.49	111		142	Z004130003 管理費区分 無
軽油				%	0.31	148		149	Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-11号

CB410260

単価適用年月日	令和 8年 8月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層（車道・路肩部）	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン（20） タックコート PK-4 全ての費用	m ²	1		2,350	
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.62			
アスファルトフィニッシャ	〔ホイール型〕 舗装幅 1.4～3.0m	%	1.04	14,800	15,600	L001210001 管理費区分 無
振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンバインド式〕	運転質量 3～4 t	%	0.21	3,540	3,800	L001070011 管理費区分 無
タイヤローラ〔普通型〕	運転質量 3～4 t	%	0.19	3,250	3,360	L001060001 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	1.4m以上3.0m以下					
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	50 mm					
J05 材料	再生密粒度アスコン（20）					
J06 瀝青材料種類	タックコート PK-4					
J07 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-12号

CB410240

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 8月 6日 令和 8年 8月 6日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
基層 (車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン (20) プライムコート PK-3 全ての費用	m ²				
標準単価				1,718.8		
労務構成比率		%	17.57			
普通作業員		%	6	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)		%	4.09	30,500	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	4.01	29,900	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	1.45	32,400	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	80.62			
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (20)	%	72.11	492,500	780,000	Z004101003 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%	8.13	111	142	Z004130002 管理費区分 無
軽油		%	0.34	148	149	Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-12号

CB410240

単価適用年月日	令和 8年 8月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基層（車道・路肩部）	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン（20） プライムコート PK-3 全ての費用	m ²	1		2,468	
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.81			
アスファルトフィニッシャ	〔ホイール型〕 舗装幅 1.4～3.0m	%	1.16	14,800	15,600	L001210001 管理費区分 無
振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンバインド式〕	運転質量 3～4 t	%	0.23	3,540	3,800	L001070011 管理費区分 無
タイヤローラ〔普通型〕	運転質量 3～4 t	%	0.21	3,250	3,360	L001060001 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	1.4m以上3.0m以下					
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	50 mm					
J05 材料	再生密粒度アスコン（20）					
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（１）（施工パッケージ）＜01＞

単-13号

CB410030

単価適用年月日	令和 8年 8月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
下層路盤（車道・路肩部）	250mm 2層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用	m 2		数量	1	1,595
標準単価				2,347.6		
労務構成比率		%	21.27			
運転手（特殊）		%	9.39	30,500	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	3.42	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	3.05	29,900	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	2.48	32,400	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	72.43			
再生クラッシャーラン	RC-40	%	70.38	1,300,000	712,500	Z002122003 管理費区分 無
軽油		%	1.77	148	149	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-13号

CB410030

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 8月 6日 令和 8年 8月 6日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	下層路盤（車道・路肩部）			単位	m 2	数量		単価	
規格	250mm 2層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用			単位				1	1,595
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
機械構成比率			%	6.3					
モータグレーダ [土工用]		排出ガス対策型（2014年規制） ブレード幅3.1m	%	4.36	37,600		41,500		M000701021 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム]		運転質量10～12t	%	0.54	4,480		4,720		L001050002 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]		運転質量13～14t	%	0.53	4,480		4,920		L001060004 管理費区分 無
その他（機械）			%						MM000001 管理費区分 無
諸雑費			式						ZX000001 管理費区分 無
J01 全仕上り厚（実数入力）		250 mm							
J02 施工区分		2層施工							
J03 材料		再生クラッシャー RC-40							
J04 費用の内訳		全ての費用							

参考資料（1） <01>

単-14号 WB410810

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 8月 6日 令和 8年 8月 6日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	コンクリート舗装工 機械舗設				単位	m 2	数量	100	単価	4,237
規格	1車 標準 標準 (1.0)				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役				人	0.81	30,400	24,624		R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
特殊作業員				人	2.52	28,700	72,324		R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
普通作業員				人	5.66	24,500	138,670		R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
コンクリートスプレッダ [ブレード式]		機械使用条件＝補正なし：岩石割増しコード＝岩石工の割増対象にしない：機械損耗部品補正＝普通：供用日当り運転時間＝0時間：交替制による割増し＝交替制を適用しない：異常補正＝0：基礎価格補正＝しない：運転日当り運転時間＝0時間：		時間	1.42	18,730	26,596		K1008001 管理費区分 無 単-26号 Z1	
コンクリートフィニッシャ [勾配固定型]		同上		時間	1.42	40,930	58,120		K1009002 管理費区分 無 単-27号 Z1	
コンクリートレベラ [勾配固定型]		同上		時間	1.42	22,860	32,461		K1010001 管理費区分 無 単-28号 Z1	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		最大吊上能力2 5 t 吊		日	0.12	52,800	6,336		L001130006 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（率＋まるめ）		18%		式	1		64,569		ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	

参考資料（1） <01>

単-14号 WB410810

単価適用年月日	令和 8年 8月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	コンクリート舗装工 機械舗設				単位	m 2	数量	100	単価	4,237
規格	1車 標準 標準 (1.0)									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
計								423,700		
単価								4,237		円／m 2
J01 施工方法		1車								
J02 供用日当り運転時間		標準								
J04 ラフテレーンクレーン賃料補正		標準 (1.0)								

参考資料（1） <01>

単-15号 WYB00002

単価適用年月日	令和 8年 8月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	コンクリート舗装工（材料）				単位	m 2	数量	100	単価	6,032
規格	0m2／100m2 0t／100m2 0t／100m2 各種 0.2m 無				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
生コンクリート		2 1－8－4 0 W/C=60%以下		m 3	20.8	29,000	603,200		Z002010048 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1		0		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							603,200			
単価							6,032		円／m 2	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-16号

CB410030

単価適用年月日	令和 8年 8月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	下層路盤（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	1,069
規格	200mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用				単位					
名称	規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価					1,337.9					
労務構成比率			%	18.62						
運転手（特殊）			%	8.2	30,500		30,200		R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員			%	3	26,800		24,500		R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員			%	2.68	29,900		28,700		R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役			%	2.17	32,400		30,400		R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
その他（労務）			%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%	75.88						
再生クラッシャーラン	RC-40		%	74.09	780,000		570,000		Z002122003 管理費区分 無	
軽油			%	1.55	148		149		Z006702002 管理費区分 無	
その他（材料）			%						ZZ000001 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-16号

CB410030

単価適用年月日	令和 8年 8月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	下層路盤（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	1,069
規格	200mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
機械構成比率				%	5.5					
モータグレーダ [土工用]		排出ガス対策型（2014年規制） ブレード幅3.1m		%	3.81	37,600		41,500		M000701021 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム]		運転質量10～12t		%	0.47	4,480		4,720		L001050002 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]		運転質量13～14t		%	0.46	4,480		4,920		L001060004 管理費区分 無
その他（機械）				%						MM000001 管理費区分 無
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無
J01 全仕上り厚（実数入力）		200 mm								
J02 施工区分		1層施工								
J03 材料		再生クラッシュラン RC-40								
J04 費用の内訳		全ての費用								

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-17号

CB410260

単価適用年月日	令和 8年 8月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	表層 (車道・路肩部)				m 2	数量	1	単価	2,481
規格	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK-3 全ての費用				単位				
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価				2,001.7					
労務構成比率		%	15.08						
普通作業員		%	5.15	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%			
運転手 (特殊)		%	3.51	30,500	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0%			
特殊作業員		%	3.45	29,900	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%			
土木一般世話役		%	1.24	32,400	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%			
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%			
材料構成比率		%	83.37						
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (1 3)	%	76.07	605,000	785,000	Z004101004 管理費区分 無			
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%	6.98	111	142	Z004130002 管理費区分 無			
軽油		%	0.29	148	149	Z006702002 管理費区分 無			

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-17号

CB410260

単価適用年月日	令和 8年 8月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1		2,481	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.55			
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅 1. 4 ~ 3. 0m	%	0.99	14,800	15,600	L001210001 管理費区分 無
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量 3 ~ 4 t	%	0.2	3,540	3,800	L001070011 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量 3 ~ 4 t	%	0.18	3,250	3,360	L001060001 管理費区分 無
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	1.4m以上3.0m以下					
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	50 mm					
J05 材料	再生密粒度アスコン (1 3)					
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-18号

CB410260

単価適用年月日	令和 8年 8月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	表層 (車道・路肩部)				m 2	数量	1	単価	2,375
規格	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK-3 全ての費用				単位				
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価				1,891.8					
労務構成比率		%	10.25						
普通作業員		%	3.69	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%			
運転手 (特殊)		%	2.07	30,500	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0%			
特殊作業員		%	2.05	29,900	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%			
土木一般世話役		%	0.73	32,400	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%			
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%			
材料構成比率		%	88.43						
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (1 3)	%	80.48	605,000	785,000	Z004101004 管理費区分 無			
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%	7.39	111	142	Z004130002 管理費区分 無			
軽油		%	0.47	148	149	Z006702002 管理費区分 無			

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-18号

CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 8月 6日 令和 8年 8月 6日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	表層（車道・路肩部）			単位	m 2	数量	1	単価	2,375
	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン（1 3） プライムコート PK-3 全ての費用								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
その他（材料）			%						ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率			%	1.32					
アスファルトフィニッシャ		[ホイール型] 舗装幅2. 3～6. 0m	%	0.84	29,500		30,000		L001210002 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]		運転質量1 3～1 4 t	%	0.13	4,480		4,920		L001060004 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム]		運転質量1 0～1 2 t	%	0.13	4,480		4,720		L001050002 管理費区分 無
その他（機械）			%						MM000001 管理費区分 無
諸雑費			式						ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員		3.0m超							
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下		50 mm							
J05 材料		再生密粒度アスコン（1 3）							
J06 瀝青材料種類		プライムコート PK-3							
J07 費用の内訳		全ての費用							

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-19号

CB410040

単価適用年月日	令和 8年 8月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	上層路盤（車道・路肩部）			単位	m 2	数量	1	単価	1,126
規格	粒度調整碎石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価					646.43				
労務構成比率			%	38.57					
運転手（特殊）			%	16.98	30,500		30,200		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%	6.21	26,800		24,500		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			%	5.55	29,900		28,700		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	4.51	32,400		30,400		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）			%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	50.04					
粒度調整碎石		M－30	%	46.32	235,500		610,000		Z002124002 管理費区分 無
軽油			%	3.21	148		149		Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）			%						ZZ000001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単-19号 CB410040

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 8月 6日 令和 8年 8月 6日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	上層路盤（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	1,126
規格	粒度調整碎石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
機械構成比率			%	11.39						
モータグレーダ [土工用]		排出ガス対策型（2014年規制） ブレード幅3.1m	%	7.88	37,600		41,500		M000701021 管理費区分 無	
ロードローラ [マカダム]		運転質量10～12t	%	0.98	4,480		4,720		L001050002 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型]		運転質量13～14t	%	0.96	4,480		4,920		L001060004 管理費区分 無	
その他（機械）			%						MM000001 管理費区分 無	
諸雑費			式						ZX000001 管理費区分 無	
J01 材料		粒度調整碎石 M-30								
J06 全仕上り厚（実数入力）		100 mm								
J07 施工区分		1層施工								
J09 費用の内訳		全ての費用								

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-20号

CB410261

単価適用年月日	令和 8年 8月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
表層 (歩道部)	1.4m以上 40mm 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2		1,548.1		
標準単価						
労務構成比率		%	24.35			
普通作業員		%	9.2	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	6.16	29,900	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)		%	4.17	30,500	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	2.21	32,400	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	72.03			
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (1 3)	%	62.59	400,000	628,000	Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%	9.03	111	142	Z004130002 管理費区分 無
軽油		%	0.37	148	149	Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-20号

CB410261

単価適用年月日	令和 8年 8月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (歩道部)	1.4m以上 40mm 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1		2,121	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	3.62			
アスファルトフィニッシャ [クローラ型]	排出ガス対策 (第3次基準値) 舗装幅 1. 4 ~ 3. 0m	%	2.88	23,800	24,500	M001003007 管理費区分 無
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量 3 ~ 4 t	%	0.36	3,540	3,800	L001070011 管理費区分 無
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	1.4m以上					
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	40 mm					
J05 材料	再生密粒度アスコン (1 3)					
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-21号

CB410031

単価適用年月日	令和 8年 8月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	下層路盤 (歩道部)				単位	m 2	数量	1	単価	1,149
規格	120mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用				単位					
名称	規格/条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価					889.38					
労務構成比率			%	76.32						
運転手 (特殊)			%	27.48	30,500		30,200		R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員			%	16.13	29,900		28,700		R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員			%	15.97	26,800		24,500		R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役			%	13.11	32,400		30,400		R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
その他 (労務)			%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%	18.86						
再生クラッシャーラン	RC-40		%	16.7	117,000		342,000		Z002122003 管理費区分 無	
軽油			%	2.06	148		149		Z006702002 管理費区分 無	
その他 (材料)			%						ZZ000001 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単-21号 CB410031

単価適用年月日	令和 8年 8月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	下層路盤（歩道部）			単位	m 2	数量	1	単価	1,149
規格	120mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用			単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
機械構成比率			%	4.82					
小型バックホウ（クローラ）後方超小旋回・超低騒音型		排出ガス対策型（第3次基準） バケット容量 0. 0 9 m 3	%	2.88	5,680	5,630		M000201100 管理費区分 無	
振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンパインド式]		運転質量 3 ～ 4 t	%	1.71	3,540	3,800		L001070011 管理費区分 無	
その他（機械）			%					MM000001 管理費区分 無	
諸雑費			式					ZX000001 管理費区分 無	
J01 全仕上り厚（実数入力）		120 mm							
J02 施工区分		1層施工							
J03 材料		再生クラッシュラン RC-40							
J04 費用の内訳		全ての費用							

参考資料（1） <01>

単-22号 WB821210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 8月 6日 令和 8年 8月 6日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	区画線設置					単位	m	数量	1,000	単価	436.6
	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置（熔融式） 昼間		豪雪無 実線15cm 制約無		m	1,000	253		253,000		Q001036001 管理費区分 無	
トラフィックペイント 熔融型		3種1号 ビーズ15～18 白		kg	570	252		143,640		Z004350001 管理費区分 無 Z1	
ガラスビーズ		0.106～0.850mm		kg	25	187		4,675		Z004352001 管理費区分 無 Z1	
接着用プライマー		区画線用		kg	25	785		19,625		Z004354001 管理費区分 無 Z1	
軽油				L	47	149		7,003		Z006702002 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（率＋まるめ）		5%		式	1			8,657		ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計								436,600			
単価								436.6		円／m	
J01 夜間作業の有無		無し									
J02 施工方法区分		熔融式手動									
J03 豪雪補正の有無		無し									
J04 規格・仕様区分		実線 15cm									
J05 時間的制約の有無		無し									
J06 塗布厚		1.5mm									
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し									
J08 未供用区間の場合の補正		無し									
J09 熔融式塗料規格		含有量15～18%									

参考資料（1） <01>

単-22号 WB821210

単価適用年月日	令和 8年 8月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	区画線設置					単位	m	数量		単価	
規格	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用					単位			1,000	単価	436.6
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
J11 塗料区分		白									
J12 プライマー規格		アスファルト舗装									
J13 費用の内訳		全ての費用									

参考資料（1） <01>

単-23号 WB821210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 8月 6日 令和 8年 8月 6日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	区画線設置					単位	m	数量	1,000	単価	749.2
規格	無し 熔融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置（熔融式） 昼間		豪雪無 実線30cm 制約無		m	1,000	388		388,000		Q001036007 管理費区分 無	
トラフィックペイント 熔融型		3種1号 ビーズ15～18 白		kg	1,130	252		284,760		Z004350001 管理費区分 無 Z1	
ガラスビーズ		0.106～0.850mm		kg	50	187		9,350		Z004352001 管理費区分 無 Z1	
接着用プライマー		区画線用		kg	50	785		39,250		Z004354001 管理費区分 無 Z1	
軽油				L	72	149		10,728		Z006702002 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（率＋まるめ）		5%		式	1			17,112		ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計								749,200			
単価								749.2		円／m	
J01 夜間作業の有無		無し									
J02 施工方法区分		熔融式手動									
J03 豪雪補正の有無		無し									
J04 規格・仕様区分		実線 30cm									
J05 時間的制約の有無		無し									
J06 塗布厚		1.5mm									
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し									
J08 未供用区間の場合の補正		無し									
J09 熔融式塗料規格		含有量15～18%									

参考資料（1） <01>

単-23号 WB821210

単価適用年月日	令和 8年 8月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	区画線設置					単位	m	数量		単価	
規格	無し 溶融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用								1,000		749.2
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
J11 塗料区分		白									
J12 プライマー規格		アスファルト舗装									
J13 費用の内訳		全ての費用									

参考資料（1） <01>

単-24号 WB821210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 8月 6日 令和 8年 8月 6日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	区画線設置					単位	m	数量	1,000	単価	826.7
	無し 熔融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 コンクリート舗装全ての費用										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置（熔融式） 昼間		豪雪無し 実線30cm 制約無し		m	1,000	388		388,000		Q001036007 管理費区分 無し	
トラフィックペイント 熔融型		3種1号 ビーズ15～18 白		kg	1,130	252		284,760		Z004350001 管理費区分 無し Z1	
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm		kg	50	187		9,350		Z004352001 管理費区分 無し Z1	
接着用プライマー		区画線用 コンクリート舗装用		kg	50	2,260		113,000		Z004354002 管理費区分 無し Z1	
軽油				L	72	149		10,728		Z006702002 管理費区分 無し Z1	
諸雑費（率＋まるめ）		5%		式	1			20,862		ZS8000004 管理費区分 無し ZZ1	
計								826,700			
単価								826.7		円／m	
J01 夜間作業の有無		無し									
J02 施工方法区分		熔融式手動									
J03 豪雪補正の有無		無し									
J04 規格・仕様区分		実線 30cm									
J05 時間的制約の有無		無し									
J06 塗布厚		1.5mm									
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し									
J08 未供用区間の場合の補正		無し									
J09 熔融式塗料規格		含有量15～18%									

参考資料（1） <01>

単-24号 WB821210

単価適用年月日	令和 8年 8月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	区画線設置					単位 m	数量	1,000	単価	826.7
	無し 溶融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 コンクリート舗装全ての費用									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
J11 塗料区分		白								
J12 プライマー規格		コンクリート舗装								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（1） <01>

単-25号 WB821210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 8月 6日 令和 8年 8月 6日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	区画線設置				単位	m	数量	1,000	単価	989.3
規格	無し 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白アスファルト舗装 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置（熔融式） 昼間		豪雪無 矢印・記号・文字 制約無		m	1,200	630	756,000	0001036073 管理費区分 無		
トラフィックペイント 熔融型		3種1号 ビーズ15～18 白		kg	684	252	172,368	Z004350001 管理費区分 無 Z1		
ガラスビーズ		0.106～0.850mm		kg	30	187	5,610	Z004352001 管理費区分 無 Z1		
接着用プライマー		区画線用		kg	30	785	23,550	Z004354001 管理費区分 無 Z1		
軽油				L	139.2	149	20,740	Z006702002 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（率＋まるめ）		5%		式	1		11,032	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1		
計							989,300			
単価							989.3	円／m		
J01 夜間作業の有無		無し								
J02 施工方法区分		熔融式手動								
J03 豪雪補正の有無		無し								
J04 規格・仕様区分		矢印・記号・文字 15cm換算								
J05 時間的制約の有無		無し								
J06 塗布厚		1.5mm								
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し								
J08 未供用区間の場合の補正		無し								
J09 熔融式塗料規格		含有量15～18%								

参考資料（1） <01>

単-25号 WB821210

単価適用年月日	令和 8年 8月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	区画線設置					単位	m	数量	1,000	単価	989.3
	無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白アスファルト舗装 全ての費用										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
J11 塗料区分		白									
J12 プライマー規格		アスファルト舗装									
J13 費用の内訳		全ての費用									

参考資料（2） <01>

単-26号 K1008001

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 8月 6日 令和 8年 8月 6日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	コンクリートスプレッダ [ブレード式]				時間				
規格	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0 しない 0時間				単位		数量	1	単価 18,730
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	0.17	30,200	5,134	R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
軽油			L	4	149	596	Z006702002 管理費区分 無 Z1		
コンクリートスプレッダ [ブレード式]		舗装幅3. 0～7. 5m	時間	1	13,000	13,000	M001008001 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計						18,730			
単価						18,730	円／時間		
J01 機械使用条件		補正なし							
J02 岩石割増しコード		岩石工の割増対象にしない							
J03 機械損耗部品補正		普通							
J04 供用日当り運転時間		0 時間							
J05 交替制による割増し		交替制を適用しない							
J06 異常補正		0							
J07 基礎価格補正		しない							
J09 運転日当り運転時間		0 時間							

参考資料（2） <01>

単-27号 K1009002

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 8月 6日 令和 8年 8月 6日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	コンクリートフィニッシャ [勾配固定型]				時間			
規格	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0 しない 0時間				単位		数量	1
								単価
								40,930
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.16	30,200	4,832	R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
軽油			L	4	149	596	Z006702002 管理費区分 無 Z1	
コンクリートフィニッシャ [勾配固定型]		舗装幅3. 0～7. 5 m	時間	1	35,500	35,500	M001009002 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1		2	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計						40,930		
単価						40,930	円／時間	
J01 機械使用条件		補正なし						
J02 岩石割増しコード		岩石工の割増対象にしない						
J03 機械損耗部品補正		普通						
J04 供用日当り運転時間		0 時間						
J05 交替制による割増し		交替制を適用しない						
J06 異常補正		0						
J07 基礎価格補正		しない						
J09 運転日当り運転時間		0 時間						

参考資料（2） <01>

単-28号 K1010001

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 8月 6日 令和 8年 8月 6日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	コンクリートレベラ [勾配固定型]				単位	時間	数量	1	単価	22,860
	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0 しない 0時間									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
運転手（特殊）			人	0.16	30,200	4,832	R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
軽油			L	2.2	149	327	Z006702002 管理費区分 無 Z1			
コンクリートレベラ [勾配固定型]		舗装幅3. 0～7. 5 m	時間	1	17,700	17,700	M001010001 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1		1	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計						22,860				
単価						22,860	円／時間			
J01 機械使用条件		補正なし								
J02 岩石割増しコード		岩石工の割増対象にしない								
J03 機械損耗部品補正		普通								
J04 供用日当り運転時間		0 時間								
J05 交替制による割増し		交替制を適用しない								
J06 異常補正		0								
J07 基礎価格補正		しない								
J09 運転日当り運転時間		0 時間								

登録単価／オプション単価

[illegible]

個人用損料＜データ無し＞

[illegible]

合併設計書一覧

508-216c010-00155-91(0)

主たる工種： 開削工事及び小口径推進工事

変更回数： 0回

	第1号 (●)	第2号					全体工事
	令和8年度 伊賀市水道施設整備事業	伊賀市水道施設整備事業					
共通仮設費（率分）							
共通仮設費対象額	6,312,982	2,735,910					9,048,892
共通仮設費率	15.98%	15.98%					15.98%
共通仮設費（率分）計上額	1,009,000	437,000					1,446,000
現場環境改善費（率分）							
現場環境改善費対象額	6,114,360	2,653,221					0
現場環境改善費補正值	0%	0%					0%
現場環境改善費（率計上）	0	0					0
純工事費	7,629,760	3,193,301					10,823,061
現場管理費							
現場管理費対象額	7,321,982	3,172,910					10,494,892
現場管理費率	41.82%	41.82%					41.82%
現場管理費計上額	3,062,000	1,326,000					4,388,000
工期延長等に伴う現場維持費							
工期延長等に伴う現場維持費対象額	7,321,000	3,172,000					
工期延長等に伴う現場維持費率	0%	0%					
積み上げ用費用	0	0					
工期延長等に伴う現場維持費計上額	0	0					
工事原価	10,691,760	4,519,301					15,211,061
一般管理費等							
一般管理費等対象額	10,383,982	4,498,910					14,882,892
一般管理費等率	21.26%	21.26%					21.26%
一般管理費等（計算値）	2,207,634	956,468					3,164,102
一般管理費等計上額	2,208,240	955,699					3,163,939
工事価格	12,900,000	5,475,000					18,375,000

設計内訳書 <02>

工事名	令和8年度 伊賀市水道施設整備事業 舗装復旧工事（川東工区）（φ50以下路線）	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事			
			工事区分	上水道工事（1）	施工地域	一般交通影響有り②			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
上水道工事（1）			式	1		2,756,301			
舗装工			式	1		2,756,301			
φ50以下路線			式	1		2,756,301			
撤去工（φ50以下路線）			式	1		452,618			内-1号
舗装工（φ50以下路線）			式	1		2,148,883			内-2号
交通管理工（φ50以下路線）			式	1		154,800			内-3号
直接工事費			式	1		2,756,301			
共通仮設			式	1		437,000			
共通仮設費（率計上） 2,735,910×15.98%			式	1		437,000			
純工事費			式	1		3,193,301			
現場管理費 3,172,910×41.82%			式	1		1,326,000			
工事原価			式	1		4,519,301			

設計内訳書 <02>

工事名	令和8年度 伊賀市水道施設整備事業 舗装復旧工事（川東工区）（φ50以下路線）	当 初	事業区分	水道工事			主たる工種	開削工事及び小口径推進工事		
			工事区分	共通仮設費			施工地域	一般交通影響有り②		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
一般管理費等 4,498,910×（21.22%+ 0.04%）			式	1		955,699				
工事価格			式	1		5,475,000				
消費税相当額 5,475,000×10%			式	1		547,500				
工事費計			式	1		6,022,500				

工場管理費 <02>

1	間接労務費対象額 管理費区分 7	0	
2	間接労務費率	40.8%	
3	間接労務費計上額	0	
4	工場管理費 工場純工事費	0	
5	非対象額計 (一)	0	管理費区分 5, 9
6	工場管理費対象額	0	
7	工場管理費率	33.5%	
8	工場管理費計上額	0	

共通仮設費 <02>

1	主たる工種 単独（当該工事）	開削工事及び小口径推進工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費	2,756,301	
4	直接工事費	2,756,301	
5	準備費（処分費）	0	
6	事業損失防止施設費	0	
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）	103,080	
8	現工事	0	
9	合算工事	0	
10	非対象額計（－）	20,391	
11	管理費区分 1	0	橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2, 7	0	工場原価
13	管理費区分 5	0	一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9	0	間接費非対象額
15	管理費区分 T	20,391	全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	管理費区分 Y	0	管材費関係の 1/2
17	対象額支給品（＋）	0	
18	無償貸付機械評価額（＋）	0	
19	共通仮設費対象額 単独（追加工事）	2,735,910	
20	現工事	0	
21	合算工事	0	
22	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）	2,653,221	調整工事入力で使用
23	現工事	0	
24	合算工事	0	
25	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）	13.32%	
26	現工事	0%	
27	合算工事	0%	
28	施工地域等補正 単独（追加工事）	1.2	*補正係数を乗じる
29	現工事	0	
30	共通仮設費（率分） 率（補正後）	15.98%	
31	計上額 単独（追加工事）	437,000	
32	現工事	0	
33	合算工事	0	

共通仮設費 <02>

34	調整工事計上額	437,000	
35	現場環境改善費対象工事費	2,756,301	
36	直接工事費	2,756,301	
37	非対象額計（－）	103,080	
38	管理費区分 1	0	橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
39	管理費区分 2, 7	0	工場原価
40	管理費区分 5	0	一般管理費等のみ対象額
41	管理費区分 9	0	間接費非対象額
42	管理費区分 T	103,080	
43	管理費区分 Y	0	管材費関係の 1 / 2
44	対象額支給品（＋）	0	
45	無償貸付機械評価額（＋）	0	
46	現場環境改善費対象額（P i） 単独（追加工事）	2,653,221	
47	現工事	0	
48	合算工事	0	
49	現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）	0%	
50	現工事	0%	
51	合算工事	0%	
52	施工地域等補正 単独（追加工事）	市街地	
53	現工事		
54	現場環境改善費 率（補正後）	0%	
55	計上額 単独（追加工事）	0	
56	現工事	0	
57	合算工事	0	
58	調整工事計上額	0	
59	共通仮設費（積上分）	0	
60	運搬費	0	
61	準備費	0	
62	事業損失防止施設費	0	
63	安全費	0	
64	役務費	0	
65	技術管理費	0	
66	営繕費	0	

共通仮設費 <02>

[illegible]

現場管理費 <02>

1	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事	
2	単独（追加工事）純工事費	3,193,301	
3	単独（追加工事）直接工事費	2,756,301	
4	単独（追加工事）共通仮設費	437,000	
5	非対象額計（－）	20,391	
6	管理費区分 2, 7	0	工場原価
7	管理費区分 5	0	一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分 9	0	間接費非対象額
9	管理費区分 T	20,391	全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
10	管理費区分 Y	0	管材費関係の 1/2
11	対象額支給品（＋）	0	
12	無償貸付機械評価額（＋）	0	
13	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）	3,172,910	
14	現工事	0	
15	合算工事	0	
16	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費	3,090,221	調整工事入力で使用
17	現工事	0	
18	合算工事	0	
19	率（補正前） 単独（追加工事）	38.02%	
20	現工事	0%	
21	合算工事	0%	
22	施工地域等補正 単独（追加工事）	1.1	*補正係数を乗じる
23	現工事	0	
24	施工時期補正 冬期：0日 工期：0日	0%	(0)
25	緊急工事補正	0%	
26	真夏日補正 真夏日：0日 工期：0日	0%	
27	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）	0%	
28	現工事	0%	
29	率（補正後）	41.82%	
30	計上額 単独（追加工事）	1,326,000	
31	現工事	0	
32	合算工事	0	
33	調整工事計上額	1,326,000	

一般管理費等 <02>

所属名 伊賀市 上下水道部

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

開削工事及び小口径推進工事

1	工事原価	4,519,301	
2	純工事費	3,193,301	
3	現場管理費	1,326,000	
4	工期延長等に伴う現場維持費	0	
5	非対象額計（－）	20,391	
6	管理費区分9	0	支給品を除く間接費非対象額
7	管理費区分T	20,391	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
8	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）	4,498,910	
9	現工事	0	
10	合算工事	0	
11	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価	4,416,221	調整工事入力で使用
12	現工事	0	
13	合算工事	0	
14	率（補正前） 単独（追加工事）	21.22%	
15	現工事	0%	
16	合算工事	0%	
17	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）	1	
18	現工事	0	
19	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）	4,498,910	
20	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）	0.04%	
21	一般管理費等 率（補正後）	21.26%	
22	計上額 単独（追加工事）	955,699	
23	現工事	0	
24	合算工事	0	
25	調整工事計上額	955,699	

一式当たり内訳書 <02>

第1号内訳書	撤去工（φ50以下路線）						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 8月 6日 令和 8年 8月 6日 00.00%-00.00%-1.0000
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	舗装版種別＝アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	44	733	32,252			CB430510 管理費区分 無 単-1号
舗装版破碎	舗装版種別＝アスファルト舗装版：障害等の有無＝無し：騒音振動対策＝必要：舗装版厚＝15cm以下：積込作業の有無＝有り：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	354	628.5	222,489			CB430310 管理費区分 無 単-2号
殻運搬	殻発生作業＝舗装版破碎：積込工法区分＝機械（騒音対策不要、厚15cm以下）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝11.5km以下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 通称10t 積級 】【タイヤ損耗費 10t 積級 良好 供用日 】	m 3	12	4,091	49,092			CB227010 管理費区分 無 単-3号
廃棄物受入料金（As塊）	（株）サイセイ	m3	12	6,340	76,080			ZA10650990 管理費区分 T
掘削	土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模）：施工数量＝小規模（標準）：	m 3	15	1,334	20,010			CB210100 管理費区分 無 単-4号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

第1号内訳書	撤去工（φ50以下路線）						単価適用年月日	令和 8年 8月 6日
							歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 8月 6日 00.00%-00.00%-1.0000
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場＝小規模：積込機種・規格＝バ ッ ク ホ ッ プ 容量0.28m3：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝3.5km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 通称 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	m 3	15	1,713	25,695			CB210110 管理費区分 無 単-5号
残土等処分		m 3	15	1,800	27,000			CB210560 管理費区分 有 単-6号
合 計					452,618			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

第2号内訳書	舗装工（φ50以下路線）						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 8月 6日 令和 8年 8月 6日 00.00%-00.00%-1.0000
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
不陸整正	補足材料の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	354	180.9	64,038			CB410010 管理費区分 無 単-7号
表層（車道・路肩部）	平均幅員＝1.4m以上3.0m以下：1層当平均 仕上厚 70mm以下＝50mm：材料＝再生密粒 度アスコン（20）：瀝青材料種類＝タック コート PK-4：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	9	2,350	21,150			CB410260 管理費区分 無 単-8号
基層（車道・路肩部）	平均幅員＝1.4m以上3.0m以下：1層当平均 仕上厚 70mm以下＝50mm：材料＝再生密粒 度アスコン（20）：瀝青材料種類＝プ ライムコート PK-3：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	9	2,468	22,212			CB410240 管理費区分 無 単-9号
下層路盤（車道・路肩部）	全仕上り厚（実数入力）＝250mm：施工区 分＝2層施工：材料＝再生クラッシャー RC-40： 費用の内訳＝全ての費用：	m 2	7	1,595	11,165			CB410030 管理費区分 無 単-10号
表層（車道・路肩部）	平均幅員＝1.4m以上3.0m以下：1層当平均 仕上厚 70mm以下＝50mm：材料＝再生密粒 度アスコン（13）：瀝青材料種類＝プ ライムコート PK-3：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	52	2,481	129,012			CB410260 管理費区分 無 単-11号
上層路盤（車道・路肩部）	材料＝粒度調整碎石 M-30：全仕上り厚（ 実数入力）＝100mm：施工区分＝1層施工： 費用の内訳＝全ての費用：	m 2	21	1,126	23,646			CB410040 管理費区分 無 単-12号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

第2号内訳書	舗装工（φ50以下路線）						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 8月 6日 令和 8年 8月 6日 00.00%-00.00%-1.0000
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
樹脂モルタル舗装工	厚6mm以下	m2	181	6,350	1,149,350			Q001590001 管理費区分 無 防滑仕上げ
表層（歩道部）	平均幅員＝1.4m以上：1層当平均仕上厚 70mm以下＝40mm：材料＝再生密粒度アスコン（13）：瀝青材料種類＝プラムコート PK-3：費用の内訳＝全ての費用：	m2	181	2,121	383,901			CB410261 管理費区分 無 単-13号
下層路盤（歩道部）	全仕上り厚（実数入力）＝120mm：施工区分＝1層施工：材料＝再生クラッシュラン RC-40：費用の内訳＝全ての費用：	m2	61	1,149	70,089			CB410031 管理費区分 無 単-14号
表層（歩道部）	平均幅員＝1.4m以上：1層当平均仕上厚 70mm以下＝40mm：材料＝再生密粒度アスコン（13）：瀝青材料種類＝プラムコート PK-3：費用の内訳＝全ての費用：	m2	112	2,121	237,552			CB410261 管理費区分 無 単-13号
下層路盤（歩道部）	全仕上り厚（実数入力）＝120mm：施工区分＝1層施工：材料＝再生クラッシュラン RC-40：費用の内訳＝全ての費用：	m2	32	1,149	36,768			CB410031 管理費区分 無 単-14号
合 計					2,148,883			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

第3号内訳書	交通管理工（φ50以下路線）						単価適用年月日	令和 8年 8月 6日	
							歩掛適用年月日	令和 8年 8月 6日	
							労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員B			人	9	17,200	154,800			R0804 管理費区分 無 割増率 0%
合 計						154,800			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

参考資料（１）（施工パッケージ）＜02＞

単-1号

CB430510

単価適用年月日	令和 8年 8月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	舗装版切断			単位	m	数量		単価	
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用			単位			1		733
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価						731.83			
労務構成比率				%	58.9				
特殊作業員				%	20.2	29,900		28,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	10.89	32,400		30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				%	9	26,800		24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）				%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	26.7				
コンクリートカッタ（ブレード）		径18インチ		%	22.47	71,500		71,500	Z006540009 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%	2.88	165		155	Z006704001 管理費区分 無
その他（材料）				%					ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率				%	14.4				

CB430510

単価適用年月日	令和 8年 8月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

[illegible]

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単-2号 CB430310

単価適用年月日	令和 8年 8月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	舗装版破碎				単位	m 2	数量	1	単価	628.5
規格	アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						635.62				
労務構成比率				%	64.74					
運転手（特殊）				%	28.72	30,500		30,200		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				%	25.17	26,800		24,500		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	10.85	32,400		30,400		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	5.74					
軽油				%	5.74	148		149		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	29.52					
バックホウ用アタッチメント〔コンクリート圧砕装置（大割機）〕		開口幅735～850mm 破碎力550～980kN		%	20.38	17,900		19,000		M000907002 管理費区分 無
バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型〕		バケット容量0.45m3		%	9.14	6,460		6,950		L001010012 管理費区分 無
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無

CB430310

単価適用年月日	令和 8年 8月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

[illegible]

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-3号

CB227010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 8月 6日 令和 8年 8月 6日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	殻運搬			単位	m 3	数量		単価	
規格	舗装版破碎 機械（騒音対策不要、厚15cm以下） 無し 11.5km以下 全ての費用			単位			1		4,091
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価						3,768.1			
労務構成比率				%	41.18				
運転手（一般）				%	41.18	25,400		26,200	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	16.55				
軽油				%	16.55	148		149	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	42.27				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		通称 10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】		%	42.27	20,847		24,369 (23,600) (769)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費				式					ZX000001 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無		舗装版破碎 機械（騒音対策不要、厚15cm以下） 無し							
J07 運搬距離（km）（DID区間無） J13 費用の内訳		11.5km以下 全ての費用							

参考資料（1）（施工パッケージ）＜02＞

単-4号 CB210100

単価適用年月日	令和 8年 8月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	掘削	単位	m 3	数量	1	単価	1,334
規格	土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準）						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価					1,342.7		
労務構成比率			%	61.34			
運転手（特殊）			%	61.34	30,500	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	11.01			
軽油			%	11.01	148	149	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%	27.65			
バックホウ（クローラ型）〔標準型〕		排出ガス対策型（第3次基準） バケット容量 0. 2 8 m 3	%	27.65	8,650	8,600	M000202050 管理費区分 無
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質	土砂						
J02 施工方法	上記以外（小規模）						
J05 施工数量	小規模（標準）						

参考資料（１）（施工パッケージ）＜02＞

単-5号 CB210110

単価適用年月日	令和 8年 8月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	土砂等運搬				単位	m 3	数量	1	単価	1,713
規格	小規模 バックホウ バケット容量0.28m3 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 3.5km以下				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						1,610				
労務構成比率				%	63.12					
運転手（一般）				%	63.12	25,400		26,200		R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	11.76					
軽油				%	11.76	148		149		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	25.12					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		通称4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】		%	25.12	8,571		10,028 (9,760) (268)		M000301002 管理費区分 無
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場	小規模									
J02 積込機種・規格	バックホウ バケット容量0.28m3									
J03 土質	土砂（岩塊・玉石混り土含む）									
J04 DID区間の有無	無し									
J13 運搬距離（km）（DID区間無）	3.5km以下									

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単-6号 CB210560

単価適用年月日	令和 8年 8月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	残土等処分				単位	m 3	数量	1	単価	1,800
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						1				
材料構成比率				%	100					
処分費				%	100	1		1,800		Y007600000-001 管理費区分 T

参考資料（１）（施工パッケージ）＜02＞

単-7号

CB410010

単価適用年月日	令和 8年 8月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名 称	不陸整正			単位	m 2	数量		単価	
規格	無し 全ての費用			単位				1	180.9
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価						182.07			
労務構成比率				%	72.6				
運転手（特殊）				%	35.73	30,500		30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				%	14.71	26,800		24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%	11.49	29,900		28,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	10.67	32,400		30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	6.75				
軽油				%	6.75	148		149	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	20.65				
モータグレーダ [土工用]		排出ガス対策型（２０１４年規制） ブレード 幅 3. 1 m		%	16.56	37,600		41,500	M000701021 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム]		運転質量 1 0 ～ 1 2 t		%	2.07	4,480		4,720	L001050002 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単-7号 CB410010

単価適用年月日	令和 8年 8月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	不陸整正				単位	m 2	数量	1	単価	180.9
規格	無し 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
タイヤローラ [普通型]		運転質量 1 3 ～ 1 4 t	%	2.02	4,480	4,920	L001060004 管理費区分 無			
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無			
J01 補足材料の有無 J04 費用の内訳		無し 全ての費用								

参考資料（１）（施工パッケージ）＜02＞

単-8号

CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 8月 6日 令和 8年 8月 6日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
表層（車道・路肩部）	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン（２０） タックコート PK-4 全ての費用	m 2			1	2,350
標準単価				1,909.6		
労務構成比率		%	15.81			
普通作業員		%	5.4	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	3.68	30,500	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	3.61	29,900	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	1.3	32,400	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	82.57			
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（２０）	%	79.73	605,000	780,000	Z004101003 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK－４ タックコート用	%	2.49	111	142	Z004130003 管理費区分 無
軽油		%	0.31	148	149	Z006702002 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）＜02＞

単-8号

CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 8月 6日 令和 8年 8月 6日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層（車道・路肩部）	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン（２０） タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1		2,350	
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.62			
アスファルトフィニッシャ	〔ホイール型〕 舗装幅 1. 4～3. 0m	%	1.04	14,800	15,600	L001210001 管理費区分 無
振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンバインド式〕	運転質量 3～4 t	%	0.21	3,540	3,800	L001070011 管理費区分 無
タイヤローラ〔普通型〕	運転質量 3～4 t	%	0.19	3,250	3,360	L001060001 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	1.4m以上3.0m以下					
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	50 mm					
J05 材料	再生密粒度アスコン（２０）					
J06 瀝青材料種類	タックコート PK-4					
J07 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単-9号 CB410240

単価適用年月日	令和 8年 8月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	基層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	2,468
規格	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン（20） プライムコート PK-3 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						1,718.8				
労務構成比率				%	17.57					
普通作業員				%	6	26,800		24,500		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）				%	4.09	30,500		30,200		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%	4.01	29,900		28,700		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	1.45	32,400		30,400		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）				%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	80.62					
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（20）		%	72.11	492,500		780,000		Z004101003 管理費区分 無
アスファルト乳剤		PK-3 プライムコート用		%	8.13	111		142		Z004130002 管理費区分 無
軽油				%	0.34	148		149		Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-9号

CB410240

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 8月 6日 令和 8年 8月 6日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基層（車道・路肩部）	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン（20） プライムコート PK-3 全ての費用	m ²	1		2,468	
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.81			
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅 1.4～3.0m	%	1.16	14,800	15,600	L001210001 管理費区分 無
振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンバインド式]	運転質量 3～4 t	%	0.23	3,540	3,800	L001070011 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量 3～4 t	%	0.21	3,250	3,360	L001060001 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	1.4m以上3.0m以下					
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	50 mm					
J05 材料	再生密粒度アスコン（20）					
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-10号

CB410030

単価適用年月日	令和 8年 8月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (車道・路肩部)	250mm 2層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用	m 2			1	1,595
標準単価				2,347.6		
労務構成比率		%	21.27			
運転手 (特殊)		%	9.39	30,500	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	3.42	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	3.05	29,900	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	2.48	32,400	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	72.43			
再生クラッシャーラン	RC-40	%	70.38	1,300,000	712,500	Z002122003 管理費区分 無
軽油		%	1.77	148	149	Z006702002 管理費区分 無
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-10号

CB410030

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 8月 6日 令和 8年 8月 6日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	下層路盤（車道・路肩部）	単位	m 2	数量	1	単価	1,595
規格	250mm 2層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用	単位					
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
機械構成比率		%	6.3				
モータグレーダ [土工用]	排出ガス対策型（2014年規制） ブレード幅3.1m	%	4.36	37,600	41,500	M000701021 管理費区分 無	
ロードローラ [マカダム]	運転質量10～12t	%	0.54	4,480	4,720	L001050002 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型]	運転質量13～14t	%	0.53	4,480	4,920	L001060004 管理費区分 無	
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 全仕上り厚（実数入力）	250 mm						
J02 施工区分	2層施工						
J03 材料	再生クラッシャー RC-40						
J04 費用の内訳	全ての費用						

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単-11号 CB410260

単価適用年月日	令和 8年 8月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	表層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	2,481
規格	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン（1 3） プライムコート PK-3 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価					2,001.7					
労務構成比率			%	15.08						
普通作業員			%	5.15	26,800		24,500		R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手（特殊）			%	3.51	30,500		30,200		R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員			%	3.45	29,900		28,700		R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役			%	1.24	32,400		30,400		R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
その他（労務）			%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%	83.37						
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（1 3）	%	76.07	605,000		785,000		Z004101004 管理費区分 無	
アスファルト乳剤		PK－3 プライムコート用	%	6.98	111		142		Z004130002 管理費区分 無	
軽油			%	0.29	148		149		Z006702002 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-11号

CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 8月 6日 令和 8年 8月 6日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	表層（車道・路肩部）			単位	m 2	数量		単価	
規格	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン（1 3） プライムコート PK-3 全ての費用			単位				1	2,481
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
その他（材料）			%						ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率			%	1.55					
アスファルトフィニッシャ		[ホイール型] 舗装幅 1. 4～3. 0m	%	0.99	14,800		15,600		L001210001 管理費区分 無
振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンバインド式]		運転質量 3～4 t	%	0.2	3,540		3,800		L001070011 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]		運転質量 3～4 t	%	0.18	3,250		3,360		L001060001 管理費区分 無
その他（機械）			%						MM000001 管理費区分 無
諸雑費			式						ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員		1.4m以上3.0m以下							
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下		50 mm							
J05 材料		再生密粒度アスコン（1 3）							
J06 瀝青材料種類		プライムコート PK-3							
J07 費用の内訳		全ての費用							

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単-12号 CB410040

単価適用年月日	令和 8年 8月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	上層路盤（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	1,126
規格	粒度調整碎石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価					646.43					
労務構成比率			%	38.57						
運転手（特殊）			%	16.98	30,500		30,200		R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員			%	6.21	26,800		24,500		R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員			%	5.55	29,900		28,700		R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役			%	4.51	32,400		30,400		R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
その他（労務）			%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%	50.04						
粒度調整碎石		M－ 3 0	%	46.32	235,500		610,000		Z002124002 管理費区分 無	
軽油			%	3.21	148		149		Z006702002 管理費区分 無	
その他（材料）			%						ZZ000001 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-12号

CB410040

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 8月 6日 令和 8年 8月 6日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	上層路盤（車道・路肩部）				単位	m 2	数量		単価	
規格	粒度調整碎石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用				単位				1	1,126
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
機械構成比率				%	11.39					
モータグレーダ [土工用]		排出ガス対策型（2014年規制） ブレード幅3. 1m		%	7.88	37,600		41,500		M000701021 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム]		運転質量10～12 t		%	0.98	4,480		4,720		L001050002 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]		運転質量13～14 t		%	0.96	4,480		4,920		L001060004 管理費区分 無
その他（機械）				%						MM000001 管理費区分 無
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無
J01 材料		粒度調整碎石 M-30								
J06 全仕上り厚（実数入力）		100 mm								
J07 施工区分		1層施工								
J09 費用の内訳		全ての費用								

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-13号

CB410261

単価適用年月日	令和 8年 8月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	表層（歩道部）				m 2	数量	1	単価	2,121
規格	1.4m以上 40mm 再生密粒度アスコン（1 3） プライムコート PK-3 全ての費用				単位				
名称	規格／条件		単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
標準単価					1,548.1				
労務構成比率			%	24.35					
普通作業員			%	9.2	26,800	24,500		R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員			%	6.16	29,900	28,700		R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手（特殊）			%	4.17	30,500	30,200		R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役			%	2.21	32,400	30,400		R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
その他（労務）			%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%	72.03					
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（1 3）		%	62.59	400,000	628,000		Z004101004 管理費区分 無	
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用		%	9.03	111	142		Z004130002 管理費区分 無	
軽油			%	0.37	148	149		Z006702002 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-13号

CB410261

単価適用年月日	令和 8年 8月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	単価	摘要
表層 (歩道部)	1.4m以上 40mm 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	2,121		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	3.62			
アスファルトフィニッシャ [クローラ型]	排出ガス対策 (第3次基準値) 舗装幅 1. 4 ~ 3. 0m	%	2.88	23,800	24,500	M001003007 管理費区分 無
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量 3 ~ 4 t	%	0.36	3,540	3,800	L001070011 管理費区分 無
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	1.4m以上					
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	40 mm					
J05 材料	再生密粒度アスコン (1 3)					
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（１）（施工パッケージ）＜02＞

単-14号

CB410031

単価適用年月日	令和 8年 8月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	下層路盤（歩道部）				単位	m 2	数量	1	単価	1,149
規格	120mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用				単位					
標準単価	名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
					889.38					
労務構成比率			%	76.32						
運転手（特殊）			%	27.48	30,500	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0%			
特殊作業員			%	16.13	29,900	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%			
普通作業員			%	15.97	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%			
土木一般世話役			%	13.11	32,400	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%			
その他（労務）			%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%			
材料構成比率			%	18.86						
再生クラッシャーラン	RC－４０		%	16.7	117,000	342,000	Z002122003 管理費区分 無			
軽油			%	2.06	148	149	Z006702002 管理費区分 無			
その他（材料）			%				ZZ000001 管理費区分 無			

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単-14号 CB410031

単価適用年月日	令和 8年 8月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	下層路盤（歩道部）			単位	m 2	数量	1	単価	1,149
規格	120mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用			単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
機械構成比率			%	4.82					
小型バックホウ（クローラ）後方超小旋回・超低騒音型		排出ガス対策型（第3次基準） バケット容量 0. 0 9 m 3	%	2.88	5,680	5,630		M000201100 管理費区分 無	
振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンパインド式]		運転質量 3 ～ 4 t	%	1.71	3,540	3,800		L001070011 管理費区分 無	
その他（機械）			%					MM000001 管理費区分 無	
諸雑費			式					ZX000001 管理費区分 無	
J01 全仕上り厚（実数入力）		120 mm							
J02 施工区分		1層施工							
J03 材料		再生クラッシュラン RC-40							
J04 費用の内訳		全ての費用							

登録単価／オプション単価

[illegible]

個人用損料＜データ無し＞

[illegible]

工場管理費 <00>

1	間接労務費対象額 管理費区分 7	0	
2	間接労務費率	40.8%	
3	間接労務費計上額	0	
4	工場管理費 工場純工事費	0	
5	非対象額計 (一)	0	管理費区分 5, 9
6	工場管理費対象額	0	
7	工場管理費率	33.5%	
8	工場管理費計上額	0	

共通仮設費 <00>

1	主たる工種 単独（当該工事）	開削工事及び小口径推進工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費	9,377,061	
4	直接工事費	9,377,061	
5	準備費（処分費）	0	
6	事業損失防止施設費	0	
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）	609,480	
8	現工事	0	
9	合算工事	0	
10	非対象額計（－）	328,169	
11	管理費区分 1	0	橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2, 7	0	工場原価
13	管理費区分 5	0	一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9	0	間接費非対象額
15	管理費区分 T	328,169	全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	管理費区分 Y	0	管材費関係の 1/2
17	対象額支給品（＋）	0	
18	無償貸付機械評価額（＋）	0	
19	共通仮設費対象額 単独（追加工事）	9,048,892	
20	現工事	0	
21	合算工事	0	
22	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）	8,767,581	調整工事入力で使用
23	現工事	0	
24	合算工事	0	
25	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）	13.32%	
26	現工事	0%	
27	合算工事	0%	
28	施工地域等補正 単独（追加工事）	1.2	*補正係数を乗じる
29	現工事	0	
30	共通仮設費（率分） 率（補正後）	15.98%	
31	計上額 単独（追加工事）	1,446,000	
32	現工事	0	
33	合算工事	0	

共通仮設費 <00>

34	調整工事計上額	1,446,000	
35	現場環境改善費対象工事費	0	
36	直接工事費	0	
37	非対象額計（－）	0	
38	管理費区分 1	0	橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
39	管理費区分 2, 7	0	工場原価
40	管理費区分 5	0	一般管理費等のみ対象額
41	管理費区分 9	0	間接費非対象額
42	管理費区分 T	0	
43	管理費区分 Y	0	管材費関係の 1 / 2
44	対象額支給品（＋）	0	
45	無償貸付機械評価額（＋）	0	
46	現場環境改善費対象額（P i） 単独（追加工事）	0	
47	現工事	0	
48	合算工事	0	
49	現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）	0%	
50	現工事	0%	
51	合算工事	0%	
52	施工地域等補正 単独（追加工事）	市街地	
53	現工事		
54	現場環境改善費 率（補正後）	0%	
55	計上額 単独（追加工事）	0	
56	現工事	0	
57	合算工事	0	
58	調整工事計上額	0	
59	共通仮設費（積上分）	0	
60	運搬費	0	
61	準備費	0	
62	事業損失防止施設費	0	
63	安全費	0	
64	役務費	0	
65	技術管理費	0	
66	営繕費	0	

共通仮設費 <00>

[illegible]

現場管理費 <00>

1	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事	
2	単独（追加工事）純工事費	10,823,061	
3	単独（追加工事）直接工事費	9,377,061	
4	単独（追加工事）共通仮設費	1,446,000	
5	非対象額計（－）	328,169	
6	管理費区分 2, 7	0	工場原価
7	管理費区分 5	0	一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分 9	0	間接費非対象額
9	管理費区分 T	328,169	全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
10	管理費区分 Y	0	管材費関係の 1/2
11	対象額支給品（＋）	0	
12	無償貸付機械評価額（＋）	0	
13	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）	10,494,892	
14	現工事	0	
15	合算工事	0	
16	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費	10,213,581	調整工事入力で使用
17	現工事	0	
18	合算工事	0	
19	率（補正前） 単独（追加工事）	38.02%	
20	現工事	0%	
21	合算工事	0%	
22	施工地域等補正 単独（追加工事）	1.1	*補正係数を乗じる
23	現工事	0	
24	施工時期補正 冬期：0日 工期：0日	0%	(0)
25	緊急工事補正	0%	
26	真夏日補正 真夏日：0日 工期：0日	0%	
27	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）	0%	
28	現工事	0%	
29	率（補正後）	41.82%	
30	計上額 単独（追加工事）	4,388,000	
31	現工事	0	
32	合算工事	0	
33	調整工事計上額	4,388,000	

一般管理費等 <00>

所属名 伊賀市 上下水道部

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

開削工事及び小口径推進工事

1	工事原価	15,211,061	
2	純工事費	10,823,061	
3	現場管理費	4,388,000	
4	工期延長等に伴う現場維持費	0	
5	非対象額計（－）	328,169	
6	管理費区分9	0	支給品を除く間接費非対象額
7	管理費区分T	328,169	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
8	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）	14,882,892	
9	現工事	0	
10	合算工事	0	
11	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価	14,601,581	調整工事入力で使用
12	現工事	0	
13	合算工事	0	
14	率（補正前） 単独（追加工事）	21.22%	
15	現工事	0%	
16	合算工事	0%	
17	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）	1	
18	現工事	0	
19	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）	14,882,892	
20	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）	0.04%	
21	一般管理費等 率（補正後）	21.26%	
22	計上額 単独（追加工事）	3,163,939	
23	現工事	0	
24	合算工事	0	
25	調整工事計上額	3,163,939	

公表用

(参考) 予定価格に含まれる法定福利費概算額

工種	その他
----	-----

工事価格 (円)

18,375,000

×

法定福利費の平均割合 (%)

4.00

=

法定福利費概算額 (円)

735,000

千円止 (税抜き)